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0.1

NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE

Naziv i oznaka dela projekta:

Glavna sveska

Investitor:

JP .Elektroprivreda Srbije“, Balkanska 13, Beograd

Objekat

Ugradnje sekundarnih mera za smanjenje azotnih oksida na blokovima TENT
A3 - A6,
Lokacija: Obrenovac, K.P. 1934/1, K.O. Urovci

Vrsta tehnicke dokumentacije:

IDP - IDejni Projekat

Za gradenijefizvodenje radova:

Nova gradnja

Projektant:

delta inzenjering, Zaplanjska br. 86, 11010 Beograd - Vozdovac
MGSI reSenje o licencama br. 351-02-02478/2020-09, od 17.06.2020. god.

Odgovorno lice projektanta:

Jugoslav Pavlovié,dipl.ing.mas., direktor

Potpis i pecat:

Glavni projektant:

Vladimir Zivkovi¢, Mast.inz.mas.

Broj licence: 610100320
Potpis : %é-\ é-. Zé
Broj tehnicke dokumentacije: 31/20-1-IDP-0.1
Broj ugovora Br. objekta Vrsta dok. Br dela projekta Br dela sveske Revle
31120 1 IDP 0 1 -
Mesto i datum: Beograd, 2022

2022 0

IDP - IDejni Projekat

Datum Rev.

Vrsta tehnicke dokumentacije Uradio Odobrio

P4 Zaplanjska br. 86, 11010 Beograd — Vozdovac

B Telefon:  +381-11-78.56.903 %’ @) @’
Faks: +381-11-31.21.788 R, 7 R v B i Y

(® www.deltainzenjering.rs

= Sifra delatnosti: 7112;

7 Mati¢ni/Registracioni broj: 17085123; = PIB: SR100062229, = PDVbr.: 386473

ZA.Q.01.c Koris¢enje, Stampanje ili umnozavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inzenjeringa Rev. 12 -09.04.21..




/ Investior JP ,Elektroprivreda Srbije”, Balkanska 13, Beograd
delta A\ Objekat: Ugradnje sekundarnih mera za smanjenje azotnih oksida na blokovima TENT A3 - A6,
bt .. Lokacija: Obrenovac, K.P. 1934/1, K.O. Urovci
|nzenJer|ng Vrsta teh. dokum.: IDP - IDejni Projekat
S 31/20-1-IDP-0.1 -00 Glavna sveska S 021 |F 0
0.2 SADRZINA GLAVNE SVESKE
Broj Naziv dokumenta Broj dokumenta Format | List Rev Datum
0.1 | NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE 31/20-1-IDP-0.1 -00 A1 0 | Oktobar 2022
0.2 | SADRZAJ GLAVNE SVESKE 31/20-1-IDP-0.1 -00 M| 1 0 | Oktobar 2022
ODLUKA O ODREDIVANJU Oktobar 2022
03 | 5DGOVORNOG PROJEKTANTA 3120-1-DP01-00 | A4 | 1 10
0.4 | IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 31/20-1-IDP-0.1 -00 A |1 0 | Oktobar 2022
0.5 | SADRZAJ TEHNICKE DOKUMENTACIJE 31/20-1-IDP-0.1 -00 A |1 0 | Oktobar 2022
0.6 | PODACI O PROJEKTANTIMA 31/20-1-IDP-0.1 -00 A4 |1 0 | Oktobar 2022
0.7 | PODACI O OBJEKTU 31/20-1-IDP-0.1 -00 A4 |1 0 | Oktobar 2022
0.8 | SAZETI TEHNICKI OPIS 31/20-1-IDP-0.1 -00 A1 0 | Oktobar 2022
0.9 | IZJAVE OVLASCENIH LICA 31/20-1-IDP-0.1 -00 A1 0 | Oktobar 2022
0.12 | OSTALI PODACI | DOKUMENTI 31/20-01-IDR-6 -01 A |1 0 | Oktobar 2022
0.12.1 | PROJEKTNI ZADATAK
0.12.2 | PREDMER | PREDRACUN RADOVA 31/20-01-IDR-6 -01 A |1 0 | Oktobar 2022
0123 USLOVI ZA PROJEKTOVANJE A4 3 | 0 Oktobar 2022
*“° | ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE
0124 USLOVI ZA PROJEKTOVANJE A4 5 | 0 Oktobar 2022
"“" | ELEKTROMREZA SRBIJE
USLOVI U POGLEDU MERA ZASTITE OD A4 Oktobar 2022
0.12.5 | POZARA - MINISTARSTVO 1 0
UNUTRSNJIH POSLOVA
0126 USLOVI ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH M |1 0 Oktobar 2022
~“~ | USLOVA - TELEKOM SRBIJA
LOKACIJSKI USLOVI - MINISTARSTVO Oktobar 2022
0.12.7 | GRADEVINARSTVA, SAOBRACAJA | A | 26 | 0
INFRASTRUKTURE
0.12.8 | SITUACIONI PLAN 31/20-01-IDR-0.1-01 AO | 1 0 | Oktobar 2022




Investitor:

JP ,Elektroprivreda Srbije”, Balkanska 13, Beograd

delta A\ Objekat: Ugradnje sekundarnih mera za smanjenje azotnih oksida na blokovima TENT A3 - A6,

e . . Lokacija: Obrenovac, K.P. 1934/1, K.O. Urovci
|nzenJer|ng Vrsta teh. dokum.: IDP - IDejni Projekat

Deo projekta: List: Rev.:

31/20-1-IDP-0.1 -00 Glavna sveska 0.5.1 0

0.3 ODLUKA O ODREDIVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu €lana 128a Zakona o planiranju i izgradniji (,Sluzbeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10
- US, 24/11, 121112, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. Zakon i 9/20 i
52/2021) i odredbi Pravilnika o sadrZini, na¢inu i postupku izrade i nadinu vrSenja kontrole tehnicke dokumentacije
prema klasi i nameni objekata (“Sluzbeni glasnik RS”, br. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016, 67/2017, 72/2018 i
73/2019), kao:

GLAVNI PROJEKTANT

za izradu tehniCke dokumentacije: IDP - IDejni Projekat, za vrstu radova: Nova gradnja , za objekat: Ugradnje
sekundarnih mera za smanjenje azotnih oksida na blokovima TENT A3 - A6, Lokacija: Obrenovac, K.P. 1934/1, K.O.
Urovci odreduje se:

Viadimir Zivkovi¢, dipl.inz. mas. 610100320

Na osnovu €lana 128a Zakona o planiranju i izgradnji (,Sluzbeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US,
24111, 12112, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. Zakon i 9/20) i odredbi
Pravilnika o sadrzini, nainu i postupku izrade i nacinu vrSenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni
objekata, kao:

Investitor: JP ,Elektroprivreda Srbije“, Balkanska 13, Beograd
Odgovorno lice / zastupnik: Dejan Stankovi¢, Dipl. InZ. Mas.

Potpis:

Mesto i datum: Beograd, oktobar 2022.

ZA.Q.01.c Koris¢enje, Stampanje ili umnozavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inzenjeringa Rev. 12-09.04.21..
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Investitor:

JP ,Elektroprivreda Srbije”, Balkanska 13, Beograd

Lokacija: Obrenovac, K.P. 1934/1, K.O. Urovci

Objekat: Ugradnje sekundarnih mera za smanjenje azotnih oksida na blokovima TENT A3 - A6,

Vrsta teh. dokum.:

IDP - IDejni Projekat

Deo projekta:

31/20-1-IDP-0.1 -00 Glavna sveska

List: 0.2.2 Rev.: 0

0.5

SADRZINA TEHNICKE DOKUMENTACIJE

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA ZA IDP - IDejni Projekat

Glavni projektant za IDP - IDejni Projekat, za vrstu radova: Nova gradnja , za objekat: Ugradnje sekundarnih mera za
smanjenje azotnih oksida na blokovima TENT A3 - A6, Lokacija: Obrenovac, K.P. 1934/1, K.O. Urovci

Vladimir Zivkovi¢, Mast.inz. mas.

IZJAVLUJEM

da su delovi projekta: IDP - IDejni Projekat medusobno usaglaeni, da podaci u glavnoj svesci
odgovaraju sadrZini projekta i da su projektu priloZzeni odgovarajuci elaborati i studije

BROJ SVESKE NAZIV SVESKE OZNAKA SVESKE
0 Glavna sveska 31/20-1-IDP-0.1
1 Projekat arhitekture - 31/20-1-IDP-1.1

2.1 Projekat konstrukcije - Betonska konstrukcija 31/20-1-IDP-2.1
2.2 Projekat saobra¢ajnica i kolovozne konstrukcije 31/20-1-IDP-2.2
3 Projekat hidrotehnickih instalacija 31/20-1-IDP-3.1
4.1 Projekat elektroenergetskih instalacija,Sistem napajanja 31/20-1-IDP-4.1
49 Projekat glektroenergetskih instalacija, Merenje, regulacija i 31/20-1-IDP-4.2
upravijanje
5 Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija 31/20-1-IDP-5.1
6.1 Projekat maSinskih instalacija-Procesna oprema i cevovodi 31/20-1-IDP-6.1
6.2 Projekat masinskih instalacija-Klimatizacija, grejanje i hladenje 31/20-1-IDP-6.2
7.1 Projekat tehnologije 31/20-1-IDP-7.1
ELABORATI
Elaborat o geotehnickim uslovima izgradnje
Elaborat zaétite od poZara
Studija Opravdanosti

Glavni projektant:

Vladimir Zivkovié, Mast.inz.mas.

Broj licence:

610100320

Potpis:

LY Jae

Broj tehnicke dokumentacije:

31/20-1-IDP-0.1

Mesto i datum:

Beograd, 2022.




Investitor:

JP ,Elektroprivreda Srbije”, Balkanska 13, Beograd

delta A\ Objekat: Ugradnje sekundarnih mera za smanjenje azotnih oksida na blokovima TENT A3 - A6,

bt .. Lokacija: Obrenovac, K.P. 1934/1, K.O. Urovci
|nzenJer|ng Vrsta teh. dokum.:

IDP - IDejni Projekat
Deo projekta:

List: Rev.:

31/20-1-IDP-0.1 -00 Glavna sveska 0.2.3 0
0.5 SADRZINA TEHNICKE DOKUMENTACIJE
BROJ SVESKE NAZIV SVESKE OZNAKA SVESKE
0 Glavna sveska 31/20-1-IDP-0.1
1 Projekat arhitekture 31/20-1-IDP-1.1
2.1 Projekat konstrukcije - Betonska konstrukcija 31/20-1-IDP-2.1
2.2 Projekat saobracajnica i kolovozne konstrukcije 31/20-1-IDP-2.2
3 Projekat hidrotehnickih instalacija 31/20-1-IDP-3.1
4.1 Projekat elektroenergetskih instalacija,Sistem napajanja 31/20-1-IDP-4.1
49 Projekgt glektroenergetskih instalacija, Merenje, regulacija i 31/20-1-IDP-4.2
upravijanje
5 Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija 31/20-1-IDP-5.1
6.1 Projekat masinskih instalacija-Procesna oprema i cevovodi 31/20-1-IDP-6.1
6.2 Projekat masinskih instalacija-Klimatizacija, grejanje i hladenje 31/20-1-IDP-6.2
7 Projekat tehnologije 31/20-1-IDP-7.1
ELABORATI

Elaborat o geotehnickim uslovima izgradnje

Elaborat zastite od poZara

Studija Opravdanosti




Investitor:

JP ,Elektroprivreda Srbije”, Balkanska 13, Beograd

delta ‘Z\

Objekat:

Ugradnje sekundarnih mera za smanjenje azotnih oksida na blokovima TENT A3 - A6,
Lokaciia: Obrenovac, K.P. 1934/1, K.O. Urovci

inzenjering

Vrsta teh. dokum.:

IDP - IDejni Projekat

Deo projekta:

31/20-1-1DP-0.1 -00

Glavna sveska List 0.6.1 Rev. 0

0.6 PODACI O PROJEKTANTIMA | LICIMA KOJA SU IZRADILA ELABORATE | STUDIJE

Projektant:

delta inzenjering, Zaplanjska br. 86, 11010 Beograd — Vozdovac

Naziv i oznaka dela

0 Glavna sveska

Glavni projektant:

Broj licence:

Vladimir Zivkovié, Mast.inz.mas.

610100320

f%@ 7

Projektant:

delta inZenjering, Zaplanjska br. 86, 11010 Beograd — Vozdovac

Naziv i oznaka dela projekta:

1 Projekat arhitekture

Odgovorni projektant:

Broj licence:

Dragan Ljubenovi¢ , Dipl.inz.arh.

300 5093 03 (77 P an

Projektant:

delta inzenjering, Zaplanjska br. 86, 11010 Beograd — VoZdovac

Naziv i oznaka dela projekta:

21 Projekat konstrukcije - Betonska konstrukcija

Odgovorni projektant:

Broj licence:

Branko Ivanovi¢, dipl.inz.grad.,

gf?%ﬁ ey MUTU’Q ‘—/C

310 M134 13

Projektant:

delta inzenjering, Zaplanjska br. 86, 11010 Beograd — VVoZdovac

Naziv i oznaka dela projekta:

2.2 Projekat saobraéajnica i kolovozne konstrukcije

Odgovorni projektant:

Ivan Mrekut, dipl.grad.inz.

1 Mt

Broj licence:

) 315 6328 03
Projektant: Sy ; Y

delta inzenjering, Zaplanjska br. 86, 11010 Beograd — VoZdovac
Naziv i oznaka dela projekta: . . oy s .
2 3 Projekat hidrotehnickih instalacija

Odgovorni projektant: . - T

g Pro Milan Dimitrovski, dipl.ing.grad. - y [//

) /' o / R // A

Broj licence: o S

J 314 8139 04 = K )
ZA.Q.01.c Koris¢enje, Stampanje ili umnozavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inzenjeringa Rev. 12-09.04.21..




Deo projekta:

31/20-1-1DP-0.1 -00

Glavna sveska List 0.6.2 Rev. 0

0.6 PODACI O PROJEKTANTINA | LICIMA KOJA SU IZRADILA ELABORATE | STUDIJE

Projektant:

delta inZenjering, Zaplanjska br. 86, 11010 Beograd — VVozdovac

Naziv i oznaka dela projekta:

4.1 Projekat elektroenergetskih instalacija,Sistem napajanja

Odgovorni projektant:

Broj licence:

Ivan Petrovi¢

350 J216 10

Projektant:

delta inZenjering, Zaplanjska br. 86, 11010 Beograd — Vozdovac

Naziv i oznaka dela projekta:

4.2 Projekat upravljanja, merenja | regulacije

Odgovorni projektant:

Broj licence:

Ivan Bogdanovic¢, dipl.inz.el. : ii %‘ :

353100756 19

Projektant:

delta inZenjering, Zaplanjska br. 86, 11010 Beograd — Vozdovac

Naziv i oznaka dela projekta:

5 Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija

Odgovorni projektant:

Broj licence:

Zoran Hadzi¢, dipl.inz.el.

3531846 10
licenca MUP-a 07 - 152-325/12

Projektant:

delta inZenjering, Zaplanjska br. 86, 11010 Beograd — Vozdovac

Naziv i oznaka dela projekta:

6.1 Projekat masinskih instalacija-Procesna oprema i cevovodi

Odgovorni projektant:

Broj licence:

Vladimir Zivkovié, Mast.inz.mas.

ﬁ/ﬁé@i 7

610100320

Projektant:

delta inzenjering, Zaplanjska br. 86, 11010 Beograd — VoZdovac

Naziv i oznaka dela projekta:

6.2 Projekat masinskih instalacija-Klimatizacija, grejanje i hladenje

Odgovorni projektant:

Broj licence:

Srdan Cimburovié, dipl.inz.mas =

| e
:/iO}W wa ]

| v

|

N -
j

330 8241 04

J

<=




Deo projekta:

31/20-1-1DP-0.1 -00

List:
Glavna sveska

0.6.3

Rev.:

0.6 PODACI O PROJEKTANTINA | LICIMA KOJA SU IZRADILA ELABORATE | STUDIJE

Projektant:

delta inzenjering, Zaplanjska br. 86, 11010 Beograd — VoZdovac

Naziv i oznaka dela projekta:

7 Projekat tehnologije

Odgovorni projektant:

Broj licence:

Radoje Tufegdzi¢, dipl.inz.tehn.

371 5696 03

zﬂf/

Projektant:

delta inzenjering, Zaplanjska br. 86, 11010 Beograd — VoZdovac

Naziv i oznaka dela projekta:

E-GT

Elaborat o geotehni¢kim uslovima izgradnje

Odgovorni projektant:

Broj licence:

Nenad Simi¢, grad.inz. geol

391 0125 15 4

Projektant:

delta inzenjering, Zaplanjska br. 86, 11010 Beograd — VoZdovac

Naziv i oznaka dela projekta:

E-PPZ Elaborat

Odgovorni projektant:

Broj licence:

Zoran Hadzi¢, dipl.inz.el.

3531846 10
licenca MUP-a 07 - 152-325/12

Projektant:

delta inZenjering, Zaplanjska br. 86, 11010 Beograd — Vozdovac

Naziv i oznaka dela projekta:

SO Studija opravdanosti

Odgovorni projektant:

Broj licence:

Miodrag Tatarevi¢,

J
delta =\
inZenjering

Zaplanjska br. 86, 11010

Beograd — Vozdovac

Br.1498/22
17.03.2021.




Deo projekta:

31/20-1-1DP-0.1 -00

Glavna sveska List 0.8-3 Rev. 0

0.8

SAZETI TEHNICKI OPIS

OPSTI PODACI O OBJEKTU | LOKACWJI

tip objekta:

slobodnostojeéi - objekat ne dodiruje ni jednu liniju gradevinske parcele

vrsta radova:

Izgradnja novog objekta

kategorija objekta:

V zgrade - zahtevni objekti

klasifikacija pojedinih delova
objekta:

ucescée u ukupnoj

oovrsini objekta (%): klasifikaciona oznaka:

Novo projektovani (objedinjeni)

100% V 125103 - Industrijske zgrade
naziv prostornog odnosno /
urbanistickog plana:
mesto: Obrenovac

naziv prostornog odnosno
urbanistickog plana:

Plan generalne regulacije za objekte termoelektrane ,Nikola Tesla A“ sa
pripadaju¢om deponijom, gradska opstina Obrenovac
(SI. List grada Beograda, br. 50/18)".

broj katastarske parcele/spisak
katastarskih parcela i katastarska
opstina;

K.P. 1934/1, K.O. Urovci

broj katastarske parcele/ spisak
katastarskih parcela i katastarska
opStina preko kojih prelaze prikljucci
za infrastrukturu;

K.P. 1934/1, K.O. Urovci

broj katastarske parcele/ spisak
katastarskih parcela i katastarska
opstina na kojoj se nalazi prikljuéak
na javnu saobracéajnicu:

K.P. 1934/1, K.O. Urovci

PRIKLJUCCI NA INFRASTRUKTURU:

priklju¢ak na vodovodnu mrezu

na internu mrezu

priklju€ak na kanalizacionu mrezu

na internu mrezu

priklju€ak na elektro-energetsku mrezu

na internu mrezu

priklju¢ak na telefonsku mrezu

na internu mrezu

Priklju¢ak na javnu saobracajnicu

preko K.P. 1934/1, K.O. Urovci

LOKACIJSKI USLOVI:

Lokacijski uslovi:

ROP-MSGI-24759-LOC-1/2021

br: 350-02-01777/2022-07

datum: 04.10.2022.

br:

datum:

br:

datum:

0.7 OPSTI PODACI O OBJEKTU

ZAQ01.c

Koris¢enje, Stampanje ili umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inzenjeringa

Rev. 12-09.04.21..




Do PORKEE 34120-1-1DP-0.1 -00 Glavna sveska 2 B
roject part Page Rev.:
0.7 OPSTI PODACI O OBJEKTU

ZGRADA KOMPRESORSKE STANICE

dimenzije objekta: ukupna povrsina parcele/parcela: 587.910.00m2
ukupna BRGP nadzemno: 203.43m2
ukupna NETO povrsina: 176.48m2
novoprojektovani (objedinjeni) proizvodni pogon
povrSina prizemlja: 203.43m2
povr$ina zemljista pod objektom/zauzetost: 203.43m2

spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza):

P+0

visina objekta (venac, sleme, povuceni sprat i dr.):

visina slemena +6.09m od okolnog trotoara
visina venca +4.85m od okolnog trotoara

apsolutna visinska kota (venac, sleme, povuéeni
sprati dr.):

+83.63

spratna visina:

min 4.00m, max 5.18m

broj parking mesta:

Obezbedjen parking u okviru kompleksa

materijalizacija objekta:

materijalizacija fasade:

Natur beton. Demit fasada

oriientacija slemena: Severoistok-jugozapad
nagib krova: 6°
materijalizacija krova: termopanel
procenat zelenih povrSina: /
indeks zauzetosti: /
indeks izgradenosti: /
TANKVANA
dimenzije objekta: ukupna povrsina parcele/parcela: 587.910.00m2
ukupna BRGP nadzemno: 459m2
ukupna NETO povrsina: /
novoprojektovani (objedinjeni) proizvodni pogon
povrSina prizemlja: 459m2
povrSina zemljiSta pod objektom/zauzetost: 459m2
spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza): P+0

visina objekta (venac, sleme, povuceni sprat i dr.):

+1.6m od okolnog terena

apsolutna visinska kota (venac, sleme, povuéeni +79.00
spratidr.):
spratna visina: /

broj parking mesta:

Obezbedjen parking u okviru kompleksa

materijalizacija objekta:

materijalizacija fasade:

nerdajuéi Celik

orijentacija slemena:

/

nagib krova:

/

materijalizacija krova:

nerdajuéi Celik

procenat zelenih povrsina:

/

indeks zauzetosti:

/

indeks izgradenosti:

/

napomena 2 skladiSna rezervoara precnika po 8m
2 rezervoara za pripremu reagensa iz granula preénika po 3.7m
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0.8.1.1 Uvod

Republika Srbija je preuzela obaveze po pitanju usaglaSavanja sa zahtevima Direktiva EU o smanjenju emisija u vazduh
Zakonom o ratifikaciji ugovora o osnivanju energetske Zajednice izmedu Evropske zajednice i zemalja jugoistoéne
Evrope.

Ukupna nominalna snhaga svih blokova je bila 1650.5 MW, odnosno bloka A1 210 MW, A2 210 MW, A3 305 MW,
A4308.5 MW, A5 308.5 MW i A6 308.5 MW. Rekonstrukcijama koje su obavljene na blokovima posle 2003., poveéana je
nominalna instalisana snaga nekih blokova tako da je sada snaga bloka A3 328.4 MW , A4 335.3 MW, A5 344.5 MW i
AG 348.5 MW.

Upotreba uglja, naftnih proizvoda, prirodnog gasa kao i opstinskog i industrijskog otpada za proizvodnju energije u
postrojenjima za sagorevanje prouzrokuje zagadenje koje se emituje sa dimnim gasovima. Azot oksid (NOx), jedan od
glavnih zagadivaca, proizvodi se u velikim koli¢éinama, ¢ak i pod optimiziranim uslovima sagorevanja.

Usled reakcije azot oksida sa drugim jedinjenjima u atmosferi, na pr. formira se ozon, $to rezultira takozvanim letnjim
smogom. Drugi nus proizvodi, kao sto je azotna kiselina, dovode do kiselih kiSa i dospevaju vodu i zemljiste. To za
posledicu ima povecéanje nitrata i negativan uticaj na ljude, vegetaciju i zivotinje. S toga su u vecini industrializovanih
zemalja doneti zakoni koji ograni€avanju emisiju azot oksida.

Na lokaciji Termoelektrane Nikola Tesla A u Obrenovcu, za potrebe smanjenja azotnih oksida potrebno je izgraditi
postrojenje za smanjenje azotnih oksida u izlaznim dimnim gasovima sekundarnim merama.

Ovom projektnom dokumentacijom predvideno je smanjenje azotnih oksida ubrizgavanjem 40% rastvora uree u lozite
kotla blokova A3,A4,A5 i AB.

0.8.1.2 Osnove selektivne ne-kataliticke redukcije NOx (SNCR - ,Selective Non-Catalytic Reduction”)

Selectivna ne-kataliticka redukcija NOx je sistem ubrizgavanja radnog reagensa (Uree) u kojem dolazi do reakcije
reagensa sa azot monoksidom (NO) i azot dioksidom (NO2) na temperaturama od 850 — 1100°C. Na pomenutim
temperaturama iz uree dolazi do oslobadanja amonijaka u skladu sa slede¢om opStom hemijskom reakcijom:

2 (NH2).CO+4NO+ 0O >4 N2 +4H,0+2CO>

Efikasnost ove ukupne reakcije ili obim sporednih reakcija koji se dostiZe u velikoj meri zavisi od temperature na kojoj se
reakcija odvija. Optimalna temperatura, s druge strane, zavisi od sastava tretiranih dimnih gasova.

Kod dimnih gasova sa visokim sadrzajem kiseonika optimalna temperatura reakcije je mnogo niza nego kod dimnih
gasova sa niskom koncentracijom O,. Uglien monoksid, kao i vodonik i vaporizovana voda utiCu na razlaganje NOy na
sliGan nacin.

0.8.1.3 Tehnicki opis novoprojektovanog postrojenja

Postrojenje za svaki kotao se sastoji od: postrojenja za pripremu i skladiStenje agensa za redukciju NOy, buster pumpe,
stanice za razblazivanje vodom, kompresorske stanice za atomizovan vazduh, module za me$anje i distribuciju, sistem
za ubrizgavanje, sistem za merenje temperature dimnih gasova i kontrolni sistem.

Postrojenja za pripremu i skladidtenje agensa za redukciju NOx i kompresorska stanica ¢e biti nezavisno postavljeni u
odnosu na ostale komponente postrojenja na predvidenoj lokaciji u delu izmedu zgrade garaze i pruge.

Buster pume stanice za razblazivanje vodom i merno meSacki moduli za distribuciju bi¢e smesteni u blizini kotlova
kojima su dodeljeni.

Sistem za ubrizgavanje i sistem temperature dimnih gasova ¢e biti ugradeni u zidovima kotla.
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Kontrolni sistem ¢e biti postavljen u zastiéenom delu, u kontrolnim sobama kotla.

Predmet ovog projekta su sledecée celine:

Dva rezervoara za skladidtenje uree (do 40%) po V(neto)=533m3 tj. V(bruto)=634m?3

IstakaliSte uree (do 40%)

Dva rezervoar za pripremu i rastvaranje radnog reagensa uree iz évrstog stanja

Dovod uree do merno-meSackog modula postavljenih uz kotlove

Dovod demineralizovane vode do merno-meSackog modula i istakalista uree

Dovod procesnog vazduha do merno-me$ackog modula
Razvod cevovoda od merno-meSackog modula do kotla
Dovod pare do istakalista

Kompresorska stanica

0.8.1.4 Rezervoar za pripremu i rastvaranje radnog reagensa

Za potebe pripreme radnog reagensa u vidu 40% rastvora iz Cvrstog stanja (granula), predvidena su dva rezervoara
neto zapremine po V=70m? {j bruto V=73 m3. Slika 2. Lokacija rezervoara za pripremu ¢e biti u tankvani.

Za potrebe pripreme rastvora predvideno je sprovodenje demineralizovane vode temperature t=60°C. Rezervoar Ce biti
opremljen uredajem za meSanje (agitatorom) za postozanje Sto ravnomernijeg 40% rastvora uree.
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Slika 1. Rezervoar za pripremu radnog reagensa
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0.8.1.5 Rezervoari za skladiStenije uree (do 40%)

Za potrebe skladiStenja predvidena je izgradnja dva vertikalna cilindriCna rezervoara zapremine po V(neto)=533m3 t;.
V(bruto)=634m3. Slika 3.

Lokacija rezervoara za skladiStenje reagensa ¢e biti u tankvani. Tankvana ¢e biti locirani izmedu postoje¢eg puta,
postojeceg Zeleznikog koloseka i postojece garaze.

Predvideni su rezervoari nadzemni, ¢elicni, vertikalni, sa ravnim dnom i konusnim krovom i bice smesten u betonskoj
tankvani koja treba da spredi izlivanje sadrzaja u okolinu u slu¢aju curenja sadrZaja rezervoara. Predvidena je ugradnja
detektora uree u tankvani koja bi detektovala eventualna izlivanja rastvora uree, a po aktiviranju detektora dolazice do
automatskog zatvaranja odvodnog sistema kako se urea ne bi izlivala u sistem kanalizacije. Tankvana Ce biti opremljena
slivnicima koji ¢e se koristiti u slu¢aju atmosferskih padavina | bice povezani sa postojecim sistemom kanalizacije.

Povrsina tankvane bi bila S=417 m?, visina (nadzemna) tankvane bi bila h,=1,6m i bila bi ukopana h,=1,3m. Bruto
zapemina tankvane je V=1209m3.

Rezervoari Ce biti izolovani sa elektricnim grejacima, merenjem nivoa, krajnjim prekidatem kao i zastitom od
prepunjavanja i od niskog nivoa i svom drugom opremom potrebnom za bezbedan rad.

U svakom rezervoaru ¢e biti smeStene po dve cirkulacione pumpe, projektovane da snabdeju dovoljnom koli¢inom
reagensa za redukciju NOy u cirkulacionom vodu. Kapacitet svake pumpe ¢e biti projektovan na nacin da obezbedi
dovolino reagensa za redukciju NOy za sve kotlove koji rade na svom najveéem optereéenju. Ventil za kontrolu pritiska
na svakom rezervoaru ¢e obezbediti dovoljan pritisak u cirkulacijskom vodu uzvodno od modula za me$anje i
distribuciju. Pumpe ¢e uvek obezbediti konstantnu koliCinu.

Osnovni podaci o rezervoaru:

Unutradniji preénik rezervoara 8200 mm

Visina omotaca do vrha rubnog ugaonika 12000 mm

Zapremina (bruto) 634 m3

Radna zapremina (neto zapremina) 533 m?

Krov rezervoara ¢eliéni konusni (nerdajuci elik)
Dno rezervoara ¢eliéni ravni (nerdajuci ¢elik)
Uskladisteni fluid urea (do 40%)

Gustina fluida 1112 kg/m3

Skladidna temperatura ambijentalna (max. +60 °C)
Projektna temperatura metala +50/-20 °C

Projektni pritisak atmosferski (+1000 Pa / -500 Pa)
Materijal Nerdajuci ¢elik 1.4301 ili sli¢an
Debljine lima Dna -8 mm

Omotaca — prva 3 reda od dna ka sredini — 8 mm
—druga 3 reda od sredine ka vrhu — 6 mm

Krova—6m
Visina pinjenja rezervoara: 11 000 mm — Maksimalna projektovana viisna punjenja
Upozorenja na punjenje randog regensa: 10 800 mm — Veoma visok nivo i 10 600 mm Visok nivo

10 100 mm — Normalna viisna punjenja
Upozorenja na praznjenje randog regensa: 500 mm — nizak nivo i 300 mm veoma nizak nivo
(tacne dimenzije rezervoara bice definisane od strane nosioca tehnologije).
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Slika 2. Rezervoar za skladisrenje radnog reagensa

0.8.1.6 Dovod procesnog vazduha do merno-meSackog modula — Kompresorska stanica

Za potrebe rada sistema za smanjenje emisije azotnih oksida (DeNOx)-sekundarne mere potrebno je obezbediti
procesni (komprimovani) vazduh. Vazduh pod pritiskom je potreban u okviru SNCR (,Selective Non-Catalytic
Reduction” — ,Selektivna Nekataliticka Redukcija”).

Vazduh za rasprSivanje potreban za ubrizgavanje razblazenog agensa za redukciju NOx u kotlove obezbedice
zajedni¢ka kompresorska stanica koja se sastoji od tri kompresora za svaku grupu od dva kotla (2 radna | jedan u
rezervi). Kompresorska stanica ¢e se sastojati od ukupno 6 kompresora, smestenih u zatvorenom prostoru, u posebnoj
zgradi. PoSto temperatura ulaznog vazduha u kompresore ne sme biti ispod +5 °C, temperatura unutar zgrade u kojoj se
nalaze kompresori bi¢e kontrolisana i podeSavana. Zgrada ¢e biti opremljena klapnama za regulisanje temperature
usisnog vazduha kompresora.

Za snabdevanje procesnog vazduha predvidena je sledeca oprema:

- Sest vazdu$no hladena, vijéana kompresora sa ubrizgavanjem ulja snage po P=130kW, &etiri radna i dva u
rezervi

- Protok vazduha Q=17 m3/min, pritiska p=8 bar

- Cetiri rezervoara za komprimovani vazduh zapremine po V=5m?

- Predfilter za odstranjivanje ¢vrstih Cestica, kapi ulja i vode

- Rashladni susa¢ vazduha

- Automatski odvajac kondenzata

Oprema se smesSta u kompresorsku stanicu, a do meSackihog modula se povezuje cevovodom od nerdajuceg Celika.

ZA.Q.01.c Korid¢enje, Stampanje ili umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inzenjeringa Rev.12-09.04.21..



Deo projekta:

Project part 31/20-1-1DP-0.1 -00

List:
Glavna sveska P 0.7-2
age

Rev.:
Rev.:

0.8

SAZETI TEHNICKI OPIS

Upotreba komprimovanog vazduha i osobine:;

Upotreba 1

Kvalitet
Pritisak - Bar(g)
Temperatura - °C

Upotreba 2

Kvalitet
Pritisak - Bar(g)
Temperatura - °C

Da raspraSi reagens, kako bi ohladio pirometre i
produvao portove pirometara na sistemu za
merenje temperature.

Slobodno od Cvrstih Cestica, kapljica vode i ulja.
Minimum 5 Bar(g) na ulazu merno meSackih modula.
10-20 °C

Da upravlja ventilima za zatvaranje i kontrolu.

Da ohladi opti¢ke pirometre.

Slobodno od Cvrstih Cestica, kapljica vode i ulja.
Minimum 6 Bar(g) na ulazu merno meSackih modula.
10-20C

0.8.1.7 SNCR sistem (Selective Non-Catalytic Reduction — Selektivna Nekataliticka Redukcija)

SNCR tehnologija se oslanja na reduktivna svojstva uree. Glavni cilj selektivne nekataliticke redukcije (SNCR) je
razlaganje azotnih oksida do molekularnog azota. Stoga se reduktivno sredstvo ubrizgava u tok dimnog gasa u kotlu,

kao vodeni rastvor uree.

Urea se razlaZe pri temperaturnom opsegu od 850 °C do 1100 °C, u redukcionoj reakciji sa oksidima azota iz dimnog
gasa, na azot, uglien-dioksid i vodenu paru. Za ureu primenjuje se slede¢a pojednostavljena jednacina:

2 (NH,)2CO + 4 NO + O, — 4 N, + 4 H,0 + 2 CO;

Svi produkti reakcije su prirodni sastojci atmosfere.

Temperatura ima veliki uticaj na efikasnost SNCR procesa. Optimalni opseg temperatura za redukcionu reakciju je,
kao $to je napred navedeno, od 880 °C do 1100 °C u zavisnosti od sastava dimnih gasova.

Kao $to je prikazano na slici br. 5 viSa temperatura daje veci nivo azotnih oksida jer se redukciono sredstvo direktno
oksiduje umesto da reaguje sa azot oksidima. Suprotno tome, niske temperature rezultiraju nizim stepenom reakcije. U
ovom sluéaju, reduktivno sredstvo se delimi¢no izvodi iz dimnih gasova bez reakcije sa azotnim oksidima. Ovaj
fenomen ¢e stvoriti takozvano proklizavanje.

Izmedu tacaka A i B je temperaturski opseg u kome sistem za smanjenje azotnih oksida ima najveéi stepen korisnosti

u zavisnosti od unete koli¢ine uree.

Tacan temperaturski opseg ubrizgavanja bice odreden u zavisnosti od nosioca tehnologije i iskustva preporucenog za

ove vrste kotlova.
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Slika 3. Efikasnost SNCR reakcije

0.8.1.8 Merno-meSacki modul:

Merno-meSacki modul sadrze uredaje za merenje i upravljanje za svu ostalu prate¢u opremu neophodnu za rad SNCR
sistema (reagens, demi voda, komprimovani vazduh), kao i sva podeS$avanja (automatska i ru¢na) pritiska i protoka.
Slika 6. Ovaj modul takode meSa reagens sa demi vodom i distribuira ovu smesu i rasprdujuéi vazduh u cevi za
ubrizgavanje. Svi elementi su montirani na okvirnu konstrukciju koja se ugraduje u orman kako bi se zaétitio od
oStecenja i prljavstine. Merno-me$acki moduli bice postavljeni u glavnom pogonskom objektu u blizini kotla (po
mogucnosti blizu nivoa ubrizgavanja). Merno-meS$acki modul, namenjen je za upravljanje sa SNCR sistemom i bice
aktiviran ko je koncenracija NOx u emitovanim gasovima viSa od Grani¢ne Vrednosti Emisije NOx (GVE=170 mg/m?
suv kor. 6% ref. 02). Ako je koncentracija emisije NOx niZza od GVE, SNCR ¢e biti stavljen u pripravnost.

Pre me$anja sa vodom za rastvaranje agens za redukciju NOy prolazi kroz filter korpu kako bi se izbeglo zapu$avanje
mlaznica na kopljima za ubrizgavanje. Ravnomerna distribucija rastoplienog agensa za redukciju NOx putem svih koplja
koja pripadaju jednoj injekcionoj grupi ¢e biti izvrSena putem ventila sa manuelnom kontrolom, podeSenih pri pustanju u
rad. Meraci protoka ¢e pratiti koli¢inu rastopljenog agensa za redukciju NOy za svaku injekcionu liniju.

Komprimovani vazduh za rasprsavanije te¢nosti ¢e takode biti kontrolisan unutar modula za meSanje i distribuciju.
Moduli za meSanje i distribuciju bi¢e smesteni ili na postoje¢im ili na novim platformama oko kotlova.

ZA.Q01.c Korid¢enje, Stampanje ili umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inzenjeringa Rev.12-09.04.21..



Do PORKEE 34120-1-1DP-0.1 -00 Glavna sveska 2 B
roject part Page Rev.:
0.8 SAZETI TEHNICKI OPIS

i
b
-
=
¢

Slika 4. Merno-mesacki modul

0.8.1.9 Koplja za ubrizgavanje radnog reagensa:

Koplja za ubrizgavanje (injektori) ¢e biti postavljena tako da omogucavaju reakciju izmedu azot oksida i redukcionog
agensa na optimalnoj temperaturi. Mlaznice stvaraju spektar kapljica, koji omoguéava homogeno meSanje dimnog gasa
sa ubrizganim agensom za redukciju NOy u reakcionom podrugju.

Predvideno je da se svaki nivo ubrizgavanja se sastoji od 24 injektora. Injektori ¢e biti grupisani u 8 injekcionih grupa
smestenih na 2 nivoa. Nivoi ubrizgavanja ¢e biti rasporedeni tako da obezbede reakciju u celom opsegu opterecenja
kotla izmedu 850 i 1100 °C. Broj i visina nivoa za ubrizgavanje kao | broj mesta za ubrizgavanje bie odreden od
straneisporucioca odnosno nosioca tehnologije uzimajuéi o obzir iskustvo sli¢nih kotlova.

Prvi nivo ubrizgavanja ¢e se verovatno nalaziti ispod otvora recirkulacionog kanala.
Drugi nivo ubrizgavanja ¢e se verovatno nalaziti na koti iznad otvora recirkulacionog kanala.

Tacéna lokacija dva nivoa ubrizgavanja bie odredena merenjem temperatura u loZistu. Stoga korisnik mora omoguditi
pristup postoje¢im otvorima u zidovima kotla. Ukoliko na neophodnim mestima ne postoje pristupne platforme, one ¢e
daljom razradom projekta biti obuhvaéene gradevinskom sveskom.

Reakcija u gasnoj fazi izmedu azot oksida i uree se nakon $to voda ispari, a ¢vrste materije se raspadnu. Hemijska
efikasnost je visa od 98%. Mala koliina reagensa se sluéajno moze emitovati kao gasoviti amonijak.

Osobine dimnih gasova nece biti znaajno promenjene koli¢inom ubrizgane vode i vazduha.

Samo one mlaznice koje efikasno doprinose smanjenju azotoksida ¢e biti snabdevene te¢noS¢éu. Tako Ce se uz
minimalnu koli¢inu redukcionog agensa posti¢i zahtevani stepen denitrifikacije. Po potrebi je moguée istovremeno
ubrizgavanie u razliCite slojeve, kao i jednostrana distribucija preko jednog nioa za ubrizgavanje.
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MeSavina uree i demineralizovane vode je podeliena na nivoe i linije ubrizgavanja. Svaka linija (koplje) slika br. 6 u
sistemu daje konstantan protok i moze se zasebno iskljuciti.

Priklju¢ak na kotlu
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Slika 5 Koplje za ubrizgavanje reagensa u kotlu (ilustracija)

Podaci o kotlovima:

Opis Jedinica Kotlovi A3-A6
Optereéenie kotla % 100
Tip kotla 1 Ozraceni toranjski parni kotao
sa sagorevanjem uglja u letu
DeNOX redukciono sredstvo 1 40% rastvor uree
Tip goriva 1 Ugalj u spradenom stanju
Protok dimnih gasova na izlazu iz kotla Nm3/h, vlaznih 2170 000
Protok dimnih gasova na izlazu iz kotla Nmd/h, suvih 1712130
Temperatura dimnih gasova na mestu °C 950 - 1030
ubrizgavanja
02 na izlazu iz kotla vol. %, vlaznih 6
02 na izlazu iz kotla vol. %, suvih 7,6
H20 vol. %, viaznih 21,1
CO2 vol. %, suvih 12,1
SO2 @ 6% 02 mg/m3N, vlaznih 6 000
Trenutna koli¢ina NOy na 6% 02 Nm3/h, suvih <260
Tabela 1.
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0.8 SAZETI TEHNICKI OPIS

1 Garantovani | radni parametri po kotlu

Opis Jedinica Kotlovi A3-A6

Opterecenije kotla % 100

Ulazna koncentracija NOx u dimnim gasovima (bez

upotrebe SNCR tehnologije) na 6% 02 - zahtev mglmN3, <260

dobavlja¢a za uskladenost sa garantovanom suvih

vrednoséu koncentracije NOx

Koncentracija NOx u dimnim %az?s())l/)m? (uz upotrebu mg/myé, <170

SNCR tehnologije) na 6 % 02 suvih

Klizanje NH3 u dimnim +gasovima na 6% 021)2) 399 mg/my?, <5

" _ za rastvo uree suvih

Ocekivana potroSnja uree 6) kg/h 700

Ocekivana potrognja procesne (ili demi) vode 6) kg/h =~ 9500

Ocekivana potro$nja komprimovanog vazduha za SNCR kg/h ~ 1200

tehnologiju 6)

Ocekivana potro$nja komprimovanog vazduha za -
kg/h =~ 150

pirometrijski sistem (merenje temperature) 6)

Potro$nja elektri¢ne energije dela za skladistenje kW <10

(rezervoari sa prate¢om opremom)

Potro3nja elektritne energije za grejanje cevovoda kW <10

Za.vrseno_ sagorevanje, koncentracijia CO na visini mg/Nm? 500

aktivnog nivoa ubrizgavanja

Maksimalno odstupanje temperaturadimnih gasova od oC 50

proseka po popreénom preseku komore za sagorevanje

Tabela 2.

1) Dnevna prosecna

2) Garantovani parametri vaZe ako temperatura dimnih gasova na mestu ubrizgavanja reagensa nije niza od 880° C.

3) Garantovani parametri vaZe ako je protok dimnih gasova homogen.
4) Garantovani parametri vaze ako se verifikacija, test garancije vrsi na Cistom kotlu, sto zna¢i da u komori za

sagorevanje kotla nece biti naslaga $ljake.

5) Garantovana vrednost na standardnom mestu merenja emisije prema nacionalnim standardima.
6) Nije zagarantovan parametar — ovaj parametar ce biti utvrden nakon $to budu bila izvr§ena

temperaturska merenja na kotlovima tj. kada bude doneta odluka o tacnoj poziciji kopalja za

ubrizgavanje

7) Garantovani parametri vaZe pri konstantnoj snazi kotla i rezimu sagorevanja. Nije zagarantovano u prolaznim
stanjima - tokom promena snage kotla i rezima sagorevanja.

Garantovani parametri bice odredeni u zavisnosti od nosioca tehnologije i iskustva preporu¢enog za ove vrste

kotlova.
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0.8 SAZETI TEHNICKI OPIS

0.8.2.1 Hidrotehnicke instalacije

Predmet ovog projekta su sledece instalacije:
- Sanitarna voda za sigurnosni tu$
- Kidna kanalizacija
- Hidrantska mreza

0.8.2.2 Sanitarna voda za sigurnosni tu$
Posto u objektu nema stalne posade ve¢ dolaze po potrebi,nema potrebe za sanitarnim &vorom.Potreban je samo
sigurnosni tu$ u slu¢aju akcidentne situacije prilikom manipulacije sa ureo,kao i elektricni bojler da u zimskim
mesecima
ne bi doSlo do hipotermije prilikom kori¢enja sigurnosnog tusa.

Nova veza je zajedniCka za sigurnosni tus i izmesteni hidrant Ce se izvesti polietilenskim cevima HDPE (PE 100) za
radne pritiske do 10 bara. Priklju¢ak je na mestu priklju¢enja nadzemnog hidranta(NPH2) na postojeci vodovod
VL150 mm koji se ukida.Cevi se spajaju sueonim varenjem.Ukida se mreza od nad.sp.hidranta od livenogvozdenih
cevi .

Posle odvajanja za sigurnosni tu$-akcidentni tu§ kod kompresorske stanice sa PE 40 mm, veza se nastavlja sa PE
90 mm do novoprojektovanog nadzemnog PP hidranta.

Cevi se polazu u rov na sloj peska od 10 cm i zatrpavaju se peskom do visine 10 cm iznad temena cevi. Preostali deo
rova se zatrpava $ljunkom od po 30 cm uz istovremeno nabijanje.

0.8.2.3 Kisna kanalizacija

KiSne vode sa objekta kompresorske stanice koje se smatraju Ciste se izlivaju slobodno sa dve manje krovne
povrsine(O2 i O3) na okolni teren preko olu¢nih vertikala,a sa najvece krovne povrsine-O1 se kidnica odvodi preko
novoprojektovane $ahte $2 u postoje¢u atmosfersku kanalizaciju.

Atmosferska kanalizacija potencijalno zagadena prikuplja sve vode pale na postor tankvane sa rezervoarima,otpadne
vode sa istakaliSta i pretakaliSta, sa plato za smeStaj pumpi i platoa za smestaj sigurnosog tusa.

Tankvana se odvodnjava preko rigole$ahta S1 sa dve komore od kojih je u prvoj smesten zatvaraé koji bi
stalno trebao da bude zatvoren. Posle prestanka padavina zatvarac se otvara samo posle provere da je voda u
tankvani Cista bez primesa uree.U tankvani bi¢e ugraden detektor uree koja Ce detektovati eventualna izlivanja
rastvora uree, a po aktiviranju detektora potrebno je pozvati ovlad¢eno preduzece da dode i da sa cisternom odveze
sadrzaj uree na za to odredeno mesto.

KiSne vode sa saobracajnice se odvodnjavaju preko linijske reSetke AcoDrain tip V150 sa integrisanim padom u
dnu u novoprojektovani daht S2.

0.8.2.4 Hidrantska mreza

Ovim projektom je, a u skladu sa usvojenom koncepcijom protivpoZarne zastite i sa zahtevima i odredbama
Pravilnika o tehniCkim normativima za instalacije hidrantske mreZe za gaSenje poZara Sluzbeni glasnik RS broj
3/2018 god, definisano tehnicko reSenje zastite objekta- Ugradnja sekundarnih mera za smanjenje azotnih oksida
na blokovima TENT A3 - A6 pomocu spoljne hidrantske mreZe, koje obezbeduje pouzdano i efikasno gasenje
pozara u slu€aju njegove pojave u bilo kom delu objekta odnosno kompleksa. Posto objekat- Kompresorsks stanica
ima manje od 150m2nije predvidena unutadnja hidrantska mreza.
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0.8.3.1 Napajanje elektric(nom energijom

Predvideno je napajanje svih potro$aca elektricnom energijom iz postoje¢ih rezervnih kapaciteta TENT A, a sve u
saradnji i dogovoru sa Investitorom.

Za potrebe napajanja svih potroSaca u zoni zgrade kompresorske stanice elektriénom energijom predvidena je montaza
dva suva trofazna energetska transformatora u kucistu, IP31, sa redukovanim gubicima i bakarnim namotajima
6,3/0,4kV, 1250kVA, svaki u svojoj prostoriji u okviru zgrade kompresorske stanice. Napajanje ovih transformatora
elektriénom energijom je predvideno iz postojec¢ih rezervnih ¢elija 6,3kV razvodnih postrojenja. Oprema u dve postojece
Celije ¢e se prilagoditi napajanju transformatora i iste ¢e biti opremljene kao transformatorske. Prema zahtevu Investitora
predvidena je ugradnja sklopka-rastavlijata 630A, 12kV sa nozevima za uzemljenje koji ¢e se ugraditi na zidu prostorije
sa transformatorom na visini iznad 3m i preko koga ¢e se povezati tri jednozilna kabla tipa XHE49, 6/10kV na
srednjenaponske prikljucke transformatora. Ovaj sklopka-rastavljac ¢e se koristiti samo za bezbedno rastavljanje od
napona primarne strane transformatora, a prethodno ¢e se obavezno izvrsiti iskljuenje u postojeéoj napojnoj 6,3kV
transformatorskoj Celiji i uzemljenje SN kablova do sklopka-rastavljac¢a i SN kablova do transformatora. Sklopka-
rastavljaCi su sa ruénom komandom preko poluzja glavnih nozeva i sa nozevima za uzemljenje na rucni pogon.
Transformatori su jedan drugom 100% rezerva. Ne predvida se paralelan rad transformatora.

Predvideno je da se veza transformator — niskonaponsko razvodno postrojenje NN ostvari prefabrikovanim Al
oklopljenim sabirnickim razvodima 2000A. Niskonaponsko razvodno postrojenje je opremljeno sa dva dovodna i spojnim
poliem, kao i sa dva izvodna i kablovska polja. Iz njega se napajaju kompresori, tehnolo$ki razvodni ormani 0VM00G001
i OVM04G002 cija je isporuka obaveza nosioca tehnologije i razvodni orman opste potrosnje RO-OPKS. Izvod kablova iz
niskonaponskog razvodnog postrojenja je predviden sa gornje strane. Na vratima niskonaponskog razvodnog
postrojenja su predvideni pecurkasti tasteri za pojedinacno isklju¢enje dva dovodna i spojnog prekidaca, kao i signalne
svetilike prisustva napona. Takode je predviden peCurkasti taster za nuzno isklju¢enije sva tri prekida¢a (dva dovodna i
spojnog). U dovodnim poljima se predvidaju kondenzatorske baterije za kompenzaciju reaktivne snage koju za svoj rad
angazuje energetski transformator i odvodnici prenapona.

Predvideno je napajanje tehnolodkog razvodnog ormana demi vode ¢ija je isporuka obaveza isporucioca opreme iz
postojeceg niskonaponskog razvodnog postrojenja 6H, kota +0m. Za ove potrebe ¢e se u rezervni prostor polja 3
ugraditi niskonaponski kompaktni zastitni prekida€ sa odgovarajuéom zastitnom jedinicom. Postrojenje demi vode Ce se
ugraditi u postojeéi objekat hemijske pripreme vode (HPV).

Predvideno je napajanje tehnoloskog razvodnog ormana buster pumpne stanice kotla bloka A3 Cija je isporuka obaveza
nosioca tehnologije iz postojeceg niskonaponskog razvodnog postrojenja 3DD, kota +0m. Za ove potrebe ¢e se
demontirati postoje¢a oprema sa izvlacivih kolica i van njih i ugraditi na izvla€iva kolica niskonaponski kompaktni zastitni
prekida¢ sa odgovarajuc¢om zastitnom jedinicom, polje 6, ¢elija C. Buster pumpna stanica ¢e se ugraditi u postojeéi
objekat na kotu +0.

0.8.3.2 Elektromotorni razvod

Za potrebe napajanja elektriénom energijom svih tehnoloskih potroSaca u zoni zgrade kompresorske stanice predvideni
su tehnolo3ki razvodni ormani 0VM00G001 i 0VMO04G002 Cija je isporuka obaveza nosioca tehnologije.

Iz tehnolo$kog razvodnog ormana 0VMO0GO01 se napajaju agitatori, transporter, transfer i pretovarne pumpe, pomoéna
oprema kompresora, pratece elektriéno grejanje cevovoda itd.

Iz tehnoloskog razvodnog ormana 0VM04G002 se napajaju grejaci rezervoara, potopne pumpe, pratece elektricno
grejanje cevovoda itd.

Svaki kompresor je u sopstvenom kucidtu opremljen sa odgovaraju¢im frekventnim regulatorom.
Svaki merno-me$acki modul je opremljen tehnoloskim razvodnim ormanom Cija je isporuka obaveza nosioca tehnologije.

Svaka buster pumpna stanica je opremljena tehnolo$kim razvodnim ormanom €ija je isporuka obaveza isporucioca
opreme.

Pumpe demi vode su opremljene tehnoloskim razvodnim ormanom €ija je isporuka obaveza isporucioca opreme.
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Za rucno ukljucenjefiskljucenje potro$aca (test rezim) predvideni su tasteri na upravljakoj kutiji montirani pored samog
pogona. Lokalne upravljake kutije i kablovske veze istih sa pripadajuéim razvodnim ormanima nisu predmet ovog dela
projekta i obuhvacene su delom projekta 4/2.

Svi tehnoloski razvodni ormani su opremljeni opremom za zastitu i upravljanje. Tehnolo$ki razvodni ormani nisu predmet
ovog dela projekta. Predmet ovog dela projekta je samo napajanje ovih razvodnih ormana, a sve na osnovu zahteva
nosioca tehnologije i isporuioca opreme.

0.8.3.3 Kablovi i kablovske trase

Spolja je predvideno da se srednjenaponski kablovi 6/10kV polazu delom po lestviCastim nosacima kablova sa
poklopcem u postojecem betonskom kanalu sa postoje¢im betonskim poklopcima i bez poklopaca i delom u kablovskom
rovu u zemlji. U prostoriji sa transformatorima ¢e se ovi kablovi polagati po lestviéastim nosaéima kablova sa poklopcem
delom u betonskom kablovskom kanalu sa ¢eli¢nim poklopcima i delom po zidu. U postoje¢em glavnom pogonskom
objektu GPO ¢e se ovi kablovi polagati po postoje¢im nosacima kablova u podrumu na koti -3.00m.

Spolja je predvideno da se komandno-signalni kablovi za vezu izmedu NN odeljaka postojecih rezervnih 6,3kV ¢elija i
dovodnih polja NN postrojenja polazu delom po perforiranim nosa¢ima kablova sa poklopcem u postojecem betonskom
kanalu sa postojecim betonskim poklopcima i bez poklopaca i delom u kablovskom rovu u zemlji. U prostoriji operatera
¢e se ovi kablovi polagati u zidu ispod maltera i po perforiranim nosacima kablova sa poklopcem po zidu. U postojeéem
glavnom pogonskom objektu GPO ¢e se ovi kablovi polagati po postoje¢im nosacima kablova u podrumu na koti -3.00m.

Spolja je predvideno da se niskonaponski kablovi u zoni zgrade kompresorske stanice polazu nadzemno delom po
perforiranim nosagima kablova sa poklopcem, delom u €eli¢nim pocinkovanim cevima i delom u savitljivim plastificiranim
metalnim cevima "sapa".

U zgradi kompresorske stanice je predvideno da se niskonaponski kablovi najveé¢im delom polazu po perforiranim
nosacima kablova sa poklopcem. Van nosaca kablova sa poklopcem je predvideno da se kablovi polazu delom u krutim
PVC cevima i delom u savitljivim plastificiranim metalnim cevima "sapa".

U postojecim objektima je predvideno da se niskonaponski kablovi najveéim delom polaZu po postoje¢im nosacima
kablova. Gde god je potrebno predvidaju se novi nosaci kablova sa poklopcem i savitljive plastificirane metalne cevi
“Sapa“,

0.8.3.4 Instalacije osvetljenija, prikljuénica i direktnih prikljuaka

Prema nameni prostora i zahtevima za minimalnim osvetljajem odreden je tip svetiliki i njihov broj za zgradu
kompresorske stanice.

Predvidene su nadgradne LED svetilike u odgovarajucoj IP zastiti, kompletno opremljene za koriS¢enje LED svetlosnog
izvora.

Takode su predvidene LED svetilike za spoljnu montazu na fasadi objekta radi osvetljenja ulaza u zgradu kompresorske
stanice i za osvetljenje nadstreSnice postavljene iznad transfer i pretovarnih pumpi.

Predvidene su nadgradne LED protivpani¢ne svetilike sa sopstvenim izvorom napajanja, autonomija 1h.
Predvidene su op3te monofazne Suko prikljuénice.
Kaloriferi Ce se prikljuciti preko sopstvenog “fabri¢kog” kabla i odgovarajucih trofaznih UKO-UTO prikjucnica i utikaca.

Predviden je odgovarajuci broj izvoda — direktnih prikljucaka za napajanje bojlera, ventilatora, spoljnih jedinica klime,
RACK, ormana dojave poZara i sl. i instalacije pratec¢eg elektricnog grejanja cevovoda.

Pratece elektriéno grejanje cevovoda e se realizovati grejnim kablovima u svemu prema preporukama proizvodaca
grejnih kablova.
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0.8.3.5 Zastita od elektri¢nog udara

Zastita od elektritnog udara u skladu sa SRPS N.B2.741 izvedena je kao:
— zaétita od direktnog dodira
- zaétita od indirektnog dodira

Primenjeni tip razvodnog sistema u pogledu uzemljenja je TN-S. U glavne razvodne ormane sa niskonaponskih polja u
transformatorskoj stanici dovode se petozilni kablovi ¢ime je izvrSena direktna veza sa uzemljenjem transformatorske
stanice.

0.8.3.6 Uzemlienje i izjednadenje potencijala

Uzemljenje zgrade kompresorske stanice, ¢eliénih rezervoara, posuda pod pritiskom, kontejnera, stepenista,
nadstreSnice postavljene iznad transfer i pretovarnih pumpi, platforme i transportne trake je predvideno kao trakasti
uzemljiva¢ izveden vodom P25x4 SRPS N.B4.901C postavljenim u sloju mriavog betona nasatice, obavezno ispod
izolacije ako postoji, odnosno prohromskom trakom RF (30x3,5)mm postavljenom direktno u zemilji. Oko zgrade
kompresorske stanice na rastojanju od 1m od objekta je predvideno postavljanje prohromske trake RF (30x3,5)mm
direktno u zemlju koja se na nekoliko mesta povezuje sa temeljnim uzemljivatem zgrade kompresorske stanice.
Povezivanje se vrsi ukrsnim komadima SRPS N.B4.936 odnosno prohromskim RF ukrsnim komadima u zemlji.
Nastavljanje voda izvodi se zavarivanjem. Povezivanje voda sa armaturom u temelju izvodi se zavarivanjem ili propisnim
povezivanjem na svaka 2m duzna. Rastojanje izmedu uzemljivaca i krajeva temelja (sa donje i sa boénih strana) iznosi
minimum 10cm. Ovako formirane uzemljivate zgrade kompresorske stanice, &eliénih rezervoara, posuda pod pritiskom,
kontejnera, stepenista, nadstresnice postavljene iznad transfer i pretovarnih pumpi, platforme i transportne trake je
potrebno medusobno povezati na najmanje dva mesta. Nakon toga je potrebno povezati ovako formiran uzemljivac sa
postojeCim uzemljivatem kompleksa u zemlji na najmanje dva mesta. Ovo povezivanje izmedu uzemljivaga Ce se izvesti
prohromskom trakom RF (30x3,5)mm preko prohromskih RF ukrsnih komada.

Sa uzemljivaca je predviden potreban broj izvoda za vezu uzemljivaca sa metalnim masama Celicnih stubova
nadstreSnice postavljene iznad transfer i pretovarnih pumpi, za vezu sa olucima na zgradi kompresorske stanice, za
vezu sa SIP kutijama, za vezu sa metalnim vratima, kao i za gromobransku instalaciju zgrade kompresorske stanice, za
vezu sa metalnim masama spoljnih Celiénih rezervoara, posuda pod pritiskom, platforme, transportne trake, kontejnera,
stepenista, spoljnih cevovoda i sl.. Izvodi sa uzemljivata se rade vodom P25x4 SRPS N.B4. 901C ili prohromskom
trakom RF (30x3,5)mm u zemlji, bez oSteéenja izolacije.

0.8.3.7 Gromobranska instalacija

Prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za zastitu objekata od atmosferskog praznjenja ("Sl. list SRJ", br.11/96) €lan
6 — Za elektroenergetska postrojenja usvaja se nivo zastite | bez proraduna za zgradu kompresorske stanice u okviru
koga se smestaju dva energetska transformatora i niskonaponsko razvodno postrojenie.

Prema standardu SRPS IEC 1024-1 za sprovodenje prihvaéene struje atmosferskog praznjenja od strane prihvatnog
sistema do sistema za uzemljenje predviden je sistem spusnih provodnika vertikalno, najkra¢im putem. Gromobranska
instalacija ¢e se montirati pomocu gromobranskog pribora. Spustovi se polaZu u betonskim stubovima zgrade
kompresorske stanice do ispitnog (mernog) spoja.

Glavni projektant:

Broj licence: 610 1 00320

Viadimir Zivkovic, dipl.inz.mas. _'g %@“ C /
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0.9 IZJAVA OVLASCENOG LICA

Kao ovlaséeno lice koje je izradilo E - Elaborat zastite od poZzara, koji se prilaze uz IDP - [Dejni Projekat za Nova gradnja
za Ugradnje sekundarnih mera za smanjenje azotnih oksida na blokovima TENT A3 - A6 na K.P. 1934/1, K.O. Urovci u
mestu Obrenovac

Zoran Hadzi¢ , dipl.inz.el.

IZJAVLJUJEM

1. da je E - Elaborat izraden u svemu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, kao i Zakonima, propisima,
standardima i normativima iz oblasti zastite od poZara zastite od pozara i pravilima struke;
2. daje nanaCin predviden E - Elaborat obezbedeno ispunjenje odgovarajuc¢eg osnovnog zahteva za objekat - zastite

od pozara
Ovlasceno lice: Zoran HadZic¢ , dipl.inZ.el.
Broj ovlascenja: 353 1846 10
Potpis:
==/
Broj tehniCke dokumentacije: Elaborat zastite od pozara
Mesto i datum: Beograd, oktobar 2022.

ZA.Q.01.c Koris¢enje, Stampanje ili umnozavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inzenjeringa Rev. 12-09.04.21..



DeOPICKE 31/20-1-1DP-0.1-00 Glavna sveska 2 B
Project part Page Rev.:

0.9 IZJAVA OVLASCENOG LICA

Kao ovlasceno lice koje je izradilo E - Elaborat o geotehnickim uslovima izgradnje koji se prilaze uz IDP - IDejni Projekat
za Nova gradnja za Ugradnje sekundarnih mera za smanjenje azotnih oksida na blokovima TENT A3 - A6 na K.P.
1934/1, K.O. Urovci u mestu Obrenovac

Nenad Simi¢, grad.inZ. geol
IZJAVLJUJEM

1. da je E - Elaborat izraden u svemu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradniji, kao i Zakonima, propisima,
standardima i normativima iz oblasti o geotehnickim uslovima izgradnje i pravilima struke;
2. dajeE - Elaborat obezbedeno ispunjenje odgovarajuéeg osnovog zahteva za objekat - o geotehniékim uslovima

izgradnje
Ovlascéeno lice: Nenad Simi¢, grad.inz. geol
Broj ovlaséenja: 391012515
Potpis: l

Broj tehniCke dokumentacije:

Mesto i datum: Beograd, oktobar 2022.

ZA.Q01.c Korid¢enje, Stampanje ili umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inzenjeringa Rev.12-09.04.21..



DeOPICKE 31/20-1-1DP-0.1-00 Glavna sveska 2 B
Project part Page Rev.:
0.9 IZJAVA OVLASCENOG LICA

Kao ovlasceno lice koje je izradilo S - Studija opravdanosti koji se prilaze uz IDP - IDejni Projekat za Nova gradnja za
Ugradnje sekundarnih mera za smanjenje azotnih oksida na blokovima TENT A3 - A6 na K.P. 1934/1, K.O. Urovci u
mestu Obrenovac

Miodrag Tatarevi¢, dipl.inz.ec.
IZJAVLJUJEM

1. daje S - Studija izraden u svemu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradniji, kao i Zakonima, propisima,
standardima i normativima iz oblasti Studije opravdanosti i pravilima struke;

2. da je na nacin predviden S - Studija obezbedeno ispunjenje odgovarajuéeg osnovnog zahteva za objekat -
opravdanosti

Ovlaséeno lice: Miodrag Tatarevic, dipl.inz.ec.
Broj ovlascenja: -

Potpis:

Broj tehnicke dokumentacije:

Mesto i datum: Beograd, oktobar 2022.

ZA.Q01.c Korid¢enje, Stampanje ili umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inzenjeringa Rev.12-09.04.21..



0.12 | OSTALI PODACI | DOKUMENTI 31/20-01-IDR-6 -01 A |1 Oktobar 2022
0.12.1 | PROJEKTNI ZADATAK
0.12.2 | PREDMER | PREDRACUN RADOVA 31/20-01-IDR-6 -01 A1 Oktobar 2022
0123 USLOVI ZA PROJEKTOVANJE A4 3 Oktobar 2022
"7 | ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE
0.12.4 USLOVI ZA PRQJEKTOVANJE Ad 3 Oktobar 2022
7" | ELEKTROMREZA SRBIJE
USI:OVI U POGLEDU MERA ZASTITE OD Ad Oktobar 2022
0.12.5 POZAR/:\ — MINISTARSTVO 1
UNUTRSNJIH POSLOVA
0126 USLOVI ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH A 1 Oktobar 2022
"7 | USLOVA - TELEKOM SRBIJA
LOKACIJSKI USLOVI - MINISTARSTVO Oktobar 2022
0.12.7 | GRAPEVINARSTVA, SAOBRACAJA | Ad | 26
INFRASTRUKTURE
0.12.8 | SITUACIONI PLAN 31/20-01-IDR-0.1-01 AO | 1 Oktobar 2022
ZA.Q.01.c Kori§¢enje, Stampanje ili umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inzenjeringa Rev. 12 -09.04.21..




0.12.1 Projektni zadatak

Bi¢e naknadno dodat

ZA.Q.01.c Koris¢enje, Stampanje ili umnozavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inzenjeringa Rev.12-09.04.21..



0.12.1 Predmer i predra¢un radova

1. Arkhitektura

PREGLED NETO POVRSINA PRIZEMLJA/ LEGEND OF ROOMS

iy [mee e [om (3RS RS [Rwan
01 KOMPRESORSKA STANICA 121.00 4400 IND. POD MALTER TERMOPANEL
02 PROSTORIJA OPERATERA 720 11.20 IND. POD MALTER TERMOPANEL
03 NISKONAPONSKI RAZVOD 2340 20.20 IND. POD MALTER TERMOPANEL
04 TRANSFORMATOR 1 1244 14.20 IND. POD MALTER TERMOPANEL
05 TRANSFORMATOR 2 1244 14.20 IND. POD MALTER TERMOPANEL

UKUPNA NETO POVRSINA PRIZEMLJA 176.48m2

BRUTO POVRSINA PRIZEMLJA

203.43m2

Procenjena investiciona vrednost radova na osnovu idejnog projekta arhitekture iznosi 6.000.000 dinara

ZAQ01.c Koris¢enje, Stampanie ili umnozavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inzenjeringa

Rev. 12 -09.04.21..



2.1 Projekat konstrukcije - Betonska konstrukcija

Jed. Jed. cena Uk. cena
Poz. Opi Kaolici
e mere na (RSD) (RSD)
1 PRIPREMNI RADOVI
1,1 |Obelezavanje | razmeravanje tacaka za iskop za
Komresorsku stanicu sa postavljanjem vidnih oznaka
na prelomnim tackama. Prenos apsolutnih kota i
dovodenje u projektovani poloza,.
Ukupno: paus 1,00 25.000,00 25 000,00
UKUPMNO PRIPREMNI RADOVI 25.000,00

2 ZEMLJANI RADOVI
2.1 |Masinski iskop sloja zemlje lll kategorije za konstrukciju
Kompresorske stanice u sSirokom iskopu, sa
odlaganjem u krugu gradilista. Sve komplet placa se po
m* zemlje bez koeficijenta rastresitosti , a u svemu
prema tehnickim uslovima i standardima za ovu vrstu
posla. Cena obuhvata sav rad | materijal za ovu vrstu
radova ,sa planiranjem dna,cbradom nagiba,silaznih
rampi kao i eventualni unapred predvideni odnosno
odobreni prekop.Sav ostali prekop pada na teret
izvodaca.l) cenu je uracunato | eventualno
obezbedenje jame.

Obracun po m3.

Ukupno: m3 814,00 850,00 691.900,00
2.2 |Nabavka, transport i nasipanje tucanika ispod armirano
betonske podne ploce Kompresorske stanice u sloju
debljine d=50cm. Nasipanje i nabijanje izvesti
masinskim putemn u slojevima max d=25cm sa
nabijanjem do postizanja modula stisljivosti od 75MPa,
uz nadzor i stalnu kontrolu geomehanicara.

Obracun po m3 materijala u zbijenom stanju.

Ukupno: m3 88,14 2.250,00 198.315,00
2.3 |Nabavka, transport i nasipanje tucanika ispod armirano
betonskih temeljnih traka Kompresorske stanice u
sloju debljine d=75cm. Masipanje | nabijanje izvesti
masinskim putemn u slojevima max d=25cm sa
nabijanjem do postizanja modula stisljivosti od 45MPa,
uz nadzor i stalnu kontrolu geomehanicara.

Obracun po m3 materijala u zbijenom stanju.

Ukupno: m3 120,00 2.800,00 336.000,00
2.4 |Masipanje oko objekta selektovanim materijalom iz
iskopa, sa masinskim nabijanjem u slojevima od
d=20cm .

Obracun po m3.

Ukupnao: m3 473,34 880,00 416.539,20
2.5 |Utovar, transport i istovar viska zemlje iz iskopa na
deponiju udaljenu do 5km ili neko drugo mesto koje
odredi Investitor.

Obracun po m3.
Ukupno: m3 340,66 750,00 255 495,00

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI 1.888.249,20

ZAQ01.c Koris¢enje, Stampanie ili umnozavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inzenjeringa Rev.12-09.04.21..



BETONSKI RADOVI

31

Mabavka materijala, transport i betoniranje tampon sloja
betona ispod podne ploce i trakastih temelja u sloju
debljine d=10cm betonom C1215  a sve prema
projektu i detaljima.

Obraéun po m3.

Ukupnao:

m3

26,42

11.520,00

304 358,40

32

MNabavka materijala, transport i betoniranje armirano
betonskih podnih ploca POS +00 debljine d=20cm,
betonom marke C30/37 u potrebnoj glatkoj oplati. U
cenu ulazi i oplata .

Obracun betona po m3.

Ukupnao:

m3

35,25

18.800,00

662.700,00

33

MNabavka materijala, transport i betoniranje armirano
betonskih trakastih temelja POS

Ti1,Tt2 Tta, Ttb, Tic Ttd, Tt1ai Ti1' betonom marke
C30/37 u potrebnoj glatkoj oplati. U cenu ulazi i oplata .
Obraéun betona po m3.

Ukupnao:

ma3

70,85

19.500,00

1.381.575,00

3.4

Mabavka materijala, transport i betoniranje armirano
betonskih stubova POS $1,52,53,54,55 betonom
marke C30/37 u potrebnoj glatkoj oplati.

U cenu ulazi i oplata .

Obraéun betona po m3.

Ukupnao:

ma3

531

25.500,00

135.405,00

35

MNabavka materijala, transport i betoniranje armirano
betonskih greda POS G1,G2,Ga,G1a,Gb,Ge i Gd
betonom marke C30/37 u potrebnoj glatkoj oplati.
I cenu ulazi i oplata .

Obraéun betona po m3.

Ukupno:

ma3

15,65

23.500,00

367.775,00

386

MNabavka materijala, transport i betoniranje armirano
betonskih horizontalnih serklaza POS He1, Ha2
betonom marke C30/37 u potrebnoj glatkoj oplati.
I cenu ulazi i oplata .

Obraéun betona po m3.

Ukupna:

m3

432

19.500,00

84.240,00

37

MNabavka materijala, transport i betoniranje armirano
betonskih trotoara betonom marke C30/37 u potrebnoj
glatkoj oplati.U cenu ulazi i oplata .

Obraéun betona po m3.

Ukupna:

m3

11,19

11.650,00

130.363,50

UKUPNO BETONSKI RADOVI

3.066.416,90

ZAQ01.c
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ARMIRACKI RADOVI

4.1

Mabavka, transporn, cistenje, sedenje, savijanje |
ugradnja armature u svemu prema planovima armature
i specifikacijama. Armatura pre ugradnje mora biti
aciscena od necistoce | blata | moraju biti odstranjene
troske od rde koje su sklone ljuspanju i otpadanju,
Zicanom cetkom. Voditi racuna da armaturne Sipke nisu
premazane bojom ili nekim drugim premazom ili da
nisu nauljene. Kvalitet armature BS00B.

Obracun po kg ugradene armature.

Ukupno:

kg

19.350,00

200,00

3.870.000,00

UKUPNO ARMIRACKI RADOVI

CELIENA KONSTRUKCIJA

3.870.000,00

5.1

Mabavka, transport | montaza celiéne krovne
konstrukcije klase $235JRG2 kompresorske
stanice.Pre isporuke ofisdceni delovi moraju biti
premazani sa jednim slojem osnovnog premaza cinka
debljine 50pm, jednim srednjim slojem epoksida
100mm i jednim zavrsnim slojem poliuretana debljine
40um.Pre nanoSenja prvog premaza , povrsina treba da
bude ociscena ispeskarena, a nakon montaze treba
dodati zavrsni sloj debljine 40um, razredjivac je
pomocni materijal koji treba da bude obezbeden od
strane montazera. Ostali nezasticeni delovi moraju da
se premaZzu sa dva antikorozivna premaza.Delove
elemenata koji se zavaruju na gradilistu ne treba
premazivati pre obavljenog zavarivanja . Tek posto se
zavrsi zavarivanje , premazati elemente antikorozivnom
zastitom.

Obradun po kg ugradene celiéne konstrukcije
Ukupno:

kg

3.100,00

360,00

1.116.000,00

52

Mabavka, transport | montaza Celiéne krovne
konstrukcije klase S235JRG2 u ckviru elektro prostorija
. Pre isporuke ociséeni delovi moraju biti premazani sa
jednim slojem asnovnog premaza cinka debljine 50um,
jednim srednjim slojem epoksida 100um i jednim
zavrsnim slajem poliuretana debljine 40um . Pre
nanosenja prvog premaza , povrsina treba da bude
aciséena ispeskarena, a nakon montaze treba dodati
zawrsni sloj debljine 40um, razredjivac je pomocni
materijal koji treba da bude obezbeden od strane
montazera. Ostali nezasticeni delovi moraju da se
premazZu sa dva antikarozivna premaza.Delove
elemenata koji se zavaruju na gradilistu ne treba
premazivati pre obavljenog zavarivanja . Tek posto se
zavrsl zavarivanje , premazati elemente antikorozivhom
zastitom. Protiv pozarna zastita se ostvaruje pomocu
ekspandirajuceg premaza FIRESTOP STEEL za
S0minuta.

Cbracun po kg ugradene celicne konstrukcije

Ukupno:

kg

920,00

460,00

423 200,00

UKUPNO CELICNA KONSTRUKCIJA

1.539.200,00
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IZOLATERSKI RADOVI

6,1 |Nabavka materijala, transport i izrada horizontalne hidro
izolacije ispod podne ploce ; Geotekstil 500 gim?,
Sikaplan 14.6 d=2 mm, Geotekstil 500 g/m?..
Obraéun pom2.
Ukupno: m2 176,27 284000 500.606,80
6,2 |Nabavka materijala, transporti izrada vertikalne hidro
izolacije temeljnog zida : Geotekstil 500 g/m?, Sikaplan
14.6 d=2 mm, Geotekstil 500 gim?.
Obracun po m2.
Ukupnao: m2 124,80 3.020,00 376.896,00
6,3 |Zastita vertikalne hidro izolacije temeljnog zida |, zidom
od opeke debljine d=12cm .
Obracun po m2.
Ukupno: mé 107 64 3.62000 389.656,80
UKUPNO HIDROIZOLATERSKI RADOVI 1.267.159,60
7 ZAVRSNI RADOVI
REKAPITULACIJA GRADEVINSKIH RADOVA
1 PRIPREMNI RADOV 25.000,00
2 ZEMLJANI RADOV! 1.898.249 20
3 BETONSKIRADOV 3.066.416,90
4 ARMIRACKI RADOVI 3.870.000,00
5 CELICNA KONSTRUKCLIA 1.539.200,00
6 HIDROIZOLATERSKI RADOV 1.267.159 .60
UKUPNO GRABEVINSKIH RADOVA 11.666.025,70
ZA.Q.01.c Koris¢enje, Stampanje ili umnozavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inzenjeringa Rev.12-09.04.21..



Opis

Kolicina

Jed cena
(RSD)

k. cena
(RS0}

PRIPREMNI RADOVI

Obelezavanje | razmeravanije tacaka za iskop za
Tankvanu sa postavljanjem vidnih oznaka na
prelomnim tackama. Prenos apsolutnih kota |
dovodenje u projektovani polozaj.

Obraéun pausalna.

Ukupnao:

paus 1,00

25.000,00

25.000,00

12

Rudenje postojeceg armirano betonskog kanala za
instalacije ,sa odvozom Suta na deponiju koju ce
odrediti investitor.

Obracun po m3.

Ukupnao:

m3 74,58

11.500,00

857.670,00

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI

ZEMLJANI RADOVI

882.670,00

21

Masinski iskop sloja zemlje Il kategorije za konstrukciju
Tankvane u sirokom iskopu, sa odlaganjem u krugu
gradilista. Sve komplet placa se po m® zemlje bez
koeficijenta rastresitosti, a u svemu prema tehniékim
uslovima i standardima za ovu vrstu posla. Cena
ohuhvata sav rad | materijal za ovu vrstu radova sa
planiranjem dna,obradom nagiba silaznih rampi kao |
eventualni unapred predvideni odnosno odobreni
prekop.Sav ostali prekop pada na teret izvodaca.l) cenu
|e uracunato | eventualno obezbedenje jame.

Obracun po m3.

Ukupnao:

m3 1.680,80

850,00

1.428.680,00

22

Nabavka, transport | nasipanje tucanika ispod armirano
betonske podne ploce Tankvane u sloju debljine
d=75cm. Nasipanje | nabijanje izvesti masinskim putem
u slojevima max d=25cm sa nabijanjem do postizanja
modula stisljivosti od 45MPa, uz nadzor | stalnu kontrolu
geomehanicara.

Obracun po m3 materijala u zbijenom stanju.

Ukupnao:

m3 332,04

2.800,00

929.712,00

ZA.Q.01.¢
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23

Masipanje oko objekta selektovanim materijalom iz
iskopa, sa masinskim nabijanjem u slojevima od
d=20cm .

Obracun po m3.

Ukupno: m3 31028 880,00 273.048 40
24 |Utovar, transport i istovar viska zemlje iz iskopa na

deponiju udaljenu do Skm ili neko drugo mesto koje

odredi Investitor.

Obracun po m3.

Ukupno: m3 1.370,562 750,00 1.027 890,00

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI 3.659.328,40

3 BETONSKI RADOVI

3.1 |Mabavka materijala, transport | betoniranje tampon sloja

betona ispod temeljne ploce Tankvane u sloju debljine

d=10cm betonom C€12/15, a sve prema projektu |

detaljima.

Obracun po m3.

Ukupnao: m3 44 57 11.520,00 513.446 40
3,2 |Nabavka materijala, transport | betoniranje armirano

betonske temeljne ploce Tankvane POS Tp

debljine d=40cm, betonom marke C30/37 u potrebnoj

glatkoj oplati. U cenu ulazi i oplata .

Obracun betona po m3.

Ukupno: m3 105,58 19.800,00 2.090.484 00
3,3 |Nabavka materijala, transport | betoniranje armirano

betonskih zidova POS Z1,Z2, £3 , Z4 i £5 betonom

marke C30/37 u potrebnoj glatkoj oplati. U cenu ulazi i

oplata .

Obracun betona po m3.

Ukupno: m3 79,20 22.900,00 1.813.680,00
3.4 |Nabavka materijala, transport | betoniranje armirano

betonskih temelja rezervoara za skladistenje uree POS

TRS1 kom.2 betonom marke C30/37 u potrebnoj

glatkoj oplati. U cenu ulazi i oplata .

Obracun betona po m3.

Ukupnao: m3 113,35 20.250,00 2.295337 .50
3.5 |Mabavka materijala, transport | betoniranje armirano

betonskih temelja rezervoara za pripremu rastvora POS

TRS2 kom.2 betonom marke C©30/37 u potrebnoj

glatkoj oplati. U cenu ulazi i oplata

Ukupno: m3 32,18 20.250,00 651.240,00
3,6 |Nabavka materijala, transport i betoniranje armirano

betonskog kanala betonom marke C30/37 u potrebnoj

glatkoj oplati U cenu ulazi i oplata .

Obracun betona po m3.

Ukupno: m3 13,11 22 580,00 296.023,80
3,7 |Nabavka materijala, transport i betoniranje armirano

betonskog novog kanala za instalacije na delu gde je

srusen postojeci kanal betonom marke C30037 u

potrebnoj glatkoj oplati U cenu ulazi i aplata .

Obracun betona po m3.

Ukupno: m3 75,23 2258000 1.698.693,40
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3.8 |Nabavka materijala, transport i betoniranje armirano
betonskog $ahta betonom marke C30/37

u potrebnoj glatkoj oplati. U cenu ulazi i oplata .
Obracun betona po ma.

Ukupno: m3 155 2150000 33.325,00

39 |Nabavka materijala, transport i betoniranje armirano
betonskog temelja za éeliéno stepenidte betonom
marke C30/37 u potrebnoj glatkoj oplati. U cenu ulazi i

oplata .

Obracun betona po ma.

Ukupno: ma 064| 1150000 7.360,00
UKUPNO BETONSKI RADOVI 9.399.590,10

4 RADOVINA IZRADI SIPOVA

41 |Radovi na busenju i betoniranju CFA Sipova precnika
@600mm , duzine L=16,00m" komada 24

Betoniranje betonom €30/37 sa najmanije 400kg
cementa po m? betona Kompletan Sip (iskop i
betoniranje) se placa po m'Ugradnja armature Sipa se
posebno placa

Obracun po m'

Ukupno: m' 384001 15000000 576000000

4 7 |Radovi na budenju i betoniranju CFA Sipova precnika
@600mm , duzine L=12 00m’ komada 10

Betoniranje betonom C30/37 sa najmanje 400kg
cementa po m® betona Kompletan Sip (iskop |
betoniranje) se placa po m'. Ugradnja armature Sipa se
posebno placa

Obracun po m'

Ukupno: m’ 120,00{  15.000,00 1.800.000,00

4 3 |Radovi na krajcovanju Sipova precnika @600mm , u
visini (080 m') radi uklanjanja sloja loSeg betona sa
vrha Sipa | ostvarivanja veze armature Sipa i temeljnih
ploca . Pri krajcovanju ogoleti armaturu Sipa .
Obracun po kom. Sipa, u cenu uracunat utovar i odvoz

Suta
Ukupna: kom. .00 2.550,00 86.700.00
UKUPNO RADOVI NA IZRADI SIPOVA 5.846.700,00
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ARMIRACKI RADOVI

51

MNabavka, transport, CisCenje, seCenje, savijanje i
ugradnja armature u svemu prema planovima armature
i specifikacijama. Armatura pre ugradnje mora biti
ociscena od necistoce i blata i moraju biti ostranjene
troske od rde koje su sklone ljuspanju i otpadanju,
Zicanom cetkom. Voditi racuna da armaturne Sipke nisu
premazane bojom ili nekim drugim premazom ili da
nisu nauljene. Kvalitet armature BS00B.

Obracun po kg ugradene armature.

Ukupno: kg 70.200,00 200,000 14.040.000,00
UKUPNO ARMIRACKI RADOVI 14.040.000,00
& CELICNA KONSTRUKCIJA
6,1 |Nabavka, transport | montaza Celi€ne konstrukcije klase
$235JRG2 Pre isporuke ocissceni delovi moraju biti
premazani sa jednim slojem osnovnog premaza cinka
debljine 50um, jednim srednjim slojem epoksida
100pm i jdenim i jednim zavrSnim slojem poliuretana
debljine 40um.Pre nanosenja prvog premaza , povrsina
treba da bude oCisCena ispeskarena, a nakon montaze
treba dodati zavrsni sloj debljine 40um, razredjivac je
pomaocni materijal koji treba da bude obezbeden od
strane montazzera. Ostali nezasticGeni delovi moraju da
se premazu sa dva antikorozivna premaza.delove
elemenata koji se zavaruju na gradilistu ne treba
premazivati pre obavljenog zavarivanja . Tek posto se
zavrsi zavarivanje , premazati elemente antikorozivnom
zastitom.
Obracun po kg ugradene Celicne konstrukcije
Ukupno:
kg 302139 360,00 1.087.700.40
6.2 |Nabavka celicnog rebrastog lima 4+1, transport i izrada
i montaza
Obracun po kg.
Ukupno: kg 787,20 360,00 276.192,00
UKUPNO CELICNA KONSTRUKCIJA 1.363.892 40
REKAPITULACIJA GRADEVINSKIH RADOVA
1 PRIPREMMNI RADOV! 882.670,00
2 ZEMLJANI RADOVI 3.659.328,40
3 BETONSKIRADOVI 9.399.590,10
4 RADOVINAIZRADI SIPOVA 5.846.700,00
5  ARMIRACK] RADOVI 14.040.000,00
6 CELICNA KONSTRUKCIIA 1.363.892 40
UKUPNO GRABEVINSKIH RADOVA 35.192.180,90
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Jed. Jed. cena Uk. cena
Poz Opi Kolici
= mere| "1 (RSD) (RSD)

1 PRIPREMNI RADOVI
1.1 |Obelezavanje | razmeravanje tadaka za iskop za
Postolja POS Pp1-Ppd sa postavljanjem vidnih oznaka
na prelomnim tackama. Prenas apsolutnih kota i
dovodenje u projektovani poloZa).

Obracun pausalno.

Ukupno: paus 1,00 15.500,00 15.500,00
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI 15.500,00

2 ZEMLJANI RADOVI
2.1 |Masinski iskop sloja zemlje IIl kategorije za konstrukciju
Postolja POS Pp1-Pp4 u Sirokom iskopu, sa
odlaganjem u krugu gradilista. Sve komplet placa se po
m*zemlje bez koeficijenta rastresitosti | a u svemu
prema tehnickim uslovima i standardima za ovu vrstu
posla. Cena obuhvata sav rad | materijal za ovu vrstu
radova sa planiranjem dna,obradom nagiba silaznih
rampi kao i eventualni unapred predvideni odnosno
odobreni prekop.Sav ostali prekop pada na teret
izvodaca ) cenu je uracunato i eventualno
obezbedenje jame.

Obracun po ma3.

Ukupno: m3 23,80 850,00 20.230,00
22 |Nabavka, transport i nasipanje tucanika ispod armirano
betonske podne ploée Postolja POS Pp1-Ppd u sloju
debljine d=50cm. Nasipanje i nabijanje izvesti
masinskim putem u slojevima max d=25cm sa
nabijanjem do postizanja modula stidljivosti od 75MPa,
uz nadzor i stalnu kontrolu geomehanicara.

Obracun po m3 materijala u zbijenom stanju.

Ukupno: m3 16,51 2.800,00 46.228,00
24 |Utovar, transport i istovar vika zemlje iz iskopa na
deponiju udaljenu do Skm ili neko drugo mesto koje
odredi Investitor.

Obracun po ma3.
Ukupno: m3 2380 750,00 17.850,00
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI 84.308,00
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3 BETONSKIRADOVI

3,1 |Nabavka materijala, transport | betoniranje tampon sloja
betona ispod podne ploce Pretakaliste ; Istakaliste i
Pumpa za pretovar uree u sloju debljine d=10cm
betonom C12115, a sve prema projektu | detaljima.
Obracun po m3.

Ukupno: m3 262 11.520,00 30.18240

3,2 |Nabavka materijala, transport | betoniranje armirano
betonske podne ploce Postolja POS Ppi-Ppd
debljine d=25cm, betonom marke C30/37 u potrebno
glatkoj oplati. U cenu ulazi i oplata .

Obracun betona po m3.

Ukupno: m3 583 18.800,00 109.604,00

3,3 |Nabavka materijala, transport | betoniranje armirano
betonskih zidova Postolja POS Pp4 betonom marke
C30/37 u potrebnoj glatkoj oplat.

U cenu ulazi i oplata .

Obracun betona po m3.

Ukupno: m3 430( 2290000 98.470,00

UKUPNO BETONSKI RADOVI 238.256,40

4 ARMIRACKI RADOVI

41 |Nabavka, transport, Ciscenje, secenje, savijanje i
ugradnja armature u svemu prema planovima armature
| specifikacijama. Armatura pre ugradnje mora biti
ociscena od necistoce | blata | moraju biti ostranjene
troske od rde koje su sklone ljuspanju | otpadanju,
Zicanom Cetkom. Voditi racuna da armaturne Sipke nisu
premazane bojom il nekim drugim premazom il da
nisu nauljene. Kvalitet armature BS00B.

Obracun po kg ugradene armature.

Ukupno: kg 1.100,00 200,00 220.000,00

UKUPNO ARMIRACKI RADOVI 220.000,00
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CELICNA KONSTRUKCIJA

5,1

Nabavka, transport | montaza celiéne konstrukcije
nadstresnice klase S235JRG2 Pre isporuke oéiséeni
delovi moraju biti premazani sa jednim slojem
osnovnog premaza cinka debljine 50um, jednim
srednjim slojem epoksida 100um i jednim zavrsnim
slojem poliuretana debljine 40um Pre nanaSenja priog
premaza , povrsina freba da bude ociscena
Ispeskarena, a nakon montaZe treba dodati zavrdni sloj
debljine 40um, razredjivac je pomocni materijal koji
treba da bude obezbeden od strane montazera. Ostali
nezastiCeni delovi moraju da se premazu sa dva
antikorozivna premaza Delove elemenata koji se
zavaruju na gradilistu ne treba premazivati pre
obavljenog zavarivanja . Tek posto se zavrsi zavarivanje
premazati elemente antikorazivnom zastitom.

Obracun po kg ugradene celicne konstrukcije
nadstresnice

Ukupno:

kg

330,00

360,00

118.800,00

UKUPNO CELICNA KONSTRUKCIJA

REKAPITULACIJA GRABEVINSKIH RADOVA

118.800,00

PRIPREMNI RADOVI

15.500,00

ZEMLJANI RADOVI

84.308,00

BETONSKI RADOVI

238.256 40

ARMIRACKI RADOVI

220.000,00

e | e s | | —

CELIGNA KONSTRUKCLIA

118.800,00

UKUPNO GRABEVINSKIH RADOVA

676.864,40

ZA.Q.01.c Koris¢enje, Stampanje ili umnozavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inzenjeringa Rev.12-09.04.21..



Projekat saobracajnica i kolovozne konstrukcije

1.6.1 Predmer i predrac¢un radova
Poz. Opis rﬂgé Koli¢ina g:zz ((Sgg))
Pos. Description Unit Qy Jedinicna Ukupna
Unit Total
1 PRIPREMNI RADOVI 504,000.0
11 Obelezavanie trase pre pocetka radova hek | 030 60000.0
1.2 | Rusenije postojecih betonskih platoa m? | 370.00 | 1200 444000.0
2 ZEMLJANI RADOVI 102,085.0
Masinski iskop materijala IV kategorije nakon uklanjanja betonskih ploca.
Iskop vrsiti do kota prikazanih u situacionom planu iskopa. Pod pozicijom se
podrazumeva i utovar u kamioni i transport do predhodno predvidene
deponije, istovar i razastiranje na deponiji. Povrsina(bruto) zahvaéena Sirokim
2.1 | iskopom ~5500 m2. mé | 163.00 | 260 42380.0
Uredenje podtla. Pod pozicijom se podrazumeva ravnanje sloja i zbijanje do
2.2 | potrebne nosivosti tako da modul sti§ljivosti bude veéi od Ms=25MPa m2 | 326.00 | 85 27710.0
2.3 | Transport iskopanog materijala do deponije koju odredi investitor. mé | 237.00 | 135 31995.0
3 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA | 1.363,239.7 |
KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA platoa i tranzitne saobracajnice
Izrada donjeg noseceg sloja od drobljienog kamenog materijala 0/63, debljina
sloja d=20cm. Ovaj sloj se polaze na predhodno primpremljeno podtio,
minimalni modul sti$ljivosti je Ms=25MPa na podtlu, a treba postici na gornjoj
povrsini sloja modul stisljivosti Ms=55MPa . (pod pozicijom je obuhvaéeno:
nabavka, transport, istovar, analiza uzorka, razastiranje, zbijanje i nivelaciono
3.1 | planiranje tatnosti do 3cm) m3 | 54.70 | 2320 126913.3
Izrada donjeg noseceg sloja za betonski kolovoz MB35; drobljeni kameni
agregat 0-31mm d=20cm, zbijanje do potrebne nosivosti Ms=80kn/m2, pre
izrade betonskih ploa (pod pozicijom je obuhvaceno: nabavka, transport,
istovar, analiza uzorka, razastiranje, zbijanje i nivelaciono planiranje ta¢nosti
3.2 | do2cm) m3 | 53.65 | 2560 1373491
Betonske plo¢e MB 35 d=20cm u donjoj zoni armirane arm. mrezom Q131,
(pod pozicijom je obuhvaéeno: nabavka, transport, istovar, analiza uzorka,
postavljanje drvenih letvica ispod spojnica, postavijanje oplata gde je
potrebna, ugradnja, zbijanje penevibratorima i nivelaciono planiranje taénosti
do 1cm, zasecanje spojnica i nalivanje odgovarajuéom cementno malterskom
3.3 | ispunom). povrgina 60 m2 m2 | 263.00 | 3720 978360.0
Armaturna mreza Q131, pod pozicijom je obuhvaéeno: nabavka, transport,
CiS¢enje od korozije, se€enje, nastavljanje zavarivanjem po odobrenju
3.5 | nadzomog organa, postavljanje, vezivanje paljenom Zicom po potrebi). kg | 559.30 | 185 103469.72
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Distanceri armaturnih mreza, @8, postavljaju se 1 na 1m2 armaturne mreze,
(pod pozicijom se podrazumeva: nabavka, transport, istovar, ¢i§¢enje od
korozije ili masti, seenje, savijanje i polaganje). Dimenzije (u cm)
3.7 | 25+5+40+5+25=100cm za armaturnu mrezu Q131 kg | 105.20 | 163 17147.60
KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA pe$acke staze
Izrada donjeg noseceg sloja od droblienog kamenog materijala 0/63, debljina
sloja d=20cm. Ovaj sloj se polaze na predhodno primpremlieno podtlo,
minimalni modul stisljivosti je Ms=25MPa na podtlu, a treba postici na gornjoj
povrsini sloja modul stisljivosti Ms=55MPa . (pod pozicijom je obuhvaéeno:
nabavka, transport, istovar, analiza uzorka, razastiranje, zbijanje i nivelaciono
3.8 | planiranje tanosti do 3cm) md | 13.10 | 2320 30401.3
Izrada donjeg noseceg sloja za betonski kolovoz MB35; drobljeni kameni
agregat 0-31mm d=20cm, zbijanje do potrebne nosivosti Ms=80kn/m2, pre
izrade betonskih ploca (pod pozicijom je obuhvaceno: nabavka, transport,
istovar, analiza uzorka, razastiranje, zbijanje i nivelaciono planiranje tacnosti
3.9 | do2cm) m3 | 12.85 | 2560 32901.1
Prefabrikovani betonski elementi (behaton ploge), d=6¢m na sloju peska
3.10 | d=4cm m2 | 63.00 | 3720 234360.0
4 ELEMENTI ODVODNJAVANJA 62,100.0
4.1 | Postavljanje betonskih ivicnjaka 12/18, 4cm denivelisani u odnosu okolnotio. | m' | 27.00 | 2300 62100.0
REKAPITULACIJA
PRIPREMNI RADOVI 504,000.0
ZEMLJANI RADOVI 102,085.0
KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 1,363,239.7
ELEMENTI ODVODNJAVANJA 62,100.0
| 2,031,425
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Projekat hidrotehnickih instalacija

1.6.2. PREDMER | PREDRACUN-Ugradnja sekundarnih mera za smanjenje azotnih oksida na

blokovima TENT A3-A6

TE ,Nikola Tesla A“, Obrenovac

Redni
broj

Opis pozicije

Jed.
mere

Koli€in
a

Jed. cena
[RSD]

Ukupna
cena [RSD]

NAPOMENA: Izvodac je duzan da radove izvrSi u svemu prema prilozenim crtezima, tehni¢kim uslovima,
tehni¢kom opisu i predmeru i da pre pogetka radova dobro prouéi projekat kako bi ha vreme upozorio na
eventualna odstupanja od postojecih propisa i neuskladenosti delova projeka. Ovim predmerom predvidena je
nabavka, transport i isporuka opreme i svog potrebnog materijala, njihovo ugradivanje, svi privremeni i
pripremni radovi potrebni za izvodjenje, ispitivanje i pustanje u probni rad tamo gde je to predvidjeno

standardima i tehnickim opisom.

GRADEVINSKI RADOVI

1.1a

Iskop rova u zemljistu Il kategorije masinski i ruéni. Iskop
izvrSiti u svemu prema priloZzenim crtezima, tehni¢kim
propisima i uputstvima nadzornog organa. Izvrsiti fino
planiranje dna rova, sa tacnos¢u 2 cm. Bocne strane pravilno
odsecati. Na mestima gde su predvideni $ahtovi, rov dovoljno
proSiriti i produbiti. Prilikom iskopa, zemlju odbaciti najmanje 1
m od ivice rova. Cenom su obuhvacéeni: iskop u suvom i
mokrom zemljiStu (sa vadenjem korenja i Zila), potrebno
razupiranje rova (prema vaze¢im propisima za tu vrstu radova i
upustvima nadzornog organa), kao i eventualno crplienje
atmosferske ili podzemne vode ukoliko se pojavi tokom
izvodenja radova.

Dno rova mora biti iskopano i poravnato prema kotama datim
u projektu. Potrebno je strikino ostvarivanje pada izmedu
zadatih tadaka. U sluCaju prekopa, visak se mora popuniti
nabijenim $ljunkom o trodku izvodaca.

U slu€aju posebnih uslova, materijala i teSko¢a koji iziskuju
specijalan rad i oruda, isti se naknadno obraunava u dogovoru
sa Nadzornim organom.

1.1

Iskop rova u zemljidtu Il kategorije maSinski i ruéni. Iskop
izvrsiti u svemu prema priloZenim crtezima, tehnickim
propisima i uputstvima nadzornog organa. Izvrsiti fino
planiranje dna rova, sa tano$¢u +2 cm. Boc€ne strane pravilno
odsecati. Na mestima gde su predvideni Sahtovi, rov dovoljno
proSiriti i produbiti. Prilikom iskopa, zemlju odbaciti najmanje 1
m od ivice rova. Cenom su obuhvaceni: iskop u suvom i
mokrom zemljiStu (sa vadenjem korenja i Zila), potrebno
razupiranje rova (prema vaze¢im propisima za tu vrstu radova i
upustvima nadzornog organa), kao i eventualno crpljenje
atmosferske ili podzemne vode ukoliko se pojavi tokom
izvodenja radova.
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Dno rova mora biti iskopano i poravnato prema kotama datim
u projektu. Potrebno je striktno ostvarivanje pada izmedu
zadatih tadaka. U slu€aju prekopa, viak se mora popuniti
nabijenim $ljunkom o trosku izvodaca.

U slu¢aju posebnih uslova, materijala i teSkoc¢a koji iziskuju
specijalan rad i oruda, isti se naknadno obracunava u dogovoru
sa Nadzornim organom.

Obraéunava se i pla¢a po m® iskopane samonikle zemlje, a u
svemu prema propisima za ovu vrstu radova.

1.1.1

vodovodna mreza-42.0x0.8x1.20=40.32

40.32

950.00

38,304.00

11.2

atmosferska kanalizacija-
92.0x0.8x1.40+36.0x0.8x1.10+1.50x3.0x2.00+1.402x3.14/4=14
5.26

m2

145.26

950.00

137,997.00

1.2

Fino planiranje dna rova i iskopa za revizione silaze pre
polaganja PVC kanalizacionih cevi i betoniranja revizionih
silaza, u svemu prema kotama i padovima datim u projektu, sa
taénos¢u od +/- 2 cm. Prekopana mesta ili deonice rova
popuniti finim materijalom iz iskopa.

Jediniénom cenom pozicije su obuhvaéeni svi prethodni i
pripremni radovi i potrebna radna snaga. Obracun po m2,

1.2.1

vodovodna mreza-42.0x0.8=33.60

33.60

100.00

3,360.00

1.2.2

atmosferska kanalizacija-128.0x0.8=102.40

102.40

100.00

10,240.00

1.3

Nabavka, transport i polaganje peska na dno rova, oko i iznad
cevi u sloju min. debljine 10 cm. Pesak mora biti Cist i
ujednacene granulacije, bez primesa organskih materija.
Obradunava se i pla¢a po m® peska u nabijenom stanju prema
opstim uslovima i ovom opisu.

Jedini¢nom cenom pozicije su obuhvaceni svi prethodni i
pripremni radovi i potrebna radna snaga. Obracun po m3.

1.3.1

vodovodna mreza-29.0x0.8x0.29+13.0x0.8x0.24=9.23

9.23

1,560.00

14,398.80

1.3.2

atmosferska kanalizacija-92.0x0.8x0.36+36.0x0.8x0.31=35.43

m3

35.43

1,560.00

55,270.80

14

Nabavka, transport i ugradnja Sljunka za zatrpavanje rovova
Sljunkom prirodne granulacije.Najveca veli¢ina zrna (komada)
materijala ne sme preéi granulaciju od 30 mm. Predvidena
debljina tampon sloja iznosi 20 cm. Nabijanje se vrsi masinski
ili ruéno.Obracun: po m3 ugradenog $ljunka.

1.4.1

vodovodna mreza-13.0x0.8x0.64+29.0x0.8x0.69=22.67

m3

22.67

1,800.00

40,806.00

14.2

atmosferska kanalizacija-36.0x0.8x0.84+92.0x0.8x0.89=89.69

m3

89.69

1,800.00

161,442.00

1.5

Nabavka materijala, transport, spravljanje i ugradivanje
nearmiranog podloznog betona MB 15, debljine 10.0 cm, ispod
donijih plo¢a Sahtova.Obradun po m3 ugradenog betona.

1.5.1

atmosferska kanalizacija

1.54

15,000.00

23,100.00
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1.6

[zvrSiti transport preostale zemlje od iskopa, posle zatrpavanja
rovova, kao i Suta na deponiju koja je za to odredena.

Cenom obuhvaéeno: utovar, transport, istovar i grubo
planiranje na deponiji. Daljina transporta do 15 km.

Pla¢a se po m? transportovanog materijala.

1.6.1

vodovodna mreza-40.32-9.23-22.67=8.42

8.42

700.00

5,894.00

1.6.2

atmosferska kanalizacija-145.26-35.43+89.69=23.98

21.14

700.00

14,798.00

1.7

ANKER BLOKOVI

Izrada anker-blokova od nabijenog betona MB20 za osiguranje
vodovodnih cevi u Sahtovima ispod armatura i u krivinama.
Obraéun po m3 napravljenog i ugradenog nearmiranog betona,
zajedno sa izradom, montazom i demontazom oplate. Obracun
po m3 napravljenog i ugradenog betona.

1.71

hid.mreza

m3

0.10

11,000.00

1,100.00

1.8

BETONSKI SAHT S1

|lzrada dvokomorne $ahta S1 za prikupljanje atmosferske
kanalizacije potencijalno zagadena od vodonepropusnog
armiranog betona marke MB30, svetlih mera 2x
100x100x150cm. Radovi ukljuCuju:izrada izravnavajuceg sloja
od mr3avog betona min MB15 debljine 10 cm;secenje,
savijanje i ugradnja armaturne mreze Q188 za sve zidove,
donje i gornje ploce, oplatu sa zidnim i plo¢astim
rubovima;Betoniranje i ugradnja betona, oznaka MB30 ; izrada
pomocnih blokova cjevovoda u betonskoj osovini marke MB30
Hidroizolacija unutradnosti Sahte.Nabavka, transport i ugradnja
livenogvozdenih penjalica po DIN 1211 A; ukupno 10 komada.

kom

1.00

130,000.00

130,000.00

1.9

REVIZIONI SAHTS2

Izrada kanalizacionog revizionog $ahta po slede¢em opisu:
Saht izraditi od armiranog vodonepropusnog betona MB 30 il
gotovih betonskih cevi @1000 sa falcom sa zapunjavanjem
spojnica.

Konusni deo silaza pre¢nika @625 postaviti tako da posle
postavljanja armirano-betonskog prstena, poklopac bude u
ravni sa niveletom terena.

Ako se $aht izvodi na licu mesta odmah ugraditi penjalice DIN
1212.

Unutradnjost Sahta omalterisati cementnim malterom u dva
sloja razmere 1:1, a kinetu gletovati do crnog sjaja.

Obracun: po m' izgradenog Sahta

1.9.1

atmosferska kanalizacija

2.00

22,500.00

45,000.00

1.10

LIVENOGVOZDENA PENJALICA

IzvrSiti nabavku i montazu livenogvozdenih penjalica u
reviziono okno i ugraditi ih pre malterisanja unutradnje povrsine
Sahta. (vodovod)

Obracunava se po komadu ugradenih penjalica.

atmosferska kanalizacija

kom.

900.00

5,400.00

LIVENOGVOZDENI POKLOPAC
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Nabavka, transport i montaZa liveno-gvozdenih poklopaca za
Sahtove predvidene za tezak saobracaj ,klasa opterecenja
D400.0bracun: po komadu ugradenog poklopca.

Poklopci su okrugli €istog otvora 600 mm. MontaZu i ugradnju
poklopca izvesti prema detaljima u projektu i uputstvima
nadzornog organa.

atmosferska kanalizacija

kom.

17,000

51,000.00

ARMIRANO BETONSKI PRSTEN

Izrada armirano-betonskog prstena, unutradnjeg preénika 62.5
cm za postavljanje poklopca za Sahtove. Obracunava se po
komadu komplet montiranog armirano-betonskog prstena.

atmosferska kanalizacija

kom.

10,800

10,800.00

Svega GRADEVINSKI RADOVI

748,910.60

KANALIZACIJA

LG KANALIZACIONE CEVI

Nabavka, transport i montaza LG kanalizacionih cevi DN100
mm, sa spojem na naglavak sa gumenim prstenom, tip kao
GUCA, duzine 2.0 m, a za ugradnju na olucima, iznad
oluénjaka, do visine od 1.5 m od kote trotoara objekta. Cevi se
isporuéuju bez zastite i farbaju se na licu mesta 1 osnovnom +
2 zaStitna premaza. Boja zastitnog premaza u skladu sa
bojom fasade, a po izboru Projektanta.

DN100 mm, L =2m

kom

3.00

5,000.00

15,000.00

2.2

LG OLUCNI SLIVNIK

Nabavka, transport i montaza LG olu¢nih slivnika, vertikalni
odvod DN100, bez sifona, sa plastiénom koficom za talog i
otvorom za reviziju, klase opterecenja L15, (1.5 1), visine 380
mm, mase 9.60 kg, tip ACO Passavant, a za prihvatanje oluka i
njihovo prikljuenje na spoljnu kisnu kanalizaciju
Kompleksa.Obraéun po kom.

DN125/100 mm

kom

14,000.00

28,000.00

2.3

KANALIZACIONA CEV PP SN8

Nabavka i montaZa kompletnog razvoda od polipropilenskih
kanalizacionih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima.
Kanalizacione cevi su od materijala koji je otporan na visoku
temperaturu i koncentrovane kiseline i baza. Spojeve zaptivati
sa prefabrikovanim gumenim prstenovima. Gotov razvod mora
biti u projektovanom padu. Razvod pre zatvaranja $liceva
isprati. U cenu su uraunata sva probijanja otvora i izrada
Sliceva.

2.31

3160-atmosferska kanalizacija

92.00

1,400.00

128,800.00

232

@110-atmosferska kanalizacija

36.00

1,400.00

50,400.00

24

ACO MONOBLOK KANALI RD150V | RD100V
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Nabavka kanala za linijsko odvodnjavanje tip ACO Monoblock
RD200V, u skladu sa SRPS EN1433 za klase opterecenja od
D400 do F900, monoalitnog tela izlivenog iz jednog dela, bez
lepljenja. Kanal je napravljen od ACO polimerbetona otpornog
na dejstvo mraza i soli, sa preklopom i Zliebom na spoju dva
kanala za jednostavno naknadno zaptivanje, sa udubljenjima
na spoljnom zidu za sidrenje u temelj od betona. Zbog
specifiénog V-poprecnog preseka kanal se odlikuje ve¢om
brzinom oticanja vode i boljim efektom samoci§éenja. Elementi
su duzine 100cm, nominalne Sirine 20cm, gradevinske Sirine
26¢cm, gradevinske visine 33cm sa ulivnim otvorima u obliku
reSetke upojne povrSine 583 cm2/m. Boja natur.

Kanal se izvodi polaganjem u betonsku podlogu marke i
debljine betona, u skladu sa detaljom i uputstvima proizvodaca
za odgovarajuéu klasu optereéenja. Gorniji rub reetke se
izvodi u nivou 2 - 5 mm ispod zavr$ne kote okolne povrsine. U
cenu uracunati sve neophodne elemente sistema do potpune
funkcionalnosti. Obracun po duznom metru.

Jediniénom cenom pozicije su obuhvaceni svi prethodni i
pripremni radovi i potrebna radna snaga.

Obraéun po m.

-RD150V

13.50

19,800.00

267,300.00

-RD100V

22.00

16,500.00

363,000.00

25

Nabavka i montaza podnih slivnika. Slivnici su od materijala
koji je otporan na visoku temperaturu i koncentrovane kiseline i
baza. Placa se po broju isporu¢enih komada.

251

@110

kom

2,500.00

10,000.00

2.6

EURO ZATVARAC SA UG

Nabavka i montaza elektro leptir ventila sa aktuatorom | ruénim
upravljanjem @150 mm-tipa Imi hydronic-BR12WT .Obra&un
po komadu.

261

DN150 (6") sa ru€nim upravljanjem

kom

156,000.00

156,000.00

Svega KANALIZACIJA

1,018,500.0
0

VODOVOD

PE VODOVODNE CEVI

Nabavka, transpot i ugradnja polietilenskih vodovodnih cevi
REHAU RAU-PE PN10 (SDR 17) . Cevi pazljivo poloziti na
prethodno pripremljenu posteljicu od peska i doterati po pravcu
i niveleti prema projektu. Radove izvesti u svemu prema
tehnickim propisima prema vrsti cevi, prilozenim crtezima i
uputstvima Nadzornog organa. U cenu ulazi sav materijal sa
rasturom, raznoSenje cevi duz rova, pregled svake cevi i
spojnice, spustanje u rov na sloj peska i spajanje cevi. Placa se
po m' kompletno montiranih cevi u zavisnosti od preénika.
Obracun po metru duznom montirane mreze.

3.1.1

PE d90-hidrantska

m1

29.00

1,400.00

40,600.00

ZA.Q.01.c
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3.1.2 | PE d90-hidrantska-demontaZa m1 5.00 500.00 2,500.00
3.1.3 | PE d40-sanitarna m1 13.00 | 800.00 10,400.00
3.2 PP VODOVODNE CEVI

IzvrSiti nabavku i montazu razvoda hladne vode od poli-

propilenskih cevi sa svim potrebnim fitingom. Sve cevi termicki

izolovati.Gotov razvod pre zatvaranja Sliceva i rovova ispitati na

dvostruki radni pritisak u trajanju od 2 ¢asa. Cevovod zatim

isprati i dezinfikovati.Cevi i fazonski komadi trebaju biti od

renomiranog proizvodaca tipa Fusiotherm,Pestan proizvodaca

Aquatherm ili ekvivalentne.

@ 40-5/4" m' 8.00 1,000.00 8,000.00
3.3 PE TULJAK

Nabavka, transport i montaZa,PE tuljka PN10 sa ¢eli¢nom

leteCom prirubnicom, zajedno sa prate¢im materijalom za

ugradnju. Obracun po komadu

DN90/80 kom. |1 2,500.00 2,500.00
3.4 RAZNI VENTILI

Nabavka i montaza ravnih propusnih ventila sa hromiranom

kapom i rozetnom za polipropilenske cevi na mestima

oznacenim u projektu.Placa se po komadu montiranog ventila:
3.4.1 | Nepovratni ventil @ 40 kom. | 1.00 1800.00 1800.00
3.4.2 | Kuglasti ventil @ 40 kom. | 2.00 2400.00 4800.00
3.4.3 | Mesni termostatski ventil za sigurnosni tus @ 40 kom. | 1.00 4500.00 4500.00
3.4.4 | Leptirasti ventil @ 40 kom. | 1.00 5500.00 5500.00
3.5 ORMAN ZA NADZEMNE HIDRANTE

Nabavka, transport i ugradnja ormana dimenzija 1080 x 540 x

200 mm, na noZicama, za smeStaj opreme nadzemnih

protivpozarnih hidranata koji mora da odgovara SRPS

normama. Orman je zasti¢en od korozije pomocu dvostrukog

premaza antikorozivnim “prajmerom” i zavrsno je obojen

crvenom bojom sa oznakom “H”, bele boje na vratima.

Pozicijom obuhvaceni radovi na iskopu i izradi AB betonskog

temelja. U kompletu sa ormanom se iporu¢uju:

2x trevira crevo @75 mm

2 x mlaznice @75 mm

1 x klju¢ za hidrant

1x klju¢ ABC

1x klju¢ C

Obraéun po komadu. kom 1 40,000.00 | 40,000.00
3.6 NADZEMNI HIDRANT
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Nabavka, isporuka i ugradnja spoljnih nadzemnih poZarnih
hidranata .Hidranti moraju da odgovaraju SRPS EN
14384.0bracun po komadu komplet ugradenog i ispitanog
hidranta.

Pozicijom obuhvacen i ventil sa UG uz hidrant, kao i orman sa
PP opremom (protivpozarno crevo i klju€ za otvaranje
hidranta).

@80;PN10, H = 1850 mm

kom

45,000.00

45,000.00

3.7

EURO ZATVARAC SA UG | LG KAPOM

Nabavka i montaza zatvara¢a tip EURO 20 @80 mm NP 10 sa
ugradbenom garniturom i livenogvoydenom kapom.

kom

25,000.00

25,000.00

3.8

NADZEMNI HIDRANT DEMONTAZA

DemontaZza postojeeg spoljneg nadzemnog pozarnog
hidranata.Pre montaze potrebno je zatvoriti postojecu
vodovodnu mrezu,ispustiti vodu.Demontirani s.n.hidrant preneti
i predati u magacin TE ,Nikola Tesla A“ .Obra¢un po komplet
montiranom s.n.hidrantu.

kompl

1.00

8,000.00

8,000.00

3.9

ISPITIVANJE CEVOVODA

Ispitivanje cevovoda na probni pritisak prema prilozenom
upustvu i vaZecim tehni¢kim propisima.

m1

37.00

150.00

5,550.00

UKUPNO VODOVOD

RSD

204,150.00

SANITARNI UREDAJI

Sigurnosnl tus-akcidentni tus

INabavka, transport i montaZa sigurnosnog tusa-akcidentni
tu§ za hitne intervencije u slucaju prskanja agresivnih te¢nosti,
sa integrisanom stanicom za ispiranje oéiju. Montira se na
podno postolje. Gornji tu$ se aktivira mehanizmom za ru¢no
povlaCenje, dok se stanica za ispiranje o€iju aktivira noznim
mehanizmom. Obradun po komadu.

dovod vode 5/4"

kom.

1.00

150000.00

150000.00

41

ELEKTRICNI BOJLER

Nabavka i montaZa elektriénog akumulacionog bojlera V=150
lit, N=3kw u kompletu sa svim delovima za ispravan
rad(termostati,ispusni ventil).

kom.

1.00

48000.00

48000.00

UKUPNO SANITARNI UREDAJI

RSD

198,000.00

OSTALI RADOVI

NEPREDVIDENI RADOVI

Nepredvideni radovi koji se mogu pojaviti u toku izvodenja
radova na izgradnji spoljne mreze hidrotehnickih instalacija.
Obracunato u iznosu od 3% od cene za izgradnju spoljnih
hidrotehnickih instalacija.

Obracun pausalno

paus

59,146.82

59,146.82

5.2

GEODETSKI SNIMAK | PROJEKAT IZVEDNOG OBJEKTA
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Geodetsko snimanje izvedenog stanja za potrebe katastra
podzemnih vodova sa sastavljanjem protokola i projekat
izvednog objekta. Snimak mora biti uraden od strane
ovlaS¢enog pravnog lica, a na osnovu istog |zvodac radova
pribavlja odgovarajuéu potvrdu i kopiju plana snimliene mreze.
U cenu je uraCunato sve komplet. Obracunava se i placa po m'.

Pla¢a se po m' kompletno snimljene mreze. m1 123.00 | 240.00 29,520.00
UKUPNO OSTALI RADOVI RSD 88,666.82
REKAPITUALACIJA
GRADEVINSKI RADOVI RSD
748,910.60
KANALIZACIJA RSD
1,018,500.00
VODOVOD RSD
204,150.00
SANITARNI UREDAJI RSD
198,000.00
OSTALI RADOVI RSD
88,666.82
UKUPNO : RSD
2,258,227.42
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Projekat elektroenergetskih instalacija,Sistem napajanja

Poz.

Opis
pozicije

J.M. | Koli¢in

Jed. cena
(RSD)

Ukupno
(RSD)

1. PRIPREMNI GRADEVINSKI RADOVI

1.

Rucni iskop probnih rovova u zemlji dimenzija 0,5x1m
duzine 3m na predvidenoj trasi polaganja kablova i
uzemljivac u

zemlji.

kom. 4

6700

26800

UKUPNO 1:

26800

2. GRADEVINSKI RADOVI

1.

Trasiranje, ruéni iskop i zatrpavanje rova za polaganje
uzemljivaca, sa zaprekama u slobodnom terenu, sa
odvozenjem viska zemlje na mesto koje odredi Nadzorni
organ. Formiranje posteljice od sitnozrnaste zemlje
debljine 0,2m pri ¢emu su slojevi od po 0,1m ispod i
iznad kablova. Na regulisanom terenu postaviti jednu
upozoravajucu PVC traku na 0,4m iznad svakog kabla, a
na neregulisanom terenu postaviti dve upozoravajuce
PVC trake na 0,3 i 0,5m iznad svakog kabla. Zatrpavanje
rova se vrsi sa nabijanjem zemlje u slojevima priblizno
debljine 0,3m sa kontrolom nabijenosti. Rov

je dimenzija Sirina x dubina 0,4x0,8m.

150

900

135000

| Trasiranje, rucni iskop i zatrpavanje rova za polaganje

elektro instalacije, sa zaprekama u slobodnom terenu, sa
odvozenjem viska zemlje na mesto koje odredi Nadzorni
organ. Formiranje posteljice od sitnozrnaste zemlje
debljine 0,2m pri ¢emu su slojevi od po 0,1m ispod i
iznad kablova. Na regulisanom terenu postaviti jednu
upozoravajucu PVC traku na 0,4m iznad svakog kabla, a
na neregulisanom terenu postaviti dve upozoravajuce
PVC trake na 0,3 i 0,5m iznad svakog kabla.
Zatrpavanje rova se vr$i sa nabijanjem zemlje u
slojevima priblizno debljine 0,3m sa kontrolom
nabijenosti. Rov je dimenzija Sirina x dubina 1,5x0,8m.

40

3375

135000

| Isporuka materijala i izrada zastite prilikom ukrStanja

kablova sa drugim instalacijama.

[

pausal.

30000

30000

| Ostali sitan materijal, nepredvideni radovi.

pausal. 1

100000

100000

UKUPNO 2 :

400000

3. RADOVI U POSTOJECIM REZERVNIM 6,3kV CELIJAMA RAZVODNIH POSTROJENJA

1.

Prilagodavanje napajanju transformatora i opremanje kao
transformatorske postojece rezervne 6,3kV celije
razvodnog

postrojenja. Sve komplet.

N

kom.

824600

1649200

UKUPNO 3:

1649200
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4. SKLOPKE-RASTAVLJACI SA ZEMLJOSPOJNIKOM 630A, 12kV

1.

Isporuka i montaza na zid sklopke-rastavljaca 630A,
12kV, raspon polova 210mm, sa zemljospojnikom sa
donje strane, sa runim pogonom za glavne nozeve i
nozeve za uzemljenje slicne tipu NAL "ABB".
Manipulacija glavnim nozevima i nozevima za
uzemljenje se ostvaruje na visini od 1,5m od kote

gotovog poda, dok se sklopka-rastavlja¢ montira na kom. 2 353400 706800
visinu od
minimalno 3m od kote gotovog poda.

UKUPNO 4 : 706800
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Poz.

Opis
pozicije

J.M.

Koli¢in

Jed. cena
(RSD)

Ukupno
(RSD)

5. ENERGETSKI TRANSFORMATORI

1.

Isporuka i montaza suvog zalivenog "epoxy" smolom
trofaznog energetskog transformatora prenosnog odnosa
6,3+2,5%,+5%

/0,4kV, 50Hz, nazivne snage 1250kVA, u ku¢istu IP31,
nominalni napon izolacije 7,2kV, sa bakarnim
namotajima, sa redukovanim (snizenim) gubicima,
sprega Dyn05, opremljen sa 3xPt100 temperaturnim
sondama u namotajima transformatora i sa
antivibracionim podloSkama slican tipu Trihal

"Schneider
electric".

kom.

N

7740638

15481276

UKUPNO 5 |

1548127
6

6. NISKONAPONSKO RAZVODNO POSTROJENJE (NN)

1.

Isporuka i montaza 0,4kV rasklopnog bloka sli¢nog tipu
PrismaSet P "Schneider electric", tipski testiran u skladu
sa IEC 61439-1, slobodnostojeci, dozidni, sa vratima sa
prednje strane, spoljni stepen zastite IP31, unutrasni
stepen zastite P20, pristup opremi i kablovima sa
prednje strane, sa prefabrikovanim vertikalnim i
horizontalnim sabirnicama 2000A i ostalim
prefabrikovanim elementima (nosaci sabirnica,
sabirnicke veze, montazne ploce za uredaje, vezni
elementi sabirnica sa uredajima, kablovski prikljucci,
prednji poklopci za uredaje i sl.). Ukupna dimenzija
rasklopnog bloka koji se sastoji iz vise polja (2 dovodna,
1 spojno, 2 izvodna i 2 kablovska polja) je:
4556x2100x650mm (SxVxD). Uvod prefabrikovanih
oklopljenih sabuirni¢kih razvoda je sa gornje strane
dovodnih polja. 1zvod kablova je sa gornje strane.
Rasklopni blok je opremljen tropolnim zastitnim
prekidac¢ima sa odgovarajuc¢im mikroprocesorskim
kontrolnim i termomagnetnim zastitnim jedinicama,
automatskim prekidacima, odvodnicima prenapona,
kondenzatorskim baterijama za kompenzaciju reaktivne
snage koju za svoj rad angazuje energetski transformator,
signalnom opremom itd.

Oprema u rasklopnom bloku je dimenzionisana za 36KA.
Rasklopni blok je kompletan sa svim elementima prema
Semi, sabirnicama, svim izvedenim vezama, potrebnim
montaznim materijalom, stezaljkama, uvodnicama i
natpisnim plo¢icama. Detaljna specifikacija sve
predvidene opreme ¢e biti navedena

u slede¢im fazama izrade tehni¢ke dokumentacije.

kom.

7933830

7933830

UKUPNO 6 :

7933830
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Poz.

Opis
pozicije

J.M. | Koli¢in
a

Jed. cena
(RSD)

Ukupno
(RSD)

7. SABIRNICKI RAZVODI

1.

Isporuka tipski testiranog, prefabrikovanog 0,4kV
oklopljenog sabirnickog razvoda sli¢nog tipu Canalis
KTA "Schneider electric”, nazivne struje 2000A,
podnosive struje kratkog spoja 70kA, stepena zastite
IP55, kompaktne izvedbe, 4 aluminijumske
pravougaone sabirnice (3P+N) postavljene u
galvanizovanom i obojenom metalnom oklopu (PE).
Sabirnicki razvod poseduje potvrde o usaglasenosti sa
EN 61439-1 i EN 61439-6 izdate od strane
akreditovanog tela. Sve komplet u duzini od 4m za vezu
izmedu transformatora i dovodnog polja NN razvodnog
postrojenja sa svim potrebnim elementima i delovima
(prikljucak na suvi transformator, prikljucak na NN
razvodno postrojenje, potrebni uglovi da bi se ostvarila
veza, nosaci itd.).

Napomene:

1. Konacne trase i komponente sabirni¢kih razvoda
treba da odredi isporucilac, a po definisanju konacnih
dispozicija priklju¢nih mesta na transformatorima i
0,4kV rasklopnom bloku (NN razvodnim
postrojenjem).

2. Isporucilac treba da pomocéu namenskog softvera
(CANCAD) napravi 3-dimenzionalne crteze u ACAD-u,
za svaki sabirni¢ki razvod: Na crtezima treba da detaljno,
jasno i precizno budu oznacene sve komponente
sabirni¢kog razvoda, kao i njihove reference. Crteze
treba da prati i tabelarna specifikacija svih referenci.

3. Narucivanje sabirnickog razvoda izvrsiti nakon
usaglasavanja isporucioca sa izvodac¢em i nadzornim
organom, a na osnovu potpisanih i overenih 3D crteza i
pratece specifikacije

N

komple

2626940

5253880

UKUPNO 7

5253880

8. RAZVODNI ORMAN

1.

Isporuka, montaza i povezivanje instalacije na razvodni
orman opste potrosnje zgrade kompresorske stanice RO-
OPKS. Razvodni orman je za zidnu montazu, izraden od
dekapiranog lima, plastificiran, opremljen sa jednim
vratima i bravom, okvirnih dimenzija 800x1200x300mm
(SxVxD), za uvod i izvod kablova sa gornje strane,
stepena zastite IP66. Oprema u ormanu je
dimenzionisana za 25kA. Orman je kompletan sa svim
elementima prema Semi, sabirnicama, svim izvedenim
vezama, potrebnim montaznim materijalom, stezaljkama,
uvodnicama i natpisnim plo¢icama. Detaljna
specifikacija sve predvidene opreme ¢e biti navedena u
slede¢im fazama izrade tehnicke dokumentacije.
Kompletan RO-OPKS

komple 1
t

294500

294500

UKUPNO 8 |

294500
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Poz.

Opis
pozicije

J.M.

Koli¢in

Jed. cena
(RSD)

Ukupno
(RSD)

9. NAPAJANJE OPREME KOJA CE SE UGRADITI U POSTOJECIM OBJEKTIMA

1.

DemontaZa postojece opreme na postoje¢im predmetnim
izvodima (izvlacive kasete i kolica i oprema van kolica i
kaseta na pripadaju¢em izvodu) u postoje¢im 0,4kV
razvodnim postrojenjima 3DD, 3DBA, 4DD, 4DBA i
5DBA. Demontirana

oprema se predaje Investitoru. Sve komplet.

komple

50000

50000

| Isporuka, montaZza i povezivanje tropolnog

niskonaponskog zastitnog prekidaca sli¢nog tipu
NSX100N "Schneider electric" In = 100A, 690VAC,
50kA, sa termomagnetnom zastitnom jedinicom TM25D
za napajanje tehnoloskog razvodnog ormana buster
pumpne stanice i postrojenja demi vode u rezervni
prostor odgovarajuceg polja ili rezervnu ¢eliju
postojeceg 0,4kV razvodnog postrojenja. Pozicija
podrazumeva podeSavanje zastite prema proracunu i
grafickoj dokumentaciji. Napomena: Oprema mora biti
dimenzionisana za istu struju kratkog spoja za koju je

dimenzionisana
postojeca oprema.

komple

I

41006

1

64024

|Isporuka, montaza i povezivanje tropolnog

niskonaponskog zastitnog prekidaca slicnog tipu
NSX100N "Schneider electric" In = 100A, 690VAC,
50kA, sa termomagnetnom zastitnom jedinicom TM63D
za napajanje tehnoloskog razvodnog ormana merno-
mesSackih modula u rezervni prostor odgovarajuceg polja
ili rezervnu ¢eliju postojeceg 0,4kV razvodnog
postrojenja. Pozicija podrazumeva podeSavanje zastite
prema proracunu i grafickoj dokumentaciji. Napomena:
Oprema mora biti dimenzionisana za istu struju kratkog
spoja

za koju je dimenzionisana postoje¢a oprema.

komple
t

41766

1

67064

UKUPNO 9 |

381088

10. KABLOVI (NAPAJANJE I TEHNOLOGIJA), NOSACI KABLOVA I CEVI

1.

Isporuka, polaganje i povezivanje na oba kraja
napojnog energetskog kabla XHE49 1x150/25mm?,
6/10kV za vezu izmedu postojece prilagodene
6,3kV ¢celije razvodnog

postrojenja i sklopka-rastavljaca 630A, 12kV (ukupno
dve

veze). Kablovi se polazu u trouglastom snopu delom po
lestviastim nosac¢ima kablova sa poklopcem u
postojecem betonskom kanalu sa postoje¢im betonskim
poklopcima i bez poklopaca, u betonskom kablovskom
kanalu sa ¢eliénim poklopcima i po zidu, delom u
kablovskom rovu u zemlji i delom po postoje¢im
nosac¢ima kablova.

3000

5225

15675000
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2.|Isporuka, polaganje i povezivanje na oba kraja napojnog
energetskog kabla XHE49 1x150/25mm?, 6/10kV za
vezu izmedu sklopka-rastavljaca 630A, 12kV i
energetskog transformatora (ukupno dve veze). Kablovi
se polazu u trouglastom snopu po lestvicastim nosac¢ima
kablova sa poklopcem delom u betonskom kanalu sa
¢eli¢nim poklopcima i delom po zidu.

60

5225

313500
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Poz.

Opis
pozicije

J.M.

Koli¢in

Jed. cena
(RSD)

Ukupno
(RSD)

Isporuka i montaza nosaca (konzole) za tri jednopolne
kablovske zavrs$nice (glave) za kabl tipa XHE49 u
prostoriji za smestaj enegretskog transformatora.
Konzola treba da odgovara prikljuc¢ku 6,3kV na
odabranom transformatoru.

Izvodac je obavezan da predlozi resenje konzole i da na
crteZ

pribavi odobrenje Nadzornog organa.

kom.

35000

70000

.[Isporuka materijala i izrada 3 jednopolne (ravne)

kablovske zavrsnice (glave) sa univerzalnom papucicom
za unutra§nju montazu za kabl tipa XHE49 150/25mm?,
6/10kV sa priborom

za ovaj tip zavr$nice u svemu prema uputstvu
proizvodaca

opreme. Cena za komplet (1 set od tri zavr$nice).

komple

16600

1

32800

.|Isporuka, polaganje i povezivanje na oba kraja

napojnog energetskog kabla PPO0-Y 5x10mm? za
napajanje tehnoloskog razvodnog ormana buster
pumpne stanice i

pumpe demi vode (ukupno 5 veza). Kabl se polaze
najvecim

delom po postoje¢im nosacima kablova i delom po
novim nosac¢ima kablova sa poklopcem.

280

1335

3

73800

.|Isporuka, polaganje i povezivanje na oba kraja

napojnog energetskog kabla PPO0-Y 5x16mm? za
napajanje tehnoloskog razvodnog ormana merno-
mesackih modula

(ukupno 4 veze). Kabl se polaze najve¢im delom po
postoje¢im

nosac¢ima kablova i delom po novim nosa¢ima kablova sa
poklopcem.

200

2411

4

82200

.[Isporuka, polaganje i povezivanje na oba kraja napojnog

energetskog kabla PPO0 4x35mm? za napajanje
tehnoloskih razvodnih ormana 0VMO00GO001 i
0VMO04G002 (ukupno 2 veze). Kabl se polaze po
nosacima kablova sa poklopcem.

36

3768

1

35648

.[Isporuka, polaganje i povezivanje na oba kraja napojnog

energetskog kabla PP00-Y 1x16mm? za napajanje
tehnoloskih razvodnih ormana 0VMO00GO001 i
0VMO04G002 (ukupno 2

veze). Kabl se polaze po nosac¢ima kablova sa
poklopcem.

36

450

16200

.[Isporuka, polaganje i povezivanje na oba kraja napojnog

energetskog kabla PPO0 4x35mm? za napajanje
razvodnog ormana opste potros$nje zgrade kompresorske
stanice RO-

OPKS. Kabl se polaze po nosacima kablova sa
poklopcem.

18

3768

67824
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10.

Isporuka, polaganje i povezivanje na oba kraja napojnog
energetskog kabla PP00-Y 1x16mm? za razvodnog
ormana opste potros$nje zgrade kompresorske stanice RO-

OPKS. Kabl
se polaze po nosacima kablova sa poklopcem.

18

450

8100

11.

Isporuka, polaganje i povezivanje na oba kraja napojnog
energetskog kabla PPO0 4x150mm? za napajanje
kompresora (ukupno Sest veza). Kabl se polaze po

nosa¢ima kablova sa
poklopcem.

160

14805

2368800

12.

Isporuka, polaganje i povezivanje na oba kraja napojnog
energetskog kabla PPO0-Y 1x95mm? za napajanje
kompresora (ukupno Sest veza). Kabl se polaze delom po

nosacima
kablova sa poklopcem.

160

2417

386720
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J.M.

Koli¢in
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(RSD)

Ukupno
(RSD)

13.

Isporuka, polaganje i povezivanje na oba kraja

napojnog energetskog kabla PP00-Y 3x2,5mm? za
napajanje pomo¢nih potrosaca kompresora. Kabl se
polaze delom po nosacima

kablova sa poklopcem i manjim delom u savitljivim
plastificiranim metalnim cevima "sapa". Prose¢na duzina
je 27m.

kom.

12

7938

95256

14.

Isporuka, polaganje i povezivanje na oba kraja napojnog
energetskog kabla PP00-Y 4x2,5mm? za napajanje
transportera. Kabl se polaze delom po nosacima kablova
sa

poklopcem i manjim delom u savitljivim plastificiranim
metalnim

cevima "sapa". Prosecna duzina je 70m.

kom.

23800

23800

15.

Isporuka, polaganje i povezivanje na oba kraja
napojnog energetskog kabla PP00-Y 3x4mm? za
napajanje grejaca rezervoara. Kabl se polaze delom

po nosacima kablova sa

poklopcem i manjim delom u savitljivim plastificiranim
metalnim

cevima "sapa". Prosecna duzina je 70m.

kom.

27580

1

10320

16.

Isporuka, polaganje i povezivanje na oba kraja
napojnog energetskog kabla PP0O0-Y 4x4mm? za
napajanje motora pumpi. Kabl se polaze delom po
nosac¢ima kablova sa

poklopcem i manjim delom u savitljivim plastificiranim
metalnim

cevima "sapa". Prose¢na duzina je 71m.

kom.

32802

1

96812

17.

Isporuka, polaganje i povezivanje na oba kraja
napojnog energetskog kabla PP00-Y 4x4mm? za
napajanje ventilatora dodatnog vazduha za hladenje
pirometra. Kabl se polaze

delom po postoje¢im i novim nosacima kablova sa
poklopcem i

manjim delom u savitljivim plastificiranim metalnim
cevima "sapa". Prosecna duzina je 80m.

kom.

36960

2

95680

18.

Isporuka, polaganje i povezivanje na oba kraja
komandno-

signalnog kabla NYBY 10x4mm? za vezu izmedu
niskonaponskog odeljka postojece rezervne 6,3kV
¢elije razvodnog postrojenja i dovodnog polja
niskonaponskog razvodnog postrojenja (ukupno dve
veze po dovodnom polju, tj. sve ukupno Cetiri veze).
Kabl se polaze delom po perforiranim nosa¢ima
kablova sa poklopcem u postoje¢em betonskom kanalu
sa postoje¢im betonskim poklopcima i po zidu. delom u
kablovskom rovu u zemlji, delom u zidu ispod maltera i
delom po postoje¢im nosa¢ima kablova. Metalne
armature kabla ¢e se uzemljiti na oba kraja.

2000

1170

23

40000
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19.

Isporuka, polaganje i povezivanje na oba kraja napojnog
energetskog kabla PPO0-Y 4x6mm? za napajanje motora
agitatora 1 pumpi. Kabl se polaze delom po nosacima
kablova sa poklopcem i manjim delom u savitljivim
plastificiranim metalnim cevima "sapa". Prose¢na duzina| kom.

je 60m.

4 39900

159600
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Opis
pozicije

J.M. | Koli¢in

Jed. cena
(RSD)

Ukupno
(RSD)

20.

Isporuka i montaza toplopocinkovanih perforiranih
nosaca kablova sa poklopcem i sa priborom za montazu i
nastavljanje.

PNK 100/60
PNK 200/60
PNK 500/60

m 615
200

554

695

1112

340894
5

139020
0

55620
0

21.

Isporuka i montaza toplopocinkovanih lestvicastih
nosaca kablova za velike raspone, sa poklopcem i
priborom za montazu i nastavljanje.

LNK 400/110

m 265

11484

3043260

22.

Isporuka i postavljanje krutih PVC cevi sa proSirenjem
spoljnog pre¢nika 25mm za zastitu kablova van trasa

nosaca kablova (u
objektu).

m 100

211

21100

23.

Isporuka i postavljanje krutih PVC cevi sa prosirenjem
spoljnog pre¢nika 50mm za zastitu kablova van trasa

nosaca kablova (u
objektu).

366

18300

24,

Isporuka i postavljanje ¢eli¢ne pocinkovane cevi @25mm
za zastitu kablova van trasa nosaca kablova.

m 100

1000

100000

25.

Isporuka i postavljanje celi¢ne pocinkovane cevi @50mm
Za
zaStitu kablova van trasa nosac¢a kablova.

1800

90000

26.

Isporuka i postavljanje savitljive plastificirane metalne
cevi "sapa" unutraSnjeg precnika ¥25mm za zastitu
kablova van trasa nosaca kablova.

m 100

297

29700

27.

Isporuka i postavljanje savitljive plastificirane metalne
cevi "sapa" unutrasnjeg pre¢nika @50mm za zastitu
kablova van trasa nosaca kablova.

m 100

536

53600

28.

Izrada kablovskog prodora kroz protivpozarni zid i
njegova ispuna protivpozarnom zastitnom masom
(atestiranom), prema detalju isporucioca atestirane
protivpoZarne mase za kitovanje i premaza za elektri¢ni

kabl.

pausal. 1

50000

50000

29.

Ostali sitan materijal, nepredvideni radovi.

pausal. 1

200000

200000

UKUPNO 10 |

3221336
5

11. INSTALACIJE OSVETLJENJA, PRIKLJUCNICA I DIREKTNIH PRIKLJUCAKA U ZGRADI
KOMPRESORSKE
STANICE

Napomena: Detaljna specifikacija sve predvidene
opreme Ce biti navedena u slede¢im fazama izrade
tehnicke

dokumentacije.
UKUPNO 11 : 480000
12. PRATECE ELEKTRICNO GREJANJE CEVOVODA
ZA.Q01.c Koriscenje, Stampanje ili umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inzenjeringa Rev.12-09.04.21..




Napomena: Detaljna specifikacija sve predvidene opreme
ée

biti navedena u slede¢im fazama izrade tehnicke
dokumentacije.

UKUPNO 12 | 3000000
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Poz. Opis IM. | Kolicin Je(g.é:s?a Ukupno
pozicije (RSD)
13. UZEMLJENJE, IZJEDNACENJE POTENCIJALA I GROMOBRANSKA INSTALACIJA
Napomena: Detaljna specifikacija sve predvidene
opreme ¢e biti navedena u slede¢im fazama izrade
tehnicke
dokumentacije.
UKUPNO 13 2100000
14. ISPITIVANJE | MERENJE
1.|Ispitivanje svih izvedenih instalacija i ugradene opreme
od strane ovlaS¢ene organizacije sa izdavanjem izvestaja
sa rezultatima merenja i izdavanjem atesta, isprava o
usaglasenosti izdatih od strane akreditovanog tela RS i
deklaracija proizvodaca. Komplet sa pustanjem u rad. paus. 1 150000 150000
2.[|Geodetsko snimanje kablova i uzemljivaca sa
ucrtavanjem trase. Cenom je obuhvaceno angazovanje
strucnih lica. m 330 120 39600
Obracun po duznom metru.
3.[1zrada projekta izvedenog objekta (P10). paus. 1 360000 360000
UKUPNO 14 : 549600
: ... | Jed. cena
Poz. Opl:_i_ J.M. |Koli¢in (RSD) Ukupno
pozicije a (RSD)
REKAPITULACIJA RSD
1. PRIPREMNI GRADEVINSKI RADOVI 26800
2. GRADEVINSKI RADOVI 400000
3. RADOVI U POSTOJECIM REZERVNIM 6,3kV CELIJAMA RAZVODNIH 1649200
POSTROJENJA
4. SKLOPKE-RASTAVLJACI SA ZEMLJOSPOJNIKOM 630A, 12kV 706800
5. ENERGETSKI TRANSFORMATORI 15481276
6. NISKONAPONSKO RAZVODNO POSTROJENJE (NN) 7933830
7. SABIRNICKI RAZVODI 5253880
8. RAZVODNI ORMAN 294500
9. NAPAJANJE OPREME KOJA CE SE UGRADITI U POSTOJECIM 381088
OBJEKTIMA
10. KABLOVI (NAPAJANJE I TEHNOLOGIJA), NOSACI KABLOVA I CEVI 32213365
11. INSTALACIJE OSVETLJENJA, PRIKLJUCNICA I DIREKTNIH
PRIKLJUCAKA U ZGRADI KOMPRESORSKE STANICE 480000
12. PRATECE ELEKTRICNO GREJANJE CEVOVODA 3000000
13. UZEMLJENJE, IZJEDNACENJE POTENCIJALA I GROMOBRANSKA 2100000
INSTALACIJA
14. ISPITIVANJE | MERENJE 549600
SVE UKUPNO (bez PDV-a) 70470339.00
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4.2

Projekat upravljanja, merenja | regulacije

Poz.

Opis pozicije

J.M.

Koli¢ina

Jed.
cena

Ukupno

A

SEKUNDARNE MERE ZA SMANJENJE AZOTNIH OKSIDA NA BLOKOVIMA

A1. RAZVODNI ORMANI

Isporuka i montaza elektro opreme u ormanu RO-A-UPS za
neprekidno napajanje, komplet sa povezivanjem instalacije na
orman. Razvodni orman je slobodnostojedi, izraden od
dekapiranog lima opremljen sa dvoje vrata i bravom, okvirnih
dimenzija 1000x1800x600 mm (SxVxD), stepena zatite IP55.
Orman je kompletan sa svim elementima, svim izvedenim
vezama, potrebnim montaznim materijalom, stezaljkama,
uvodnicama i natpisnim plogicama.

kom.

Razvodni ormani tehnologije 0VM00G001, 0VM00G002, ormani
za prikupljanje signala merenja temperature dimnih gasova i
upravljaki ormani na blokovima A3 - A6 nisu obuhvaceni ovim
predmerom i predraéunom. Ova oprema je obuhvacena
predmerom i pradratunom masinskog dela projekta.

UKUPNO Af1:

A2. KABLOVI | INSTALACIONA OPREMA

Isporuka materijala i izrada kablovskih meduveza izmedu
razvodnih ormana tehnologije i instrumentacije i opreme u polju.
Veza se ostvaruje izmedu ormana tehnologoje i instrumenta na
oba kraja.

Isporuka materijala i izrada instalacije za povezivanje razvodnog
ormana niskonaponskog postrojenja i razvodnog ormana RO-A-
UPS polaganjem kabla PP00-Y 3x4 mm2 u nosa¢ima kablova.

10

Isporuka materijala i izrada instalacije za povezivanje razvodnog
ormana tehnologije i razvodnog ormana RO-A-UPA polaganjem
kabla PP00-Y 3x2.5 mm2 u nosacima kablova.

10

Isporuka materijala i izrada instalacije za povezivanje utiCnice i
razvodnog ormana RO-A-UPA polaganjem kabla PP00-Y 3x2.5
mm2 u nosacima kablova.

10

Isporuka materijala i izrada instalacije za povezivanje ormana za
prikupljanje signala merenja temperature sa razvodom za
napajanje na blokovima polaganjem kabla PP00-Y 3x1.5 mm2 u
nosacima kablova.

m

350
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0.12 OSTALI PODACI | DOKUMENTI

Isporuka materijala i izrada instalacije za povezivanje razvodnog
ormana tehnologije i instrumentalne opreme (prekidaca protoka)
polaganjem kabla RE-2Y(St)YSWAY-PIMF 2x2x1.5 mm2 delom
u nosac¢ima kablova, delom u cevima.

m 400

Isporuka materijala i izrada instalacije za povezivanje razvodnog
ormana tehnologije i instrumentalne opreme (transmiteri
protoka) polaganjem kabla RE-2Y(St)YSWAY-PiMF 2x2x1.5
mm2 delom u nosacima kablova, delom u cevima.

m 150

Isporuka materijala i izrada instalacije za povezivanje razvodnog
ormana tehnologije i instrumentalne opreme (nivo prekidadi)
polaganjem kabla RE-2Y(St)YSWAY-PIMF 2x2x1.5 mm2 delom
u nosa¢ima kablova, delom u cevima.

m 700

Isporuka materijala i izrada instalacije za povezivanje razvodnog
ormana tehnologije i instrumentalne opreme (transmiteri nivoa)
polaganjem kabla RE-2Y(St)YSWAY-PIMF 2x2x1.5 mm2 delom
u nosacima kablova, delom u cevima.

m 300

Isporuka materijala i izrada instalacije za povezivanje razvodnog
ormana tehnologije i instrumentalne opreme (transmiteri
temperature) polaganjem kabla RE-2Y(St)YSWAY-PiIMF 2x2x1.5
mm2 delom u nosacima kablova, delom u cevima.

m 350

Isporuka materijala i izrada instalacije za povezivanje razvodnog
ormana tehnologije i instrumentalne opreme (Ph analizator)
polaganjem kabla RE-2Y(St)YSWAY-PiMF 2x2x1.5 mm2 delom
u nosacima kablova, delom u cevima.

Isporuka materijala i izrada instalacije za povezivanje razvodnog
ormana tehnologije i instrumentalne opreme (graniéni prekidaci
na ventilima) polaganjem kabla RE-2Y(St)YSWAY-PiMF 2x2x1.5
mm2 delom u nosacdima kablova, delom u cevima.

m 950

Isporuka materijala i izrada instalacije za povezivanje razvodnog
ormana tehnologije i instrumentalne opreme (servisni prekida¢
potroSaca) polaganjem kabla RE-2Y(St)YSWAY-PIMF 2x2x1.5
mm2 delom u nosacdima kablova, delom u cevima.

m 700

Isporuka materijala i izrada instalacije za povezivanje razvodnog
ormana tehnologije i instrumentalne opreme (lokalna upravijacka
kutija) polaganjem kabla RE-2Y(St)YSWAY-PiIMF 6x2x1.5 mm2

delom u nosacima kablova, delom u cevima.

m 700
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Isporuka materijala i izrada instalacije za povezivanje razvodnog
ormana tehnologije i instrumentalne opreme (transmitera
temperature dimnih gasova) polaganjem kabla RE-
2Y(St)YSWAY-PIMF 2x2x1.5 mm2 delom u nosagima kablova,
delom u cevima.

500

Isporuka materijala i izrada instalacije za povezivanje razvodnog
ormana tehnologije i instrumentalne opreme (analizator NOx
dimnih gasova) polaganjem kabla RE-2Y(St)YSWAY-PiMF
2x2x1.5 mm2 delom u nosa¢ima kablova, delom u cevima.

800

Isporuka materijala i izrada instalacije za povezivanje razvodnog
ormana i opreme kablom ETHERNET 10/100Mb/s STP cat.6
4x2x0.5 mm2,

250

Isporuka materijala i izrada instalacije za povezivanje ormana
merno-meSackih modula polaganjem kablom ETHERNET
10/100Mb/s STP cat.6 4x2x0.5 mm2 u nosacima kablova.

600

Isporuka, polaganje kabla u objekte i izrada svih veza i
spojeva.Kabl za prenos signala me$ackin modula, buster stanice
i merenja temperature dimnih gasoca, opticki kabl sa 4 vlakana,
multimode. Tip: A-DQ(ZN)b2Y 4G50/125um

600

Isporuka i provlaCenje kabla kroz postavljenu kanalizaciju i
regale u postojeCem kablovskom kanalu, uvodenje u objekte i
izrada svih veza i spojeva.

Kabl za prenos signala iz objekta HPV-a do zgrade
kompresorske stanice (redundantna veza), opticki kabl sa 12
vlakana, multimode.

Tip: A-DQ(ZN)b2Y 12G50/125um

800

Isporuka i proviacenje kabla kroz postavljenu kanalizaciju i
regale u postojecem kablovskom kanalu, uvodenje u objekte i
izrada svih veza i spojeva.

Kabl za prenos signala iz objekta kompresorske stanice do
switch-a na bloki A4 (redundantna veza), opticki kabl sa 12
vlakana, multimode.

Tip: A-DQ(ZN)b2Y 12G50/125um

700

Isporuka i montaza toplopocinkovanih perforiranih nosaca
kablova sa priborom za montazu i nastavljanje.

PNK 50/60

PNK 100/60

PNK 200/60

1000
350
70
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Isporuka materijala i izrada instalacije za izjednacenje
potencijala P/F 16mm?2,

300

Isporuka i postavljanje metalne pocinkovane cevi @25mm za
zastitu kablova van trasa nosaca kablova.

50

Isporuka i postavljanje metalne pocinkovane cevi @50mm za
zastitu kablova van trasa nosaca kablova.

100

Isporuka i postavljanje savitljive plastificirane metalne cevi
"sapa" unutrasnjeg pre¢nika @25mm za zastitu kablova van
trasa nosaca kablova.

100

Isporuka i polaganje PVC cevi ¢ 50 za opticke kablove.
Polaganje delom u rovu sa energetskim kablom, delom u
posebnom rovu.

70

Iskop rova za polaganje cevi za opti¢ke kablove. Dimenzije rova
0,4x0,8m. Sipanje peska 10cm pre i posle postavljanja cevi,
zatrpavanje i postavljanje Zute trake.

15

Izrada kablovskog prodora kroz protivpoZarni zid i njegova
ispuna protivpoZzarnom zastitnom masom (atestiranom), prema
detalju isporucioca atestirane protivpozarne mase za kitovanje i
premaza za elektriéni kabl.

pausal.

Monofazna Suko uti€nica 16A, 250VAC, 1P20 u ugradnoj
instalacionoj kutiji sa nosacem i maskm 6M.

kom.

1

Ostali sitan materijal, nepredvideni radovi.

pausal.

1

UKUPNO A2:

A3. INSTRUMENTACIJA

INSTRUMENTACIJA - Stanica za skladitenje i rastvaranje uree
i na kotlovima A3 - AG.

Detaljan pregled instrumentacije se nalazi u listama
instrumenata u numerickom delu dokumentacije ovog projekta.
Instrumentacija merno-mesackih modula nije onuhvacena ovim
predmerom i predraéinom ve¢ je obuhvacena masinskim delom
projekta.

kom.

Montaza instrumentalne opreme, podeSavanje i pustanje u rad.

kom.

1

UKUPNO A3:

A4. NADZORNO-UPRAVLJACKA OPREMA

Jedan PC radunar sa dva 22" monitora.

kom.

5

Jedan laserski stampac.

kom.

5

SCADA softverski paket.

kom.

5
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UKUPNO A4:
A5. IZRADA SOFTVERA | PUSTANJE SISTEMA U RAD
Sistemski softveri i izrada upravljatkog softvera za PLC i
operatorski panel ormana.
kom. 5
Izrada SCADA upravljackog sistema za SNCR.
kom. S
Pustanje u rad postrojenja. kom 1
Obuka korisnika.
kom. 1
UKUPNO A5 :
AG6. ISPITIVANJE | MERENJE
Ispitivanje svih izvedenih instalacija i ugradene opreme od
strane ovladéene organizacije sa izdavanjem izvestaja sa
rezultatima merenja i izdavanjem atesta, isprava o usaglasenosti
izdatih od strane akreditovanog tela RS i deklaracija
proizvodaca. Komplet sa pustanjem u rad.
pausal. 1
UKUPNO A6:
A. | SEKUNDARNE MERE ZA SMANJENJE AZOTNIH OKSIDA NA BLOKOVIMA
SVE UKUPNO (RSD): 40.382.650,00
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5 Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija
Poz. Opis Jed. Kolicina Cena (RSD)
mere
1 STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS)
1.1 Nabavka, isporuka i montaza 19" rek ormana 22U,
dimenzija 600x600mm. Orman ima staklena prednja vrata
sa bravom sa kljuéem, demontazne bo¢ne i zadnju stranu
za jednostavan pristup opremi, mobilne prednje i zadnje
Sine 19", ventilatorsoim jedinicom, PDU jedinicom,
termostatom za kontrolu temperature unutar rek ormana,
opremu za uvod kablove. Orman se uzemljuje na sistem
sabirnog uzemljenja u objektu.
U cenu je uradunata nabavka, prevoz i ugradnja. kom 1.00
1.2 Patch panel opticki, kapaciteta 12 optickih vlakana.
U cenu je uraunata nabavka, prevoz i ugradnja. kom 1.00
1.3 Panel ranzini, za horizontalno vodenje kablova u rack
ormanu 19", sa svim pripadaju¢im radovima.
U cenu je uradunata nabavka, prevoz i ugradnja. kom 3.00
1.4 Patch panel bakarni, kapaciteta 24 U/FTP porta cat 6a.
Model sli¢an Panduit ili Schrack
U cenu je uraunata nabavka, prevoz i ugradnja. kom 1.00
1.5 Modul RJ45 cat 6a za montazu u patch panel
Model sliCan Panduit ili Schrack
U cenu je uradunata nabavka, prevoz i ugradnja. kom 2.00
1.6 Telekomunikaciona utiénica 2xRJ-45 sa svim
pripadajuéim elementima (dozna, maska, nosa¢, slepe
maske), modul tipa U/FTP Cat6, kabl Sirmovan (oklopljen)
Model sliCan Panduit ili Schrack
U cenu je uraunata nabavka, prevoz i ugradnja. kom 1.00
1.7 Patchcord kabl opticki 2m, LSZH
U cenu je uraunata nabavka, prevoz i ugradnja. kom 2.00
1.8 Patchcord kabl U/FTP RJ-45/RJ-45 cat 6A 2m, LSZH
U cenu je uraunata nabavka, prevoz i ugradnja. kom 2.00
1.9 SFP opticki modul 1Gb, sa LC duplex konektorm
SFP moduli su namenjeni za montaZzu u SNCR postrojenju i
u Skladistu ulaj i maziva.
SFP opti¢ki moduli moraju biti od istog proizvodjaga kao i
svi€ za novo postrojenje i pristupni svi€ u Skladistu ulja |
maziva.
U cenu je uraunata nabavka, prevoz i ugradnja. kom 2.00
1.10 L2 svic  24-portni, za montazu u rek, sledeéih
karakteristika:
- najmanje 24 x 10/100/1000 RJ45 PoE+ interfejsa
- odgovaraju¢i uplink modul sa najmanje 2x 1/10G SFP+
slotova
- ukupna raspoloZiva PoE snaga 370W
- konzolni management portovi tipa RJ-45 i USB Mini-Type
B
- minimalni memorijski zahtevi: 4GB DRAM i 4GB FLASH
memorije
- brzina komutacije paketa: minimum 125Gbps
- brzina prosledivanja paketa minimum 95Mpps
- podrska za prosledivanje jumbo frame-ova od minimum
9000 bytes
- podr§ka za najvise 1000 SVI interfejsa i najmanje 4000 | kom 1.00
ZA.Q01.c Korid¢enje, Stampanje ili umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inzenjeringa Rev.12-09.04.21..
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VLAN ID-eva

- podréka za najmanje 14.000 IPv4 ruta

- podrska za NetFlow ili ekvivalentnim mehanizmom

- podrska za SPAN i RSPAN

- pdr8ka za sigurnosne funkcionalnosti kao $to su: Port
Security, DHCP Snooping, storm control, MACsec-128 ili
ekvivalentne funkcionalnosti.

- podrzane  funkcionalnosti  definisane  industrijskim
standardima: IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x,
I[EEE 802.3ad, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1D Spanning
Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS prioritization

- podr$ka za IGMP, STP, MSTP, PVRST protokole.

- podr$ka za Cross-stack EtherChannel

- podrska za OSPF (1000 ruta), EIGRP (stub) protokole
rutiranja

- podrdka za VRRP i Policy-Based Routing

- podrzani management protokoli za nadzor i upravljanje
nad uredajem: SNMPv2c, SNMPv3, SSHv2

- podrzani AAA protokoli: RADIUS i TACACS+

- sviCevi treba da imaju moguénost monitoringa i upravljanja
sa Cisco Prime servera koji je ve¢ u upotrebi na
korporativnoj mrezi Narucioca

Svi¢ mora biti od istog proizvodjaga kao i pristupni svi¢ u
Skladistu ulja i maziva.

U cenu je uraunata nabavka, prevoz i ugradnja.

1.11

Instalacioni kabl U/FTP 4x2x23AWG cat.6, LSZH (sa
omotagem bez halogenih elemenata), polaganje na nosace
kablova, u instalacione cevi uzidno/nazidno ili na
obujmicama.

U cenu je uraunata nabavka, prevoz i ugradnja

50.00

1.12

Savitljiva instalaciona cev PVC unutrasnjeg preénika
@20mm, halogen free u kompletu sa HF obujmicama.
U cenu je uraunata nabavka, prevoz i ugradnja.

20.00

1.13

Ispitivanje linkova

kom

2.00

1.14

Ostali sitan potrodni materijal i nespecificirani radovi.

kompl

1.00

1.15

Pustanje sistema u rad i obuka korisnika, obuhvata:
proveru ispravnosti instalacije, funkcionalno ispitivanje,
primopredaju i sastavljanje zapisnika o funkcionalnom
ispitivanju.

kompl

1.00

1.16

Izrada tehni¢ke dokumentacije izvedenog stanja u fri
primerka.

kompl

1.00

UKUPNO STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS): 419,500.00

SISTEM ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU | DOJAVU
POZARA

2.1

Metalni razvodni orman za montazu na zid, za
unutradnju/spoljinu montazu, predviden na mestu prelaska
sa unutraSnje na spolinu instalaciju, dimenzija
400x600x250mm, sa vratima opremljenim bravom i
kljuéem, izradjen u 1P66, IK10 stepenu zastite, opremljen
sa 2 telefonske reglete 10x2, 10 klema za kablove pre¢nika
1-2,5mm? i potrebnim brojem uvodnica. Orman je portebno
povezati na najblizu sabimicu za izjednacavanje
potencijala.

U cenu je uraunata nabavka, prevoz i ugradnja.

kom

1.00

2.2

Adresabilni viSekriterijumski dimni i temperaturni

kom

1.00
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detektor sa softverskim podeSavanjem nadina rada i
parametara, koji ima moguénost da radi kao detektor dima
(opticki), detektor temperature ili kao kombinovani detektor.
Detektor poseduje ugraden izolator petlie koji u slucaju
kratkog spoja ili prekida linije omogucuje nesmetan rad.
Detektor mora da bude atestiran prema standardu SRPS
EN54-7.

Detektor predviden da radi kao opticki.

Model sli¢an tipu Securiton MCD 573X

U cenu je uradunata nabavka, prevoz i ugradnja.

2.3

Adresabilni viSekriterijumski dimni i temperaturni
detektor sa softverskim podeSavanjem nadina rada i
parametara, koji ima moguénost da radi kao detektor dima
(opticki), detektor temperature ili kao kombinovani detektor.
Detektor poseduje ugraden izolator petlie koji u sluéaju
kratkog spoja ili prekida linije omogucuje nesmetan rad.
Detektor mora da bude atestiran prema standardu SRPS
EN54-7.

Detektor predviden da radi kao kombinovani.

Model sli¢an tipu Securiton MCD 573X

U cenu je uradunata nabavka, prevoz i ugradnja. kom

7.00

24

Podnozje za povezivanje adresabilnih detektora u petlju,
sa ugradjenim izolatorom petlje.

Model sli¢an tipu SecuriStar USB 501-1.

U cenu je uraCunata nabavka, prevoz i ugradnja. kom

8.00

25

Dodatno podnozje za horizontalnu instalaciju detektora
na odstojanju od krova, vertikalno pode$avanja od 0° do
90°, duZina od 200-350mm. U cenu je uracunata nabavka,
prevoz i ugradnja. kom

8.00

26

Adresabilni ruéni javlja¢ pozara za unutrasnju montazu
sa direktnim aktiviranjem, sastoji se iz kuciSta javijaca
crvene boje za montazu na zid sa zaStitnim plasticnim
poklopcem, mikroprekidaca zaStiCenog prednjim staklom,
prikljucnih klema i adresabilnog modula. Adresabilni modul
ima ugraden izolator petlie koji u slucaju kratkog spoja ili
prekida linije omogucCuje nesmetan rad. Javlja¢ teba da
bude atestiran prema standardu SRPS EN54-11, tip A.
Model sli¢an tipu Securiton MCP 545X-1N.

U cenu je uraunata nabavka, prevoz i ugradnja. kom

3.00

2.7

Adresabilni ruéni javljaé pozara za spoljnu montazu,
stepen zastite IP67, sa direktnim aktiviranjem, sastoji se iz
kucista javljaCa crvene boje za montazu na zid sa zastitnim
plasti¢nim poklopcem, mikroprekidaga zasticenog prednjim
staklom, prikljuénih klema i adresabilnog modula. Dodatno
opremljen zatitnim poklopcem za zatitu od sluCajne
aktivacije i laznih alarma. Adresabilni modul ima ugraden
izolator petlie koji u sluéaju kratkog spoja ili prekida linije
omogucuje nesmetan rad. Javlja¢ teba da bude atestiran
prema standardu SRPS EN54-11, tip A.

Model sli¢an tipu Securiton MCP 545X-4N.

U cenu je uraunata nabavka, prevoz i ugradnja. kom

2.00

2.8

Paralelni indikator prorade detektora u spustenom
plafonu/podignutom podu.

Model sli¢an tipu Securiton RAL 720X.

U cenu je uraunata nabavka, prevoz i ugradnja. kom

0.00

29

Alarmna sirena za unutrasnju/spoljnu montazu, crvena,
generiSe 28 razli¢itih melodija, jaCina zvuka do 115dB /1m,
24V DC, za montazu na zid/plafon, izradena od ABS
plastike, stepen zaStite IP54/65. Sirena mora da bude
atestirana prema standardu SRPS EN54-3 i SRPS EN54- | kom

3.00
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23.

Model sli¢an tipu Securiton BSE 128.

U cenu je uraCunata nabavka, prevoz i ugradnja.
210 Adresabilni ulazno izlazni modul, za kontrolisanje

alarmnih uredaja, poseduje1 ulazni i 1 izlazni nadzirani

prikljuak koji se mogu podeSavati kao kolektivna

detektorska linija. Modul sadrZi izolacioni prekidaé koji u

sluaju kratkog spoja ili otvorene veze obezbeduje da se na

centralnom  uredaju signalizira mesto kvara, kao i

nesmetan rad sistema. U kompletu sa kuéistem za nazidnu

montazu u IP66 klasi mehanicke zastite. Modul mora da

bude atestiran prema standardu SRPS EN54-17 i EN54-18.

Modul se ugraduje u razvodni orman dojave pozara.

Modeel sli¢an tipu Securiton BX-IOM.

U cenu je uraunata nabavka, prevoz i ugradnja. kom 1.00
2.1 Adresabilni izlazni modul sa 2 relejna izlaza, za izvrne

funkcije iskljuenja, podeSavanje svakog izlaza nezavisno.

Modul sadrZi izolacioni prekida¢ koji u sluéaju kratkog spoja

ili otvorene veze obezbeduje da se na centralnom uredaju

signalizira mesto kvara, kao i nesmetan rad sistema.

Model sli¢an tipu Securiton BX-01.

U cenu je uradunata nabavka, prevoz i ugradnja. kom 1.00
2.12 Natpisna plocica za obelezavanje

U cenu je uraunata nabavka, prevoz i ugradnja. kom 20.00
213 Instalacioni kabl JH(St)H 2x2x0,8mm, halogen free,

polaganje na nosate kablova, u instalacione cevi

uzidno/nazidno ili na obujmicama.

U cenu je uradunata nabavka, prevoz i ugradnja. m 200.00
2.14 Instalacioni kabl JH(St)H 2x2x0,8mm FE180/E30, halogen

free, polaganje na  zid/plafon priévr§c¢ivanjem

vatrootpornim obujmicama.

U cenu je uraunata nabavka, prevoz i ugradnja. m 100.00
2.15 Instalacioni kabl NHXHX 3x1.5mm2 FE180/E30, halogen

free, polaganje na  zid/plafon priévr§Civanjem

vatrootpornim obujmicama.

U cenu je uraCunata nabavka, prevoz i ugradnja. m 50.00
2.16 Savitljive instalacione cevi @23mm, halogen free sa

svim prate¢im materijalom.

U cenu je uraunata nabavka, prevoz i ugradnja. m 180.00
217 Obujmice sa integritetom u pozaru - sistem sa svim

elementima za montazu E30. Obujmice moraju imati

deklaraciju proizvoda o usaglasenosti sa standardom DIN

4102-12.

U cenu je uraunata nabavka, prevoz i ugradnja. kom 450.00
2.18 Baterija za rezervno napajanje kapaciteta 12V/1,3Ah, u

kompletu sa napojnom jedinicom za punjenje baterija. Sa

ispravom o usagladenosti sa Vds.

U cenu je uraunata nabavka, prevoz i ugradnja. kom 1.00
219 Vatrootporna zastita prodora na mestima prolaza kablova

kroz protivpoZarne zidove i na granicama protivpozarnih

sektora (vatrootpornost 30 min).

U cenu je uraunata nabavka, prevoz i ugradnja. kompl 1.00
2.20 Modul za poveéanje broja adresabilnih petlji, povezuje

se u postojecoj protivpozarnoj centrali u Upravnoj zgradi.

Model sli¢an tipu Securiton B3-LEE23.

U cenu je uraunata nabavka, prevoz i ugradnja. kom 1.00
221 | Ostali sitan potroni materijal i nespecificirani radovi. kompl 100

ZA.Q.01.c Koris¢enje, Stampanje ili umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inzenjeringa Rev.12-09.04.21..
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2.22

Pustanje sistema u rad i obuka korisnika, obuhvata:
proveru ispravnosti instalacije, funkcionalno ispitivanje,
primopredaju i sastavljanje zapisnika o funkcionalnom
ispitivanju.

Pozicija obuhvata i potrebno preprogramiranje postojece
centrale u Upravnoj zgradi

kompl

1.00

2.23

Izrada tehniCke dokumentacije izvedenog stanja u tri
primerka.

kompl

1.00

UKUPNO SISTEM ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU | DOJAVU POZARA:

666,200.00

SPOLJNI RAZVOD

3.1

Iskop i zatrpavanje rova sa pripremnim radovima u zemlji
IV kategorije, dimenzija 0,4x1,0m u trotoaru i zelenoj
povrSini i 0,/4x1,2m u kolovozu po novoj trasi.
Pozicija obuhvata: trasiranje, nabavku i postavijanje
tampona od peska/Sljunka, razastiranje peska u rov,
zatrpavanje rova peskom/Sljunkom sa nabijanjem i
polivanjem vodom, sva potrebna sefenja, razbijanja i
opravke asfaltnih/betonskih povrsina.

170

3.2

Kablovsko okno betonsko sa poklopcem, unutradnjih
dimenzija 1,00x0,80x1,00m (tip DO-1). Pozicija obuhvata
iskop rupe za okno, nabavku i postavljanje tampona od
peska/sljunka, betoniranje okna armiranim betonom MB-30
sa oplatom, postavljanje rama sa dva livena gvozdena
poklopca dim.0.8x0.5m, laka (za montaZzu u trotoaru ili
travnjaku), izradu potrebnih uvoda za kablove i zatrpavanje
prostora uz okno peskom/ S$ljunkom sa nabijanjem i
polivanjem vodom.

U cenu je uradunata nabavka, prevoz i ugradnja.

kom

2.00

3.32

Cev PVC100mm sa spojnicama i elementima za zaptivanje
U cenu je uratunata nabavka, prevoz i polaganje cevi u
rov.

18.00

34

Cev PE50mm sa spojnicama i elementima za zaptivanje. U
cenu je uraCunata nabavka, prevoz i polaganje cevi u rov /
uvlagenje cevi PE5S0mm u cev na prelazu.

320

3.5

Upozoravajuéa PVC traka sa metalnim elementom za
detekciju trase - Zuta 8cm.
U cenu je uraCunata nabavka, prevoz i ugradnja.

185.00

36

Kabl instalacioni TK DSL(30) 59 GM 3x4x0.8mm za
povezivanje razvodnog ormana dojave pozara sa
protivpozarnom centralom.

U cenu je uraCunata nabavka, prevoz i ugradnja.

220.00

3.7

Kabl opti¢ki za spoljadnju/unutradnju montazu, sa LSOH
omotadem i zaStitom od glodara. Pozicija obuhvata:
polaganje optickog kabla u instalacione cevi ili nosace
kablova unutar objekta, kao i u cevi poloZzene po cevhom
mostu, obradu krajeva optickog kabla zbog izrade
nastavka/zavr8avanja kabla na opti¢kom razdelniku/ZOK-u i
obelezavanje opti¢kog kabla sa isporukom plo€ice.

U cenu je uraCunata nabavka, prevoz i ugradnja.

260.00

3.8

lzrada spoja na optickom vlaknu sa proverom slabljenja
spoja, obracun po spoju.

Pozicija obuhvata isporuku cev€ica termoskupljajucih
45mm

kom

24.00

3.9

Zavrsna elektricna merenja na optickom kablu na
mernoj deonici sa izradom protokola zavr$nih opto-
elektri¢nih merenja, obraCun po vlaknu. Pozicija obuhvata
elektrina merenja opti¢kog kabla na doboSu pre polaganja
sa evidentiranjem izmerenih vrednosti

kom

24.00

ZAQ.01.c
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3.10 Instalacioni kabl NHXHX 3x1.5mm2 FE180/E30, halogen
free, polaganje na  zid/plafon priévr§¢ivanjem
vatrootpornim obujmicama.
U cenu je uraunata nabavka, prevoz i ugradnja. m 50.00
3.1 Obujmice sa integritetom u pozaru - sistem sa svim
elementima za montazu E30. Obujmice moraju imati
deklaraciju proizvoda o usaglasenosti sa standardom DIN
4102-12.
U cenu je uraunata nabavka, prevoz i ugradnja. kom 90.00
3.12 Savitljiva instalaciona cev PVC unutrasnjeg preénika
@23mm, halogen free u kompletu sa HF obujmicama.
U cenu je uradunata nabavka, prevoz i ugradnja. m 100.00
3.13 Utovar i odvoz viska zemlje i ostalog materijala m3 80.00
3.14 Geodetska snimanja m 170.00
3.15 Ostali sitan montazni materijal i nespecificirani radovi. kompl 1.00
3.16 lzrada tehnicke dokumentacije izvedenog objekta za
optiCke i bakarne kablove, u tri primerka i u elektronskoj
formi kompl 1.00
UKUPNO SPOLJNI RAZVOD: 1,645,140.00
REKAPITULACIJA - TELEKOMUNIKACIONE | SIGNALNE INSTALACIJE
1 STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS) 419,500.00
2 SISTEM ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU | DOJAVU POZARA 666,200.00
3 SPOLJNI RAZVOD 1,823,340.00
UKUPNO | 2,909,840.00
ZA.Q01.c Korid¢enje, Stampanje ili umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inzenjeringa Rev.12-09.04.21..
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6.1 Projekat masinskih instalacija-Procesna oprema i cevovodi
Procenjena
Poz. Opis pozicije Broj investiciona vrednost
(€)
. ey . o
1 Rezervoari za s!dadls_tepje reagensa (40% > 1,500,000.00
urea) sa pripadaju¢om opremom
. . 0
5 Rezervoari za pripremu reagensa (40% urea) > 800,000.00
sa pripadaju¢om opremom
3 Agitatori (meSalice) za pripremu radnog > 150,000.00
reagensa iz granula
Pumpe za pretakanje pripremljenog reagensa 1+1(radna +
4 ; L S 200,000.00
(uree) sa pripadajuéim cevovodima i opremom rezerva)
5 Konvejer za dodavanje uree u granulama 1 250,000.00
6 Oprema kompresorske stanice 1 450,000.00
Pumpe za transport radnog reagensa do
7 glavnog pogonskog objekta (potopne pumpe 2+2 (radne + 250,000.00
o rezerva)
unutar skladisnih rezervoara)
Pumpe za snabdevanje vodom za pripremu 1+1 (radne +
8 : L : 50,000.00
reagensa sa pripadajué¢im cevovodima rezerva)
Pumpre za pretovar radnog reagensa ukoliko
9 urea dode u pripremljenom te¢nom stanju 1+1 (radne + 200,000.00
rezerva)
(Transfer pumpe)
Pumpe za snabdevanje vodom merno
10 | meSaskih modula sa pripadaju¢im cevododima 4+4 (radne + 280,000.00
rezerva)
(Buster pumpe)
11 Ventilatori dodatr_10g vazduha za hladenje 4 400,000.00
pirometara
12 Posude za skladistenje komprimovanog 4 200,000.00
vazduha
13 Kompresori vazduha sa pripadajuéim 4+2 (radni + 510,000.00
cevovodima rezerva)
14 Susaci vazduha 6 210,000.00
15 Merno meSacki quull sa pr_lpadajucom 16 5.600,000.00
opremom i cevovodima
16 Koplja za ubrlz_gavanje (brizgaljke) sa 96 1,920,000.00
pripadajucom opremom
UKUPNO (€): 12,970,000.00
ZA.Q01.c Korid¢enje, Stampanje ili umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inzenjeringa Rev.12-09.04.21..
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6.2 Projekat masinskih instalacija-Klimatizacija, grejanje i hladenje
1. | AXC 630-6/10°-4-P (250) (0.75 kW) S IE3 2 200,000.00 400,000.00
2. | Mak Trade 12kW 2 24,000.00 48,000.00
3. | Klima Comfort MUSE 12k inverter WiFi 1 75,094.06 75,094.17
4. Klima Comfort MUSVE 09k inverter WiFi + set Gree 1 54,394.06 54,394.06
5. | PROTIVKISNA RESETKA 1200x1200mm 3 36,708.00 108,000.00

Sve Ukupno 700,000.00 RSD
ZA.Q01.c Korid¢enje, Stampanje ili umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inzenjeringa Rev.12-09.04.21..




CPBMJIE

()", ENEKTPOAUCTPUBYLUIA

MNP-EHIr-01.83/01

OrpaHak Enextpoanctpubyuuja O6peHoBay Peny6nuka Cpbuja

A0 O ALY B8 O NN & MUHUCTAPCTBO FPABEBMHAPCTBA
LIEOMN: ROP-MSGI-39046-LOC-3/2021 % 1K O

Baw 6poi: 350-02-02312/2021-07 B

Haw 6poj:EOQ-285/22 UHOPACTPYKTYPE

B H 22-26
MecTo, aaTym:06peHoBaL, 27.09.2022. eorpag, Hemarbuha

,EnekTpoanctpmbyunja Cpbuje“ a.0.0. Beorpap, OrpaHak Enektpoguctpubyumja O6peHosaly
pasmMoTpuo je 3axTeB nNpuMmibeH pAaHa 15.09.2022. roguHe y wume uHBectuTopa JI
»EnekrponpuBpeaa Cp6uje“, Beorpaa, yn. bankaHcka 6p. 13 . Ha ocHoBy ogpen6bu unaHa 140.
3akoHa o eHepreTuum ("Cn. rmacHuk PC" 6p. 145/14), 8 n 86 3akoHa 0 nnaHupamy U U3rpagHu
("Cn. rnacHuk PC" 6p. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 n 145/14),
Ypeabe o ycnosuma ucropyke U cHabaeBawa enektpudHom eHeprujom ("Cn. rnacHuk PC" 6p.
63/13), MNpasuna o pagy avctpubytneHor cuctema ("Cn. rmacHuk PC" 6p. 71/2017) n Oanyke o
npeHocy osnawhewa 6p. 05.0.0.0.-08.01.-147302/1-17 og 07.05.2021., goHoce ce

YCNoBU 3A NPOJEKTOBAHE

3a n3gaBHE NoKaLMjCKUX YCroBa 3a yrpagky CeKyHAapHUX Mepa 3a CMakeHhe a30THMX oKcuaa
Ha 6nokoBuMa TEHT A3-A6, Ha k.n. 1934/1 KO Yposuu, onwTtnHa O6peHoBal.

Ha ocHoBy yBupa y NaejHo pelwerne 6p. 31/20-1-IDR-0.1-00, Aajy ce oBU yCrnoBsw.

Ha patoj nokauuju ce Hanase noctojehn U NnaHMpaHW eneKkTPOEHEPreTCKN NOA3EMHN N HAA3EMHM
10kV n 0,4kV BofoBM KOjW Ce yKpLUTajy UNK NapanenHo BoAe ca NiaHnpaHOM TPacoM Koju nponase
Kpo3 HaBefAeHe napuene, a BnacHuwTBo cy ,Enektpoauctpubyumja Cpbuje“ g.o.0. beorpag,
OrpaHak Enektpoguctpubyumja O6peHoBall.

1. YKkpwtawe u napanenHo Bofjewe eHepreTckux kKabnoBckux Bogosa meljycobHo
MuBecTuTOp je y o6aBe3u aa nowtyje cnenehe:

1.1 BepTukanHo pactojame wusmeRy eHepreTckux kabnosckux BogoBa MeRycobHo Mmopa
N3HOCUTK Hajmare 30 cm (4YMCcTK pasmac).

1.2 MNapanenHo Boflewe 1 ykpLuTawe eHepreTckux KabnoBckux BogoBa HaM3MeEHUYHe CcTpyje ca
kabnosuma 3a jef4HOCMEpPHY CTpyjy PELUEHO je nocebHUM nponucuMa CropasyMHo ca
rpagckum caobpahajHum npeysehem.

1.3 NapanenHo Boferwe kabnoBCkMX BOAOBa y3 TEMerbe uUnu 3ugose 3rpage He Tpeba ga ce
BpLUK Ha pa3maky mawem o 50 cm of cnorbHe noBplunHe objekTa nog 3eMrboMm.

1.4 EHepreTcke kabnosoBcke BodoBe Mo npasBuny Tpeba NoOnoXuTM Tako ga cy of oce
ApBopea yaarbeHu Hajmawe 2,0 m

2. [opaTHu ycnoBwu 3a usBohewe pagoBa Ha usrpagwu objekta

2.1. [paheBuHcKke papoBe y HenocpeaHoj GrU3UHU enekTpoeHepreTckux objekata BpLUNTY
pyyHo, 6e3 ynotpebe mexaHusaumje u y3 npedy3nMare CBMX NOTPebHUX Mepa 3aluTuTe.

2.2. HajkacHuje ocam jaHa npe no4yetka Guno KakBux pagosa y GnU3vHU eneKkTpoeHepreTCKux
objekaTa uHBeCTUTOp je y o6aBesHn Aaa ce y nucaHoj opmu obpaTn Cryx6u 3a npunpemy u
Hagsop opgpxaeaka "Enektpoguctpubyumja Cpbuje“ pg.0.0. bBeorpag, OrpaHak
Enektpoauctpubyunja O6peHoBay y O6peHoBUy, Yy kome he HaBecTu gaTym M Bpeme

CrtpaHa 1 og 2

EnektpoaucTtpubyuuja Cpbuje 4.0.0. Beorpag

11070 Beorpag — Hosu Beorpaa M1B: 100001378
bynesap ymeTtHoCTM Bp. 12 MaTuuHu 6poj: 07005466



noyeTka pagoBa, OAroBOPHO nuue 3a u3Boferwe pagoBa U KOHTAKT TenedoH.

2.3. ObaBe3yje ce WHBECTUTOP Aa YKOMWKO NPWMMKOM u3BONewa pagosa Havhe Ha noa3emHe
enekTpoeHepreTcke objekte, ogmax obasectu CnyxBy 3a npunpemy M Haas3op oApXKaBaka
"EnekTpoanctpmnbyumja Cpbuje” a.o0.0. beorpag, OrpaHak Enekrpoauctpubyumja ObpeHoBay y
O6peHoBLy.

2.4.Y cny4yajy notpebe 3a usaMelITakEM EneKTpoeHepreTckux objekata mopajy ce obesbeauTtu
anTepHaTUBHE Tpace W MHMPACTPYKTYPHU KOpUAOpW y3 MpPEeTXodHy  carnacHocT
,EnektpoancTtpubyumja Cpbuje” a.0.0. beorpaa, OrpaHak Enekrpoauctpubyuuja O6peHoBal.
TpolKoBe MocTaBrbaka enekTpoeHepreTckor objekta Ha Apyry fokauujy, Kao v TPOLUKOBe
rpagre, y cknagy ca 4n.217. 3akoHa o eHepretuum (,Cn.rmacHuk PC* 6p. 145/14), cHocu
nHBecTuTop objekTa 36or Ynje n3rpaaH-e ce BpLUN U3MELLITaHE.

3. [JopatHu ycnoBwu 3a rpaljewe o6jekta ca o6pasnoxexem
Hema popgatHux ycriosa.

4. Oswu Ycnosu umajy BaxHocT 12 meceum, 04HOCHO [0 UCTEKa poka BaXeHa roKaLmjckux ycrnosa
n3gaTux y cknagy ca kuma.

5. OBu Ycnoeu ob6aBe3yjy ,Enektpoamctpubyumja Cpbuje“ pa.o.o0. Beorpap, OrpaHak
Enextpoauctpmbyuuja OOpeHoBal camMO YKONMUKO Yy ULENOCTU, Yy WCTOBETHOj] U
MAEHTUYHOj CaapXMHM YMHE CacTaBHU €0 NIOKaLUMjCKUX ycrnosa.

Mpunor:

- OBepeHe cuTyauuje y aurutanHoj opmu y zipp opmaty x1
C nowTtoBakem,

[docTaBrbeHo: OunpeKkTop orpaHk
1. Hacrnosy 9«(;%\,(, g}
2. Cnyx6u 3a eHepreTuky JV ;

3. Cnyx6u 3a npyunpemy 1 Haa3op oApXxaBaka MOMLM& aHuh, oUnn.en.uHr.
4. MucapHnum

.

CtpaHa 2 og 2
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J[lo3BosbeHa pacTojaka npu
napanenHom sohewy u
YKpPLUTakby EHepreTcKux

kabnosa ca

KAB/10BU 1 kV

KABJ/10BU 10 kV

KAB/10BU 35 kV

KAB/10BA 110 Kv

CTAHOAPAW, MPOMUCH,
MPEMOPYKE

WHTepHu ctaHaapav EOB:
C.51.1.220: NoazemHu

kabnoscku Bogosu 1 kV -
Nokaumja u gucnosuumja

UHTepHu cTaHgapav EAB:
C.b1.2.220: Noa3emHmn
Kabnoscku Bogosu 10 kV -
Jlokauuja u gucnosuymja

WHTepHu cTtaHpapav EAB:
C.b1.3.220: NoasemHun
kabnoscku Bogosm 35 kV -
Jlokaumja n aucnosumumja

JN ENC Aupekuuja 3a guctpubyunjy
Cpbuje TexHuuka npenopyka 6p.3:
OCHOBHM TEXHWUYKM 3axTeB 3a u3bop
1 MOHTay eHepreTckux kabsosa n
KabnoBckux npubopa un
€NeKTPOAUCTPUBYTUBHUX Mpexama
1kV, 10kV, 20 kV, 35 n 110 kV

TE/IEKOMYHUKAUNOHUM
BO4OBUMA

°e05m

* aKo je Hemoryhe noctuhu oBo
pacTojarbe Tafaa Ha TUM MecTuma
eHepreTcke Kabnose Tpeba nposyhu
KpO3 LeB 0/, U30/1aLMOHOT MaTepujana

* npu yKpLTaky notpebHo je Aa yrao
yKpwiTarba byae wro 6amku npasom

yrny. Yrao ykpwrara Tpeba aa byae

Hajmatbe 45°

* ako Huje moryhe noctuhu yrao og 45°
OH MOXE BUTK U MarbU a/In HE Marbu 0,
30°

® BEPTUKAJIHO PacTojatbe EHePreTCKUxX
kabnosa 3a HanoHe 250V npema 3em/bu
0/, TeNIEKOMYHUKaLMOHMX Kabnosa 0BO
pacTojatbe mopa 61TK Hajmare 0,3 m

* 33 HanoHe u3Hapg 250 V npema 3em/bn
0BO pacTojatbe Mopa 6uTn Hajmarbe 0,5
M

*05m

* ako je Hemoryhe noctuhu oo
pacTojare TaAa Ha TUM MeCcTUMa
eHepreTcke kabnose Tpeba nposyhu
KpO3 LieB 0/, NPOBOAHOr MaTepujana u
TapAa pa3mauu He cmejy aa byay matbu
0400,3m

© Npu yKpLTarby notpebHo je aa yrao
yKpwTara byae wro 6anku npasom

yrny. Yrao ykpwrarba Tpeba aa byae

Hajmake 45°

* ako Huje moryhe noctuhu yrao oa 45°
OH MOXe BUTU U Marbu asiu He Marbu 0f
30°

® BEPTUKAIHO PaCTOjatbe eHepreTCKUx
kabnoea HanoHa 10 KV og
TENEKOMYHUKALMOHUX Kabnosa mopa
6uTh Hajmarse 0,5 m

elm

* aKo je Hemoryhe noctuhu oo
pacTojarbe TaAa Ha TUM MecTuma
eHepreTcke kabnose Tpeba nposyhu
KpO3 LieB 0/, NPOBOAHOr MaTepujana u
Taja pa3mauu He cmejy aa byay mareu
on 0,3m

* Npu yKpLITakby NoTpebHo je Aa yrao
yKpLwTakba byae wro 6ausku npasom

yrny. Yrao ykpwratba Tpeba aa byae

Hajmarbe 30°

© aKko Huje moryhe noctuhu yrao op 45°
OH MOXe BUTU U MatbM a/In He Matbu 0f,
30°

® BEPTUKAJIHO PaCTOjarbe eHepreTCKux
kabnosa HanowWa 35 kV op
TeNeKOMYHUKaLUOHMX KabaoBa mopa
6uTH Hajmarbe 0,5 m

el10m

* ako je Hemoryhe noctuhu oBo
pacTojarbe Tafia Ha TUM MecTUma
eHepreTcke kabnose Tpeba nposyhu
KpO3 LieB 0f, NPOBOAHOr MaTepujania u
Taaa pasmaum He cmejy Aa byay marbu
on 0,3m

® y HACe/bEHUM MECTUMA: NMPU YKPLUTaKY
notpebHo je Aa yrao ykplwrawa byae
WTo 611K NpaBom yray. Yrao
yKpwraka Tpeba aa byae Hajmarbe 30°

® BaH Hace/beHOr MecTa: NnoTpebHo je Aa
yrao ykputatra byse Hajmarbe 45°

Co- 285 |22 ¢

u




Z C AKLIMOHAPCKO APYLUTBO

+EJIEKTPOMPEXA CPBUJE” BEOIPA4

Bpoj:  130-00-UTD-003-1243/2022 PEMNYBJIMKA CPBNJA
Oatym: MwuHucTapcTBo rpaheBnHapcTBa, caobpahaja n
Kn.o3Haka: 0 -1 -2 1 UHpacTpykType, HemarwmHa 22-26, beorpag

3a: JIN Enektponpuepena Cpbuje, Ctapu Npag
ynuua bankaHcka 6poj: 13, beorpaa 11 000
Kl 1934/1 Yposuu, Ob6peHoBaL

MpepmeT: Ycrnosu 3a notpebe n3gaBara NokaLmMjCKNX ycrioBa 3a Yrpaawy cekygapHux mepa 3a
CMareH-e a30THUX okcuaa Ha 6nokoenma A3-A6 Ha TEHT-A, ObpeHoBal.

Bpoj y LIEOM-y: ROP-MSGI-39046-LOCA-6/2022

Ha ocHoBy Bawer 3axteBa y ume: JIM Enekrponpuspena Cpbuje, Ctapu 'pag, yn bankaHcka 6poj: 13
Beorpag, koju ce Boau nog 6poj: ROP-MSGI-39046-LOCA-6/2022 op gaHa 05.09.2022, koju je koa Hac 3aBeaeH
AaHa 16.09.2022r. nog 6pojem: 130-00-UTD-003-1243/2022 ca goctaBrbeHMO AOoKyMeHTauumjom: 3axTeB, NaejHo
peluene 3a objekTe 3a Yrpagrwy cekyaapHMX Mepa 3a CMakberse a30THMX okcnaa Ha 6nokosuma A3-A6 Ha TEHT-
A, ObpeHoBau Ha KI1 1934/1 Yposuun kog ObpeHoBuUa, a cBe 3a gobujare nokaumjckmx ycnoesa, obaseltaBamo
Bac o cnepehewm:

1. lMpema nocnaToj AOKYMeHTauuju, BUAIBUBO je Aa y obyxBaTy NpegMeTHOr niiaHa Kao M y HemnocpeaHoj
6nm3anHM nnaHnpaHux objekata 3a Yrpagwy CekyaapHUX Mepa 3a CMakwehe a3oTHUX okcmaa Ha bnokosuma A3-
A6 Ha TEHT-A, O6peHoBauy Ha KI1 1934/1 Yposum kog ObpeHoBua, Hema objekata Koju Cy y BRacCHWLWTBY
,<Enekrpompexa Cpbwuje” A.[.

2. lMpema [NnaHy passoja npeHocHor cuctema 3a nepwog of 2023. rogvHe oo 2032. roguHe u nnaHy
MuBectuumja, y obyxeBaty u y Onv3nHM nnaHupaHor objekTa Huje nnaHupaHa u3rpagkba enekTpoeHepretcke
UHdpacTpyKkType koja 6u buna y BnacHnwTBy ,Enekrpompexa Cpbuje” A.[.

3. Y cknagy ca NpeTxogHO HaBedeHuM Tadkama ,Enektpompexa Cpbuje” A.[l. Hema nocebHMX ycrnoBa 3a
notpebe usgaBarba NOKAUMjCKMX YCnoBa 3a Yrpagtby CeKydapHUX Mepa 3a CMamehe a30THMX OKcuaa Ha
6nokosuma A3-A6 Ha TEHT-A, O6peHosau Ha KIM 1934/1 Yposuu kog O6peHosLua.

BaxHoCT rope HaBegeHux nNpeaMeTHWX ycrnoBa je AsBe (2) rogvHe of gatyma msgaBakba unu kpahe
ykonuko gofe Ao npoMeHe HaBedeHWMX 3aKOHCKUX perynatuea u nponuca. HakoH ncteka oBOr poka nogHocunad
3axTeBa je Oy)KaH Aa Tpaxu 0GHOBY BaXKHOCTU UCTUX.

3a cBa gogaTHa objawnera moxeTe ce obpatutn y PLIO Beorpag Cektop ogpxasarwe BHB MopaHy hypuh
Bope bapyxa 13 Barbeo 014/ 294-122; , n Hukona Aunnapuh, PoBukcka 13 beorpag 011/3043-482.

C nowToBaweM

M3BpLUHM AUpeKTOp 3a NPEHOC eneKkTpudHe eHepruje

BpaHko hophesuh, annn.nHx.en
- OpuviruHan - HacnoBy
Konuje goctasutu:
- PUO Beorpag Cektop ogpxaBane BHB , I'. hypuh
Opyru opurnHan:
- ApxuBa

Mpunor 1: ogHoc KIM 1934/1 Yposuwm kog O6peHoBua n Hajonmkux [B-a 220kV-AB 6p.256A,B; 263AB; 216; 295
n 296, [1B-a 400kV 6poj: 425, 426, 409/1 n 406/2

Mpunor 2: KM 1934/1 Ypoeuu kop O6GpeHOBLa W yaarb€HOCT y OfHOCY Ha panekoBoge [B-a 220kV-[B
©0p.256A,B; 263AB; 216; 295 1 296, [1B-a 400kV 6poj: 425, 426, 409/1 n 406/2; a koje oapxaBa ,Enekrpompexa
Cpbuje” a.a.

AKUMOHAPCKO OPYLUTBO

~EJIEKTPOMPEXA CPBUJE” BEOIPA MaTu4yHm 6poj: 20054182
KHe3a Munowa 11 Muob: 103921661
11000 Beorpapg, WWW.ems.rs



; 216; 295

263AB

oaHoc KIT 1934/1 Yposum kog ObpeHoBua 1 Hajonvmknx [B-a 220kV-[B 6p.256A,B;

Mpunor 1

1 425, 426, 409/1 n 406/2

v 296, 1B-a 400KV 6poj

A %001%

SI9-Sdl e~
A

|'swa'sib//:dny

Bugyosoniy

- ()
peio
3o
ellgis (4
(ednug) ojeysQ A
00000 7]
(ednud) 0305010 A
eR0Rd ]
(0 ]
(di3) 299 [§
EPONDF3IEP 252 [
eAOqN}S 3(1D1z0g S
(ednu) e(lyoja 1 0A0soy A
elloeauauwnyop BIUYAL O
(edna3) efioeauawnyop eIuYaL A
efiozzileuey RisA0IGE) [
OWfo OfsAOIGE) [A]
(ednu3) el1oezijeuey exsojqe) A
POA DISADIQRY WRAUEld ]
1porDy2|ep Weuiueld D
ais wediveld [
(edi3) nyalgo weaveld [
es W9 [
(edni3) wplqo w3 [
Bwes 3 [
OMU Dysuoden E
aliod [
lojewiojsuely. (A
(edrug) ewaido eysuodeuoyosty E
epon sefod wipgez ]
[U03P 73 POA DiSAOIQRN | A
LT
‘euodeuaid YIUpoApQ N
onu |

OUSINeZ [
oMU || Bawlods A
11 24UZ0 - PoN 5
POADISAOIGEN (]
2YRUZO POA DISAOIGEY | A
Il BYez0 - PON [
oA || eawfods A
ONY | 2DusIEZ [

(dni3) 1A0poA DsA0IqeY (UUAZOd [
ep0r0f3(ep selod wnsez (A
A0 -GS [
BYRUZ0 ||| PoroYRIEQ | N
Jlupoaoad wzey A
amonnser 5
on il anis [




SdYINaSYS &

431Svavd [




PEMYBJINKA CPBUIA

MUHUCTAPCTBO YHYTPALLHWX NMOC/TOBA
CEKTOP 3A BAHPEOHE CUTYAUWMIE

YnpaBa 3a BaHpeaHe cuTyauuje y beorpaay
6poj 217- 553/ 2022 op 19.9.2022. roagnHe
Oana 30.9.2022 roanHe, beorpaa

¥Yn. Muje Kosauesuha 6p.2-4
ROP-MSGI-39046-LOCA-6-HPAP-4/2022

MuHMCTapcTBO YHyTpawmnx nocnoBa Penybnuke Cpbuje, CekTop 3a BaHpeaHe cuTyaumje, Ynpaea 3a
BaHpeaHe cuTyaumje y beorpaay, Ha OCHOBY u4n. 54 3akoHa o nnaHupamy 1 usrpagmwm (,Cn. rnacHuk PCY,
6p. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 37/19 — ap. 3akoH, 9/2020 n
52/21), un. 20 ctaB 2 Ypenbe o nokauujckum ycnosuma (,Cn. rnacHuk PC", 6p. 115/20) u MNpasunHuka o
NOoCTynKy crnpoBohera objeanreHe npoueaype enekTpoHckum nytem (,Cn. rnacHuk PC%, 6p. 68/19),
pewasajyhn no 3axteBy MwuHucTapcTBa rpafeBuHapcTBa, caobpahaja u uHdpacTpykType 6p. 350-02-
01777/2022-07 op 15.09.2022. rognHe, poctaerbeHoM y ume N ,EnektponpuBpena Cpbuje" ns beorpaaa,
yn. bankaHcka 6p. 13, y NOCTynKy usgaBarba M3MeHe NIOKALMjCKMX YCI0Ba Y OKBMPY 0bjeaneHe npoueaype
eneKTpoHCknM nyteM ROP-MSGI-39046-LOCA-6-HPAP-4/2022 n3aaje:

YCJIOBE Y MOrJIEQY MEPA 3ALUTUTE O NMOXXAPA

3a u3rpaghy NOCTpojerba 3a CMarEere a30THUX OKCMAA YrpaaHOoM CeKyHAapHUX Mepa Ha 6nokosuma TEHT A3
- A6, y ObpeHoBLY, Ha K.n. 1934/1, K.O. YpoBuu, NnpemMa A0CTaB/bEHOM MaejHOM peluerby n3paheHoM oa CTpaHe
npuepeaHor apywTsa ,Delta inZenjering" 4.0.0. u3 beorpapa, yn. 3annatbcka 6p. 86.

Y Be3n u3gaBatba OBMX YCNOBa, 0baBellTaBaMO Bac Aa je y morieay Mepa 3awTute oa noxapa, y dasu
npojekToBarba W U3rpaftbe nNpeaMeTHUX objekata ca cBMM npunadajyhuMm uHcTanauujama, onpeMoM U
ypehajumMa noTpebHO MPUMEHUTU Mepe 3aluTUTe of NoXkapa M ekcnno3uja yrBpheHe 3aKOHUMa,
TEXHMYKUM NpPONUCUMA, CTaHAApPAMMA M APYrMM aKTMMa KojuMa je ypeheHa obnact sawTtuTte of
noxapa, a nocebHo Harnawasamo cneaehe ycnose:

o [IpunoXxeHo MaejHoO pellere ce cacToju M3 AenoBa Koju cagp)ke KOHKPETHa TeXHMYKA pellera Koja
Cy npeaMeT npojekaTta 3a n3Boherbe Ha Koje ce oBa YnpaBa He M3jalitbaBa Yy MOCTYMNKY M3aaBahba
ycnoBa, Beh y MOCTyNKy uv3daBarba CarflaCHOCTM Ha TEXHUMYKY AOKYMEHTauujy ca acnekTta
npeasuheHnx Mepa 3aWTUTe O NoXapa v eKkcniosuja.

M3patu ycnosu y nornegy mMepa 3alliTuTe o4 rnoxapa Cy CaCTaBHM Ae0 NTOKaunjCKMX YCnoBa, Ha OCHOBY KOjUX
ce usgaje pewere 0 rpaheBnHCKOj 403B0MM, KOje je noTpebHO A0CTaBUTM OBOM OpraHy y cknagy ca un. 138
3akoHa 0 NnaHvpawy U n3rpagmu.

CxogHo un. 123 3akoHa O nnaHvpary WM u3rpagdmu, a y ckiagy ca ogpegbama lNpaBuiHMKa O MOCTYMKy
cnposohera objeaurbeHe npoueaype enekTpoHCKMM nyTeM u yi. 33 u 34 3akoHa O 3aWwTUTU o4 noxapa
(,Cn. rnacHuk PC", 6p. 111/09, 20/15 1 87/18) noTtpebHo je, npe OTNOYMHaHa MOCTYrNKa 3a yTBphuBame
nopgobHocTn objekaTta 3a ynoTpeby, AOCTaBMTU Ha CarnacHOCT npojekTe 3a u3Bohewe objekaTta, umju je
cacTaBHu fieo v [NaBHM MpojekaT 3awTuTe o4 noxapa.

Takca y wm3Hocy 17.860,00 auHapa yTtBpheHa je cxogHO TapudHOM 6p. 46a 3akoHa O penybnmMukuMm
aaAMMHKUCTpaTUBHMM Takcama (,Cn. rnacHmk PC”, 6p. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11,
55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19,
86/19, 90/19, 98/20, 144/20 v 62/21).

Mb

AKT JOCTABUTHU: HAYEJTHUK YTMNPABE
1. TlogHocuouy 3axTeBa NyKOBHWK Nonunuuje
2. [ucapHuum ynpase
MwnaH Bacosuh



Tenekom Cpbuja

MNpepny3ehe 3a TenekoMyHukauuje a.a.

Beorpapn, TakoBcka 2

OENOBOOHU BPOJ: 373826/2-2022
OATYM: 16.09.2022.r.

MHTEPHW BPOJ:

BPOJ N3 JIKPM: 39

OVPEKUNJA 3A TEXHUKY

CEKTOP 3A MPEXXHE OIMNEPALNJE
CNY>XBA 3A MIAHUAPAHE A
N3rPAOHY MPEXXE BEOIPAL
BEOI'PAL], HoBonasapcka 37-39

MWHNCTAPCTBO N'PABEBUHAPCTBA,
CAOBPATRAJA N NHOPACTPYKTYPE

HematbunHa 22 — 26
11000 Beorpag

NMPEOMET: YcnoeBu 3a u3gaBakse NOKaUWjCKMX YycroBa 3a wu3rpagwy NOCTpojersa 3a
cekyHAaapHe mepe 3a cnabrbere a3oTHUX okcuaa Ha 6nokosuma TEHT A3 — A6

Besa 6poj: 373826/1-2022 op 15.09.2022.r.
MNMowToBaHw,

Y Be3n ca Bawum 3axTteBoM, Baw 6poj ROP-MSGI-39046-LOCA-6/2022, 3a ycnoBe 3a
n3gaBane NoKauMjCK1X yCrnoBa 3a U3rpaghy noctpojera 3a cekyHaapHe mepe 3a crnabrbene
a30THMX okcnaa Ha 6nokoBuma TEHT A3 — A6, obaBewTaBamMO Bac Aa Ha NpenMeTHO]
nokaumju, y OKBMpY rpaHuua ycrioBa, Hema noctojehmx TK objekata M3 HaanexHocTu
"Tenekom Cpbuja" a.a..

YKONMUKO Y TOKY BaXkeha OBUX YCIiOBa HacTaHy NpoOMeEHe Koje ce 0HOCe Ha cuTyauujy Tpace —
nokaumjy npegmeTHor objekTa, mogHocunal 3axTteBa je y obaBe3an ga 3aTtpaxm U3MeEHy
ycnosa.

BaxHoCT rophux ycrnosa je rogvMHy AaHa of faHa usgasama. [locre Tor poka MUHBECTUTOP je Yy
obaBesun ga Tpaxun 06HOBY BaXHOCTU UCTUX.

C nowToBameM,

Pykoeogunau Ogersemnsa 3a

onepaTuBHY NoApLUKY - Beorpaa

FopaH Matuh, gunn. MeH.

Mpenysehe 3a TenekomyHukauuje ,, Tenekom Cpbuja“ a.g, 11000 Beorpag, TakoBcka 2
MaTuyHm 6poj: 17162543; NMUB 100002887



Lokacijski uslovi



Peny6ianka Cpouja

MUHUCTAPCTBO 'PABEBUHAPCTBA,

CAOBPARAJA U UHO®PACTPYKTYPE

Bpoj y cuctemy: ROP-MSGI-39046-LOC-3/2021

3aBoanu O6poj: 350-02-02312/2021-07

Harym: 29.06.2022. rogune

Hemamwuna 22-26, beorpan

MunucrapctBo rpaheBuHapcTBa, caoOpahaja m wmH(pacTpykrype, mocrymajyhu mo 3axteBy JII
"Enextponpuspena Cpouje'" Beorpan, yi. bankancka 0p. 13, 3a n3gaBame JTOKAIUjCKUX YCIIOBA,
Ha OCHOBY WJIaHA Ha OCHOBY wiaHa 7. 3akoHa 0 MuHHUCTapcTBUMa (,,Ci. Tmacauk PC*, 6poj 128/20),
yiana 23. u 24. 3akoHa o npkaBHOj ympasH (,,Ci. mmacauk PC", 6poj 79/05, 101/07, 95/10, 66/14,
47/18 u 30/18 — np. 3akoH), wiaHa 53, a y Be3u ca wiaHoM 133. Ttauka 6. 3aKoHa O IUIAaHHpaBy U
msrpanwu (,,Ci. mmacauk PC", 6p. 72/09, 81/09 — ucnpaska, 64/10 — omnyka YC, 24/11, 121/12 —
omtyka YC, 42/2013 - omnyka YC, 50/2013 - ognyka YC, 98/13 - omnyka YC, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19, 9/20 u 52/2021), Ypenbe o nmokanujckum ycinoBuma (,,Ci. rmacauk PC* 6poj 35/15,
114/15, 117/17 wmn 115/2020), IlpaBuiaHWKa O TOCTYNKY CIpoBOhema 00jearmeHe MpoIeaype
enektpoHckum myteMm (,,Cin.rmacauk PC*, Opoj 68/19), y ckmamy ca II['P-om 3a o6jexte
tepmoenekTpane "Hukona Tecna A" ca mpunaaajyhom nenonujom, I'paacka ommruaa OOGpeHoBall,
("Ca. Jluct rpana beorpana", 6p. 50/18), u oBnamthema caapkaHor y peuiemny MUHHCTpa 6poj 119-
01-113/2021-02 ox 18.05.2021. rogune, u3naje:



JJOKAIIMJCKE YCJIOBE

I 3a yrpaamy cekyHAapHHX Mepa 3a cMambere a30THUX okcuaa Ha oi1okoBuma TEHT A3 - A6,
y OoOpenoBny, Ha K.II. 1934/1, K.O. YpoBuu, Onmruna OOpeHoBan, norpedHe 3a Hu3paxy
UJIEJHOT MPOjeKTa, MpojeKTa 3a rpal)eBUHCKY J103BOJIY U MpojeKTa 3a u3Boheme y ckiany ca I1I'P-om
3a objexre TepmoenekTpane "Hukona Tecna A" ca mpumangajyhom nenonujom, I'pajncke ommruHe
O6penosar, ("Cun. Jluct rpaga beorpana", 6p. 50/18).

Knacudpukanuona oznaka: B
Kaacupukanmonu opoj: 125103.
ocrojehe crame:

Tepmoenektpana ,,Hukona Tecima A” Hama3u ce y HemocpenaHoj Onmm3uHu OOpeHOBIA, Ha JECHO]
obanmu pexe CaBe a 41 kuiomerpy y3BoaHo on beorpama. TepmoenekTpaHa MMa YKYITHO IIIECT
0J10KOBa KOju Cy nymTeHu y orod usmehy 1970. u 1979. ronune. Kao ropuBo KOPHCTH C€ JIUTHUT U3
yribeHor 6acena Komyoapa.

VYKynHa HOMUHAJIHA cHara cBUX OyokoBa je 6una 1650.5 MW, ognocHo Onoka Al 210 MW, A2 210
MW, A3 305 MW, A4308.5 MW, A5 308.5 MW u A6 308.5 MW. PekoHcTpykiujama Koje Cy
oOaBsbeHe Ha O6mokoBuMa mocie 2003., mopehana je HOMUHAIHA MHCTAMUCaHA CHAra HEKUX OJIOKOBa
TaKo Ja je caja cHara 6moka A3 328.4 MW |, A4 335.3 MW, A5 344.5 MW u A6 348.5 MW.

Ha noxanuju Tepmoenekrpane Hukona Tecia A y OOpeHoBILy, 3a OTpede cMameha a30THUX OKCHIA
NOTPEOHO je M3TPaUTH MOCTPOjCHE 32 CMAKEHE a30THUX OKCHJA Y M3JIa3HUM TUMHHUM TacOBHUMaA
ceKkyHIapHuUM Mepama.CaMUM TUM MOTPEHO j€ U3PAIUTH MPOjeKaT XUIPOTEXHUYKIX MHCTAIalnja 3a
u3Boheme cucTeMa 3a caropeBame ropuBa y by CMambeha eMUCHje a30THUX OKCHA CeKyHJapHIUMa
Mepama.

II TPABUJIA YPEBEILA U I'PABEIbA

Karacrapcka mapuena 6p. 1934/1 KO VYpoBuu je oOyxBahena Ilmanom renepanne perynamuje 3a
o0jexte TepmoenekTpane ,,Huxona Tecma A“ ca mpunanajyhom nemonujom — I'pancka ommThHa
O6penoBarnl, 1 Hanasu ce y 3ouu 1.T — I1aBHM MOTOHCKM O0jeKaT TepMmoeseKkTpaHe ca mparehum
00jeKTHMa 1 cucTeMumMa y (pyHKIHjU IPOU3BOHE EJIEKTPUYHE CHEPTHje.

3a moTpebe ocaBpeMemaBama MPOU3BOAKE MOryhe je TpauT y OKBUPY OBE 30HE CBE 00jeKTe KOjU
CY TEXHOJIOIIKHA HEOIXOAHH 33 (DYHKIIMOHHCAFhEC CHCTEMa MPOHM3BOAE CICKTPHYHE CHEprHje Kao
TO Cy: 00JeKTH 3a ToTpede OACYMITOpaBama JUMHHX IacoBa, 00jeKTH 3a MOTpede OTHeneshuBama,
MararHCKd U CKJIAIUITHU TPOCTOPH M 00jeKTH, 00jeKTe 3a TpeTMaH OTMaJHHUX BOJa, 00jeKTH Yy
(YHKIIM]JU JKEJIEe3HUYKOT TPAHCIIOpTa, 00jeKTH y QYHKIM]JU OfipKaBama JEMOHM]e yriba, 00aloyTBpaa



ca caJp>kajuma orepaTuBHE oOase y (PyHKIIMjU HOBOT MpUCTaHUIITa 3a conctBene norpede TEHT A
Y CBHM OCTaJIK 00jEKTH KOjH Cy Y PYHKIIMjU OCHOBHE HAMECHE.

[Tpucranumre ca onepaTuBHOM oOasioM, 3a morpede TexHonomkux 3axresa TEHT A OGpenosar, ca
npunaaajyhum caobpahajuuniama, aJMUHMCTPATUBHO MOCIOBHUM MOBpIIMHAMA M TEXHOJOUIKUM
mocTpojemuMa  1uanupa ce y okBupy oBe 30He (1.T), 3a umje dyHkuMoHHCame je moTpeOHa
MOBpIIMHA 07 OKO 5 ha. ¥V okBHpYy mpucTaHWINTA IJIAHUPAjy C€ TPAHCIOPT, MPHjEM U OTIpeMa
CHUpOBHMHA TIeTieNia, TUIICa, KPeUmhaKa, pacCyTHX TePeTa HEOIXOAHUX 32 HECMETaH pajl TePMOEIICKTpaHe
Y TpaHCIIOpTa ONpeMe BETUKHUX rabapuTa Koja Ou ce KOPUCTHIIH MPUITHKOM

Ilpasuna ypehemwa u cpahera 3a 3ony 1.T
IIpaBuia 3a popmupame rpaleBuHcKe napueie:

[Inanom je nmedmnmcana rpaheBuncka mapuena ['TI-b, xoja omroBapa mocrtojehoj karacrapckoj
naprenn 1934 KO VYposuu. [Inanom ce mo3BosbaBa najba mapiienanuja rpahesuncke napuene ['TI-b
3a morpebe ¢dopMmupama 00aJoyTBpIEC W OINEpaTHBHE o0aje, a y CBeMy IIpeMa TEXHOJOIIKUM
norpebama W miuaHoBuMma pasBoja TEHT-a u ycrnoBbeHOCTHMMa BE3aHHM 3a TMPUCTAHUINTE 3a
COITICTBEHE MOTpeode.

VY OKBUpY IUIAHUPAHOT KOMILIEKCa 00e30€UTH KPETame BaTPOraCHUX BO3WIIA CXOIHO ,,[IpaBHIIHUKY
0 TEeXHUYKHM HOpPMATHBHMA 3a IMPHCTYIIHE IyTeBE, CKPETHUIC W ypeleHe Iuaroe 3a BarporacHa
Bo3WiIa y Onmm3uHM o6jekara noBehaHor pusuka on noxapa“ (,,Cimyx6enu nmuct CPJ, 6p.8/95).

Bpoj o6jexara na napuesau:
Ha napuenu je moryhe rpaautu Buiie o0jekara.
Msrpanma HOBHX o0jeKara U 10/10Kaj 00jeKTa HA MapUe/In:

e (OO0jexTe MOCTAaBUTH Y OKBHPY 30HE Tpal)ema koja je AeduHucana rpal)eBUHCKOM JTUHUjOM. Y
OKBHpY 3aIlITUTHOT TI0jaca JJaJIeKoBOJA, U3Tpajiha OJHOCHO TMO3HIHja 00jeKaTa je yCIOBJheHa
nperxogHoM u3pagom Enabopara o moryhHocTuMa 1 yciioBuMa rpajme objexkara EMC-a.

¢ (OOjeKTH Ccy 1o MoJIoXKajy ciI000aHOCTOjehr 00jeKTH.

e [paheBuHCKa NMHHWja TpeMa jaBHOj MOBPIIMHU U CyCeAHUM mapuenama (Oo4He M 3aame
rpaHuie napuena) neduHHcaHa je Ha TpadUuKoOM NPUIIOTY ,,PerymanuoHO-HHUBETAlMOHU
IIaH®.

Csu niparehu undpacTpyKTypHr 00jeKTH U MHCTAJAIH]e, KOjH ce 300T TEXHOJOIIKOT MpoIieca MOpajy
HaJla3UTH BaH 30HE rpaliema W KOju TOBE3yjy IMIaBHE O00jeKTe WM JIOKaIlMje Ha KOjuMa Ce€ BPIIH
IpUIpeMa U mpepajga CUpOBHHA, TacoBa, IEMelna, MIJbake U THIICA, MOTY C€ IOCTAaBJhAaTH BaH 30HE
rpahema WIM TIpeNasuTH MPEKO MHTEPHUX caoOpahajHuila, KEeIe3HMYKUX KOJIOCeKa M 3EJIEHUX
noBpirHa. OBU 00j€KTH C€ MOTY I'paJuTH U MOJI3EMHO, BaH 30HE Ipalema, alu y3 yCJIoB Ja ce Ipe
u3paje TeXHUUKE JOKYMEHTallije MpoBepe nocrojehe noa3eMHe HHCTaNAlMje Ha MECTy HHTEepBEIHje.

HNupexe 3ay3erocTH napuesne:
MaxkcuMallHi MHIEKC 3ay3€TOCTH Y 0BOj 30HHU je 60%.
Bucuna o0jexara:

e MakcuManHa J103BOJb€HA BHCHMHA oOjekara AeQUHHUIIE Ce y 3aBHCHOCTU OJ TEXHOJOIIKHX
3axTeBa, A He BHIIe ox 220m.

e V (¢a3u uzpajge TeXHUUKE JOKyMEHTalje 3a objexkre Buile of 18m morpeOHO je mpubaBUTH
caracHoOCT /lupexTopaTa 3a HUBHIIHO Ba3AyXOIUIOBCTBO.



e CmparHocT W BHCHHA oO0OjekaTa y OKBHpY 3allITUTHOT T0jaca JajeKoBOAa j€ YCJIOBJbEHA
nperxonHoM uspaaom Enabopara o moryhHocTHMAa M yciioBUMa rpaime oojekata EMC-a.

YciaoBu 3a APXUTEKTOHCKO, €CTETCKO 00JIHKOBaMH€:

Kon mpojextoBama HOBHX oO0jekaTa MPUMEHHTH CaBpEMEHE apXHUTEKTOHCKe (hopMe W marepujaie,
HOBE TEXHOJIOTH]je Tpal)erma, MpUMEpeHe HAMEHH 00jeKaTa.

IIpaBuiia M ycJ10BM 32 HHTEePBeHIHje HA MocTojehuM o0jekTHMA:

IToctojehe objekre Koju ce 3alapikaBajy, Moryhe je norpaauTu, peKOHCTPyHCATH M aJalTHPaTH y
CKJIQJTy Ca TEXHOJIOIIKUM rorpebdama u mianoBuMa passoja TEHT-a u ycrnoBibeHOCTHMA BE3aHUM 3a
3alITUTHH 10jac 1aJeKOBOJA.

Ypeheme 3es1eHNX U CJ1000IHUX MOBPIINHA:

Cse mocrojehe 3eneHe MOBpIIMHE M JAPBEHACTE BEreTaldje, YKOJIMKO HE 3ay3MMajy MOBpIINHE
noTpeOHe 3a 00jeKkTe y (GyHKIUjU NPOU3BOAKE CICKTPHUHE EHEPIUje, IUIaHUpaHe Cy 3a 3a/pKaBambe
y mto Behoj mepu. Ilo moTpebu 1OMyHUTH UX HOBUM JIMIThapCKUM U YETHMHApCKUM BpcTama Jpseha
1 mu6Jba, OTIIOPHUX Ha JOKAIHE KIMMaTcKe (GakTope 1 HeraTUBHE YCIOBE CPEIUHE.

[Inanuparu HOBM 3aIUTHUTHH 3€JIEHU II0jac y CEBEpO 3amagHOM ey JenoHuje yriba. [Ipumnkom
dopMHpama OBOT 3alITHTHOI II0jaca CadyyBaTH KBAaJUTETHY ApBEHAcTy Bereranujy. [Ipwimmkom
omabupa HOBHX BpcTa TpeOa KOPHCTUTH MPETEKHO ayTOXTOHE BPCTE, MPHIIATOJJBHBHX Ha JIOKAITHE
KJIMMaTcke (hakTope M HeTaTUBHE YCIIOBE CpelMHe (BPCTE KOje yCIeBajy y ajlKajdHO] CPEANHH KaKaB je
nerneo), Koje He HW3a3MBajy IMOBHIIEHE alleprHjCKe peakiMje KOJ CTaHOBHUINTBA. [lnaHuparu
CIPATOBHOCT 3alITUTHOT 3€JICHOT Mojaca ynoTpeOHOM 3esbacTe, )KOyHacTe U ApBEHACTE BEreTalyje.
Kopuctutu nmucronamne Bpcte npBeha ca jakoM M3JaHAYKOM CHAaroM M TYCTOM KPOIIE,OM, ald U
3MM3€eJIeHE U YeTHHapCKe BpcTe Kako OM (YyHKIMOHATHOCT OMJIa OCTBApeHa M y 3UMCKOM IMEpUOY.
[Inanupann 3amITUTHU 3€7eHH Tojac Tpeba MPOjeKTOBaTH Kao CAHUTAPHO-3aIITHTHE 3acaje.
[Torpebno je ypamutu IIpojexar nejzaxHor ypehema.

Ycia0Bu 32 napkupame:

3a rmiaHupaHe cajpikaje 00e30enuTi moTpedaH Opoj MapKUHT MECTa, Y OKBUPY Mpunaaajyhe napuesne
y CKJIaJly ca TEXHOJOLIKUM NoTpebama, Ha OCHOBY HOpMaTHBa:

e 1 IIM Ha 100 m? BPI'TI ckiauuHor pocTopa

e 1IIM na 80 m? BPI'TI aIMUAHHUCTPATUBHOT WJIH MOCIOBHOT MTPOCTOPA
e 3a TepeTHa BO3WiIa y MaHUIyAanuju 0o6e30eautu 5 [TM.

HNHkemepcKo-reo0KH YCI0BH:

e 3ona IT ce Hana3u y MHKEHEPCKOTEOJIONIKOM pejoHy I.

o [IpunukoM miaHupama o0jekara BOJUTH padyHa O BUCOKOM HUBOY Ioja3eMHe Boje (kora 72.5-
75.0mnm). Ilpu mnpojexToBamy W H3BOHEeHmY oOjekara, yKOIHMKO je Moryhe, wm30eraBaru
CHyIITake KoTe (yHIupama HCIOA HUBOA MOJ3EMHE Boje. Y CYMPOTHOM, HEOMXOIHO je
TUTAaHUPATH OJroBapajyhy xuapounsomnammjy.

o bynyhe nokanue caoOpahajuuile, TapKUH3U, MAHHUITYTATHBHE TIOBPIIUHE, MOTY C€ M3BOIUTH Y
JI€COUTHO-TIPANIMHACTHM CETUMEHTUMA Y3 YKJIakhakhe XyMU(DHUIUPAHOT CII0ja.

e [Ipu mocraB/bamy BOJOBOJHE W KaHATH3AIMOHE WHQPPACTPYKType, yCIEIl jaKoT MpPUTHCKA,
Moke nohu 10 ncnmpama (cydo3uje) IpamrHacTO-IIECKOBUTHX CJI0jeBa.

e O0jextu criparHocty 110 [1+2 Mory ce aupektHo QyHIUpaTy Ha TEMEJPHUM TpaKkama, YHaKpCHO
NIOBE3aHUM, y MTECKOBUTO-TPAIINHACTUM JICCOUTHUM CETUMEHTUMA.



e OQjextn umja cy cnenuduuna onrepehema 10 200 kN/m? MOTY C€ ITUPEKTHO (YHIUpATH y
CJI0jy TIECKOBUTOT IIUJbYHKA (TEMEJbe OCamaTh Ha CJI0j MECKOBUTOT MIJbYHKA). 3a 00jeKTe ymja
cy crermduuna ontepehema > 200 kN/m? HeomxoxHo je u3BecTd ayOOKo (QyHIUpame, Ha

[IUTIOBUMA.
e 3a cBaKkM HOBOIUIAaHMPAHU 00jeKaT HEOIIXOIHO j€ YPaIUTH JIeTaJbHa T€0JIONIKA UCTPAKUBAbA A

CBE Yy CKIIaJy ca 3aKOHOM O PYIapCTBY U TEOJIOIIKUM HCTpakuBamuMa (,,Ciry>KOSHU TITaCHUK
PC* 6p. 101/15).

OBaj npojekar ce u3palyje Kao Jeo IMpojeKTa M3pajie CUCTeMa CMambemha eMHCH]e a30THUX OKCHIA
(DeNOx)-cexyHnapHe mMepe.

N360p ompeme, 11eBOBOJA U apMaType BpPLICH jé HAa OCHOBY IpenopyKa UCIOPY4YHOLA TEXHOJIOIH]e
CHCTeMa 3a CaropeBame TopHBa y LUJbY CMalbEmha EMUCH]€ a30THUX OKCHIa CEKYHAApHUM Mepama.

1 OIUC UJAEJHOTI PEHIEHA
MNPOJEKAT APXUTEKTYPE
TexHMYKH ONHUC:

YBoa

Penybnuka CpbOuja je mpeysena obaBese Mo NMUTamy ycarianiaBama ca 3axreBuma Jupekrtusa EY o
CMambCHhy EMHCHja Y Ba3AyX 3aKOHOM O paTU(UKAIUjU YrOBOpa O OCHUBAKY CHEPreTCKe 3ajeTHUIIC
u3mely EBporicke 3ajennuie u 3emasba jyroucroune EBpore.

Tepmoenextpana ,,Hukona Tecna A” Hamasu ce y HemocpenHoj OmusuHu OOpeHOBLIa, HAa JIECHO]
obamu pexe CaBe a 41 kuimomerpy y3BogHO on beorpanma. TepmoenekrpaHa uMa yKYIHO IIECT
0710K0Ba KOju cy mymTeHn y orod uzmely 1970. u 1979. ronune. Kao ropuBo KOpHCTH c€ JIUTHUT U3
yribeHor 6acena Komybapa.

YKynHa HOMUHAJIHAa CHara cBux OyiokoBa je ouna 1650.5 MW, onnocHo Onoka Al 210 MW, A2 210
MW, A3 305 MW, A4308.5 MW, A5 308.5 MW u A6 308.5 MW. PekoHcTpykiHjama Koje Cy
obaBJbeHe Ha OmokoBuMa mociie 2003., mopehana je HOMUHAIHA MHCTAMCaHA CHAra HEKUX OJIOKOBa
TaKo Ja je caja cHara omoka A3 328.4 MW , A4 335.3 MW, A5 344.5 MW u A6 348.5 MW.

Ha noxammju Tepmoenexkrpane Hukona Tecna A 'y O6peHoBILy, 3a TOTpede cMameha a30THUX OKCH/IA
MOTPEeOHO je M3rPaJNTH MOCTPOjEHhE 32 CMAKmEHE a30THUX OKCHIA Y M3JIa3HUM JUMHHM racoBUMa
CeKyHAapHUM Mepama.CaMHM TUM MOTPEHO je U3PAIUTH MPOjeKaT XUIPOTEXHUIKUX HHCTANAIH]ja 32
u3Bolheme crcTeMa 3a caropeBame ToprBa y UJbY CMabEmha EMUCH]E a30THUX OKCHJIa CEKyHAapHUMA
Mepama.

OBaj npojekar ce u3palyje kao €0 MpojekTa u3paje cUcTeMa CMambemha eMHCHje a30THHX OKCHIa
(1eHOx)-cexynnapue mepe.

N36op ompeme, 11eBOBOZIa U apMaType BpIIEH je Ha OCHOBY IMPENMOpyKa HCIIOPYYHOIa TEXHOJIOTH]E
CHCTEMa 33 CaropeBame TOpUBa y IUJbY CMambEHha EMUCH]€ a30THUX OKCHIA CEKYHIApHUM Mepama.

Onuc HOBONIPOjeKTOBAHOT CTAaMa
- Ucrakanumre ypee (10 40%)
- [IBa pe3epBoapa 3a ckianumremne ypee (1o 40%) B(aeto)=533m3 T1j. B(6pyT0)=634M3?

- Jenan pesepBoap 3a mpuInpeMy U pacTBapame paaHOT peareHca



- loBoJ ypee 10 MepHO-MEIIauKoT MOJTyJIa

- JloBOJ IeMHHEpAIM30BaHe BOJIE 10 MEPHO-MEMIAYKOT MOJIYJIa M UCTAKAJHILTA ypee

- JloBox mporiecHOT Ba3ayxa J0 MEPHO-MEIIAuyKoT MOy

- Pa3zBon 11eBoBOIa 0/1 MEPHO-MEMIAYKOT MOJTYIA 0 KOTJIa

- JloBoJ mape A0 MCTaKaIUIITa

- Komnpecopcka cranuna

[IpojexTom apxurekType oopaheH je o0jekar KOMIPECOPCKe CTAaHUIIE

Jlokanuja u onuc o0jexkTa n PyHKIMOHAJIHE LeJTHHEe

HogormpojekroBanu o6jekar ce Halla3u Ha Karactapckoj mapienu opoj 1943/1, K.O. Yposuwu.

Ob6jekar je mMpojeKTOBaH Kao 3HJIaHU O0jeKaT y MacHBHOM KOHCTPYKTHBHOM cucTeMy. JlykuHa
objexra je 10.00m Illupuna o6jexra je 10.00m Hajmama kopucHa BucuHa y o0jekrty je 3,30 a HajBuca
4.27m .

O0jekar je mpu3eMaH ca jeTHOBOJIHUM KPOBOM.

3 a anicoyTHy Hyny oOjekra je ycBojeHa kota +0.00 = 77,70 m. MakcumanHa BUCHA 00jeKTa U3HOCH
4.27M o KOTe HyJIa.

O06jekar ce cacToju Of IB€ MPOCTOpHje. Y BEI0j MPOCTOPH]H CYy CMEIITEHU CYy KOMIIPECOPH 3a Ba3ayXx
U pe3epBoap 3a KOMIPMMOBAHHU Ba3AyX a y JIPYroj MamOj MPOCTOPHjU KOja MMa MocebaH MpUCTYI
CTIOJba eJIEKTPOIIpeMa.

YpOaHnCTHYKH MOKa3aTe/bu

VYkynna noBpmuHa napiene k.11.1943/1 K.O.Yposiu 587910m2

VYkymna BPT'TI nanzemuo( HoBor o0jekra) nuzHocu: 100.00 M2

Koncrpykumja o0jexra

Oobjexar je npeaBuajeHo na Oyne 3unaH rutep 6mokoBuMa nedsprnae 301M ca a.0. cepriIakuMa.
KpoBHa koHCTpyKIIHja je IpeaBUajeHa 1a Oy/ie OJ] 9eluKa - KpOB Y Taay o1 6 CTETICHH.
Temesbu cy IpeBUIIj€HU Ka0 apMUPAHO OETOHCKU TPaKacCTH.

[TomHa mmoya je minBajyha apMupaHOOETOHCKA.

Cnosbamme oopaae

KpoB o0jekra je jenHOBOIaH ca 3aBPIIHOM OOJIOTOM y BHIY KPOBHOT T€PMOIIaHENa MPEKO YEITMUHUX
poxkmada . Onyk je Bucehu.

CrioJballiiby 3UI0BH Cy TEPMHUYKH 3alITUNECHU TBPIOIPECOBAHOM MHHEPATHOM BYHOM y BUY JACMHUT
dacane.

3amTHTa OJ1 BIIare je pemeHa XOpU30HTATHOM XUPOU3O0IIALIIH]OM.



YHyTpaume odpajae

VHyTpauime 3aBplIHe oOpage IoAoBa, 3uAoBa M IuadoHa cy MpuiaroheHe (QyHKIMOHATHUM
3aXTeBHMa.

[TomoBu cy 0OpaajeHn HHIYCTPH]CKUM TTOIOM.

3U10BU Cy MaJITEPUCAHU IIEMEHTHUM MaJITEPOM M IJIETOBAHU W 00j€HU JUCTIEP3UBHOM 00jOM.
VY eneKkTpornpoCcTOpHjH j& TyTUTH TO/.

ITnacdonu ce meryjy U 60je aucnep3uBHOM 60joM.

IIpensulhene uncrananuje

VY 00jenumeHoM 00jeKTy Cy MpeIBHIjeHE CBE MOTPpeOHE HHCTANAIIH]C.

[Tymre u onpema 11e OMTH MOKPUBEHU HAICTPEIIHUIIOM.

[Toctojehn pesepBun kamauumtetn TEHT-a A he Outu umckopumthenu 3a Hamajame €IEKTPUYHOM
€HEPTHjOM CBHUX MOTPOIIIAYa.

Enexrpoeneprercku pa3Bon M ympaBlbamke he OWTH peaim30BaHO MpeKo oaromapajyher Opoja
Pa3BOIHHUX OpMaHa.

[IpenMeT mpojekTa cy Hamajame W yNpaBJbakbe TEXHOJOMIKMX IMOTPOIIava, Hamajamke MoTpoInada
OMIITe HaMEHEe, Ka0 M HHCTajJalMja y3eMJbeHha, I'POMOOpaHCKAa HHCTalalfja U HU3jeTHAYCHE

MOTEHIIKjaa.

[TocTpojeme he 6utu onpeMIbLEHO CBOM MOTPEOHOM OAroBapajyhoM MEpHO-PEryaalioOHOM OIPEMOM
(Mepauu poTOKa, Mepayl HUBOA, MEpPaYM MPUTKHCKA U CIL.).

Objexar ce mpuKJbydyje Ha mocTojehe WHCTaNANNje Ha MapIeliu .
XuApoTeXHHYKUM WHCTaNaljaMa cy mpeABHuajene cienache nacranammje:
- CanuTapHa BoJia 32 CUTYPHOCHH TYIII

- Kumna xananusanuja

- XuapaHTCKa Mpexa

CannrtapHa BoJa 32 CUTYPHOCHH TYII

HoBa Be3a je 3ajenHuuka 3a CHTYpHOCHM Tyml W wu3MeriTeHH Xuapant he ce W3BPLIUTH
nonmuetuneHckuM nesuma XJIIIE (ITE 100) 3a pagne mputucke ao 10 Gapa y mocrojehem
BOZIOBOJHOM IIaxTy nocrojeher BomoBoma BJI150 mm. LleBu ce cmajajy BapemeM WIH JIMBEHO
I'BO3/ICHMM (ha30HCKHM KOMaJIUMa.

[Tocne namajama HOBOMpojekToBaHor HaazeMmHor 111 xuapanra ca [1IE 90 MM, Be3a ce HacTaBiba ca
ITE 40 MM /10 CUTYPHOCHOT TYIIa-aKI[UJIEHTHH TYII KOJI KOMIIPECOPCKE CTAHMUIIE.

[TpojekToBaHM CUTYPHOCHHU TYII 332 UCTIUPaE ypee (Ha CroJbHOj acaau KOMIIPECOPCKE CTaHUIIE) Ce
cHabzieBa caHUTapHOM BOJIOM U3 mocTtojeher BoroBona D150mm .

Kumna xananuzanuja



Kumine Bomeca o0jekra KOMIIPECOPCKE CTAaHUIE KOj€ CE€ cMarpajy YMCTe C€ M3JIMBAjy CIIOOOIHO Ha
OKOJIHH TepeH MPEKO OyYHHX BepTHKAJIA.

Kumna kananuzanuja MoTeHIMjadHO 3aralleHa NpUKyIJba CBE BOJE Iajle Ha pe3epBoap ca
TAHKBaHOM,OTIIQJHE BOJIE U3 KOMIIPECOPCKE CTaHUIIE,Ca MCTAKauKoI MEcTa, ca IJIaTo 3a CMEITaj
ITyMITH,TUIATOA 332 UCTAKAIUIITE UIIPETAKAIUIITE ypee U Ha TUIaTO 32 CMEIITa] CUTYPHOCOT TyIIa.

TankBaHa ce oxBommaBa mpeko maxta LIl ca nBe koMope o Kojux je y MpBOj CMEIITEH 3aTBapad
Koju Ou crtayHO TpebGao nma Oyae 3arBopeH. [locne mpecraHka majaBWHA 3aTBapad ce€ OTBapa camo
1ocJIe TpoBEepe Ja je Bojla y TaHKBaHU 4YKUCTa 0e3 nmpumeca ypee.Y TankBanu Ouhe yrpahen nerekrop
ypee koja heneTekToBaTH €BEHTyallHa H3JIMBamka pacTBOpa ypee, a MO aKTHUBHpamy IETeKTopa
notpebHo je mo3Batu oBnamtheHo npexysehe qa nolhe u 1a ca ECTEPHOM OJBE3€ Ca/APiKaj ypee Ha 3a
TO oapeheHo mecro.

Hcrakauko mecto ce omBommasa y maxT Il mpeko nuuujcke pemerke AcoDrain tum B150 ca
WHTETPUCAHUM TAZI0OM Y JHY.

OtnanHe BoAe M3 KOMIIPECOPCKE CTaHUIE,ca IUIATO 3a CMEIITa] MYMIIW,IUIaToa 3a HCTAKAJIUIITE
UMpEeTaKaIuIlITe ypee M IJIaToa 3a CMEIITaj CUTypHocor Tyma(36or moryher mypema ypee) ce
OZIBO/I-ABajy MPEKO BEPTUKATHUX cIuBHHKA npeyHuka @ 100 mum y maxt L1 .V maxrty 111 y npBoj
KOMOpH ce Haia3u jaeo komope BucuHe 1,0 M rme ce ckymba IpocyTa ypea Koja je Teka Of
KHIIHULE,TOK KHUIIHHUIA Kao JaKIlia OAja3u y APYry KOMOpY M Jlajbe TPaBUTALMOHUM IYTEM IPEKO
HOBOITPOjEKTOBAHOT KOJIGKTOpA KHIIHE KaHAIM3AlMje Yy MOCTOjehy CHOJbHY KUIIHY KaHaJIU3aIujy.
Kana nuBo ypee y mpBoj xomopu(<1000muTapa )IOCTUTHE KPUTHYHM HUBO MOTPEOHO j€ MO3BATH
opnamtheHo mpemy3ehe na nohe m ma ca mUCTepHOM OfBe3e caapkaj Ha 3a To oapeheHo
Mecto.lIpernocraBka je aa je To moTpeOHO M3BeCTH 1-2 MyTa rOAMIIbE.

XuJpaHTCKa Mpexa

ITocrojehn wamzemuu III1 XuapaHT ce Mopa W3MECTHTH IOIITO C€ Hajla3u Ha MecTy Oyayhe
caoOpahajHulle, a je MPOjeKTOBAHO HEr0BO M3MELITAamE MOope]l MyMIE 3a MPEeToBap ypee M LiaxTa
HIl1.

HHPOJEKAT MAINMHCKUX NHCTAJIALIMJA U OITPEME

Texanukn Onyc HOBONPOjeKTOBAHOT NMOCTPOjema

IIpenmer oBor npojexra cy cienehe renune:

- Ucrakamumre ypee (10 40%)

- [IBa pe3epBoapa 3a ckianumreme ypee (10 40%) no B(ueto)=533m3 T1j. B(6pyT0)=634M3
- Jeman pe3epBoap 3a IpUIIPEMY U pacTBapame paHOT peareHca

- JloBoj ypee 10 MEpHO-MENIauKOT MOJTyJia

- loBoz nemuHepanu3oBaHe BOJE 10 MEPHO-MEIIAUYKOT MOYJIa U MCTAKaUIIITa ypee

- JloBO/I IIpOIIECHOT Ba3ayXxa O MEPHO-MEIIAYKOT MOy

- Pa3Boz 1eBoBOMIa 01 MEPHO-MEIIAYKOT MOYJIA A0 KOT/Ia

- JloBoj mape /10 MCTaKaIuIITa

- KOanecopCKa CTaHuIa



HUcrakanumre ypee (10 40%)

Honpemame ypee je mnpeaBuheHo ayTo IMCTEpHAMa Wy Ty CBpPXy MOTpeOHO je U3paauTu
MCTaKAJIMIITE ayTO IUCTePHH y Omu3uHu Oynyhux pesepBoapa ypee (10 40%). [Ipenulhena noxarmja
3a W3rpajmy HcTakanumra je u3Mely mocrtojeher myra, moctojeher »Xele3HHYKOr KOJoCeKa W
nocrojehe rapaxe.

HcroBap ayTo mucTepHe ce BpIIM HEHTpU(YTaTHIM BUIIECTEIICHUM MTyMIama (jelHa pajHa U jerHa
pesepBHa) cHare Ile=3kW u kamanurera Q=30 M3/x, koja he OWTH 3aIITUTOM O paaa Ha CyBO.
[Ipukibyueme nucTepHe 3a uctoBap je npeko duiekcuduHor npesa npeunuka JJH80 nmpuxspydenor
Ha MPOTUBJIOMHY CIIOJHHILY Y IIMJbY CHUTYPHOCTH Ol €BEHTYAJIHOT KHJama M CIpeyaBama Ilypermha
ypee (mauane oumensuje yesu obumu oeghpunucan 00 cmpane HOCUOYa mexuoao2uje).

3a HEOINXOIHO 3arpeBame M OJprKaBamke TPAHCIIOPTHUX JIMHUja MPOTUB 3aMp3aBama Kopuctuhe ce
€JIEKTPUYHHU TPEjauu Iy Tpace.

VY HenocpenHoj OIM3WHM WCTaKalWIITa TpeaBuia ce MocTaBjbambe AKIUIASHTHOT TyIa, Kako Ou
orepaTep MOrao Ja crepe ca cede ypey U eBeHTya HO YMH]e JIUIE U UCTIepe OYH.

PesepBoapu 3a cknanumreme ypee (10 40%)

3a morpebe CKIaAMIITeHa MpeaBuleHa je M3rpajama JBa BEpPTHUKATHA HUIMHAPUYHA pe3epBoapa
3arpemune o B(aeto)=533m3 1j. B(OpyT0)=634Mm3. Crnuka 1.

PezepBoapu he Outu nomupanu msmely mocrojeher myrta, moctojeher >kene3HWYKOr KoJoceka M
nocrojehe rapaxe.

[Tpeasulhenu cy pesepBoapu HaJl3eMHH, YETUYHH, BEPTUKAIHHU, CA PABHUM JTHOM U KOHYCHUM KPOBOM
u Ouhe cMemTeH y OETOHCKO] TaHKBaHU Koja Tpeba Ja CIpeud M3IUBAKE cajpikaja y OKOJIUHY Y
ciy4ajy Iypema caapikaja pezepoapa. [IpenBulena je yrpaama q1eTeKkTopa ypee y TaHKBaHHU Koja Ou
JIETEKTOBajla €BEHTyallHa M3JIMBamka PacTBOpa ypee, a 0 aKTUBUpamy JAeTeKTopa Jonasuhe 10
ayTOMAaTCKOT 3aTBapama OIBOAHOT CHUCTEMa Kako Cce€ ypea He OM H3IUBalla y CHUCTEM
kaHanuzanyje. TankBana he OuTu ompemsbeHa CIMBHUIIMMA KOju he OWTH MmoBe3aHW ca moctojehum
CHUCTEMOM KaHaJIM3aIuje.

VY caydajy mypema pe3epBoapa Beza ca KaHanuzanujoM he OMTH 3aTBOpeHa, a cajpikaj U3 TaHKBaHE
he Outu ucmpaxmweH IpeHakHoM mymnoM cHare [le=3kW u kamanmrtera Q=30 m3/x, y ayTto
ucrepHy. O03UpoM Ja HUje MOXKEJBHO J1a PacTBOp ypee Oyne M3JIOKEH HUCKUM TeMIeparypama,
pesepBoap he OWTH oOmpeMJbeH TEPMOMETPOM M EIEKTPUYHUM TpejauuMa Koju he onpkaBaTH
TEeMIIEpaTypy pacTBOpa y 'paHUllaMa IPOMHUCAHUM O] CTpaHe UCIIOPYUYHOLla XeMHUKaJIN]e.

[ToBpmmHa TankBane 6u 6una C=417 m2, BucuHa (Haj3eMHa) TaHKBaHe O Owiia xH=1,6M 1 O6una Ou
ykomnana xn=1,5M. 3anemuHa TankBane B=1292wm3.

PesepBoapu he 6uTH HM3BEACHU ca €IEKTPUYHUM IpejadyrMa, MEpPEeHEM HHUBOA, KPajlbUM MPEKH1auyeM
Ka0 M 3al0TUTOM OO IIpCllykhaBamkba U O HHUCKOT HHUBOA U CBOM IAPYI'OM OIPEMOM HOTpCGHOM 3a
Oe30emaH pa.

OCHOBHM ITOJJALIY O PE3EPBOAPY:

VYHyTpallmby MpeuHrK pe3epBoapa 8200 MM
Bucuna omortaua 10 Bpxa pyoHor yraonuka 12000 MM

3anpemuna (6pyTo) 634 M3



Panna 3anpemuHa (HeTo 3anpeMuHa)

Kpos pezeproapa

JlHO pe3epBoapa
Yexnagumrenn Gaynn

I'yctuna pnyuna

CxilaguiHa Temieparypa
[IpojekTHa Temmeparypa meTana
[IpojexTHH mpuTHCaK
Marepwujain

JebJprHe TrMa

Bucuna numema pesepBoapa:
MyHkemha

YHOSOPCH)a Ha MyKBCHE paHIor pereHca:

HHBO

533 m3
YeJTMYHU KOHYCHHU (Hephajyhu uenuk)
yennyHu paBHU (Hephajyhu uennk)
ypea (o 40%)
1 112 kr/m3
ambujenTanna (max. +60 °LI)
+50/-20 °L]
armocdepcku (+1000 ITa / -500 I1a)
Hephajyhu venuk 1.4301 wim cnmuuan
Jua — 8 mm
OmMotaua — npBa 3 peaa o [Ha Ka CPEIUHU — 8 MM
— pyra 3 peaa of cperHe Ka BpXy — 6 MM
KpoBa — 6 m

11 000 MM — MakcuMaiHa TIPOjEeKTOBaHAa BUUCHA

10 800 mMm — Beoma Bucok Huo u 10 600 mm Bucok

10 100 mm — HopmasiHa BUMCHA NTyHEHa

VYnozopewa Ha Ipaxmeme padjor perenca: 500 MM — Hu3ak HUBO U 300 MM BeoMa HU3aK HUBO
(maune oumensuje pezepsoapa ouhe oegpunucane 00 cmpane HOCUOYA MexHoIo2Uje).
PesepBoap ce cacToju ox1 AHA, OMOTa4a, KpoBa U MPUKIby4YaKa U OULE OIPEMIbEH:

- TEXHOJIOMIKHM NPUKIbYUIIIMa

- yJAa3HUM OTBOPHMA Ha OMOTa4y U KPOBY

- IPEJIMBHUM OTBOPM Ha OMOTauy

- IPUKJbYYLIIMA 32 MEPHY OIIPEMY

- IPUKJBYYKOM 32 Y3UMambe y30paKa

- OCTaJIMM MOTPEOHUM MPHUKIBYUIIMMA, TTPEMa 3aXTEeBY TEXHOJIOTH]E

- IewaINIaMa, paJHuM miargopmama u orpajgama

- MPUKJbYUIIMA 32 aepaiujy

- OCTaJIUM JIeJIOBHMA M OTIPEMOM KOjH Cy IOTpeOHH 3a Moy3aH U 0e30ean paj:



- IBa Mepaua 3a BHCOK (ajlapM 3a BUCOK HUBO) M HU3aK HUBO (3aITHTA ITyMITH OJ] pajia Ha CYBO);
- KOHTHHYQJIHU Mepad HUBOA Ca TPAHCMHUTEPOM;

- TEPMOMETAap Ca TPAHCMHUTEPOM (AKTUBHpA EJICKTPUYHE Tpejaue Ha HUCKUM TeMIepaTypaMa) rpejad
ycnossseH [JIL-om curnanom ca repmomerpa.

PesepBoap 3a mpunpemy U pacTBapame pajHOr peareHca

3a morebe mpumpeme pamgHor peareHca y Buay 40% pacTBopa W3 UBpPCTOr CTama (rpaHyna),
npeasuleHa cy aBa pesepBoapa ca MEHIAIHIIOM HeTo 3ampemuHe no B=70m3 1j 6pyro B=73 Mm3.
Crnuka 2.

3a motpebe mpumnpemMe pacTBopa npeasul)eHo je crpoBoheme 1eMUHEPATU30BaHE BOJE TEMIIEpaType
1=60°L1. PesepBoap he Outm ompemsbeH ypehajem 3a Memame 3a MOCTO3amke IITO PaBHOMEPHH)Er
40% pactBOpa ypee.

VYHyTpallkby NPEeUHUK pe3epBoapa 3750 MM

Bucuna omotaua oy ankepa 710 Bpxa pyOHOT yraonuka 7670 Mmm

3anpemuHa (6pyTo) 73,7 M3

Panna 3anpemuna (HETO 3anpeMuHa) 70 M3

Kpos pesepBoapa YeNMYHA KOHyCHH (Hephajyhu uenuk)
JlHO pesepBoapa YeJIMYHU paBHU (Hephajyhu yenuk)
YekmagumreHu GIryun ypea (1o 40%)

I'yctuna dmynna 1 116 xr/m3

[IpojexTHa Temneparypa am6ujenrtanHa (max. +80 °C)

Panna Temmneparypa + 60 °C

ITpojexTHH IpUTHCAK armocdepcku (+1000 Pa / -500 Pa)
Marepujan Hephajyhu genuk 1.4301 wnm cnuuan
JebspuHe Mruma Jua — 11,2 mm,

Bouna ojauama qua — 26,2mMm 1 15,7Mm
Omorada — peIoBH I104a OJ1 JHA Ka BPXY —
13mmMm; 9,1MmM; 7,8MM; 6,5MM
Kposa — 13 Mmm

(maune oumensuje pezepsoapa buhe oegpunucane 00 cmpane HOCUOYA MeXHONo2Uje).

PesepBoap ce cacToju ox JHA, OMOTa4a, KpoBa U MPUKIbydaKa U OUIE ONIPEMIBCH:



- TEXHOJIOUIKMM TPHUKJbYUI[Ma
- Memraiuiiom 3a npunpeMy pacTBopa

- IPEJTMBHUM OTBOPM HAa OMOTady

- ylIa3HUM OTBOpPHMA Ha OMOTa4yy M KPOBY

- IPUKJbYYIIMMA 32 MEPHY ONPEMY

- IPUKJBYYKOM 32 Y3UMambe y30pakKa

- OCTaJIUM MOTPEOHUM MPUKIBYUIIMMA, TIPEMa 3aXTEBY TEXHOJIOTH]E

- neWmaInIaMa, paJHuM IaTgopmaMa u orpajama

- IPUKJbYYIIMA 32 acpaIujy

- OCTAJIM JIIIOBUMA M OTIPEMOM KOjH Cy MOTPeOHH 3a 1oy3/1aH u 0e30em1an pas:

- JIBa CUTYpHOCHA Mepadya — IUIOBHH IMPEKHJa4 332 BUCOK (ajlapM 3a BHCOK HHBO) M HU3aK HHBO
(3amrTuTa MyMITA O] pajia Ha CyBO);

- KOHTHHYQJIHU Mepad HUBOA Ca TPAHCMUTEPOM,;
- TEPMOMETAp ca TPAHCMHUTEPOM

JloBOM ypee 10 MepHO-MEeNIaqyKor MOJTyJI1a

JloBoJ ypee M3 CKJIaJUIIHOT pe3epBoapa 0 MEpHO-MeIIayKor Mopayha npeasuleH je momohy aBe
ueHtpudyraine nymmne ca cHare [I=4kW u nesoBogom npeunuka J{HS50 (mauane oumensuje yesu
oumu Odegpunucan 00 cmpamne Hocuoya mexHonozuje). PacTBop ypee ce ucmopydyje y MOIyIy 3a
MEIIamke U J03UParE MOl IPUTUCKOM NT=5-7 Gap.

LesoBox ce m3palyje on maBuux 1esu npema CPIIC EH 10217-7. Pagnu, npojeKTHH HpUTHCAK
pesepBoapa je 1 Gap Haamputucka (aTMocepcku + XUAPOCTATHYKH MPUTHCAK CTyOa TEYHOCTH.
Marepujan neBoBoza je Hephajyhu uenuk 1.4301. 3a ocrtane genoBe 1eBOBoia ce Takohe, KOpucrte
oaroBapajyhu marepujaiu OTIOPHU Ha KOPO3UBHO JIEjCTBO ypee.

LleBOBOJ ce of pe3epBoapa BOIM MOA3EMHO Y KaHaIly /10 KaHajla OTIpeMe Terena U MJbake, a TOTOM
ce MOA3EMHUM KaHalioM oTripeMe rnenena Y mbake ogBoau 10 OiokoBa A3-A6.

VYHyTap KOTJIapHMIIE LIEBOBOJ CE€ BOAM HAA3€MHO /0 MepHO-Memaykor moxayna. Ilpensuhena je
yrpaama ¢puirepa, KOHTPOJIHOT BEHTHJIA, BEHTHIIA 32 3aTBAPaIbe.

HOBOH_}ICMHHCD&J’II/BOBaHC BOJZIC 10O MEPHO-MCIIAYKOT MOJIYJId YU UCTAKAJIUINTA YPEC

3a morpebe cHabmeBama nemuHepanu3oBaHoMm (IEMMUM) BogoM MepHO-MEIIAUKHX MOIYNa H,
WCTaKaJIMIITA ypee rnpensul)ena je yrpaama HeHTPUPYTaATHUX TyMITH.

[Ipensulena je yrpaama dunrepa,perynanuone M 3anopue apmarype.

VYrpaama nymnu 3a cHaOnmeBamwe JIEMU Bomom, mpensuheHa je yHyrap mocrtojeher moctpojema
xemujcke npumnpeme Boae (XI1IB).

VYeue nmymnu ce moBe3yje Ha moctojeh 1EeBOBOA J0BOJAA JEMH BOIE, IO IyMIH 3a CHaO/IeBame
JIEMU Bomom GiiokoBa A3-A6.



Marepujan nieBoBoga je Hephajyhu uenuk 1.4301. 3a octane aenoBe 11€BOBOAA C€ Takohe KOPUCTE
marepujanu on Hephajyher yenuka 1.4301. [{eBoBox ce mpBo BoaM moctojehuM MpoXoaHUM TYHEIOM
on objekra XIIB mo I'TIO brnoka Al, masbe no memaukux Momyia OimokoBa A3-A6, BOIU ce Kpo3
KOTiapHHIly OokoBa A1-A6.

W3 xotmapuune brmoka Al jemna kpak 1eBoBOoma AeMH BOIE, BOAM c€ moctojehuM kaHamom 3a
LIEBOBOZIC XUAPYITHYKOT TPAHCIIOPTA TETeNa U MIJbaKe 10 pe3epBoapa ypee u ucrakanmumTa. LleBoBon
ol kKomiapHuIle 61oka Al 10 pe3epBoapa UCTakaauIITa ypee, Tpedba na Oynae TepMudKku u3oioBaH M
ca nparehum rpejameM (ENEKTPUYHHU Tpejadyr), Kako He O JONUIO JI0 CMp3aBarma BOJIE Y 3UMCKOM
nepuogy. OdekuBana cHara rpejada je [1=38 w/m. C 003upoM Ha TO OUEKHBaHA CHara TPEjHUX
Ka0JIoBa CBUX II€BOBOJIA IEMH BojIE je oko [T=6kxW.

I[OBOI[LIpO_IICCHOF Ba3zJayxa 10 MEPHO-MCIIAYKOI" MOJTYyJid

3a morpebe pama cucreMa 3a cMameme emuchje a3oTHUx okcuma (JleHOx)-cekynmapae mepe
moTpeOHO je 00e30enuTH MpoIeCHN (KOMIIPUMOBAHHN) Ba3ayX. Basmyx moa mpUTHCKOM je moTpebaH y
okBupy CHIIP (,,CenentuBe Hon-Ilatamytunn Pemynruon™” — ,,CenextuBHa HekatanuTuaka
Penyxkmuja”) mporeca paau cTBapama CIipeja ypee Kao H 3a yIpaBJbamkhe apMaTypoM.

3a cHabneBame MPOIIECHOT Ba3lyxa npeasulhena je ciueneha onpema:

- Tpu BazmymHo xmaleHa, BUjuaHa KoMIpecopa ca yopusraBameM yiba cHare mo [1=75xW, mpoToka
Q=15 mM3/MuH, MaKCUMAJTHOT TIPUTUCKA T=8 Oap

- PezepBoap 3a koMIpUMOBaHHU Ba3ayX 3anpemune B=4m3

- [Ipenduntep 3a oacTpamUBamkE UBPCTHX YECTHUIIA, KAIH yJba U BOJE
- Pacxnannau cymrad Bazayxa

- AyToMaTCKu ofiBajay KOH/I€H3aTa

Ompema ce cMemTa y KOMIIPECOPCKY CTaHHILY, a JI0 MEIIaYKUXOT MOJyJIa Ce MOBe3yje LIEBOBOIOM O]
Hephajyher uenuka.

Tpaca neBoBona je mpukazaHa y rpaduukoj JOKyMEHTAallMjU U BOJIU C€ Off KOMIIPECOPCKE CTaHHIIE
MOJ3EMHO J0 KaHaja IereoBOAa, a IOTOM LEB yIa3u y NOA3eMHU KaHal oTnpeMe nenena M nubake
U BOJIU C€ JJO MEPHO-MEIIAaYKUXOT MOYJIa 3aj€/IHO ca LIeBUMa 3a ypey U MU BOY.

AyToMaTcKu OfiBajad KOHJEH3aTa C€ MOCTaB/ba YHYTap KOTIAPHHUIE KOI TOAM3ama IIEBOBOAA Yy
BEpTHUKaIY IpemMa MepHo-MenadkoM moayny (CHLIP) .

SNCR cuctem

SNCR TtexHomormja ce ociama Ha pEIyKTHBHA CBOjCTBAa ypee. [7MaBHM LWJb CEJIEKTHBHE
Hekatanutuuke penykiuje (SNCR) je pasnarame a30THUX OKcHaa 0 MOJeKymnapHor azora. Crora ce
PEAYKTUBHO CPEJICTBO yOpH3raBa y TOK AUMHOT Traca y KOTJy, Kao BOJIEHU pPacTBOp ypee.

VYpea ce paznaxe npu temreparypHoM orcery on 880 °C mo 1050 °C, y penyKIIMOHO] peakiuju ca
OKCHAMMA a30Ta M3 AUMHOT Taca, Ha a3o0T, YIJbeH-AMOKCH] M BOJAEHY Mapy. 3a ypey MmpuMemyje ce
cieneha nojeqHOCTAaBIbEHA jEIHAYMHA!

(NH2)2CO +2NO + %2 02 — 2 N2 + 2 CO2 +2H20

CBH NPONYKTH peakiije Cy MPUPOTHU cacTojiu atmocepe.



Temneparypa uma Benuku ytuiaj Ha epukacHoctT SNCR nmporeca. OntumanHu oricer Temmneparypa
3a PEeAYKIMOHY PEaKIHjy je, Kao ITo je Hampen HaBeneHo, ox 880 °I] mo 1100 °I y 3aBucHOCTH 01
cacTaBa IMMHHX racoBa.

Kao mto je mpukazaHo Ha ciuiu Op. 3 BuIIa Temmepartypa Jaje Behn HUBO a30THUX OKCHIA jep ce
PEIYKIIMOHO CPEICTBO TUPEKTHO OKCHIYje YMECTO Ja pearyje ca a3or okcuamma. CynpoTHO TOMeE,
HUCKE TEeMIIepaType Pe3yATHPA]y HIDKUM CTSIICHOM peakifje. Y OBOM CITydajy, peIyKTHBHO CPEICTBO
ce NIETMMUYHO M3BOAM W3 JUMHHX TacoBa 0e3 peakiuje ca a3oTHUM okcuamma. OBaj peHomeH he
CTBOPUTH TAKO3BAHO MPOKITH3aBAbE.

Wzmehy tadaka A u b je TemmepaTypcku OICEr y KOME CHCTEM 32 CMambeHhe a30THHX OKCHAa hMa
HajBehy cTeneH KOPUCHOCTH Y 3aBUCHOCTH O] YHETE KOJIMYKHE ypee.

Tauan Temmeparypcku orcer yopusraBama Ouhe onpeheH y 3aBUCHOCTH 01 HOCHOIA TEXHOJIOTH]E U
HCKYCTBa MPETIOPYICHOT 332 OBE BPCTE KOTIOBA.

CO u O2 nomepajy TemriepaTypHu oIcer y JieBy crpany. SO2 moMepa TeMrepaTypHH OTICET Y JIECHY
ctpany. Ha remneparypama ucniox 880 °Il, peakiuja usuckyje ay>ke BpeMe Hero IITO je TUITHYHO Ha
pacrionaramy y HajseheM Opojy KoMepIHjaIHUX cUCTeMa caropeBama. CTora cy yMamema HEe3HATHa,
JIOK je TyOuTak amoHMjaka BUCOK. CTome peakifje Ha IUIaToy Cy ONTHMaliHe 3a penykiujy NOX.
Bapujanmja Temmeparype y oBoj 30HM uMa Tek Manu edexkar Ha NOx. JlomatHo mnoBehame
TeMIIepaType H3HaJ 30HE IUIaToa Ha JIeCHO] CTpaHH cMamyje epukacHOCT penykuuje. Maxo je
penykinMja Mama O]l MakCHMallHe, Mpernopydyje ce pajg Ha JIeCHOj CTpaHH IUIaToa Kako Ou ce
MHUHUMHU30Ba0 TYOUTaK aMOHHjaKa.

C 003upomM Ha THUTIOBE KOTJIIOBA, MPUMEHEHO] TEXHOJIOTHJU MPUMapHUX Mepa Ha KOTJIOBUMa OJIOKOBa
TEHT A3-A6 kao ¥ KOJIMYMHUA AWUMHHUX TacoBa (BiaxHux) mo Omoky om 2 170 000 Hm3/x,
npeaBuleHo je 60uyHO yOpu3raBama Ha 3UI0BUMa KOTJIa Y HEKOJIMKO HUBOA.

Bpoj u Tayna nokamnuja HUBoa Ouhe oxpeheHa y 3aBUCHOCTH O/ HOCHOIIA TEXHOJOTH]€ M MCKYCTBa
MPEMOPYICHOT 32 OBE BPCTE KOTIIOBA.

VYpea ce mymna n3 CKJIQAUIIHOT JeIa y CHCTEM 3a MEIIAmhe U JUCTPUOYLHjy. Y CUCTEMY 3a MEIIame U
TUCTpUOYyIHjy ce Memiajy ypea, nemuHepaimszoBada (JJEMIW) Boma W KoMIpuMOBaHU BasayX ca
HaMEpOM Ja ce TMOCTUTHY MOTpedaH MPOTOK M KOHIIEHTpalMja peareHca MOoTpeOHe 3a 3aXTeBaHy
penykuujy HOx emucuje. KommpumoBaHu Ba3myX je MOTpeOaH 3a aroMH3aiMjy pa30igakeHor
BOJICHOT PAcTBOpa ypee y JOXHUIITe paau (opMupama OAroBapajyhinx BelMUMHA KallJbUIa |
notpebHe Op3uHe yOpusrasama. bpoj u Tauna nokanuja Opusraspku 6uhe onpehena y 3aBUCHOCTH Of
HOCHOIIa TEXHOJIOTHj€ M UCKYCTBa MPETOPYIEHOT 32 OBE BPCTE KOTIIOBA.

MepHo-Menayky MOAYIIL:

MepHo-Memadky MOy cajapke ypehaje 3a Mepeme U yIpaBibambe 3a CBy ocrany nparehy omnpemy
HeonxoaHy 3a paa SNCR cucrema (peareHc, JeMu Boja, KOMIPUMOBaHU BasayX), Kao U CBa
nojicliaBama (ayToMaTrcka W py4Ha) mpuThcka u nportoka. . Crnuka 4. OBaj momyn Takohe mema
peareHc ca JeMH BOJIOM U JUCTpHOyHpa OBy CMEIIy U pachpiryjyhu Ba3myX y IeBH 3a yOpH3raBame.
CBH eneMeHTH Cy MOHTHPaHW Ha OKBUPHY KOHCTPYKIIM]y Koja ce yrpalyje y opmaH kKako Ou ce
3amTUTHO of omTehema u mpsbaBmITHHE. MepHO-MEIIayKu MOAyau Ouhe MOCTaBJbEHH Y TIIABHOM
MIOTOHCKOM 00jeKTy y Onm3uHu KoTia (mo moryhHocTu Onm3y HuMBOa yOpusraBama). Hamemenwu, 3a
ynpasbabe ca SNCR cucremom. Ako je xonmenpanuja HOX y eMHUTOBaHMM racoBHMa BHIIA O
rpannyne BpeaHoctu emucuje NOx (GVE=170 mr/m? cyB kop. 6% ped. O2). Ako je KOHIIEHTpaluja
emucrje NOx niza od GVE, SNCR he Outy cTaBIbeH y IPHUIPABHOCT.

TexXHUYKU NeTaJbU:

Bpoj kotiosa: 4



bpoj MepHO Memnaukux Mojysa Mo KOTIy: 6uhe neduHUCaH 011 CTpaHe UCTIOPYUYHOIIa

Bbpoj HrBOa yOpH3raBama peareHcamno KoTiy: 6uhe neduHKCaH O]l CTpaHe UCTIOPYYHOLA
Marepujain: St 37 / Uenux

Humensuje (LxWxH): ouhe neduHMCaH 011 cTpaHEe UCTIOPYUYHOIIA
npemMas: RAL7035

Pa3Bos 11eBOBOIA 01 MEPHO-MEIIAYKOT MOJTYJIa KOTa:

On MepHO-MeNIayKuX MOAyJa mpensul)eHn cy 1eBoBOAM (Ie(UHUCAH O] CTPAHE UCIIOPYUHOIIa) ypee
1 TIPOLIECHOT Ba3ayXa J0 MecTa yOpu3raBama.

IleBoBon ce m3pabyje on maBHux neBu nmpema SRPS EN 10217-7 nasuBHor mputrcka PNI16.
Marepwujan nesoBosa je Hephajyhu venuk 1.4301. 3a koMnpuMoBaHU Ba3yX MOTyhe je KOpUCTUTH U
MOIMHKOBAHU YEJIUK.

Ucnopyunnan u mpousBohau ompeme, rapantyje 3a edpukacHoct mene SNCR cuctema, mpema
JEKJIAPUCAHOM KaIaIuTeTy.

VYV MonynuMma 3a Mellamke U MEpEme KOJIMYMHA PAacTBOpAa BOAE y AMOHMJAaKy KOHTPOJIUIIE CE Yy
3aBUCHOCTH oA KoHIeHTpanuje NOX u 3aaare BpeqHoctd NOX U peryiuiie KOHTPOJIHUM BEHTHIIOM Y
3aBUCHOCTU ofi onTepehewma komia u nopehema usmel)y TpeHyTHe KoHueHTpauuje HOx um 3anare
BpenHoCcTH NOX.

JlemuHepanu3oBaHa BOAa C€ MyMIla y MOIYJ 3a MEIIake U JIO3UPAE Ca CTATHUM HMPUTHUCKOM.
JIEMMU Boxma ce xopucTu Kao Hocad 3a pacTBop ypee. Ompehena koiauunHa ce momemnia 3ajefHo ca
MOTPeOHUM pPAcTBOPOM ypee 3a yOpu3raBame, Kako OW ce yOpusraBame Yy KOIJba BPIIHIO
KOHCTAHTHUM IPOTOKOM.

Ha ynazy y Mozysie 3a Meliame 1 103Mpame KOMIPUMOBAHU Ba3ayX TpebOa ja uMa MpuTucak o 6 6ap
(r). KotnoBu he umatu cBoje MepHO MelIayke MOAyJe, a Opoj Memaukux moayia ouhe onpehen ox
CTpaHe MCIOpPYYHOIla ONpeMe OJHOCHO HOCHOIA TeXHojoruje. Ha yma3sy y Momya KOMIPHMOBaHH
Ba3lyx Ce JeNW Ha JIMHWjy 3a pachpliuBame/xinaliere W nuHUjy 3a npoiyBaBame. HuzBomHO,
KOHTPOJIHU BEHTHJI j€ MOJIEJbEH Y JIMHU]E KOj€ JOBOJE OJIBOjEHE LIEBU 3a yOpHU3rapame.

CBaka JHMHHja CacTOjH Ce€ O Meperma 3alpeMHHE, 3allOPHOT BEHTWIA W WIIMYACTUX BEHTWIIA 3a
perynanmjy mpoToKa Ba3ayxa 3a KOoIJba Koja paae (pemoBaH paj) W KOIUba KOja Cy HM3BaH pajna
(xnmaheme)

MOI[y.TI 34 MCIIalkEC U MEPCHLE CC CaCTOjI/I on cnezlehnx cJICMCHara:

* YenuyHM OpMaHM 3a ONpEMY ca VyIa3HMM MPUK/bYYIMMa 3a Ba3AyX 3a HMHCTPYMEHTE,
KOMIIPUMOBAaHHU Ba3lyX, JEMUHEPAIN30BAHY BOIY M M3Ja3HUM MIPUKJbYUI[MMA 32 MELIaBUHY ypee

* Kazie 3a mpuKyIbame U3IMBEHOT peareHca
* PazBonna kyTtHja 3a SNCR cuctem.

Cucrem yOpu3raBama peareHca KOjU C€ CacTOjU OJI HMIbEKIIMOHUX KOMaJha KOjuUMa Ce YIpaBiba
noMohy Bazmyxa 1ol IPUTHCKOM 32 PacIpIINBakE ypee.

[Tpumena kontpone SNCR cucrtema y cucremy ynpasibama Ouhe y ckiiaay ca moctojehum cucteMom
yIpaBJbamka, y3 3aJ0BOJbCHEC CBUX OCHOBHUX OJIOKa/Ia, MHIUKAIMjOM M OIEPATUBHUM MPUHITUIIOM



Kao y nocrojehem cucremy.

ConcrBenn koHTponHH anroputMu SNCR cucrema Ouhe peann3oBaHHM MPEKO Pa3BOJHOT OpPMaHA.
SNCR cucrem ce cacroju ox cucrema muctpudymuje ypee (CO(NH2)2), kao u cuctema aoBoaa
ypee(CO(NH2)2).

bpoj curnana 6uhe Ha MUHMMAITHO] BPETHOCTH OJI;
» CucreM yKJby4eH

» CucreM cupeMaH

* ['pemika y cucremy

» Ananorau curnain og DCS o auBoy NOx

* Curnan Toka (CO(NH2)2) u3 SNCR cucrema.

» Curnan yKymHOT TOKa TOPHBA.

[Tocrojeha kotmoBcka wmepema NOx Owhe kopumheHa 3a KOHTPOIY cHcTeMa yOpu3raBama
PEIyKIIMOHOT areHca.

VYenen HEpaBHOMEPHOCTH TeMIlEpaTypa Y JIOKHINTY KOTIa 300T JIOIIMjer KBaJUTeTa YIJba,

npeaBuleHo je KOMIUIETHO WM MaplLyjaHo rallekhe CUCTeMa 3a yOpHu3raBame ypee JOK TeMIieparype
y JIOKUIITY HE JOCTUTHY MPUXBATJHUBE BPEAHOCTH KaKo OU Ce CIIPEUMIIO TAIOKEHHE YCIIE CMabhEmha

MoryhHOCTH Ja peareHc pearyje Ha HiKuM Temiieparypama o 870°C.

Kao pagnu peareHc ce MOry KOPUCTUTH ypea ca aluTHBMMA aju ¥ oOnuHa ypea. [loxkespHO je 1a To
Oyze ypea ca aiuTUBMMA Koja uMa 60Jbe ocoOuHe y mopehemy ca 00MIHOM ypeoMm.

Crienndukanyje pagHor pearenca ypee ca aagutuBuma - pactsop 40% :
Hasus npousBona: Ypea ca anutuBuma — rapoamus 5722
Hasus pearenca: Ypea pactBop, npubmmkHo. 40% pactBopa
I'yctuna (20°C): ~1 120 kr/m?

nX-BpeaHOCT: ~ 9

Temneparypa kpyuama : 106 — 110 °C

Temneparypa kpucranuzamnuje: +0 °C

Temmneparypa nassema: Huje 3amapuBa

I'pannna exmiozuBHocTH: Huje excro3nBHa

boja: 6e360jHa

Mupuc: citadb HX3 mupuc

ArperarHo cTame: TeYHO

[TpuTHcak Ha yna3y y MEPHO MeLIa4Ku MOyl 6 Oap



Crienm¢ukanuje pagHor pearenca ypee 0e3 agutusa - pactBop 40%:
Hasus npousBona: Ypea 6e3 agutuBa — KI1acu4Ha ypea
Ha3us pearenca: Ypea pactBop, mpuommkHo. 40% pactBopa
I'yctuna (20°C): ~1 120 xr/m?

nX-BpeaHocT: ~ 9

Temneparypa kpyuama : 106 — 110 °C

Temneparypa kpucranuzamnuje: +0°C

Temmneparypa nassemwa: Huje 3amabpuBa

I'pannna exmiozuBHocTH: Huje excriio3nBHa

boja: 6maro xyra

Mupuc: ctad NH3 mupuc

ArperarHo cTame: TEYHO

[Tputncak Ha yna3zy y MEpHO MelIaduke Moayse 6 6ap
[Ipennoctu ypee ca anutuBuMa cy cienehe:

Crabuiu3anyja 3a BpeMe CKIIQIUINTEHha — TOKOM ckiaaumTema 40% pactBopa ypee ociobaha ce
amonujak. OBO JIOBOAM JO CMamemha KBAJUTETa PEAYKIIMOHOT CpeiacTBa (TyOMTaK aKTHBHE
CYICTaHIIE 3a peakiujy AeHuTpudukanmje). McroBpemeno, ocinobahame aMoHHjaka MOXKE JOBECTH
710 JIOKaJHO nmoBehaHe KOHIIEHTpallMje aMOHHUjaka y MOoApyYjy CKIaJUIIHUX pe3epBoapa (pe3epBoapu
ypee cy 0e3 MpUTHCKa ca BEHTHJIAIMjOM y OTBOPEHH MPOCTOP) 10 TPAaHHUIA YTBPhEHUX MpOomucuma.
AnuTHB, KOjU caapku HapOamuH 5722, ompkaBa KBAaTUTET PaJyKIMOHOT CPEICTBA M CIpeyaBa
ocnobalhame aMOHHjaKa OTHOCHO HETPHjaTHUX MHUPHUCA.

Moryhnoct ynotpebe camo uiitpupane Bozie — 3a pa3z0iaXxuBambe peayKIIMOHOT CPEJICTBA ca BOIIOM
npe yOpusraBama y KOMOpY 3a CaropeBame, Mopa ce KOPHCTUTH JIEMHUHEPATN30BaHa BOJa y CIy4ajy
ynotpede 40% pactBopa ypee 6e3 amutuBa. Ca mapbamu 5722 Kao PEOYKIIMOHUM CPEICTBOM,
Moryhe je KopucTUTH HOpMaTHy GUATpUpaHy BOLy 0€3 YBPCTUX YECTHUIIA U XEMH]CKUX U OMOJIOIIKHX
Hacyiara y ciiydajeBuMa Kaja Huje Moryhe HCIOpYYHTH JEeMHHEpPATH30BaHY BOJY Y HEOIMXOIHUM
KOJTMYMHAMA.

[ToGospmame yOpu3raBama pagHOT peareHca y KOTao — MpeMa MPETXOAHO] TadKd, aauTHB Yy
PEAYKIIMOHOM CpEeACTBY IapOamMuH 5722 crhpedaBa CTBapame Haciara M 3a4elJbehe HHEKTOpa
(komasba 3a yOpu3raBame) y CiIy4yajy HECTaHIApIHOT KBAJIUTETa BOJE 3a pa30iiaKMBamke U THME
no6ospimaBa nepdopmance SNCR texHomoruje (CMameme MOTPOIIHhE PATHOT peareHca, CMambemhe
Moryhe mpekomepHe MoOjaBe KiIM3ama aMOHHjaka KOjeé j€ Y3pOKOBAHO JIOIIUM paclpalIiBambeM
peareHca y KOTIy).

Konupa 3a yOpusraBame pagHOr peareHca:

Kompa 3a yOpusraBame he ce Hajma3uTW Ha HEKOJIMKO KOTa. bpoj W BuCWMHA HUBOA 3a yOpH3raBame
kao M Opoj mecra 3a yOpusraBame Ouhe oapehen ox crpaHeucrnopyduoria OJHOCHO HOCHOIIA
TEXHOJIOTH]e y3uMajyhu 0 003up UCKYCTBO CIIMYHUX KOTJIOBA.



MemaBuHa ypee U IeMUHEpaIn30BaHEe BOJIE j€ MOje/hbeHa HAa HUBOE W JMHUje yOpusraBama. CBaka
nuHUja (KOTbe) cirka Op. 5 y cucTeMy Jiaje KOHCTaHTaH MPOTOK U MOXKE Ce€ 3aC€0HO UCKIbYUHTH.

ITomauu o KOTJIOBHMA:

Opis

Jedinica

Kotlovi A3-A6

Opterecenie kotla

%

100

Tip kotla

1

Ozraceni toranjski parni kotao
sa sagorevanjem uglja u letu

DeNOX redukciono sredstvo

1

40% rastvor uree

Tip goriva 1 Ugalj u sprasenom stanju
Protok dimnih gasova na izlazu iz kotla Nm?¥h, vlaznih 2170 000
Protok dimnih gasova na izlazu iz kotla Nm3/h, suvih 1712130
Temperatura dimnih gasova na mestu °C 950 - 1030
ubrizgavanja

02 na izlazu iz kotla vol. %, vlaznih 6

02 naizlazu iz kotla vol. %, suvih 76
H20 vol. %, vlaznih 211
CO2 vol. %, suvih 12,1
S02 @ 6% 02 mg/mN, vlaznih 6 000
Trenutna koli¢ina NOy na 6% 02 Nm?h, suvih < 260

KomnpumoBanu Ba3nyx:

KomnpumoBanu Bazayx (6 Gapa T) KOPUCTH C€ 3a pacHpllvBame pa30JaXeHOr peareHca M 3a

KOHTPOJIY pa3IndUTHUX KOMIIOHCHATA YHYTAp

SNCR cucrema. KomnpumoBanu Ba3iyx ce Takole KOpUCTH 3a xyaljere Koljba KOje HUCY Y TOTOHY.
3a KOHTPOJIHU Ba3AyX Ha apMaTypu NOTpedaH je KOMIPUMOBAHU OCYILIEHH Ba3lyX (MHCTPYMEHTAJIHU

Ba3yX) Oe3 yJba.

Crienudukaniyje HHCTPYMEHTAIHOT Basayxa:

(ISO 8573-1:2001 Class 3)

[IpuTHncak Ha ynazy y MEpHO MeIIauKu MOIYI: 6 6ap

Temmnepatypa: 10 — 40°C

Tauka pomema y Be3u ca nputuckom: - 20°C

Crnenndukaiyje KOMIPUMOBAHOT Ba3ayXa:




[IpuTtHucak Ha yna3zy y MepHO MeIIauku MOy : 6 6ap

Temmnepatypa: 10 —40°C

TapanTOBaHU ¥ pa/JHU NapaMETPH IO KOTIY:

Opis Jedinica Kotlovi A3-A6

Optereéenje kotla % 100
Ulazna koncentracija NOx u dimnim gasovima (bez
upotrebe SNCR tehnologije) na 6% 02 - zahtev mg!mNs, <260
dobavljaca za uskladenost sa garantovanom suvih
vredno§cu koncentracije NOx
Koncentracija NOx u dimnim gasovima (uz upotrebu

) .. o 9} 2)3)4)57) ( P mg/my?, 170
SNCR tehnologije) na 6 % 02 suvih
Klizanje NH3 u dimnim gasovima na 6% o, ¥4 mg/my?, <10
- za rastvo uree (carbamin 5722) suvih
Ocekivana potrosnja uree 6) kg/h 700
Oéekivana potrosnja procesne (ili demi) vode 6) kg/h = 9500
Ocekwalia potrosnja komprimovanog vazduha za SNCR kglh <1200
tehnologiju 6)
Oéekivana potro$nja komprimovanog vazduha za kglh < 150
pirometrijski sistem (merenje temperature) 6)
Potroénja elekiriéne energije dela za skladistenje kW <10
(rezervoari sa prateom opremom)
Potrodnja elektriéne energije za grejanje cevovoda kW <10

1) /[nesna npoceuna

2) I'apanmosanu napamempu eadce aKo memnepamypa OUMHUX 24C08a HA Mecmy YOpu3easarba
peazenca Huje Hudxca 00 880° C.

3) I'apanmoseanu napamempu 8asice ako je npOmMoK OUMHUX 2ACOBA XOMO2EH.

4) I'apanmosanu napamempu 8adice axko ce eepupuxkayuja, mecm 2apanyuje puiu Ha YUCmom KOmiy,
WMo 3Hayu 0a y KOMopu 3a cazopesarbe Komia nehe bumu naciaea uiwvaxe.

5) T'apanmosana epedHoCm Ha CMAHOAPOHOM MeCmy Mepera eMucuje npema HaAYUOHATHUM
cmanoapouma.

6) Huje 3acapanmosan napamemap — oeaj napamemap he oumu ymephen naxon wmo 0yoy ouia
u38puleHa memnepamypcKka meperba Ha KOMIo8UMAa mj. Kaoa Oyoe OOHema OO0NYKA O MA4YHOJ
no3uyuju Konasa 3a yopuszeasarse

7) I'apanmosanu napamempu 6azxce npu KOHCMAHMHO] CHA3U KOMAA U pexcumy cazopesarba. Huje
3a2apaHmo8ano Y NPOIA3HUM CIMAILUMA - MOKOM NPOMEHA CHA2e KOMIA U PeNCUMA Ca2opesarsa.



T'apanmosanu napamempu ouhe odpeljenu y 3aeucnocmu 00 Hocuoua mexHonocuje u UCKycmea
npenopyueHoz 3a 06e pcme KonJioea.

KabnoBu 3a rpejame 11eBOBO/IA U apMaType:

C o03upoM Ha Temmeparypy KpucTtanuszanuje pagHor pearenca mamehy +5 u +10° C xoja 3aBucu on
ypee, IpuMEeRYjy Ce N30JI0BaHE IIEBU ca IrpejaduMa y Tpakama Win 'y oonuky kabmnosa. [Ipemopyka je
Jla ce MPUMEHE Tpejadn y oOnmKy kabna m To camoperymumyher tuma. Camoperymumyhu rpejau
Kab umMa y cebu JBe €NeKTpole Koje ce MpuONMKaBajy W pas3iBjajy y 3aBUCHOCTH O] CIIOJbHE
temmneparype. [IpeaHocT oBakBe BpcTe kKabnoBa je Ta Aa omoryhasa 3arpeBame IIeBOBOJIa U apMaType
OHOJIMKO KOJIKO j€ HEOMXOHO U TJI€ j€ TO HEOIXOHO.

Kana je crosbHa Temmeparypa HHUCKa elekTpoze ce MehycoOHO mpuOimke U Ha TOM MECTy Ipejarbe
IocTaje jaue, a Kaja je Temreparypa BHIIa eJIeKTPOJe ce pa3/iBajajy U TeMIlepaTypa rpejHor kaona je
HWKa, OMHOCHO Tpejame je cmabuje (Cnuka 8). Kabnm omoryhaBa pasmuuute Temmeparype riaejama
peareHca y 3aBUCHOCTH O 30HE TJIe CE IIEBOBOJI HAJIA3H.

IV YCJIOBHU 3A IPUK/BYUYEIE, YKPUHITAIGE U ITAPAJIEJTHO BOBEILE

BoaoBonHa 1 KaHAJHM3aLMOHA MpeXa

[Ipu npojexroBamy U U3BOhEmY pasoBa 00aBe3HO Ce MPUIPKABATH YCIIOBA KOj€ j€ N3PAAHIIO0

o JKII ,.BonmoBon u kananusaiuja“ O6peHosar, Opoj 8-219/2 ox 10.12.2021. romune, 6poj y
cuctemy ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-3/2021 ox 10.01.2022. ronune;

TejleKOMyHHUKALMOHA MpexKa
[Ipu npojexroBamy U U3BOhEmY pasoBa 00aBe3HO Ce MPUIPKABATH yCIIOBA

e Opoj 568394/2-2021 ox 24.12.2021. ronune koje je m3pamuo Temexom CpoOuja, MJ beorpan,
0poj y cucremy ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-4/2021 on 24.12.2021. roguHe.

Mpe:xa najiekoBoga
[Tpu npojexroBamy U U3BOhEemy paoBa 06aBe3HO ce MPUIPKABATH yCIIOBA
e Op. 130-00-UTD-003-1808/2021-002 ox 22.12.2021. ronuue koje je u3paauia ,,Eirekrpomperka
Cpb6uje*“ a.n. beorpan, 6poj y cucremy ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-6/2021 on
23.12.2021. rogune.
Mpe:xa racosoga

[Ipu npojexroBamy U U3BOhemy pasoBa 00aBE3HO ce MPUIPIKABATH YCIOBA

e Opoj: OP 837/21 (1592/21) om 29.12.2021. rogune xoje je u3pamamio JII ,,Cpbujarac” HoBu
Can, llenrpana, 6poj y cucremy ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-5/2021 ox 04.01.2022.
TOJIUHE.

V IIOCEBHHU YCJIOBHA
3amTuTa npupoae
[Ipu npojexroBamy 1 U3BOhEHY paioBa 00aBE3HO Ce MPUIAPKABATH yCIOBa

e 03 6poj 021-4085/2 om 31.12.2021. romuHe Koje je W3paaMo 3aBOJ 3a 3aAIITUTY MPHPOIE
CpOuje, beorpan, 6poj y cucremy ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-7/2021 ox 31.12.2021.



TOJIMHE.
YcnoBu 3amTuTe o moskapa

[Tpu npojexroBamy U U3BOhemy pasoBa 00aBe3HO ce MPUIPKABATH yCIIOBA

e 3a 0e30eaH0 mocraBbame 09.4 Opoj 217-2077/21 om 17.12.2021. romuue Koje je U3paIUO

MunucTapcTBO yHyTpallmux ImocioBa, CeKTop 3a BaHpeaHE CcuTyaldje, YmpaBa 3a
NpPEeBEHTUBHY 3amTury, Opoj y cucremy ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-8/2021 on
17.12.2021. rogune.

y morjexay 3amrTute ox moxapa 09.4 Opoj 217-2078/21 om 17.12.2021. rogunHe Koje je
n3paauo MUHHMCTapCTBO YHYTpallbUX MocioBa, CeKTop 3a BaHpeOHE CHUTyaluje, YIpasa 3a
IIPEBEHTUBHY 3alITUTy, Opoj y cucreMmy ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-9/2021 on
17.12.2021. roguse.

y nomrjieay 3amTuTe ox mo:xkapa Opoj 217-21/22 ox 14.01.2022. romuHe Koje je U3paauo
MuHHCTapCTBO YHYTpambuX 1mocioBa, CekTop 3a BaHpEAHE CUTyalluje, YIpaBa 3a BaHpPEIHE
cutyanuje y beorpany, 6poj y cucremy ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-10/2021 on
09.02.2022. rogune.

MmunucrapcerBo Kusorne Cpenune: 0p: 011-00-01709/2021-03 ox 28.06.2022. y MI'CH cTurao
29.06.2022.

e ,Ha ocnHoBy 3akoHa 0 mpoOIEHH yTHIIaja Ha XUBOTHY cpenuHy, 4i. 3. ctaB 1. m crtaB 2.

(,,Cyx6enn rmacauk Pemyonmuke CpOuje®, 6poj 135/04, 36/09 ), npeamer npolieHe yTuiaja cy
MPOjEKTH KOjU Ce€ IUIaHWUPajy M U3BOJE, IPOMEHE TEXHOJIOTH]e, PEKOHCTPYKIIH]e, MPOIIUPEHE
KaranuTeTa, MPeCcTaHak pajga U yKIamame MPojeKTa KOjU MOTY MMATH 3HA4YajaH yTHIAj HA
’KMBOTHY CpeMHY, a HEMajy 0I00peme 3a U3rpajiiby WK ce KopucTe 6e3 ynoTpeOHe 103BoJIE.

Takole, y ckiaay ca KpUTepUjyMHUMa 3a OJUTy4rBame 0 notpedu uspane Crynuje o mpoueHu
yTHIIaja Ha KUBOTHY CPEIHHY, a Ha OCHOBY YpeaOe o yrBphuBamy Jlucrte mpojekara 3a koje
je obaBe3Ha mpoleHa yTuiaja u Jlucte mpojekara 3a Koje Ce€ MOXKE 3aXTeBaTd IpoleHa
yTHIIaja Ha )XKUBOTHY cpeauny (,,Cimyx0enu rmacauk Pemyonuke Cpouje, 6poj 114/08) xojom
Cy yTBpleHH IPOjeKTH 3a Koje ce 0b6aBe3Ho m3palyyje mpouena yrunaja-Jlucra I u npojexrn
3a KOje ce Tpolelmyje 3HavyajaH Wiau Moryh yrtumaj Ha >kuBOTHY cpemuny-Jlmcra I,
neduHICaHu Cy TIPOJEKTH 3a KOj€ j€ HeOIXOTHO OTIOYETH MPOIEAYPY MPOIICHE YTHUIIaja.

VY npeaMeTHOM ciydajy paau ce o morpedu cnposoljema npoueaype npoueHe yTunaja Ha
“KHBOTHY CPeIWHY 3a Yrpaamy CEeKyHJIapHHX Mepa 3a cMamele a30THHUX OKCHIAa Ha
osoxkoBuma TEHT A3 - A6, y OopenoBuy, Ha K.II. 1934/1, K.O. YpoBum, u UCTH ce He
Hasia3u Ha Jluetu I Ttauka 2- [locTpojma 3a MpOU3BONY EIEKTPUYHE €HEpruje, BOACHE
nape, TOIIe BOJE, TEXHOJIOIIKE Tape WK 3arpejaHuX racopa, yrmoTpeOoM CBHX BpPCTa TOpUBa
Kao U MOCTPOjera 3a MOTOH PaJHUX MallnHa (TepMOENeKTpaHe, TOIUIaHe, racHe TypOuHe,
MOCTPOjemha ca MOTOPOM Ca YHYTpPAIEbUM CaropeBambeM M OCTajH ypehaju 3a caropeBame
yKJbyuyjyhu u mapHe kotioBe) ca cHarom o S0 MW wiu Buiie, mTo 3Hauu Ja je o0aBe3Ha
u3paja CTyduje O MPOILECHM YTUIaja M MPHUOABJbAE CArlIACHOCTH HAa HUCTY Y HAIJICKHOM
MuHHCTapCTBY 3aIITUTE )KUBOTHE CPEJIUHE.

¢ Hocunan npojexra JII "Enexrponpuspena Cpouje" beorpan, ya. baakancka op. 13, je y

o0aBe3u je 1a 0BOM opraHy noaHece 3axres 3a oapehuBame o0umMa u caapxkaja cryamje o
MPOLECHH YTHLAja MPEeAMETHOI NPOjeKTa HA )KUBOTHY CPEJIUHY, a Ha OCHOBY 4i.12 3akoHa o
MpOLIEHN YTHIaja Ha >XUBOTHY cpenuny, (,,CiayxOenn rnacHuk PemyOmuke Cpb6uje, 0poj
135/04, 36/09 ).«

V1 YCJIOBU TIPUBAB/bEHMU 3A ITIOTPEBE U3PAJIE JIOKAIIMJCKHUX YCJIOBA



3a moTpebe M3maBama JOKAIMjCKUX yCclIoBa MUHUCTAPCTBO j€ MO CIIy)O€HO) AYKHOCTH MPUOABUIIO
ycIoBe:

e JKII ,,.BomoBox u kananuzanuja“ OOpenosai, 0poj 8-219/2 om 10.12.2021. romune, Opoj y
cucremy ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-3/2021 ox 10.01.2022. roaune;

e Opoj 568394/2-2021 on 24.12.2021. ronune xoje je m3paauo Tenekom CpbOuja, NJ beorpan,
0poj y cucremy ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-4/2021 on 24.12.2021. ronune

e 0Op. 130-00-UTD-003-1808/2021-002 ox 22.12.2021. ronune Koje je uspaauia ,,Enekrpompexa
Cpb6uje“ a.n. beorpan, O6poj y cucremy ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-6/2021 on
23.12.2021. ronune.

e Opoj: OP 837/21 (1592/21) om 29.12.2021. rogune xoje je uzpaawio JII ,,Cpbujarac* HoBu
Can, llentpana, 6poj y cucrtemy ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-5/2021 on 04.01.2022.
TOJIUHE.

e 03 6poj 021-4085/2 om 31.12.2021. romuHe Koje je W3paaMo 3aBOJ 3a 3aAIITUTY MPHUPOIE
CpOuje, beorpan, 6poj y cucremy ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-7/2021 ox 31.12.2021.
TOJTUHE.

e 3a 0e30eaH0 moctraB/bame 09.4 Opoj 217-2077/21 ox 17.12.2021. rogune Koje je M3pamuo
MunucTapcTBO yHyTpammux TmocioBa, CekTop 3a BaHpegHE CUTyandje, YmpaBa 3a
MPEBEHTUBHY 3amTuTy, Opoj y cuctemy ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-8/2021 on
17.12.2021. rogune.

e y nomieny 3amrTute oa moxkapa 09.4 6poj 217-2078/21 ox 17.12.2021. ronune koje je
u3pagrno MUHHCTapCTBO YHYTpalllbUX mocioBa, CeKkTop 3a BaHpeIHE cHUTyaluje, Ympasa 3a
NpeBEeHTUBHY 3aluTuTy, Opoj y cucremy ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-9/2021 on
17.12.2021. rogusne.

e y morjeay 3amITuTe o moxapa Opoj 217-21/22 ox 14.01.2022. roguHe koje je U3pagHo
MUHHCTapCTBO YHYTpAIIBUX NociaoBa, CEeKTop 3a BaHpPEIHE CUTyallHje, YIpaBa 3a BaHPEIHE
curyanmje 'y beorpagy, Opoj y cucremy ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-10/2021 on
09.02.2022. ronuHe.

Munucrapcerso Kusorne Cpenune: op: 011-00-01709/2021-03 ox 28.06.2022. y MI'CH cturao
29.06.2022.

VI CacraBHU JIe0 OBUX JIOKAIIMjCKUX YCJIOBA j€ ,,MIejHO perieme yrpaame CeKyHIapHUX Mepa
3a cMameme a30THUX okcuaa Ha Onoxkouma TEHT A3 - A6 na xm. 6p.1934/1, KO VYposuu
OmmruHa O6peHoBair’, koje je uzpaauo ,,delta inZzenjering* 11.0.0., 3amnamcka 0p.86, beorpa.

VII  OBu Jlokanujcku yclIOBH Baxke ABE TOJMHE Of JaHA U3/1aBamba.

VIII HWuBecTuTOp je my’kaH Jia, y3 3aXTeB 3a U3aBame rpaleBuHCKe 103Boje, noaHece Ilpojexar 3a
rpal)eBHHCKY J103BOJTy Ca TEXHHMYKOM KOHTPOJIOM ypaheH y ckiany ca wianoM 118a. u 129. 3akona,
J0Ka3 0 oaromapajyheM mpaBy Ha 3eMJBMINTY WM O0jeKTy y ckiangy ca wiaHoM 135. 3akoHa u
W3BemTaj peBu3noHe KoMHUCH]e, y ckiany ca uianoMm 131. u 135. cras. 13. oBor 3akoHa.

IX OnroBopHU MPOJEKTAHT y’KaH je Ja UJIEJHU MpOjeKar, MmpojeKar 3a rpal)eBUHCKY J03BOIY H
npojekaT 3a u3Boheme ypaau y CKiIaay ca IpaBwinMa rpaljela W CBHM OCTajMM YCJIOBHMa

ca/ip’)kaHUM Yy JIOKAIMjCKHM yCJIOBHUMA.

IToyka o mpaBHoMm Jseky: Ha nokanmjcke ycinoBe ce Moke nogHeTu npuroop Bnaau PemyGmuke
CpOuje, mpexko 0BOI MUHMCTApCTBa, Y POKY O TPH JIaHa OJ] JaHa JOCTaBJbamba.

B INOMOBRHUKA MUHUCTPA



bpanncaas IlomoBuh



lzmena lokacijskih uslova



Penyb6imnka Cpouja

MHUHUCTAPCTBO 'PABEBUHAPCTBA,

CAOBPARAJA U UHO®PACTPYKTYPE

Bpoj y cuctemy: ROP-MSGI-39046-LOCA-6/2022

3aBomnu O6poj: 350-02-01777/2022-07

Jarym: 04.10.2022. rogune

Hemamwuna 22-26, beorpay

MunucrapcTBo rpal)eBuHapcTBa, caoOpahaja u uHGpacTpykType, noctynajyhu 1o 3axreBy 3a U3MEHY
nokanujckux yciosa JII "EaexktponpuBpena Cpouje'" Beorpan, yia. Baakancka 0p. 13, Ha
OoCHOBY wiaHa 7. 3akoHa o muHucTtapctBuma (,,Ci. mmacuuk PC*, 6poj 128/20), umana 23. u 24.
3akoHa o npkaBHOj ympasH (,,Cn. rmacauk PC", 6poj 79/05, 101/07, 95/10, 66/14, 47/18 u 30/18 —
JIp. 3aKOH), WwiaHa 53, a y Be3u ca wiaHoM 133. Tauka 6. 3akoHa O IMIaHUpamy U u3rpaamu (,,Ci.
rnacHuk PC", 6p. 72/09, 81/09 — ucnpaska, 64/10 — onnyka YC, 24/11, 121/12 — onnyka YC, 42/2013
- omnyka YC, 50/2013 - omnyka YC, 98/13 - omnyka YC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 u
52/2021), Ypenbe o nmokanujckum yciaoBuma (,,Ci. miacauk PC“ 6poj 115/2020), ITpaBuiHuKa 0
HOCTYIIKYy CrpoBohema o0jemumeHe Mmporenype enekTpoHckuMm myteM (,,Ci.rmacauk PCY, 6poj
68/19), y cknamy ca III'P-om 3a o0jexre TepmoenekTpane "Hukona Tecna A" ca mpunanajyhom
nenonujoM, ['paacka ommruaa O6penonart, ("Con. Jluct rpaga beorpama", 6p. 50/18), u onamthema
caapKaHoT y pemeny muauctpa 0poj 119-01-113/2021-02 ox 18.05.2021. ronune, usnaje:



JJOKAIIMJCKE YCJIOBE

I 3a yrpaamy cekyHAapHHX Mepa 3a cMambeme a30THUX okcuaa Ha Oi1okoBuma TEHT A3 - A6,
y O6penoBny, na K.II. 1934/1, K.O. YpoBun, Onmruna OOpeHoBai, norpedHe 3a u3paay
UJIEJHOT MPOJjEKTa, IpojeKTa 3a rpal)eBUHCKY 03BOJIY U MpOjeKTa 3a u3Boheme y ckiany ca I1I'P-om
3a objexre TepmoenekTpane "Hukona Tecna A" ca mpumangajyhom nenonujom, I'pajcke ommruHe
O6penosar, ("Ca. JIuct rpaga beorpana", 6p. 50/18).

Knacupukanuona o3naka: B
Kaacupuxanmonu opoj: 125103.
ocrojehe crame:

Tepmoenexktpana ,,Hukona Tecia A” Hama3u ce y HemocpeaHoj Onu3uHu OOpeHOBIA, Ha JECHO]
obanmu pexe Cae a 41 kwiomerpy y3BogHO on beorpanma. TepMmoenekrpaHa MMa YKYITHO IIECT
0J10KOBa KOju cy nymTeHn y norod usmely 1970. u 1979. ronune. Kao ropuBo KOpHCTH Ce€ JIUTHUT U3
yribeHor 6acena Komyoapa.

VYKynHa HOMWHAJIHA CHara cBUX OyiokoBa je 6una 1650.5 MW, onnocHo Onoka Al 210 MW, A2 210
MW, A3 305 MW, A4308.5 MW, A5 308.5 MW u A6 308.5 MW. PekoHcrpykmnujama Koje Cy
ob6aBspeHe Ha OmokoBuMa mocie 2003., moBehana je HOMUHATHA MHCTAJIMCAaHA CHara HEKUX OJIOKOBa
TaKo J1a je cana cHara oioka A3 328.4 MW , A4 335.3 MW, A5 344.5 MW u A6 348.5 MW.

Ha noxanuju Tepmoenekrpane Huxona Tecna A 'y O6peHoBILy, 3a moTpede cMamemha a30THIX OKCHIa
HOTPEOHO je M3rPaJAUTH MOCTPOjeHE 3a CMABEHE a30THUX OKCHIA Y HM3Ja3HUM JUMHHMM racoBHMa
CeKyHAapHUM Mepama.CaMMM THUM MOTPEOHO je M3PaAUTH MPOjeKaT XUAPOTEXHUUKUX HHCTANaluja
3a u3BOheme cHucTeMa 3a caropeBambe€ IOpuBa y LMJbY CMamemha EMUCHJe a30THHUX OKCHIa
CEKyHJIapHHMa Mepama.

QOopa3znocerse 3a u3Men)y) TOKAYUJCKUX YC106d :

R'omnpecopcxa cmanuya

Haxkon oobujarwa Jlokayujckux ycnoea op. ROP-MSGI-39046-LOC-3/2021 na ocnogy Hoejuoc
peutersa 3a npojekam Yzpaore ceKyHOApHUX Mepa 3a CMArbere a30mHux OKCuoa Ha 010Koeuma

TENT A3-A6 u oawme pazpade npojekma 00uwiio ce 00 3aKbYUKA 04 je HeONXoOHaA U3MeHA y
Hoejuom pewemwy 3002 nocieduua npomeHe mexHon0zuje u dureHuye oa cy nompeonu eehu
Kanayumemu camoz nocmpojersa.

Y npemxoonom Hoejnom pewiery 3a koje cy oooujenu nomenymu Jlokayujcku ycnoseu ouo je
depunucan marwu Opoj onpeme (Komnpecopa, nocyoa no0 RPUMUCKOM, Cyuiaua 6azoyxa, nymnu,
umo.), na je camum mum u ofjeKkam KOMRpecopcke CmanHuuye y Kome ce Hana3uila HageoeHa
onpema 0Ouo marwu, O0OHOCHO 0Ouo je y ckaady ca Opojem u czabapumuma onpeme 3a
dynKkyuonucarme marwez cucmema. Y cknady ca mume y HO6OM peuiery je oepunHucano mecmo
HPUK/BYUEra HA eIeKmpPo Mpedxcy ca nosehanum Kanayumemom y 00HOCY HA RPEMXOOHO peulerye.
Cam objexam Komnpecopcke cmanuye je nogehan, wimo y 0CHO6U anu u no 6UCUHU.



3a anconymuy Hyny oojexma je yceojena koma £0.00 = 77,70 m.

Y noeom uoejuom pewemy, nosehana je noepuiuna komnpecopcke cmanuye ca I 00m? (6pymo) na
203.43 m? (6pymo) kao u wena sucuna ca 4,27m na 4,94m.

Tankeana
Jlowino je u 0o npomena u y oumensujama came manKeae.

Y noeom H/IP-y, cmamwena je oyouna yxonaearwa mankeaune u a -1,3m (6una je -1,5m), a eucuna
3uda mankeaue je ocmana +1.6m.

3anpemuna (nemo) je ouna 1292m3, caoa je 1209m3.

IHospuwiuna opymo je cmarwena ca 466m?2 na 447m?2, jep je 0edouna 3u006a maHKeane cy CMarbena
ca 0.5m na 0.25m, 00k je nospuiuna nemo ocmana Henpomerwena 417m2.

Y cknony mankeane cy ce nanazuna oea npameha npuxeamna oazena 3a nymne 00 no 11,5m2 u
npamehe nocmo.ve 3a npukpyune yesu aymo yucmepue 00 8,7m2.

Jeoan npamehu npuxeamnu oazen 3a nymne 00 11,5m?2 je yxnowen, a opyeu cmaren ca 11,5m2 na
7,9m2, npamehe nocmosme 3a npukwyune ueeu je cmareno ca 8,7m2 na 3,6m2. Ha mecmy
YK10WeH02 npuxeamnoz 6a3zena nana3u ce 6€moHcKo nocmo.ve, oumensuja 3 x 3 m 3a Konmejuep
3a adumue 3a cmaounuzayujy mepoohe 60de koju 0odaje y npouecHy 600y y MoKy npoueca.
Yxkynna BPI'TI naozemno je 468 m2, kao wimo je nasedeno y maoenu.

Ilompowrmwa paonux peazenaca nuje merwana.

Y epagpuukoj ookymenmauyuju 2nasene ceecke je upsenom 60ojom 0ooam u3ze00 u3 CUMyAUUOHOZ2
naHa Kojum ce npukazyje cmapu oodjexam KomMnpecopcke cmanuye y 00HOCy Ha HOBU.

Mawiuncka u enekmpo onpema
Hoejuum pewrervem 3a Koju cy oobujenu noxayujcku yciosu oopeljeno je oa 6yoy:

- Tpu sazoywno xnahena, eujuana komnpecopa ca yopuzzasaroem y.va cnaze no P=75kW, npomoka
0=15 m3/min, maxcumannoz npumucka p=8 bar.

- Jeoan pezepeoap 3a komnpumosanu eazoyx sanpemune V=4m3. Hmo.

Ykynna enexmpo cnaza npumapne u npamehe uoejuum pewierwem Huje Oepunucana, jep ce
npukyuere épuiu Ha nocmojehe npukvyuke concmeene nompouitve Tepmoenekmpaue, anu je
jeonoepemena cnaza npouerena na 250kW.

Hoeum uoejunum pewrervem oopeleno je oa oyoy:

- lllecm ea3zdywno xnalena, eujuana xomnpecopa ca yodpuszzasarmwem y.nba cuaze no P=I130kW,
yemupu paona u 0ea y pesepsu. Illpomoxk eazdyxa Q=17 m3/min, npumucka p=8 bar.

- Uemupu pesepeoapa 3a Komnpumosanu éazoyx zanpemune no V=5m3. Itd.

Ilpurksyuerwe SNCR nocmpojersa na enekmpo mpexcy epuiu Ha nocmojehe npukmwyuke concmeene
nompowrwe Tepmoenekmpane, u jeOnogpemena cnaza nocmpojera je npoyervena na 770 kW.

C 003upom na noeeharwe cnaze onpeme, 0Un0 je HEONXOOHO NPUKBLYUEHEe HA CPEOIbEHANOHCKY
eIeKmpo Mpedcy, nocmaes.barwe mpancgopwamopa u opyze enekmpo onpeme. H3 oeoz paznoza



Hanpaewene cy u Opyze npocmopuje y CKI0RY KOMRPECOPCKe CMAHUUe uYuja je nospuiuna
ooyxeahena y odjamrersy y npeom oeny mekcma.

IT TPABUJIA YPEBEIbA U I'PABEIbA

Karacrapcka mapuena 6p. 1934/1 KO VYpoBuu je obyxBahena IlmaHom renepanne perynamuje 3a
objexte Tepmoenekrpane ,,Hukoma Tecma A ca mpumanmajyhom nmemonujom — ['pagcka ommTuHa
O6penoBarl, u Hana3u ce y 30HU 1. T — mIaBHM MOTOHCKHM O0jeKaT TepMOEJeKTpaHe ca mparehum
o0jexTrMa u cucteMumMa y GyHKITU]U TTPOU3BOIIHE EICKTPUUHE EHEPTH]E.

3a morpebe ocaBpeMemaBama MPOU3BOAKE Moryhe je TpauT y OKBUPY OBE 30HE CBE 00jEKTE KOjU
CY TEXHOJIOIIKH HEOMXOJHH 3a (DYHKIIMOHUCAHE CHCTEMa IMPOU3BOMAIE CICKTPUYHE CHEPruje Kao
mTOo Cy: 00jeKTH 3a morpede ocyMIopaBama IUMHUX racoBa, 00jeKTH 3a moTpede oTmenepuBama,
MaraldHCKA U CKIIQJHIIHU TPOCTOPH U 00jeKTH, 00jeKTe 3a TPeTMaH OTMaTHUX BONA, O0jEeKTH Y
(YHKIHjH JKEIE3HUYKOT TPAHCIIOPTA, 00jeKTH y (PYHKIHUJU OApKaBama JACTIOHU]e YyIiba, 00aloyTBpaa
ca cazp)kajuMa orepaTuBHE oOase y (GyHKIMjHU HOBOT MpUCTaHUIITa 3a corictBeHe nmorpede TEHT A
Y CBH OCTajM 00J€KTH KOjU CYy y (PYHKIIHjU OCHOBHE HaAMECHE.

[Ipucranumre ca oneparuBHOM o6asioM, 3a orpede TexHonomkux 3axrea TEHT A Obpenosar, ca
npunanajyhum caobpahajuunama, agMHUHHUCTPATHMBHO MOCIOBHUM TOBPIIMHAMA W TEXHOJIOIIKUM
NocTpojelrMa IUIaHupa ce y okBupy oBe 30He (1.T), 3a umje (yHKUMOHHUCaAWmE je MoTpeOHa
noBpIIMHa off oko 5 ha. YV okBHpY NpHCTaHHIITAa IUIAHHPAjy CE€ TPAHCIOPT, MpPHjeM M OoTIpeMa
CHPOBHHA TIETIelIa, THIICA, KPeUhaka, PaCyTHX TepeTa HEOITXOAHUX 32 HECMETaH paJl TePMOEIICKTpaHe
Y TPAHCIOPTa ONMpeMe BEIHKUX radapuTta Koja Ou ce KOPUCTHIIN MPUITHKOM

Ilpasuna ypehemwa u cpahemwa 3a 3ony 1.T
IIpaBuia 3a popmupame rpalleBuHcKe napueie:

IInanom je nedunucana rpahesuncka mapuena ['TI-b, koja oxrosapa moctojehoj karacTtapckoj
naprenn 1934 KO VYposuu. [Tnanom ce 103BoJbaBa najba mapiienanuja rpahesuncke napuene ['TI-b
3a moTtpebe dopmupama 00aJoyTBpIE W OIEpaTHBHE o0aje, a y CBeMy IIpeMa TEXHOJOIIKHM
norpebamMa u tmiaHoBuMa paszBoja TEHT-a m ycrnoBibeHOCTMMA Be3aHUM 3a TPHUCTAHMINTE 3a
COTICTBEHE TIoTpede.

VY OKBHUpY IUIAHHUPAHOT KOMILIEKCa 00€30€AUTH KPETame BaTPOraCHUX BO3WIIA CXOIHO ,,[IpaBUIHUKY
0 TEXHUYKMM HOpPMATHBHMA 3a MPHUCTYIHE MyTEeBE, CKPETHHUIIC M ypeljeHe Iuiaroe 3a BaTporacHa
Bo3WiIa y Onmm3uHM o0jekara nmoBehaHor pusuka on noxapa“ (,,Cmyxoenu et CPJ“, 6p.8/95).

bpoj o0jexara Ha mapuesnu:
Ha nmapnienu je Mmoryhe rpaautu Buiie oojexara.
HM3rpaagma HOBHX 00jeKkaTa M M0J10kaj 00jeKTa Ha mapuesim:

¢ (OOjekTe MOCTaBUTH y OKBUPY 30HE rpahema koja je neduHucana rpal)eBUHCKOM JIMHUjOM. Y
OKBHUPY 3aIlITUTHOT T0jaca JaJeKOBOJA, U3rpajmha OJHOCHO MO3UIKja 00jeKara je yCclIoB/beHa
npeTxonHoM u3paaom Enabopara o moryhHocTrMa u yciaoBuMa rpaame objekara EMC-a.

e (O0jexTH Ccy 1o MoJI0XKajy ciobomaHocTojehn 00jeKTH.

e [paheBuHCKa JNHMHHMja TIpeMa jaBHO] MOBPIIMHM W CYCEIHUM mapieinamMa (OouyHe W 3aambe
rpaHuilie mapiena) neduHHUCAHA je Ha TpapUiKoM MPUWIOTY ,,PerynannoHo-HUBEIAlMOHU
TIaH".

CBu nparehu nHGPACTPYKTypHH 00j€KTH U MHCTAJalKje, KOjU ce 300T TEXHOJIOIIKOT IpoLeca MOpajy
HaJIa3UTH BaH 30HE Tpaljema M KOjU MOBe3yjy INIaBHE O0jeKTe WM JIOKallMje Ha KojuMa c€ BpLIM
IIpUIIpEMa U Ipepajia CUPOBHHA, IacoBa, Memesna, IJbake U TMIICA, MOTY C€ IOCTAaBJbAaTH BaH 30HE



rpahema WIM TIpeNasuTH MPEKO MHTEPHUX caoOpahajHuila, KEeIe3HMYKUX KOJIOCeKa M 3eJIEHUX
noBpirHa. OBU 00j€KTH C€ MOTY I'paJuTH U MOJI3EMHO, BaH 30HE Ipalema, aliu y3 yCJIOB Ja ce Ipe
u3paje TeXHUUKEe JOKYMEHTallije MpoBepe nocrojehe noa3eMHe HHCTaNAlje Ha MECTy HHTEepBEIHje.

HNupexc 3ay3erocTd napuesne:
MaxkcuMallHi UHIEKC 3ay3€TOCTH Y 0BOj 30HHU je 60%.
Bucuna o0jexara:

e MakcuManHa J103BOJb€HA BHCHHA oOjekara AeQUHHUIIE Ce y 3aBHCHOCTU OJ TEXHOJOIIKHX
3axTeBa, Al He BHIIe o 220m.

e V ¢a3u u3pajge TeXHUUKE JOKyMEHTaluje 3a objexkre Buile of 18m norpeOHO je mpubaBuTH
carmacHoCT /lupekropata 3a UBHITHO Ba3yXOIUIOBCTBO.

e CpopatHocT W BHCHHa o0jeKaTa y OKBHpY 3allITUTHOT Ii0jaca JaJeKOBOJAa j€ YCIOBJbEHA
MpeTXoHOM u3pasioM Emabopara o MoryhHoCcTHMa 1 yciioBuMa rpaame oojekata EMC-a.

YcaoBu 3a APXUTEKTOHCKO, €CTETCKO 00JITMKOBaMH€:

Kon mpojexToBama HOBHX OO0jekaTa MPUMEHHUTH CaBpPEMEHE apXHUTEKTOHCKe (hopMe W marepujaie,
HOBE TEXHOJIOTH]e Tpaljera, mpuMepeHe HaMeHn o0jeKara.

IIpaBuiia u ycJIoBM 32 HHTePBeHIUje HA mMocTojehnM o0jexTiMAa:

[Toctojehe o6jexTe Koju ce 3aapxkaBajy, Moryhe je AOrpaauTH, PEKOHCTPYHCATH W aJalTHPATH y
CKJIQJly Ca TEXHOJIOIIKUM rorpebdaMa u manoBuMma pa3soja TEHT-a u ycroBibeHOCTHMA Be3aHUM 3a
3aIITUTHY 110jac JaeKOBOJIA.

Ypeheme 3esieHNX U CJI000HUX MOBPIIMHA:

Cse mocrojehe 3eneHe MOBPIIMHE W JPBEHACTE BEreTalyje, YKOJIMKO HE 3ay3MMajy MOBPIIHHE
notpebHe 3a 00jexTe y PyHKIH]U MPOU3BOMILE CICKTPUUHE CHEPTHje, TUIAHUPAHE CY 3a 3aJp’KaBame
y wto Behoj mepu. Ilo morpedu qonyHUTH X HOBUM JUIIhapCKUM M YETMHAPCKUM BpcTama Jpseha
¥ m10Jba, OTIIOPHUX Ha JIOKAJIHE KJIMMaTcKe (pakTope U HeraTUBHE YCIIOBE CPEAHHE.

[Inanupatu HOBM 3aIUTUTHH 3€JIEHU I0jac y CEBEpO 3aragHOM Jely JenoHHje yriba. [Ipummkom
(dbopmMupama OBOT 3alITHTHOT I0jaca cadyBaTH KBAJIMTETHY JpBEHACTy BereTanujy. llpummkom
onabupa HOBHX BpcTa TpeOa KOPUCTUTH MPETEKHO ayTOXTOHE BPCTE, MPUIIATOMJBMBHX Ha JIOKAJIHE
KJINMaTcKe (DakTope M HeTaTUBHE yCJIOBE CPeMHE (BPCTE KOj€ YCIIEBa]y Y allKallHO] CPEIUHU KaKaB je
Tereo), Koje He HW3a3uBajy TOBUIINCHE alIepTHjCKE peakidje KO CTaHOBHHUINTBA. |lmanupartn
CIPATOBHOCT 3aIITUTHOT 3€JICHOT Tojaca yrnmoTpeOHOM 3eJbacTe, KOyHacTe U JpBEHACTE BETeTalluje.
Kopuctutn nucronaane Bpcre japBeha ca jakoM M34aHAYKOM CHAaroM M T'YCTOM KPOIIEKOM, ald U
3UM3eJIeHe U YeTHHapCcKe BpcTe Kako Ou (YyHKIMOHATHOCT OMJia OCTBapeHa M Y 3UMCKOM IMEPUOY.
[Inanupany 3alITHUTHU 3€JE€HHM Tojac Tpeba MpPOjeKTOBaTH Kao CAHUTApHO-3aIUTHTHE 3acaje.
[TorpebHo je ypanutu [Ipojexar nejzaxHor ypehema.

Yci10BH 32 mapKupame:

3a muanupaHe cajaprxkaje 006e36eauTu norpedan Opoj mMapKUHT MeCTa, Y OKBUPY npunianajyhe mapiene
y CKJIaJly ca TEXHOJIOLIKUM roTpebama, Ha OCHOBY HOpMaTHBa!

e 1 IIM Ha 100 m? BPI'TI ckiagumHOr pocTopa

e 1IIM na 80 m? BPI'II aIMUHUCTPATUBHOT WJIM TTOCIOBHOT MPOCTOpa
¢ 3a TepeTHA BO3WiIa y MaHUIyIanuju 00e30eautu 5 [TM.

I/IH)KeH)epCKO-I‘eOJIOIIIKI/I ycaoBu:



e 3ona IT ce Hana3u y MHKEHEPCKOTEOJIONIKOM pejoHy I.

e [Ipunukom miuanupama objekara BOAUTH padyHa O BUCOKOM HHUBOY IOJ3eMHE Boje (koTa 72.5-
75.0mnm). Ilpu mnpojexToBamy W H3BOhEHY oOjekara, yKOIHMKO je Moryhe, u30eraBaru
CHyIITamke KoTe (yHIupama HCIOA HUBOA MOJ3EMHE Boje. Y CYNPOTHOM, HEOMXOIHO je
TUTAaHUPATH OJroBapajyhy xuapousomnammjy.

e bynyhe nokanne caoOpahajuuile, mapKuH3M, MaHUITYJaTHBHE MMOBPIINHE, MOTY C€ M3BOJIUTH Y
JIE€COUTHO-TIPANIMHACTHM CETUMEHTUMA Y3 YKJIakhakhe XyMU(PHUIUPAHOT CIIoja.

e [Ipu mocraB/bamy BOJOBOJHE W KaHATHM3AIMOHE WHQPPACTPYKTYpe, yCIeIl jaKoT MpPUTHCKA,
Moke nohu 10 ncnmpama (cydo3uje) IpamrHacTO-MIeCKOBUTHX CJI0jeBa.

e O0jextu criparHocty 110 [1+2 Mory ce aupektHo QyHIUpaTy Ha TEMEJHHUM TpaKkama, YHaKpCHO
NIOBE3aHUM, y MTECKOBUTO-TPAIIMHACTUM JIECOUTHUM CETUMEHTUMA.

e OO6jextn unja cy cnenupuyuna onrepehema 1o 200 kN/m? MOTY C€ NUPEKTHO (YHIUpATH y
CJI0jy TIECKOBUTOT IIUbYHKA (TEMEJbE OCTamaTh Ha CJI0j MMECKOBUTOT NIJbYHKA). 3a 00jeKTe ymja
cy cnermduuna onrepehema > 200 kN/m? HeomxomHo je u3BecTH AyOOKO (QyHAHMpame, Ha

[IUTIOBUMA.

e 3a cBaKM HOBOIUTAaHMPAHU 00jeKaT HEOITXOIHO j€ YPaIuTH JeTaJbHa Te0JIOIIKA HCTPAKMBAbA a
CBE Yy CKIIaJy ca 3aKOHOM O PYIapCTBY U TEOJIOIIKUM HCTpakuBamuma (,,Ciry>KOSHU TITaCHUK
PC*“ 6p. 101/15).

OBaj mpojekar ce u3palyje kao 10 MpojeKTa u3paje cCUcTeMa CMambemha eMHCHje a30THHX OKCHIa
(DeNOx)-cekyHnapHe mepe.

N360p ompeme, 11€BOBOZa U apMaType BpILIEH j€ Ha OCHOBY HpPENOopyKa MCIIOPYYHOLld TEXHOJIOTHje
CHCTeMa 3a CaropeBame TopUBa y LIUJbY CMabEmha EMUCH]€ a30THUX OKCH/Ia CEKYHAApHUM Mepama.

111 OonMucC UAEJHOI' PEHIEILA
INPOJEKAT APXUTEKTYPE CA U3MEHAMA

Hanomena: nzmene cy_y rekcry Italik 6o110Bane.

TexHUYKH OIHUC:
YBox

Peny6nuka CpOuja je mpeysena obaBe3e 1Mo MUTamy ycarianiaBama ca 3axreBuma Jupexrusa EY o
CMamelhy eMUCHja Y Ba3ayX 3aKOHOM O paTH(UKaIMju yroBopa O OCHHBAbY €HEpPreTcKe 3ajeHulle
n3mely EBporicke 3ajennuiie u 3emMasba jyrouctoune EBpore.

Tepmoenexktpana ,,Hukona Tecia A” Hama3u ce y HemocpeaHoj Onmm3uHu OOpeHOBIA, Ha JECHO]
obanmu pexe CaBe a 41 kuiomerpy y3BoaHo on beorpama. TepmoenekTpaHa WMa YKYITHO IIECT
0510KOBa KOju cy mymTeHu y norod uzmehy 1970. u 1979. ronune. Kao ropuBo KOPUCTH C€ JIUTHUT U3
yribeHor 6acena Komy6apa.

VYKynHa HOMUHAJIHA CHara cBuUX OyiokoBa je 6una 1650.5 MW, onnocHo Onoka Al 210 MW, A2 210
MW, A3 305 MW, A4308.5 MW, A5 308.5 MW u A6 308.5 MW. PekoHcTpykiujama Koje cy
oOaBsbeHe Ha O6mokoBuMa mocie 2003., mopehana je HOMUHAIHA MHCTANMCaHA CHAra HEKUX OJIOKOBa
TaKo Jia je caja cHara 6moka A3 328.4 MW , A4 335.3 MW, A5 344.5 MW u A6 348.5 MW.

Ha noxamnuju Tepmoenekrpane Hukona Tecia A y OOpeHoBILy, 3a OTpede cMameha a30THUX OKCHIA
NOTPEOHO j€ M3TPaJUTH MOCTPOjCHE 32 CMAKEHE a30THUX OKCHJA Y M3JIa3HUM TUMHHM TacOBHUMaA
ceKkyHIapHuM Mepama.CaMUM TUM MOTPEHO j€ U3PAIUTH MPOjeKaT XUIPOTEXHUYKIX MHCTAIalMja 3a
u3Boheme cucTeMa 3a caropeBame ropuBa y Iy CMambeha eMUCHje a30THUX OKCHA CeKyHJapHIUMa
Mepama.



OBaj npojekar ce u3palyje Kao Jeo MpojeKTa M3pajJie CUCTEMa CMambemha EMHCH]E a30THUX OKCHIA
(deHOx)-cexynnapue mepe.

N360p ompeme, 11eBOBOJA U apMaType BPIICH jé Ha OCHOBY Hpenopyka UCIOPY4YHOLAd TEXHOJIOTH]je
CHCTEMA 3a CaropeBame r'opHBa y LIJbY CMambEha EMHICH]€ a30THUX OKCHUA CEKYHIapHUM MepaMa.

Onuc HOBONIPOjeKTOBAHOT CTamkba

- Ucrakanure ypee (10 40%)

- [IBa pe3epBoapa 3a ckinaaumremne ypee (1o 40%) B(aeto)=533m3 T1j. B(6pyT0)=634M3?
- Jeman pe3epBoap 3a IpUIIPEMY U pacTBapame pagHOT peareHca

- loBox ypee 10 MepHO-MEIIayKoT MOJTysIa

- JloBOJ IeMHHEPAIM30BaHe BOJIE 10 MEPHO-MEIIAYKOT MO/IYJIa M UCTAKAJIHILTA ypee
- JloBOox mporiecHOT Ba3ayxa J0 MEPHO-MEIIAuKOT MOy

- Pa3Boj 1eBOBOMIA 01 MEPHO-MEIIAUKOT MOYJIA A0 KOTJIa

- JloBoj mape A0 “cTakaiuIlnTa

- Komnpecopcka cranuna

[Ipojexkrom apxuTtekType oopaljeH je objexar KOMIPECOPCKE CTaHUIIE

Jlokanuja u onuc o0jexkTa u PyHKIMOHAJIHE LeJIMHEe

Ha nokauuju Tepmoenekrpane Huxona Tecma A y OOpeHOBIy, 3a HOTpeOe CMamema a30THHX OKCHIA
MOTPEOHO je W3TPaIUTH TOCTPOjEHhEe 32 CMAamEHEe a30THUX OKCHIA Yy W3JA3HUM JUMHHUM TacOBHMa
CEKyHIApHUM Mepama.

OBOM MPOjEKTHOM JOKYMEHTAIIN]OM MpeaBUlEHO je cCMamemhe a30THUX OKcuaa yopusrasameM 40% pactBopa
ypee y JToxuITe KoTaa 61oxkoBa A3,A4,A5 u A6.

HogompojexToBanu o6jekar ce Hajga3u Ha Karactapckoj mapuenu 6poj 1934/1, K.O. Yposiw.

Oobjexar je pojeKTOBaH Kao 3UIaHHu 00jeKkaT y MaCHBHOM KOHCTPYKTHBHOM cucteMy. O0jekar je HempaBHIHOT
obnuka, xyxuse 19.75m u mmpune 11.70Mm. Hajmama xoprcHa BucHHA y 00jexTy je 4.00M a HajBuma 5.18m .

O06jekar je mpu3zeMaH ca jeTHOBOIHUM KPOBOM.

3a amconyTHy Hy/Ty o0jekTa je ycBojeHa kota +0.00 = 77,70 M. MakcuMaiHa BUCUHA 00jeKTa U3HOCH 5.94M o
KOTE HyJIa.

Objexar ce cacTtoju Ox 5 TpoOCTOpHja - TPOCTOpHja 3a CMEIITaj KOMIIpecopa, MpOCTOpHja omeparepa,
HUCKOHAIIOHCKO TOCTPOjele W ABE MpocTopHje 3a Tpanpopmarope. CBaka MpocTOpHja MMa CamMoO HPUCTYI
crosba, Mel)ycoOHO HUCY TIOBE3aHe.

Hoeonpojexmosanu oojekmu nocmpojera ce nanaze Ha xkamacmapckoj napuenu opoj 1934/1,
K.O. Yposuu.

Oobjekam Komnpecopcke cmanuue je npPOjeKmMoOean Kao 3U0aHu objekam y MACUGHOM
Koncmpykmuenom cucmemy. /ysycuna oojexma je 10.00m Lllupuna oojekma je 10.00m Hajmarna
KopucHa eucuna y oojexkmy je 3,30, a najeuca 4.27m .



Oobjexam je npuzeman ca jeOHOBOOHUM KPOGOM.

3a anconymmuy nyny oojexkma je yceojena koma =0.00 = 77,70 m. Makcumanna eucuna odjekma
uznocu 4.27m 00 kome nyna.

Oobjexam ce cacmoju 00 06e npocmopuje. Y 6eyoj npocmopuju cy cmeuwitmenu cy KOMnpecopu 3a
eazoyx I pezepsoap 3a Komnpumosanu 6azdyx a y 0pyzoj maroj npoCmopuju Koja uma noceoau
npucmyn cno.va ellieKmponpema.

YpOaHuCTHYKHU MOKa3aTe/bH

VYkynHa nospurHa napiuene k.1.1934/1 K.O.Yposuu 587910m2

VYkynua BPI'TI nanzemuo(noBor o0jexra) uznocu:  203.43 m2

Yxkynna BPI'Il mankeane ca npuxeamuum 0a3eHOM U ROCMObeM 34 KOHMeEjHep 3a adumuee
usnocu: 468 m2

Koncrpykumja o0jexra

Oobjexar je npeasulheHo aa Oyne 3uaan rurep OnokoBuma faedsprune 301m ca a.6. cepriiaxuma.
KpoBHa koHCTpyKIIHja je npeaBuleHa na Oyae o yeinka - KpoB y maay o 6 CTerneHu.
Temesbu cy npeaBul)eHU Ka0 apMUPaHO OETOHCKH TPAKaCTH.

[Tomna moya je minBajyha apMupaHoOeTOHCKA.

Konmejuep 3a cknaoummere aoumuea 3a cmaounuzayujy mepoohe 6ooe

Bbemoncka nnoua kao nocmoswe 3a KOHmejuep 3a cK1aduuimerse a0umuea 3ay3uma nPUOIUNCHY
nospuiuny 9 m2. Konmejnep 3a adumuee je npeHoCHO2 Kapakmepa u cnaoa y nPeHoCHy Onpemy.

Cnosbamme oopaae

KpoB o0jekra je jenHOBOMAH ca 3aBPIIHOM OOJIOTOM y BHJIy KPOBHOT TE€pPMOIIaHEea MPEKO YSIIUIHUX
poxkmada . Onyk je Bucehu.

CrioJballiiby 3UI0BH Cy TEPMHUYKH 3alITUNEHU TBPIOIPECOBAHOM MHHEPATHOM BYHOM y BUIY AEMHUT
dacane.

3amTuTa o1 Biare je pemeHa XOpu30HTATHOM XHIPOU30JIAIIH]OM.
YHyTpaume o6paae

VHyTpaume 3aBpliHe oOpage IoAoBa, 3uAoBa M IuadoHa cy ImpuiaroheHe (QyHKIMOHATIHUM
3aXTeBHMa.

[TomoBu cy 0OpaajeHr HHIYCTPH]CKUM TTOIOM.

3U10BU Cy MaJITEPUCAHU IIEMEHTHUM MaJITEPOM M IJIETOBAHU M 00j€HU AUCTIEP3UBHOM 00jOM.
Y HUCKOHAIOHCKOM MOCTPOjeHY j€ YT MO,

[Tnacdonu ce metyjy u 60je AUCHIEP3UBHOM OOjOM.

Ipensulhene uncrananuje



VY o0jenumeHoM 00jeKTy cy IpelIBUIjeHE CBE MOTpeOHEe WHCTAJAIH]e.
[Tymme u onpema y ckiiony TaHKBaHe he OMTH MOKPUBEHU HAJICTPEIITHUIIOM.

[Toctojehn pesepBuu kamauutetn TEHT-a A he Outu uckopumntheHu 3a Hamajame €IEKTPUYHOM
E€HEPTHUjOM CBHUX TOTPOIIIAYA.

Ykynna uncmanucana cnaza nocmpojera je 1076kW, 0ok je jeonospemena cnaza 770kW.

Enexrpoeneprercku pa3Boj M yIpaBibamke he OUTH peann3oBaHo Mpeko oArosapajyher 6poja
Pa3BOIHHUX OpMaHa.

[IpenMeT mpojexTa cy Hamajamke U yIpaBJbalbe TEXHOJIOMIKUX MOTPOIlada, Harajamke IoTporIada
OTIIIITE HAMEHE, Ka0 M MHCTAJIAll]ja y3eMJbEHha, IPOMOOpaHCKA HHCTAJIAIN]A U U3]eTHAYCHEC
MOTEHIIHjaa.

[Toctpojeme he GUTH ONpPeMIbEHO CBOM MOTPEOHOM OATOBapajyhoM MepHO-peryaanroHoM OpeMOM
(Mepauu mpoTOKa, Mepayll HUBOA, MEpaYH MPUTHUCKA U CIL.).

O0jekar ce npukspydyje Ha nocrojehe MHCTAIalK]je Ha HapLEIH .
XuIpoTeXHUYKUM MHCTaNamujama cy mpenBuajene ciuenehe nacranamnmje:
- CanurapHa BoJia 32 CUTYPHOCHH TYIII

- Kumna xananusanuja

- XuapaHTCKa Mpexa

HoBa Be3a je 3ajeqHMuKa 3a CHUTYPHOCHM TyII M M3MELITEHH XHJIpPaHT he ce W3BPIIUTH
nonuetmwieHckuM 1ieeuma HDPE (PE 100) 3a panne nputucke 10 10 bara y mocrojehem BomoBogHOM
maxty noctojeher BomoBomaVL150mm. lleBu ce cmajajy BapemeM WIHM JIMBEHO TI'BO3JAEHUM
¢dazonckum komaauma. [locne HamajamanoBompojekroBaHor Hax3eMHor PPxuapanTa ca PE 90 mwm,
Be3a ce HacTaJba ca PE 40 MM 10 cUTypHOCHOT TylIa-aKUUAEHTHH TyLI KO KOMIIPECOPCKE CTAHMIIE.

[IpojexToBaHM CUTYPHOCHH TYIII 3a UCTIHPA-E ypee (Ha CroJbHOj (hacaayu KOMIPECOPCKE CTAHUIIE) Ce
cHabJleBa CaHUTApHOM BOZIOM U3 noctojeher BomoBona D 150mm .

Kumna xananm3anmja

Kumrae Bomeca o0jekTa KOMIIPECOPCKE CTAaHHUIE KOje C€ cMaTpajy YUCTe Ce M3JIMBAjy CIOOOTHO Ha
OKOJTHH TePEH MPEKO OJYYHUX BEPTHUKAJIA.

Kuwmna kananuzayuja nomenyujanno 3acahena npukynma cee 60o0e nale Ha pe3epeoap cd
TAaHKBaHOM,OTIIQJHE BOJE U3 KOMIIPECOPCKE CTAaHUIIE,Ca MCTAKauKol MEcTa, ca IJIaTo 3a CMEITaj
MyMIIH,IUIaTOA 38 UCTAKATHUINTE UITPETAKAIUIITE Ypee U Ha TUIaTo 3a CMEIITaj CUTYPHOCOT TyIIa.

TaHKBaHA ce OBOI-ABA TPEKo maxTa S1 ca JBe KOMOpE OJ KOjHX je y MPBOj CMEIITEH 3aTBapad KOji
6u cranHOo Tpebao ma Oyae 3arBopeH. Ilocie mpecraHka majgaBMHA 3aTBapady ce€ OTBapa camo MOcie
MpoBepe Jia je BoAa y TaHKBAaHU yucTa 0e3 mpumeca ypee.Y tankBaHu Ouhe yrpahen merextop ypee
Koja hemerekroBaTH €BEHTyalHA U3JIMBaka PACTBOPA Ypee, a 0 aKTUBUPAy JETEKTOpa MOTPEOHO je
no3BaTu oBiamrheHo npeaysehe na nohe u na ca nUCTEpHOM OBE3E CaApXkaj ypee Ha 3a To oapelheHo
MECTO.



Hcrakauko Mecto ce ofBomamaBa y maxt S1 mpeko nuHUjcke pemetke AcoDrain tunm V150 ca
MHTETPUCAHUM T1aJIOM Y JIHY.

OtnagHe BoAe M3 KOMIIPECOPCKE CTaHMIIE,ca IUIATO 3a CMEINTAj MyMIIW,IJIaToa 3a HCTaKaJIUIITEe
UIPETaKaIUIITe ypee W IulaToa 3a CMEIITaj CUTYpHOcor Tyma(30or moryher iypema ypee) ce
OIBO/IE-ABAjy NMPEKO BEPTUKATHUX CIIMBHUKA mpeyHnka @ 100 mm y maxr S1 .V maxry S1 y TpPBOj
KOMOpHU ce€ Hama3u neo komope BucuHe 1,0 M THe ce CKymba MpocyTa ypea Koja je Texka Of
KHITHALE,TOK KUITHHUIA Kao JIAKIIa OJIa3u y APYTY KOMOPY U Jlajbe TPABUTAIMOHHUM ITyTEM IIPEKO
HOBOTIPOjEKTOBAHOT KOJICKTOpa KHIIHE KaHaIM3alje y mocTtojehy crospbHy KWITHY KaHaJIU3allujy.
Kana HuBo ypee y mpBoj xomopu(<10001uTapa )JIOCTUTHE KPUTHYHHA HUBO TMOTPEOHO je TO3BaTH
oinamheHo mnpexy3ehe nma ngohe m 1ga ca uMcTepHOM OfBe3e calpkaj Ha 3a To oapeheno
mecto.ITpernocTaBka je na je To moTpeOHO U3BeCTH 1-2 myTa roauIbe.

XUapaHTCKa Mpexka

[Tocrojehm nHam3emuum PP xuapanT ce Mopa W3MECTHUTH TIOMITO C€ Haja3W Ha MecTy Oymyhe
caobpahajauIle, ma je MpOjeKTOBAHO HETOBO M3MEIITamkE MOpE MyMIIe 3a MPEToBap ypee W Iiaxra
S1.

[TocTojehn xuapanTcku kanan usmel)y nocrojehe rapaxe U HOBOIPOJEKTOBAHE 3TrPajie KOMIIPECOPCKE
CTaHMIIC C€ PYIIX U Ha UCTOM MecTy he OMTH HanpaBJbeH HOBH, uhja he HocuBOCT OMTH NpuUiIaroheHa
TepeTHOM caobOpahajy.

HPOJEKAT MAIIIMHCKUX NHCTAJIALIMJA U OITPEME CA U3MEHAMA

Hanomena: u3mene cy y tekcry Italik 6o110Bane.

Texnnukn Onuc HOBONPOjeKTOBAHOT NMOCTPOjema

IIpenmer oBor npojekra cy caenche nenune:

- Ucrakamumre ypee (10 40%)

- [IBa pesepBoapa 3a ckianumrerwne ypee (no 40%) no B(aeto)=533m3 1j. B(6pyT0)=634M3

- Jenan pe3epBoap 3a IpUIIPEMY U pacTBapame paaHOT peareHca

- loBox ypee 10 MepHO-MEIIaYKOT MOTyIa

- loBoz nemuHepanu3oBaHe BOJE 10 MEPHO-MEIIAUKOT MOYJIa U MCTAKAJIUIITA ypee

- JloBOA mpoILIeCHOT Ba3ayXxa 0 MEPHO-MEIIAYKOT MOy

- Pa3Boz 1eBoBOMIa 01 MEPHO-MEIIAYKOT MOYJIA A0 KOTIa

- JloBoj mape 0 “cTakaiuilnTa

- Kommpecopcka cranuia

Ucrtakanumre ypee (10 40%)

JlonmpeMame ypee je mpenBuheHO ayTo MHUCTEpHAMA W y Ty CBPXYy IMOTPEOHO je H3paauTH
UCTaKaJIMIITE ayTo LUCTEepHU y Onu3uHu Oynyhux pesepBoapa ypee (1o 40%). [Ipensulena nokamnuja

3a W3rpaAmy HUcTakamumTa je u3Mmely mocrtojeher myra, mocrojeher j>kene3HHMUKOT KOJOCEKa U
nocrojehe rapaxe.



HcToBap ayTo mucrepHe ce BpIIM LEHTPU(PYraJTHUM BHUILIECTENIEHUM ITyMIlama (jeJiHa pajHa U jeHa
pesepBHa) cHare [le=3kW wu kamanutera Q=30 mM3/x, koja he OuTH 3amITUTOM Of paja Ha CYBO.
[Tpukibydeme nucTepHE 3a UCTOBAp je Mpeko ¢uekcuOmiHor 1pesa npeynnka JTH80 mpukibyueHor
Ha MPOTHUBJIOMHY CIIOJHUILYy y IIUJbY CUTYPHOCTH O] €BEHTYaJHOT KHJama U CIIpedyaBama ILypermha
ypee (mauane oumen3uje yesu obumu depuHUCan 00 cmpane HOCUOYA MeXHON02Uje).

3a HEOINXOIHO 3arpeBame M OJprKaBame TPAHCIIOPTHUX JIMHHUja MPOTUB 3aMp3aBama KopucTtuhe ce
€JIEKTPUYHHU TPejauu Iy Tpace.

VY HenocpenHoj OIM3WHM WCTaKaluIITa MpeaBuia ce MocTaBjbambe aKIUISHTHOT TyIa, Kako Ou
orepaTep MOTrao Ja crepe ca cede ypey U eBeHTya HO YMH]e JIUIE U UCTIepe OYH.

PesepBoapu 3a cknanumreme ypee (10 40%)

3a morpebe ckiamuIITea NpeABuheHa je W3rpajma JiBa BEpTUKAIHA LUWIMHIPUYHA pe3epBoapa
3anpemune 1Mo B(aeto)=533Mm3 1j. B(6pyT0)=634Mm3. Cnuika 1.

PesepBoapu he Outm noummpanu usmel)y mocrojeher myrta, mocrojeher xeme3HHYKOr Kojoceka M
nocrojehe rapaxe.

[IpenBuhenu cy pezepBoapu HaJ3eMHH, YETHYHHU, BEPTUKAIHU, Ca PABHUM JTHOM M KOHYCHHUM KPOBOM
u Ouhe cMemTeH y OETOHCKO] TAaHKBaHHM Koja Tpeba J1a CIpedd M3JIHBAHkE CaApXkaja y OKOJIHHY Y
ciIydajy Iypema caapkaja pezepoapa. [IpenBulena je yrpaama qeTexkTopa ypee y TaHKBaHHU Koja Ou
JIETeKTOBaa €BEHTyallHa W3IIMBamka PAacTBOpAa ypee, a M0 aKTUBUpAmy AeTeKTopa nonasumhe o
ayTOMaTCKOT 3aTBapama OIBOAHOT CHUCTEMa Kako ce€ ypea He OM H3IuBalla y CHUCTEM
kaHanu3anuje. TankBaHa he OMTH ompeMJbeHa CIMBHUIIMMA KOju he OMTH MoBe3aHW ca moctojehum
CHUCTEMOM KaHaJIn3alluje.

VY caydajy mypema pe3epBoapa Be3a ca KaHaiuzalujoM he OMTH 3aTBOpeHa, a cajpiKaj U3 TaHKBaHE
he Outu ucmpaxmweH IpeHakHoM mymnoM cHare [le=3kW u kamanmrtera Q=30 m3/x, y ayTto
nuctepny. O0G3UpoM Ja HHUje MOXKEJBHO Jla pacTBOp ypee Oyne M3II0KEH HHCKHM TeMIleparypama,
pesepBoap he OuTH ompeMIbeH TEPMOMETPOM M EIEKTPHUYHUM TpejauuMa Koju he ompkaBaTh
TEMIEepaTypy pacTBOpa y IpaHUIlaMa MPOIMCAHUM OJf CTPaHE UCTIOPYUYHOLIA XEMHUKAIIH]E.

[ToBpmmHa TankBane 6u 6mna C=417 M2, BucuHa (Haj3eMHa) TaHKBaHe Ou Ouia xH=1,6M 1 Ouna Ou
ykonaHa xn=1,5m. 3anemuna TankBane B=1292m3.

PesepBoapu he 6uTH HM3BEACHU ca €IEKTPUYHUM IpejadyrMa, MEpPEeHEM HUBOA, KPajlbUM MPEKH1aueM
Ka0 M 3allTUTOM O IpCllymkaBalkba W O HHCKOI' HUBOA W CBOM APYI'OM OIIPEMOM HOTp€6HOM 3a
0e30emaH pa.

OCHOBHH TIOJTAITH O PE3epBOANY:

VYHyTpallmby MpeuHrK pe3epBoapa 8200 MM

Bucuna omortaua 10 Bpxa pyoHor yraonuka 12000 MM

3anpemuHa (6pyTo) 634 M3

Panna 3anpemuHa (HeTo 3anpeMuHa) 533 M3

Kpos pesepBoapa YeJIMYHU KOHYCHHU (Hephajyhu uenuk)
JlHO pesepBoapa yennaHU paBHU (Hephajyhn dennk)

Yexnagumrenu Giayun ypea (1o 40%)



I'yctuna dnyuna 1 112 xr/m3

CknanuiiHa TeMneparypa amOujenTtanna (max. +60 °LI)
[IpojekTHa Temmeparypa MeTana +50 /-20 °L]

[IpojexTHH mpHUTHCAK armocdepcku (+1000 ITa / -500 ITa)
Marepwujai Hephajyhu venuk 1.4301 wim cnuyan
Jle6spuHe Tuma Jua — 8 Mmm

OmMotaua — npBa 3 pena o 1Ha Ka CPEIUHUA — 8 MM

— apyra 3 pena of cpefrHe Ka BpXy — 6 MM

KpoBa — 6 m
Bucnna numema pesepBoapa: 11 000 MM — MakcuManHa MPOjeKTOBaHA BUUCHA
13%:89: X1
VYro3opewma Ha MyHEHE PaHIOT pereHca: 10 800 mm — Beoma Bucok HuBo u 10 600 mm Bucok
HUBO

10 100 mm — HopmasiHa BUNCHA ymbeba
VYnozopewa Ha npaxmeme panaor perenca: 500 Mm — Huzak HuBO 1 300 MM BeoMa HHU3aK HUBO
(maune oumensuje pezepsoapa dbuhe oegpunucane o0 cmpare Hocuoya mexronozuje).
PesepBoap ce cacToju ox1 AHA, OMOTa4a, KpoBa U MPUKIby4YaKa U OUIe ONPEMIbEH:
- TEXHOJIOIIKUM MPHUKIbyUdlIIMa
- yIa3HUM OTBOpUMA Ha OMOTa4yy U KPOBY
- IPEJIMBHUM OTBOPM Ha OMOTauy
- IPUKJbYYLIMMA 33 MEPHY OIPEMY
- IPUKJbYYKOM 32 y3UMambe y30pakKa
- OCTaJIUM MOTPEOHUM MPUKIbYYLIMA, IPeMa 3aXTeBY TEXHOJIOTHje
- emanuiiaMa, pajHuM miaarpopmaMa 1 orpajgama
- IPUKJbYUIIMMa 32 aepalujy
- OCTaJIUM JIeJIOBHMa U OIIPEMOM KOjH Cy IOTpeOHM 3a Toy3aH u 0e30e1aH pa:
- IBa Mepaya 3a BHCOK (aJapM 3a BUCOK HUBO) M HU3aK HHMBO (3aLITHUTA IIyMITH Of pajJia Ha CyBO);
- KOHTHHYaJIHU Mepad HUBOA Ca TPAHCMUTEPOM;

- TEpPMOMETAap ca TPAHCMUTEPOM (aKTHBHUpPA €JICKTPUYHE Tpejaye Ha HUCKUM TeMIlepaTrypamMa) rpejad
ycaosibeH [1JI1I-oM curHanom ca TepMomeTpa.



PesepBoap 3a mpunpemy U pacTBapame pajHOr peareHca

3a morebe mpumpeme pagHor peareHca y Buay 40% pacTBopa W3 UBpPCTOr CTama (rpaHyna),
npeasuheHa cy aBa pesepBoapa ca MELIAIUIIOM HeTo 3ampeMmuHe mo B=70m3 1j 6pyro B=73 Mm3.
Cnuka 2.

3a motpebe mpumnpemMe pacTBopa npeasul)eHo je crpoBoheme 1eMUHEPATU30BaHe BOJE TEMIEpaType

1=60°L1. PesepBoap he Outm ompemsbeH ypehajem 3a MelmIame 3a MOCTO3amke IITO PaBHOMEPHH)Er
40% pactBOpa ypee.

VYHyTpallkby NPEeYHUK pe3epBoapa 3750 MM

Bucuna omotaga oy ankepa 710 Bpxa pyOHOT yraonuka 7670 Mmm

3anpemuHa (6pyTo) 73,7 M3

Panna 3anpemuna (HETO 3anmpeMuHa) 70 M3

Kpos pesepBoapa YeNMYHU KOHyCcHU (Hephajyhn genuk)
JlHO pe3epBoapa YeJIMYHU paBHU (Hephajyhu yenuk)
YekmagumreHu GIryus ypea (10 40%)

I'yctuna dmynna 1 116 xr/m3

[IpojexTHa Temmneparypa ambOujenrtanHa (max. +80 °C)

Panna Temnieparypa + 60 °C

[IpojexkTHN pUTHCAK armocdepcku (+1000 Pa / -500 Pa)
Marepujan Hephajyhu venuk 1.4301 wnm cnuyan
JebsprHe mruma Juaa — 11,2 mm,

Bouna ojauama aHa — 26,2mMm 1 15,7Mm
Omorada — peJIoBH I104a OJ1 JHA Ka BPXy —
13mm; 9,1MmM; 7,8MM; 6,5MM
Kposa — 13 Mmm

(maune oumensuje pezepsoapa buhe degpunucane 00 cmpane HOCUOYA MexXHoIo2Uje).

PesepBoap ce cacroju ox AHa, oMOTa4a, KpOBa U NPUKJbyYaKa u OUIIC ONPEMJIbEH:

- TEXHOJIOIIKMM MPUKIbYUI[MA

- Memanuiom 3a MpuIpeMy pacTBopa

- IPEJIMBHUM OTBOPM Ha OMOTauy

- YJIa3HUM OTBOpPHMMA Ha OMOTa4y U KpOBY



- IPUKJBYYILIMMA 32 MEPHY OIIPEMY
- IPUKJBYYKOM 32 y3HMambe y30paKa

- OCTaJIUM MOTPEOHUM MPHUKJBYYLINMA, IPEMa 3aXTEeBY TEXHOJIOTH]e

- nemaInIaMa, paJHuM IIaTgopmaMa 1 orpajama

- IPUKJbYYIIMA 32 acpaIujy

- OCTaJIM JICJIOBUMA M OTIPEMOM KOjH Cy MOTPeOHH 32 1oy3/1aH u 0e30em1an pa:

- JIBa CUTYpHOCHA Mepada — IUIOBHH MPEKHJIa4d 332 BUCOK (alapM 3a BHCOK HUBO) M HU3aK HHBO
(3amTuTa IMyMITA O] pajia Ha CyBO);

- KOHTUHYaJIHU Mepa4 HUBOA ca TPAHCMHUTEPOM;
- TEpMOMETAp ca TPAaHCMHUTEPOM

JloBon ypee 10 MEpPHO-MEMIayKor MOIyJIa

JloBo ypee M3 CKIAIUIIHOT pe3epBoapa 0 MEpHO-MeNIauykor Mojyia mpenasuleH je momohy aBe
nearpudyranne mymme ca cHare [1=4kW u nesoBogom npeunuka J{HS50 (mauane oumensuje yesu
oumu Odegunucan 00 cmpamne Hocuoya mexvonocuje). PacTBop ypee ce ucnopyuyje y MOIyIy 3a
MEIIake U J03UPahE MOl IPUTUCKOM NTI=5-7 Gap.

LesoBox ce m3pahyje on maBuux 1esu npema CPIIC EH 10217-7. Pagnu, npojeKTHH TpPUTHCAK
pesepBoapa je 1 OGap Haamputucka (aTtMOCPEpCKH + XUAPOCTATUYKU IMPHUTHCAK CTyO0a TEYHOCTH.
Marepujan neBoBoza je Hephajyhm genuk 1.4301. 3a ocrane aenoBe 1eBoBoaa ce Takole, KOpucrte
onrosapajyhu matepujany OTIIOPHU Ha KOPO3UBHO JI€JCTBO ypee.

LleBoBOA ce 01 pe3epBoapa BOAM MOA3EMHO Yy KaHAIY 0 KaHalla OTIIPEME TIeTelia U Jbake, a IIOTOM
ce MOJ3eMHHUM KaHajoM oTnpeMe nenena M nubake onBoau 1o 610koBa A3-A6.

VYHyTap KOTJIapHHIIE LIEBOBOJ CE€ BOAM HAI3€MHO /0 MepHO-Memaydkor moxayna. llpensuhena je
yrpaama (unarepa, KOHTPOJIHOT BEHTHIIA, BEHTUJIA 32 3aTBapambe.

JoBon 1eMuHEpAIN30BaHe BOJIE 0 MEPHO-MEIIAYKOr MOAYJa U UCTAKAJIMINTA YPEe

3a motpebe cHabmeBama nemuHepanu3oBaHoMm (JIEMUM) BogoM MepHO-MEIIAuKMX MOIYNa H,
UCTaKaJIMILTa ypee MpeBuljeHa je yrpaama HeHTpU(yralHuX MyMIIH.

[IpenBulena je yrpagma ¢unrepa,perynannone M 3amopue apmarype.

VYrpanwa nymnu 3a cHabaeBame JJEMU Bomom, mpenBuhena je yHyrtap moctojeher moctpojema
xemujcke npunpeme Boae (XIIB).

Yeuce nmymnu ce moBesyje Ha moctojehu 1eBOBOA J0BOJAA JEMH BOJE, A0 IyMIH 3a CHAaO/IeBame
JIEMU Bomom GiiokoBa A3-A6.

Marepujan nesoBona je Hephajyhu wenuk 1.4301. 3a ocrane nenoBe 1eBoBofa ce Takohe KOpHCTe
Marepujam o Hephajyher wenmka 1.4301. [{eBoBox ce mpBoO Boau mocTojehuM mpoxogHUM TyHEIIOM
on o6jexkra XIIB mo I'TIO brnoka Al, masee mo memaukux momyna OimokoBa A3-A6, Bogu ce Kpo3
KoTIapHuUIily 610koBa A1-A6.

W3 xomnapuuue bimoka Al jenHa kpak IeBOBOja JEMHU BOJE, BOAU ce MOCTojehMM KaHalIoM 3a
LIEBOBOJIE XUAPYIMUYKOr TPAaHCIIOPTa IeMnelia U Jbake 10 pe3epBoapa ypee U ucTakanumra. LleBoBos



ol KomiapHulle 61oka Al 10 pe3epBoapa UcTakaimumiTa ypee, Tpeda na Oynae TepMuuKku u3onoBaH 1
ca mparehuM rpejambeM (EICKTPUYHH Tpejadr), Kako He OW JIOILIO JI0 CMp3aBama BOJC Yy 3UMCKOM
nepuony. OuekuBana cHara rpejada je [1=38 w/m. C 003upoM Ha TO OYCKMBAHA CHara TpejHUX
ka0J0Ba CBHX LIEBOBOJIA JIeMH BoJie je oko [I=6kW.

I[OLOI[LIPO_L[GCHOF Bazyxa 10 MEPHO-MEMIAYKOI" MOAYJIa

3a morpebe pama cuctemMa 3a cMameme emucuje azotHux okcuma (JJeHOx)-cexynmapue mepe
noTpedHo je 006e30eauTH MpoiecH! (KOMIPUMOBaHH) Ba3ayX. Ba3zayx mom npuTuckoM je morpedaH y
okBupy CHIIP (,,CenenruBe Hon-Ilatanytunn Pemyntuon” — ,,CenextuBHa HekatanuTtuuka
Penyximuja”) mpoleca paau cTBapama Crpeja ypee Kao U 3a YIpaBJbambe apMaTypOM.

3a cHabneBame MPOIIECHOT Ba3yxa npeasulheHa je ciueneha onpema:

- Tpu BazmymHo xnalena, BUjuaHa KoMIpecopa ca yopusraBameM yiba cHare no [1=75xW, npoToka
Q=15 M3/MuH, MaKCUMAJTHOT MIPUTUCKA T=8 Oap

- Pe3epBoap 3a koMIprMoOBaHU Ba3ayXx 3anpemuHe B=4m3

- [Ipenduntep 3a oncTpamUBamke YBPCTUX YECTULIA, KAIIK yJba U BOJIE
- Pacxmaanau cyiiad Bazmyxa

- AyToMarcKu 07iBajay KOH/I€H3aTa

- Illecm ea3dywno xnalena, sujuana xomnpecopa ca yopuszasarwem ynva cHaze no P=I130kW,
yemupu paona u 06ay pezepeu

- Ilpomox eazoyxa Q=17 m>/min, npumucka p=8 bar

- Yemupu pezepsoapa 3a KOMRPUMOBGAHU 8a30yX 3anpemune no V=5m3
- IIpeogpunmep 3a oocmparsusarse uepcmux yecmuya, Kanu yba u 600e
- Pacxnaonu cywau eazdyxa

- Aymomamcku odeajau Kkonoenzama

Ormpema ce cMelTa y KOMIIPECOPCKY CTaHHILY, a JI0 MELIayKUXOT MOJyJIa Ce MOBE3yje LIEBOBOJIOM O]
Hephajyher uenuka.

Tpaca neBoBona je npukazaHa y rpaduukoj JOKyMEHTalMjU U BOAU C€ OJf KOMIIPECOPCKE CTAHUIIE
MOA3EMHO J0 KaHaJla MeMeaoBo/a, a IOTOM LIeB yia3H y MOJ3eMHH KaHaj oTnpeme nemnena Y nubake
1 BOJIY C€ JJO MEPHO-MEIIaYKUXOT MOYJIa 3aje/IHO ca LIeBUMa 3a ypey U JeMHU BOJY.

AyToMaTcKu OfiBajad KOHJEH3aTa C€ MOCTaBJba YHYTap KOTIAPHHUIE KOJ TOAW3amka IIEBOBOAA Yy
BEpTHKAITY IpemMa MepHo-MmenragkoM moayny (SNCR).

SNCR cuctem

SNCR TexHosoruja ce ocinamba Ha pelyKTHBHa CBOjCTBa ypee. [JIlaBHM LWJb CENEKTHBHE
Hekatanutuike penykiuje (SNCR) je pasnarame a30THUX OKcHaa 0 MOJeKymapHor azora. Crora ce
PEILYKTUBHO CPEACTBO yOpH3rasa y TOK JUMHOT raca y KOTIIy, Kao BOJIEHH pacTBOp ypee.

VYpea ce paznaxe npu temneparypHom orcery ox 880 °C mo 1050 °C, y peayKImoHo] peakiuju ca
OKCHAMMA a30Ta M3 AUMHOT Taca, Ha a30T, YIJbeH-AMOKCH] M BOJAEHY Mapy. 3a ypey MmpuMemyje ce



cieneha MojeTHOCTaBIbEHA JeTHAYMHA:
(NH2)2CO +2NO + % 02 — 2 N2 + 2 CO2 +2H20
CBH IPOAYKTH peakiuje Cy MPUPOTHHU CaCTOjIH aTMocdepe.

Temmneparypa nma Benuku ytuiaj Ha epukacHoct SNCR mporeca. OnTumMaaHu Orcer Temmeparypa
3a peNyKIMOHY peakiujy je, Kao mTo je Hampen HaBeaeHo, ox 880 °I] mo 1100 °I] y 3aBucHOCTH Of
cacTaBa JUMHHX I'acoBa.

Kao mro je mpukazano Ha ciauuy Op. 3 BHIIa Temmeparypa Jaje Behu HUBO a30THUX OKCHAA jep ce
PEIYKIIMOHO CPEACTBO TUPEKTHO OKCHIYje YMECTO Ja pearyje ca a3oT okcuauma. CynpoTHO ToMe,
HUCKE TeMIIepaType pe3yaTHpPajy HIDKUM CTETIEHOM pPeakifje. Y OBOM CIyuajy, PeIyKTHBHO CPEACTBO
ce JeNMMUYHO W3BOAM M3 TUMHHUX racoBa 0e3 peakmmje ca a30THUM okcuamma. OBaj ¢eHomeH he
CTBOPUTH TaKO3BaHO MPOKITH3aBAGE.

N3mely Tauaka A u b je Temmneparypcku OTCer y KOME CHCTEM 3a CMameHhe a30THUX OKCHIa MMa
HajBehM CTETIeH KOPUCHOCTH Y 3aBUCHOCTH O YHETE KOJMUUHE ypee.

Tauan Temneparypcku orncer yopusrasamwa 6uhe oapeheH y 3aBUCHOCTH O]l HOCHOIIA TEXHOJIOTHje U
MCKYCTBa IPETIOPYYEHOT 32 OBE BPCTE KOTIOBA.

CO u O2 nomepajy TeMmIiepaTypHu OIcer y JieBy crpany. SO2 moMepa TeMIiepaTypHH OTICET Y JIECHY
ctpany. Ha remneparypama ucriox 880 °Il, peakiuja usuckyje ay’ke BpeMe Hero IITO j€ THITHYHO Ha
pacrnonaramy y Hajpehem Opojy KOMeplHjaIHUX CUCTeMa caropeBama. Ctora cy yMamema He3HaTHa,
JIOK je TyOuTak amoHMjaka BUcOK. CTome peakifje Ha IUIaToy Cy ONTHMaiHe 3a penykiujy NOX.
Bapujanmja Temmeparype y oBoj 30HM uMa Tek Manu edexkar Ha NOx. JlomatHo mnoBehame
TeMIIepaType H3HaJ 30HE IUIaToa Ha JIeCHO] CTpaHH cMamyje epukacHOCT penykiuje. Maxo je
penykinMja Mama O]l MakCHMalHe, Mpernopydyje ce pajg Ha JIeCHOj CTpaHH IUiaToa Kako Ou ce
MUHHMMH30Ba0 I'yOUTaK aMOHHjaKa.

C 003upomM Ha THUTIOBE KOTJIIOBA, MPUMEHEHO] TEXHOJIOTHJU MPUMapHUX Mepa Ha KOTJIOBUMa OJIOKOBa
TEHT A3-A6 kao ¥ KOJIMYMHUA AWUMHHUX TacoBa (BiaxHux) mo Omoky om 2 170 000 Hwm3/x,
npenBuheHo je 60uHO yOpH3raBama Ha 3UJ0BHMa KOTJIa y HEKOJIMKO HUBOA.

bpoj u Tayna nokanuja HEBOoa Ouhe onpeleHa y 3aBHCHOCTH O]l HOCHOIIA TEXHOJOTHjE€ U UCKYCTBa
HPETIOPYUCHOT 32 OBE BPCTE KOTJIOBA.

VYpea ce mymna U3 CKJIAJUIIHOT JIejla y CUCTEM 3a MEIIambe U JUCTPUOYLHjy. ¥ CUCTEMY 3a MELIAke U
TUCTpUOYIHjy ce Memiajy ypea, nemuHepaims3oBana (JJEMI) Boma W KoMIpuMOBaHU Ba3ayX ca
HaMepoM Jia Ce€ IMOCTUTHY TMOoTpebdaH MPOTOK M KOHIIEHTpallja peareHca MmoTpeOHe 3a 3aXTeBaHy
penykijy HOx emucuje. KommpumoBanu Ba3mgyx je moTpebaH 3a aToMu3anujy pas30iakeHor
BOZICHOT DPAcCTBOpa ypee y JIOKHUINTe paaud ¢GopMupama oAropapajyhux BelnWyMHa KarybHlla H
notpebHe Op3uHe yOpusraBama. bpoj u TauHa nokanuja Opusrassku 6uhe onpelhena y 3aBUCHOCTH Of
HOCHOIIa TEXHOJIOTHje U UCKYCTBa MPEMOPYUEHOT 32 OBE BPCTE KOTIOBA.

MepHO-Memayky MOAYM:

MepHo-Memmauku MOAYIN canpke ypehaje 3a Mepeme U ynpaBibame 3a CBy ocTaiy nparehy ompemy
HeonxoaHy 3a paax SNCR cucrema (peareHc, JAeMu Boja, KOMIPUMOBaHM BasayX), Ka0 U CBa
nojieniaBama (ayToMaTcka M pydHa) MpuTUcka W mpoTtoka. . Ciuka 4. OBaj mMomyn Takohe meria
peareHc ca JeMH BOJIOM U JUCTpHOyHpa OBy CMEIIy U pachpiryjyhu Ba3myx y eBH 3a yOpH3raBame.
CBuU eneMEHTH Cy MOHTHpaHHM Ha OKBHpHY KOHCTPYKIH]jy Koja ce yrpabyje y opMmaH Kako Ou ce
3aITUTHO Of omTehema U MpJbaBIITHHE. MepHO-MeIayku MOAy/Iu Ouhe MOCTaB/bEHU y IIaBHOM
IIOTOHCKOM 00jeKTy y Onu3uHu KoTia (1mo moryhHoctu 61m3y HHBOa yOpusraBamwa). HamemweHnu, 3a
ynpasbabe ca SNCR cucremom. Ako je xoHueHpauuja HOXx y eMHTOBaHMM racoBMMa BHIIA Of



rpannyHe BpeaHoctu emucuje NOx (GVE=170 mr/m? cyB kop. 6% ped. O2). Ako je KOHIIEHTpaluja
emucuje NOx niza od GVE, SNCR he 6utu cTaB/beH y IPHUIIPaBHOCT.

TexXHUYKHU NeTaJbU:

Bpoj xotosa: 4

bpoj mepHO Memaukux Mojysa Mo KOTy: 6uhe neduHUCaH 011 CTpaHEe UCTIOPYUYHOIIA
Bbpoj H1BOA yOpH3raBama peareHcamno KoTiy: 6uhe neduHKCaH O]l CTpaHe UCTIOPYYHOLA
Marepujain: St 37 / Uenuxk

Jumensuje (LxWxH): ouhe neduHMCaH 011 CTpaHE UCTIOPYUYHOIIA
npemMas: RAL7035

PaszBoj 11eBOBO/IA 01 MEPHO-MEIIAYKOT MOJTYJIa KOTa:

On MepHO-MeNIayKuX MOAyJa mpensulenn cy 1eBoBoaAM (aeuHUCAH O] CTPaHE UCIIOPYUYHOIIa) ypee
1 TIPOLIECHOT Ba3ayXa J0 MecTa yOpu3raBama.

LleBoBon ce m3pabyje om maBHux neBu nmpema SRPS EN 10217-7 nasuBHor mputrcka PNI16.
Marepwujan nesoBosa je Hephajyhu venuk 1.4301. 3a koMnpuMoBaHU Ba3yX MOTyhe je KOPUCTUTH U
MOIMHKOBAHU YEIIUK.

Ucnopyunnan u mpousBohau ompeme, rapanrtyje 3a edpukacHoct 1ene SNCR cucrema, mpema
JIEKIapUCAaHOM KalaluTeTy.

VY MomynauMa 3a MeUIalke U Mepeme KOJIMYMHA PacTBOpa BOJE y aMOHMjaKy KOHTPOJHIIE C€ Y
3aBUCHOCTH o1 KoHIeHTpanuje NOX u 3agare BpeaHocTr NOX U peryiauiie KOHTPOJTHUM BEHTUIIOM Y
3aBUCHOCTU of onTepehewma komia u nopehewma usmel)y TpeHyTHe KoHueHTpauuje HOx u 3anmare
BpenHocTH NOX.

JlemuHepanu3oBaHa BOAa C€ MyMIla y MOIYJ 3a MEIIake U JIO3UPAbe Ca CTATHUM MPUTHUCKOM.
JAEMMU Boxma ce xopucTu Kao Hocad 3a pacTBop ypee. Ompehena koiauunHa ce momemnia 3ajefHo ca
MOTPeOHUM pPAcCTBOPOM ypee 3a yOpu3raBame, Kako OW ce yOpusraBame Yy KOIJba BPIIHIO
KOHCTaHTHUM IPOTOKOM.

Ha ynasy y Mozysie 3a Meliame 1 103Mpame KOMIPUMOBAHHU Ba3ayX TpebOa Ja uMa MpuTucak oa 6 6ap
(r). KotnoBu he uMatu cBoje MepHO MelIayke MOAyJe, a Opoj Memaukux moayia Oouhe onpehen ox
CTpaHe MCIOpPYYHOIla ONpeMe OJHOCHO HOCHOIA TeXHojoruje. Ha yma3sy y Momya KOMIPHMOBaHH
Ba3lyXx Ce JIeNW Ha JIMHMjy 3a pachpliuBame/xinaliere W nMHHUjy 3a npoiyBaBame. HuzBomHO,
KOHTPOJIHU BEHTHJI j€ II0JIEJbEH Y JINHU]E KOj€ JOBOJE OJIBOjEHE LIEBU 3a yOpHU3raBame.

CBaka JHMHHja CacTOjH Ce€ O Mepema 3alpeMHHE, 3allOPHOT BEHTWJIA W WIIMYACTUX BEHTWIIA 3a
perynanmjy mpoToKa Ba3ayxa 3a KOoIJba Koja pane (pemoBaH paj) W KOIUba KOja Cy HW3BaH pajna
(xnmaheme)

MOI[y.TI 3a MCIIalkEC U MEPCHE CC CaCTOjI/I on CJ'IGILChI/IX cJICMCHara:

* YenuyHM OpMaHM 3a ONpEMY ca VyIa3HUM [PUK/bYYIMMa 3a Ba3AyX 3a HMHCTPYMEHTE,
KOMIIPUMOBAaHHU Ba3lyX, JEMUHEPAIN30BAHY BOIY M M3Ja3HUM IIPUKJbYUIMMA 32 MELIaBUHY ypee

« Kaze 3a npukymbame U3TUBEHOT peareHca

* PazBonna kytHja 3a SNCR cuctem.



Cucrem yOpu3raBama peareHca KOJU CE€ CacTOju O]l MIbEKIMOHMX KOMajba KOjUMa C€ YIpaBba
nomMohy Ba3yxa moj MPUTHCKOM 3a PaclpIlBamke ypee.

ITpumena xontpone SNCR cucrema y cucremMy ynpasibama 6uhe y ckiiany ca noctojehum cucteMom
yIpaBJbama, y3 33J0BOJBCHE CBUX OCHOBHUX OJIOKa/Ja, MHIUKAIIMjOM M OMEPATUBHUM MPUHITUIIOM

Kao y nocrojehem cucremy.

CornicrBenn koHTpoHN anroput™Mu SNCR cuctema O6uhe peann3oBaHM NPEKO pa3BOAHOT OpMaHa.
SNCR cucrem ce cacroju on cucrema auctpudynuje ypee (CO(NH2)2), kao u cucrema aoBojaa
ypee(CO(NH2)2).

bpoj curnana 6uhe Ha MUHMMAIHO] BPEAHOCTH O
» CucreM yKJby4eH

» CucreM cripemMaH

* [ pemika y cucremy

» Ananorau curnain og DCS o auBoy NOx
 Curnan Toka (CO(NH2)2) u3z SNCR cucrema.

» Cursazi yKymnHor Toka ropusa.

IToctojeha kommoBcka Mmepema NOx Owhe kopumtheHa 3a KOHTPONy cHUCTeMa yOpuU3raBamba
PEIYKIIMOHOT areHca.

Yenen HEpPaBHOMEPHOCTH TEMIIEpaTypa Yy JIOKHINTY KOTIAa 300T JIOMIUjer KBAJIUTETa YIJba,
npeaBuleHo je KOMIUIETHO WJIM TapIidjaHo raliemhe CHCTeMa 3a yOpu3raBame ypee I0OK TeMIepaTrype
y JIOXKHIITY HE TOCTUTHY IPUXBATJBUBE BPETHOCTH KaKo OU Ce CIPEUMIIO TalloXKEHhe yCie]] CMabEemha

MOTyhHOCTH J1a peareHc pearyje Ha HIKUM Temieparypama ox 870°C.

Kao pagnu peareHc ce MOTy KOPHCTUTH ypea ca aluTHBHMA aju M o0nuHa ypea. [lokespHO je na To
Oyze ypea ca aTuTHBHMA Koja UMa 0oJbe 0coOuHe y nopehemy ca 0ONIHOM ypeoMm.

Crienudukarnyje pagHor pearenca ypee ca aautuBuma - pactsop 40% :
Hasus nmpoussona: Ypea ca anutuBuma — napbamun 5722

Hazus pearenca: Ypea pactBop, npubnmxso. 40% pactBopa

I'ycruna (20°C): ~1 120 kr/m?

nX-BpeAHOCT: ~ 9

Temneparypa kbydama : 106 — 110 °C

Temnieparypa kpucranuzanuje: +0 °C

Temneparypa nassema: Huje 3anamsuba

I'panuma exmio3uBHocTH: Huje ekcrimo3nBHa

Boja: 6e300jHa



Mupuc: cnab NH; mupuc

ArperaTHo cTame: TEYHO

ITpuTHcak Ha yna3y y MEPHO MeLIayKu MOyl 6 Oap

Hasus npousBona: Ypea 6e3 anutrBa — KJIacCM4Ha ypea
Hasus pearenca: Ypea pactBop, npubnmxao. 40% pactBopa
I'yctuna (20°C): ~1 120 kr/m?

nX-BpeaHocT: ~ 9

Temneparypa kpyuama : 106 — 110 °C

Temneparypa kpucranuzanuje: +0°C

Temmeparypa nassema: Huje 3amapuBa

I'panumna exmio3uBHocTu: Huje excrio3uBHa

boja: 6maro xyta

Mupuc: ctab NH3 mupuc

ArperartHo ctame: TeYHO

[IpuTtHucak Ha yna3zy y MepHO Mellauke Moayie 6 6ap
IIpeanocTu ypee ca anutuBuMa cy cienehe:

Crabunuzanyja 3a BpeMe CKIaJUIITeHha — TOKOM ckiaaumtema 40% pactBopa ypee ociobaha ce
amonujak. OBO JOBOAM 1O CMamema KBAJIUTETAa PEAYKIIMOHOT CpeacTBa (TyOWTaKk axkTHUBHE
CYIICTaHIIe 3a peakiujy neHutpudukamnuje). McroBpemeno, ocinobahame amoHHjaka MOXKE JOBECTH
710 JOKaJHO nmoBehaHe KOHIIEHTpalKje aMOHUjaka y TOopy4jy CKIaJUIIHIX pe3epBoapa (pe3epBoapu
ypee cy 0e3 MpUTHCKa ca BEHTHJIAIUjOM y OTBOPSHH MPOCTOP) JI0 TPaHUIA YTBPhEHUX Mpomucuma.
AIUTHB, KOJU caapku HapOamMuH 5722, ompkaBa KBaJTUTET PAAyKIMOHOT CPEICTBA M CIpeyaBa
ocnobalhame aMOHHjaKa OTHOCHO HETPHjaTHUX MHUPHUCA.

Moryhnoct ynorpebe camo ¢unrpupane Boae — 3a pa3doiaXuBame peAyKIHOHOT CPEICTBA ca BOJOM
npe yOpu3raBama y KOMOpY 3a caropeBame, MOpa ce KOPUCTUTH JASMUHEPAITH30BaHa BO/IA Y CIIy4ajy
ynotpede 40% pactBopa ypee 6e3 amutuBa. Ca mapbamun 5722 Kao PEOyKIMOHUM CPEIICTBOM,
Moryhe je KOpUCTUTH HOpMaTHY GUIATpUpaHy BOAy 0€3 YBPCTHX YECTHUIA U XEMU]CKUX M OUOJIOIITKUX
Hacjara y ciydajeBuMa KaJa HHje Moryhe HCIOpY4YHTH AEMUHEpalIn30BaHy BOAY Y HEONXOTHHM
KOJIMYMHAMA.

IToGoJsbliae yOpusrapama pajHOr _peareHca y _KOTao — MpemMa MPEeTXOAHO] TauyKW, aJuTHB Yy
PEAYKIIMOHOM CpeACTBY HapbamMuH 5722 chpedaBa CTBapame Haciara W 3a4elJberhe HHHEKTOpa
(xomaspa 3a yOpusraBame) y ClIy4ajy HECTaHIApJHOT KBAJIUTETa BOJE 3a pazONiaXHBame M THME
nobossimaBa neppopmance SNCR TexHOIOTH]je (CMambeme MOTPOLIHE PATHOT PEareHca, CMambemhe
Moryhe mpekoMepHe IojaBe KiIu3ama aMOHHjaKa KOje je Y3pOKOBAHO JIOIIMM pacIpaliiBambeM
peareHca y KoTiy).




Koruba 3a yOpu3raBame paiHOr pearcHca:

Komuba 3a yOpusraBame he ce Hala3uTH Ha HEKOJIHMKO KoTa. bpoj M BUCHHA HMBOA 3a yOpHU3raBame
kao M Opoj mecrta 3a yOpusraBame Ouhe onpeheH oa cTpaHEeHCHOpY4YHOLla OJHOCHO HOCHOLA
TEXHOJIOTHje y3uMajyhu o 003up UCKYCTBO CIMYHHUX KOTJIOBA.

MemaBruHa ypee U JAeMHUHEpaln30BaHe BOJE j€ Moje/beHa Ha HUBOE U JIMHUje yOpu3raBama. CBaka
nuHUja (KOTbe) cirka Op. 5 y cucteMy Jiaje KOHCTaHTaH MPOTOK U MOYKE C€ 3aC€0HO UCKIbYIHTH.

Iomary 0 KOTJIoBHMMA:

Opis

Jedinica

Kotlovi A3-A6

Opterecenje kotla

%

100

Tip kotla

1

Ozraceni toranjski parni kotao
sa sagorevanjem uglja u letu

DeNOX redukciono sredstvo

1

40% rastvor uree

Tip goriva 1 Ugalj u sprasenom stanju
Protok dimnih gasova na izlazu iz kotla Nm3/h, vlaZnih 2170000
Protok dimnih gasova na izlazu iz kotla Nm?/h, suvih 1712130
Temperatura dimnih gasova na mestu °C 950 - 1030
ubrizgavanja

02 naizlazu iz kotla vol. %, vlaznih 6

02 naizlazu iz kotla vol. %, suvih 76
H20 vol. %, vlaznih 21,1
CQO2 vol. %, suvih 12,1
SO2 @ 6% 02 mg/meN, vlaznih 6 000
Trenutna koli¢ina NOy na 6% 02 Nm?3/h, suvih < 260

KomnpumoBany Basnyx:

KomnpumoBanu Ba3nyx (6 Oapa I) KOPHCTH C€ 3a pacHplIMBame pa30la)keHOI peareHca M 3a

KOHTPOJIY Pa3IM4YUTUX KOMIIOHEHATa YHyTap

SNCR cucrema. KomnpumoBanu Ba3ayx ce Takohe KOpUCTH 3a xyaleme Kojba KOje HUCY y TOTOHY.
3a KOHTPOJIHU Ba3AyX Ha apMaTypH NoTpedaH je KOMIPUMOBAHH OCYIIEHU Ba3nyX (MHCTPYMEHTATHH

Ba3yx) 0e3 yJba.

Crnenudukaiyje HHCTPYMEHTAIHOT Ba3ayXa:

(ISO 8573-1:2001 Class 3)

[IpuTHucak Ha yna3zy y MepHO MeIIauku MOIyI: 6 6ap

Temmnepatypa: 10 — 40°C

Tauka pomema y Be3u ca nputuckoMm: - 20°C

Crenugukaiyje KOMIPUMOBAHOT Ba3ayXxa:




[IpuTtHucak Ha yna3zy y MepHO MeIIauku MOy : 6 6ap
Temmnepatypa: 10 —40°C

TapanToBanu ¥ pajgHu napaMeTpy Mo KOTIY:

Opis Jedinica Kotlovi A3-A6
Opterecenje kotla % 100
Ulazna koncentracija NOx u dimnim gasovima (bez
upotrebe SNCR tehnologije) na 6% 02 - zahtev mg.-‘mNs, <260
dobavljaca za uskladenost sa garantovanom suvih
vredno§cu koncentracije NOx
Koncentracija NOx u dimnim 9}1&)33(})11;31?? (uz upotrebu mg/m, 170
SNCR tehnologije) na 6 % 02 suvih
Klizanje NH3 u dimnim gasovima na 6% o, ¥4 mg/my?, <10
- za rastvo uree (carbamin 5722) suvih
Oc¢ekivana potrosnja uree 6) kg/h 700
QOcekivana potrosnja procesne (ili demi) vode 6) kg/h ~ 9500
Ocekivana potro$nja komprimovanog vazduha za SNCR kglh <1200
tehnologiju ©)
Ocekivana potrosnja komprimovanog vazduha za kglh < 150
pirometrijski sistem (merenje temperature) ©)
Potrosnja elektri¢ne energije dela za skladistenje kW <10
(rezervoari sa pratecom opremom)
Potroénja elektriéne energije za grejanje cevovoda kW <10

1) /[nesna npoceuna

2) I'apanmosanu napamempu eadce aKo memnepamypa OUMHUX 24C08a HA Mecmy YOpu3easarba
peazenca Huje Hudxca 00 880° C.

3) I'apanmoseanu napamempu 8asice ako je npOmMoK OUMHUX 2ACOBA XOMO2EH.

4) I'apanmosanu napamempu 8adice axko ce eepupuxkayuja, mecm 2apanyuje puiu Ha YUCmom KOmiy,
WMo 3Hayu 0a y KOMopu 3a cazopesarbe Komia nehe bumu naciaea uiwvaxe.

5) T'apanmosana epedHoCm Ha CMAHOAPOHOM MeCmy Mepera eMucuje npema HaAYUOHATHUM
cmanoapouma.

6) Huje 3acapanmosan napamemap — oeaj napamemap he oumu ymephen naxon wmo 0yoy ouia
u3Bpulena memnepamypcKka meperba Ha KOMIo8uMa mj. Kaoa 0yoe OOHema OO0NYKA O MA4HOJ
no3uyuju Konasa 3a yopuszeasarse

7) I'apanmosanu napamempu 6azxce npu KOHCMAHMHO] CHA3U KOMAA U pexcumy cazopesarba. Huje
3a2apaHmo8ano Y NPOIA3HUM CIMAILUMA - MOKOM NPOMEHA CHA2e KOMIA U PeNCUMA Ca2opesarsa.



T'apanmosanu napamempu ouhe odpeljenu y 3aeucnocmu 00 HOCUOUA MEXHONIO2Uje U UCKYCMEA
npenopyueHoz 3a 06e pcme KonJioea.

KabnoBu 3a rpejame 11eBOBO/IA U apMaType:

C o03upoM Ha Temmeparypy KpucTtanuszanuje pagHor pearenca mamehy +5 u +10° C xoja 3aBucu on
ypee, IpuMEeRYjy Ce N30JI0BaHE IIEBU ca IrpejaduMa y Tpakama Win 'y oonuky kabmnosa. [Ipemopyka je
Jla ce MPUMEHE Tpejadn y oOnmKy kabna m To camoperymumyher tuma. Camoperymumyhu rpejau
Kab umMa y cebu JBe €NeKTpole Koje ce MpuONMKaBajy W pas3iBjajy y 3aBUCHOCTH O] CIIOJbHE
temmneparype. [IpeaHocT oBakBe BpcTe kKabnoBa je Ta Aa omoryhasa 3arpeBame IIeBOBOJIa U apMaType
OHOJIMKO KOJIKO j€ HEOMXOHO U TJI€ j€ TO HEOIXOHO.

Kana je crosbHa TeMmneparypa HUCKa elekTpoze ce MehycoOHO npuOimke U Ha TOM MECTy Ipejarbe
IocTaje jaue, a Kaja je Temreparypa BHIIa eJIeKTPOJe ce pa3/iBajajy U TeMIlepaTypa rpejHor kaona je
HWKa, OMHOCHO Tpejame je cmabuje (Cnuka 8). Kabnm omoryhaBa pasmuuute Temmeparype riaejama
peareHca y 3aBUCHOCTH O 30HE TJIe CE IIEBOBOJI HAJIA3H.

IV YCJIOBHU 3A IPUK/BYYEE, YKPIHITAILE U ITAPAJIEJTHO BOBEIBE
EnexkTpoeneprercka Mpexa - NpUK/bY4YeHe

3a o0jekre 3a Koje TpaheBHHCKY JIO3BOJY H3/1aje MHUHHCTAPCTBO HAICKHO 32 IOCIOBE
rpalleBHHApPCTBA, YCJIOBE 3a NPOJEKTOBAlbE M TPUKIBYUYCHE Y TMONIEAy TMpUKIbydYea Ha
TUCTPUOYTHBHU CUCTEM CJICKTpUYHE €HEpTHje, He TprbaBiba HAIJICKHU OpraH Y OKBHPY 00jearmbeHE
npoienype, Beh MHBECTUTOpP y CKJIaay ca 3aKOHOM KOjUM ce ypelyje eHepreTuka, a y CKIaay ca
yraHoM 18. ctaB 4. YpenOe o JTOKaIujCKUM YCIOBUMA.

VY ckimagy ca wiaHoMm 33. ctaB 5. Ypenbe, y3 ycioBe 3a IPOjeKTOBamE€ W MPUKIbYyUYCHE Ha
JTUCTPUOYTHBHY €IIEKTPOCHEPTeTCKY MpEXy HMajal jaBHOT oBiamhema je AyXaH Ja J0CTaBH
cnenu(uKaImjy TPOIIKOBA H3TPAIe MPHUK/bYYKa M TOTHHCAH THUIICKH YTOBOP O W3TPaImBU
MPUKJbYYKa HA JUCTPUOYTHBHY €JIEKTPOCHEPTETCKY MPEXY MOTIHMCAH O] CTPAaHE OITOBOPHOT JIHMIIA
MMaolla jaBHOT oBiamhema ca yHETUM NOJAalMMa O LEHU H3TPaJlkbe NMPUKIbYUYKa, POKY U HAYHHY
mahama (jeqHOKpaTHO/pare), Kao U POKY U3TPAIihe.

WuBectuTop je y obaBe3u Aa JOCTABU:

e VYcioBe 3a MPOjEeKTOBAkE U MPHUKIbYUYCHE O0jeKara Ha JUCTPUOYTHBHH, OJHOCHO TPEHOCHHU
CUCTEM EJICKTPUYHE €HEepruje, Koju Cy MpUOaBbEHH Yy CKIAAy ca 3aKOHOM KOjuM ce ypehyje
€HEepreTuKa, a HUCY CAApPXKaHM y JIOKALMJCKUM YCIOBHMA, Y CKJaay ca wiaHoM 16. craB 3.
tauka 8. IlpaBuiHHMKA O TMOCTYIKY CIpOBOhema OO0jeNMHI-EHE MPOLEAYpPE EIEKTPOHCKUM
yTeM,

e VroBop o0 w3rpammu Henoctajyhe wuHpacTpykType, 3ak/bydeH ca HMMAoIleM jaBHUX
oByamherma, YKOJIMKO je yCIIOBUMa MPHUOAaB/bEHUM BaH 00jeIUIbEHE MPOIEAype KOHCTaTOBaHA
TakBa MoTpeda, y3 3aXTeB 3a U3/1aBame Ipal)eBUHCKE J103BOJIE, Y CKJIaay ca wiaHoMm 16. cras 3.
tauyka 3. IlpaBwiHMKa O TOCTYNKY CHpoBOhema OOjeANHI-CHE MpoLeaAype eIEKTPOHCKUM
yTeM,

Jly>KHOCT OATOBOPHOI IPOjeKTaHTa je Ja WAEJHU IpOjeKaT, IpojeKT 3a rpaleBUHCKY H03BOIY U
IIpojeKar 3a U3Bohemwe ypaau U y CKiIady ca yCJIOBHMA 3a 3a POJEKTOBAKE U NPUKIbYUCHE Y MOIIETy
MPUKJbY4YeHha Ha IHUCTPUOYTUBHU CUCTEM CIICKTpUYHE €HEepruje, MpuOaB/LeHUM BaH 00jeaumheHE
poreaype.

EsiexTpoeHnepreTrcka Mpe:ka — yKpIiTame 1 napajieiaHo Boheme

ITpu npojexroBamy 1 U3BOhemy pasoBa 00aBe3HO ce MpxkapaTu ciaeaehux yciosa



* 32 yKpHITamke W mapajieqTHo Boheme koje je m3paamna ,,Enexkrpoauctpudymnuja Cpouje® 1.0.0.
beorpan, Orpanak Enexrpomuctpubynuja Ob6penonan, 6poj y cuctemy ROP-MSGI-39046-
LOCA-6-HPAP-2/2022 onx 03.10.2022. ronuse.

BonoBonHa U KaHATU3AIMOHA MpPeKa
[Ipu pojexToBamy 1 H3BOheHmY pagoBa 00aBE3HO Ce MPUIPIKABATH yCIIOBA KOj€ j& U3PAIUIIO

e JKII ,.BomoBon u kananuzaiuja“ O6penonai, Opoj 8-219/2 ox 10.12.2021. romuue, 6poj y
cucremy ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-3/2021 ox 10.01.2022. roaume;

TejlekOMyHUKAIMOHA MPeKa
[Tpu npojexToBamy 1 U3BOhEHY paioBa 00aBE3HO Ce MPUIPKABATH yCIIOBA

e Opoj 373826/2-2022 ox 16.09.2022. ronune koje je mu3pamuo Tenexom CpoOuja, MJ beorpan,
0poj y cucremy ROP-MSGI-39046-LOCA-6-HPAP-3/2022 on 16.09.2022. ronune.

Mpe:xa n1ajiekoBoaa
[Ipu npojexroBamy U U3BOhemy pasoBa 06aBe3HO ce MPUIPKABATH yCIIOBA

e Op. 130-00-UTD-003-1243/2022 xoje je uzpamuna , Enekrpompexka CpoOuje* a.n. beorpan,
6poj y cucremy ROP-MSGI-39046-LOCA-6-HPAP-1/2022 ox 27.09.2022. ronuse.

Mpe:xa racosoga
[Ipu npojexroBamy U U3BOhemy pasoBa 00aBe3HO ce MPUIPIKABATH YCIOBA

e Opoj: OP 837/21 (1592/21) om 29.12.2021. rogune xoje je u3paamio JII ,,Cpbujarac” HoBu
Can, llentpana, 6poj y cucremy ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-5/2021 on 04.01.2022.
TOJIMHE.

V IIOCEBHH YCJIOBHA
3amTuTa npupone
[Ipu npojexroBamy U U3Bohewy pasoBa 06aBe3HO ce MPUIPKABATH yCIIOBa

e 03 6poj 021-4085/2 om 31.12.2021. romuHe Koje je W3paaMo 3aBOJ 3a 3AIITUTY MPHPOIL
CpOuje, beorpan, 6poj y cucremy ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-7/2021 ox 31.12.2021.
TOJIMHE.

Yci10BH 3aIITHTE O OKApa
[Tpu npojexroBamy 1 U3BOhEewY paroBa 00aBE3HO Ce MPHUIPKABATH YCIIOBA

e 3a 0e30eqHo moctaB/bame 09.4 Opoj 217-2077/21 ox 17.12.2021. rogune Koje je U3paauo
MuHHCTapCTBO yHYTpammbux mocioBa, CeKTop 3a BaHpEIHE CHTyaluje, YIpaBa 3a
MPEeBEHTUBHY 3amTuTy, Opoj y cucremy ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-8/2021 on
17.12.2021. rogune.

e y nomieny 3amrTute oa moxkapa 09.4 6poj 217-2078/21 om 17.12.2021. romune koje je
u3paano MUHHCTapCTBO YHYTpalllkbUX NociaoBa, CeKTop 3a BaHpeIHE CHUTyalluje, YIpasa 3a
NPEeBEHTUBHY 3amTury, Opoj y cucremy ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-9/2021 on
17.12.2021. rogune.

e y moOWIeAy 3amTuTe o1 mo:xkapa Opoj 217-553/22 on 30.09.2022. roguHe Koje je U3paaHo
MHUHHCTapCTBO YHYTpalllbuX HociaoBa, CeKTop 3a BaHpeaHE CUTyaluje, YIpaBa 3a BaHpeIHe



cutyanuje y beorpany, 6poj y cucremy ROP-MSGI-39046-LOCA-6-HPAP-4/2022 on
30.09.2022. rogusxe.

Munucrapcro Kusorne Cpenune: 0p: 011-00-01709/2021-03 ox 28.06.2022. y MI'CH cTurao
29.06.2022.

»Ha OCHOBy 3akoHa O MpOILIEHM YTHIAja Ha >KMBOTHY CpeduHy, wi. 3. craB l. u craB 2.
(,,Cyx6enn rmacauk Penyomuke Cpouje’, 6poj 135/04, 36/09 ), mpeamer nporieHe yTUIlaja Cy
MPOJEKTH KOJH C€ TJIAaHUPA]y W M3BOJE, MPOMEHE TEXHOJIOTH]E, PEKOHCTPYKIIHjE, TPOLTUPEHE
KaraiuTeTa, IpecTaHak paja U yKIamame MPOojeKTa KOju MOTy MMAaTH 3HAa4YyajaH yTUIAj HA
JKUBOTHY CpeHHY, a HEMajy 000pere 3a U3rpaalby WIH ce KOpUCTe 6e3 yrnoTpeOHe 103BoJIe.

Takole, y ckiaay ca KpuTepHjyMHMa 3a OJUIy4nBame 0 notpedu uspane Crynuje o npoueHu
yTHLaja Ha KUBOTHY CPEAMHY, a Ha OCHOBY YpenOe o yrBphuBamy Jlucte npojexara 3a Koje
je obaBe3Ha mporeHa ytuiaja u Jlucre mpojexara 3a KOje ce MOXE 3aXTeBaTH IMPOIICHA
yTHIIaja HA )KUBOTHY cpeauny (,,Ciyx0enu rmacauk Pemyomuke Cpouje, 6poj 114/08) xojom
Cy yTBpheHH TPOjeKTH 3a Koje ce oOaBe3HO m3palyyje mpoiieHa yrunaja-Jiucra [ u npojexkru
3a KOje ce Tpolelmyje 3HavyajaH WM Moryh yrtunaj Ha >kuBOTHY cpemuny-Jlucra I,
neduHrcaHu cy IPOJEeKTH 3a KOj€ j€ HEOIXOIHO OTIOYETH MPOIEAYPY MPOIICHE YTHUIIaja.

VY npenMeTHOM ciydajy paaM ce o morpedu cnposolema npouenype npoueHe yrumnaja Ha
“KMBOTHY CpPeIUHY 3a YIrpajimy CeKYHJIapHHUX Mepa 3a cMambebe a30THHX OKCHAA Ha
osoxoBuma TEHT A3 - A6, y O0penosuy, Ha K.II. 1934/1, K.O. YpoBuu, u ucru ce He
Hasia3u Ha Jlueru I Ttauka 2- [loctpojma 3a IpOU3BONY €IEKTPUYHE €HEpruje, BOACHE
nape, TOIIe BOJE, TEXHOJIOIIKE Tape WK 3arpejaHuX racopa, yrmoTpeOoM CBHX BpPCTa TOpUBa
Kao ¥ IMOCTPOjea 3a MOTOH paJHUX MalluHa (TepMoelieKTpaHe, TOIUIaHe, TacHe TypOuHe,
MOCTPOjemha ca MOTOPOM Ca YHYTpPAIEbUM CaropeBambeM M OCTaju ypehaju 3a caropeBame
yKJbyuyjyhu 1 mapHe kotioBe) ca cHarom o S0 MW wnu Buiie, mTo 3Hauu Aa je o0aBe3Ha
u3paja CTyAHje O MPOLEHU yTHIaja U MPUOABIHAKE CAIACHOCTH HAa HMCTY Y HAJICKHOM
MWUHHCTApPCTBY 3aITUTE )KUBOTHE CPEIIUHE.

Hocunan npojexra JII "Enexrponpuspena Cpouje'" beorpan, yiu. baakancka op. 13, jey
o0aBe3M je 1a 0BOM OpraHy noaHece 3axres 3a ogpehuBame o0uma u caapxkaja cryamje o
NPOLEHH YTUIIAja PEeAMETHOI MPOjeKTAa HA »KUBOTHY CPeMHY, a Ha OCHOBY 4J.12 3aKkoHa o
MpOLIEHN YTHIAja Ha >XUBOTHY cpenuny, (,,CiayxOenu mnacHuk PemyOmuke Cp6uje, 0poj
135/04, 36/09 ).«

VI YCJIOBU NIPUBAB/BEHMU 3A IIOTPEBE U3PAJIE JIOKAIIMJCKUX YCJIOBA

3a norpebe M3aBama JIOKALKjCKUX ycI0Ba MUHUCTAPCTBO j€ MO CIIy>KOEHO] Ay>KHOCTH NPUOaBUIO
yCIOBE:

3a YKpIITame U IMapajellHo Bohewme Koje je m3panuia ,,Enekrpomuctpubdyimja Cpouje 1.0.0.
beorpan, Orpanak Enexrpomuctpubyimja Ob6penonan, 6poj y cuctemy ROP-MSGI-39046-
LOCA-6-HPAP-2/2022 on 03.10.2022. roguse.

JKIT ,,BonoBon u kanamu3zanuja““ O6penosan, 6poj 8-219/2 ox 10.12.2021. rogune, 6poj y
cucremy ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-3/2021 ox 10.01.2022. roaune;

Opoj 373826/2-2022 ox 16.09.2022. ronune koje je m3panuo Temexom Cpobuja, 1J beorpan,
6poj y cucremy ROP-MSGI-39046-LOCA-6-HPAP-3/2022 on 16.09.2022. ronune.

op. 130-00-UTD-003-1243/2022 xoje je m3paauna ,,Enexrpompexxa Cpobuje” a.n. beorpan,
opoj y cucremy ROP-MSGI-39046-LOCA-6-HPAP-1/2022 ox 27.09.2022. ronuse.

opoj: OP 837/21 (1592/21) om 29.12.2021. rogune xoje je m3paamwio JII ,,Cpbujarac” HoBu
Can, llenrtpana, 6poj y cucremy ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-5/2021 ox 04.01.2022.
TOJTUHE.



e 03 O6poj 021-4085/2 om 31.12.2021. roguHe Koje je W3paauo 3aBOM 3a 3AIITHTY HPHUPOJE
Cpbuje, beorpan, 6poj y cuctemy ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-7/2021 onx 31.12.2021.
TOJIUHE.

e 3a 0e30eaHo moctaB/bame 09.4 Opoj 217-2077/21 ox 17.12.2021. roguHe Koje je H3paauo
MHuHHCTapCTBO YHYTpalImbux mocioBa, CeKkTop 3a BaHpeAHE CcUTyaluje, YIpasa 3a
IIPEBEHTUBHY 3alITUTy, Opoj y cucreMmy ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-8/2021 on
17.12.2021. roguse.

e y nomieay 3amrTute oa moxkapa 09.4 6poj 217-2078/21 om 17.12.2021. romuHe koje je
n3paano MUHHCTApCTBO YHYTpallkbHUX 1mocioBa, CeKTop 3a BaHpeAHE CHTyaluje, Yrpasa 3a
MPEBEHTUBHY 3amTuTy, Opoj y cucrtemy ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-9/2021 on
17.12.2021. rogune.

e y morjieay 3amTure o moxapa 6poj 217-553/22 on 30.09.2022. roguHe Koje je U3paaro
MHUHHCTapCTBO YHYTpaIllbuX NociaoBa, CeKTop 3a BaHpeqHE CUTyaluje, YIpaBa 3a BaHpeIHE
cutyaije 'y beorpany, Opoj y cucremy ROP-MSGI-39046-LOCA-6-HPAP-4/2022 on
30.09.2022. ronune.

Munucrapcrso Kusorne Cpeaune: op: 011-00-01709/2021-03 ox 28.06.2022. y MI'CH cTurao
29.06.2022.

VI CacraBHU J1e0 OBHUX JIOKAIIM]CKUX YCIOBa j€ ,,MIejHO perieme yrpaame CeKyHIapHUX Mepa
3a cMameme a30THHX okcuaa Ha OsoxoBuma TEHT A3 - A6 na xn. 6p.1934/1, KO VYposuu
Onmrrnaa O6peHoBalr”, koje je uspaauo ,,Delta inzenjering™ 1.0.0., 3amamcka 6p.86, beorpas.

VII  Ou Jlokaiujcku yciioBU Baxke JBE TOAMHE O] IaHA M3/1aBamba.

VIII HuBectuTop je mykaH na, y3 3aXTEB 3a U3aBame rpal)eBuHCKe n103Bose, mogHece [Ipojekar 3a
rpal)eBUHCKY 03BOJy Ca TEXHUYKOM KOHTpOJIOM ypaheH y ckiamy ca wianom 118a. u 129. 3akona,
J0Ka3 O oaroBapajyheM mpaBy Ha 3eMJBHMINTY WM O00jeKTy y cKiamay ca uimaHoMm 135. 3akoHa u
W3Bemiraj peBu3noHe KOMHCH]je, y ckiaay ca uianoMm 131. u 135. ctas. 13. oBor 3akoHa.

IX OAroBopHU MPOjEKTAHT TyXKaH je JAa UACJHH MpOjeKaT, MpojeKar 3a rpal)eBUHCKY JA03BOIY H
mpojekar 3a u3Boheme ypaau y CKiIaay ca mpaBuwiuMma rpaljelba U CBUM OCTajlM YCJIOBHUMA

CaJipKaHUM Yy JIOKAIH]CKUM YCJIOBHUMA.

XII HM3gaBameM OBUX JIOKAIIM]CKUX YCJIOBA MPECTajy Ja Baxe JIoKaujcku ycinosu op. ROP-MSGI-
39046-LOC-3/2021, onnocuo 6p. 350-02-02312/2021-07 ox 29.06.2022. rogune

IToyka o mpaBHoM Jjeky: Ha nokanujcke ycinoBe ce Moke MogHeTd npuroBop Braam PemyGmuke
CpOuje, mpexko 0OBOI MUHMCTApCTBa, y POKY O TPH JlaHa O] JaHa JOCTaBJbamba.

Bl NMOMORHUKA MUHUCTPA

bpanncaas IlomoBuh
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L EGENDA:

1. GLAVNI POGONSKI OBUEKAT SA ELEKTROFILTRIMA, BAGER—STANICAMA | DIMNIM KANALIMA
1.4. DIMNJAK ZA BLOK I, II, III

1.5, DIMNJAK ZA BLOK IV, V, VI

1.6. ENERGETSKI TRANSFORMATORI

2.1, POLARNO SKLADISTE DI

2.2 ISTOVARNA STANICA D1

2.3. PRELAZNA ZGRADA 1 D1

2.4. PRELAZNA ZGRADA 2 D1

2.5 POLARNO SKLADISTE D2

2.6 ISTOVARNA STANICA D2

2.7 PRELAZNA ZGRADA 1 D2

2.8 PRELAZNA ZGRADA 2 D2

2.9 STANICA ZA ODMRZAVAWE VAGONA
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2.29. POMOCNI OBJEKAT

3. DEPC LOKOMOTIVA

4, CENTAR DALJINSKOG UPRAVLJAWA
5. MAGACIN SA SKLADISTENJEM | CUVANJEM MASINSKE OPREME | REZERVNIH DELOVA
6. OBEZBEDJENJE | BZR

7.1, ZGRADA HPV
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31, VAGA
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51.14. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
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55. PORTIRNICA 3

56. POMOCNI OBJEKAT
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58, TRAFO

59. POMOCNI OBJEKAT

60. POMOCNI OBJEKAT

61. TRAFO

62. POMOCNI OBJEKAT
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64. CRPNA STANICA 3

65. CRPNA STANICA 2

66. SISTEM ZA PRERADU KRECNJAKA | GIPSA
67. ZONA ABSORBERA
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Zona radova na izgradnji novog postrojenja sekundarnih
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REV. Opis revizije / Revision description Datum/Date Crtao/Drawn Overio/Appr.
, Ime i prezime / Name ParafiSign. gwestior:— Javno preduzece , Elektroprivreda Srbije”
H . lent
ﬂ,ﬂlll!’ R Vladimir Zivkovi¢ Mast.Inz.Mas. P s ul. Balkanska br 13, Beograd
| Licenca odg.proj. ’ ot P
d @mm I||ln,,|[ Licenea odgprol- - 64 | 00320 o Qhikat TERMOELE?;RQEA; ,,h#Kcl)L;\“TESLA A
o 0o o Vrsta teh. dok.: : tan »NIKOIa 1€sla A,
[ ﬂﬁ@ﬂﬂm@ﬂ n @l pﬁg}zctiype? IDR- IDejno ReSenje Obrenovac
bael  Me202. | PR ] @ K.P. 19341, K.0. Urovci
Deo projekta: .. . B
www.deltainzenjering.rs | Projectpart: Masinske instalacije
Razmera: Naziv crteza: CrteZ broj: List/od:
Scale: Drawing name: SITUACIONI PLAN Drawing number: Page/of: 1M
1:1000 31/20-0-IDR- 6.1-00 IS

ZA.Q.01-Rev. 3 - 15.05.15.



AutoCAD SHX Text
inclinated bridge

AutoCAD SHX Text
inclinated bridge

AutoCAD SHX Text
asfaltni put

AutoCAD SHX Text
76.71

AutoCAD SHX Text
Šikaraikara

AutoCAD SHX Text
trotoar

AutoCAD SHX Text
3TTO

AutoCAD SHX Text
ТО

AutoCAD SHX Text
Ř

AutoCAD SHX Text
244+

AutoCAD SHX Text
ТО

AutoCAD SHX Text
Ř

AutoCAD SHX Text
133

AutoCAD SHX Text
2XТО

AutoCAD SHX Text
Ř

AutoCAD SHX Text
244+

AutoCAD SHX Text
ТО

AutoCAD SHX Text
Ř

AutoCAD SHX Text
133

AutoCAD SHX Text
E+TT  KANAL

AutoCAD SHX Text
ТО

AutoCAD SHX Text
E+TT  KANAL

AutoCAD SHX Text
E+TT  KANAL

AutoCAD SHX Text
E+TT  KANAL

AutoCAD SHX Text
TO  KANAL

AutoCAD SHX Text
TO  KANAL

AutoCAD SHX Text
VPC+E+TT+PEPELOVOD KANAL

AutoCAD SHX Text
Put tucanik

AutoCAD SHX Text
Asfaltni put

AutoCAD SHX Text
K2

AutoCAD SHX Text
77.44

AutoCAD SHX Text
K2

AutoCAD SHX Text
K2

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
R=1

AutoCAD SHX Text
R=2

AutoCAD SHX Text
R=1

AutoCAD SHX Text
R=1

AutoCAD SHX Text
R=2

AutoCAD SHX Text
R=1

AutoCAD SHX Text
R=15

AutoCAD SHX Text
36UVH02

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
36UVH02

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
36UVH02

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
36UVH02

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
36UVH02

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
36UVH02

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
36UVH02

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
36UVH02

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
36UVH02

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
36UVH02

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
74.90

AutoCAD SHX Text
74.95

AutoCAD SHX Text
74.95

AutoCAD SHX Text
74.90

AutoCAD SHX Text
75.00

AutoCAD SHX Text
75.05

AutoCAD SHX Text
75.15

AutoCAD SHX Text
75.20

AutoCAD SHX Text
75.25

AutoCAD SHX Text
75.30

AutoCAD SHX Text
75.35

AutoCAD SHX Text
75.00

AutoCAD SHX Text
74.85

AutoCAD SHX Text
74.90

AutoCAD SHX Text
74.95

AutoCAD SHX Text
74.95

AutoCAD SHX Text
74.90

AutoCAD SHX Text
75.00

AutoCAD SHX Text
75.05

AutoCAD SHX Text
75.15

AutoCAD SHX Text
75.20

AutoCAD SHX Text
75.25

AutoCAD SHX Text
75.30

AutoCAD SHX Text
75.35

AutoCAD SHX Text
75.00

AutoCAD SHX Text
74.85

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
Switch Gear Room Unit 3

AutoCAD SHX Text
Switch Gear Room Unit 3

AutoCAD SHX Text
Switch Gear Room Unit 4

AutoCAD SHX Text
Switch Gear Room Unit 6

AutoCAD SHX Text
Switch Gear Room Unit 6

AutoCAD SHX Text
Switch Gear Room Unit 5

AutoCAD SHX Text
Switch Gear Room Unit 5

AutoCAD SHX Text
cable

AutoCAD SHX Text
-4m

AutoCAD SHX Text
cable

AutoCAD SHX Text
-4m

AutoCAD SHX Text
cable

AutoCAD SHX Text
-4m

AutoCAD SHX Text
cable

AutoCAD SHX Text
-4m

AutoCAD SHX Text
77.28

AutoCAD SHX Text
77.29

AutoCAD SHX Text
77.31

AutoCAD SHX Text
77.29

AutoCAD SHX Text
77.27

AutoCAD SHX Text
77.28

AutoCAD SHX Text
77.37

AutoCAD SHX Text
77.27

AutoCAD SHX Text
77.26

AutoCAD SHX Text
77.28

AutoCAD SHX Text
77.28

AutoCAD SHX Text
77.29

AutoCAD SHX Text
77.27

AutoCAD SHX Text
77.27

AutoCAD SHX Text
77.29

AutoCAD SHX Text
77.29

AutoCAD SHX Text
77.28

AutoCAD SHX Text
77.27

AutoCAD SHX Text
77.66

AutoCAD SHX Text
77.28

AutoCAD SHX Text
77.29

AutoCAD SHX Text
77.28

AutoCAD SHX Text
77.27

AutoCAD SHX Text
77.29

AutoCAD SHX Text
77.44

AutoCAD SHX Text
77.28

AutoCAD SHX Text
77.24

AutoCAD SHX Text
77.28

AutoCAD SHX Text
77.28

AutoCAD SHX Text
77.28

AutoCAD SHX Text
77.31

AutoCAD SHX Text
77.31

AutoCAD SHX Text
77.36

AutoCAD SHX Text
77.31

AutoCAD SHX Text
77.32

AutoCAD SHX Text
77.34

AutoCAD SHX Text
77.34

AutoCAD SHX Text
77.31

AutoCAD SHX Text
77.34

AutoCAD SHX Text
77.34

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.28

AutoCAD SHX Text
77.31

AutoCAD SHX Text
77.27

AutoCAD SHX Text
77.24

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.28

AutoCAD SHX Text
77.28

AutoCAD SHX Text
77.28

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.27

AutoCAD SHX Text
77.27

AutoCAD SHX Text
77.28

AutoCAD SHX Text
77.31

AutoCAD SHX Text
77.27

AutoCAD SHX Text
77.26

AutoCAD SHX Text
77.28

AutoCAD SHX Text
77.26

AutoCAD SHX Text
77.26

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.33

AutoCAD SHX Text
77.24

AutoCAD SHX Text
77.28

AutoCAD SHX Text
77.27

AutoCAD SHX Text
77.27

AutoCAD SHX Text
77.27

AutoCAD SHX Text
77.27

AutoCAD SHX Text
77.24

AutoCAD SHX Text
77.31

AutoCAD SHX Text
77.29

AutoCAD SHX Text
77.41

AutoCAD SHX Text
77.24

AutoCAD SHX Text
77.31

AutoCAD SHX Text
77.29

AutoCAD SHX Text
Electronic Room Unit 3

AutoCAD SHX Text
Electronic Room Unit 3

AutoCAD SHX Text
CCR Unit 3

AutoCAD SHX Text
hodnik

AutoCAD SHX Text
TENT Dispatching CCR

AutoCAD SHX Text
Electronic Room for Dispatching Center

AutoCAD SHX Text
CCR Unit 4

AutoCAD SHX Text
Electronic Room Unit 4

AutoCAD SHX Text
Electronic Room Unit 5

AutoCAD SHX Text
Electronic Room Unit 5

AutoCAD SHX Text
Electronic Room Unit 6

AutoCAD SHX Text
Electronic Room Unit 6

AutoCAD SHX Text
Electronic Room Unit 6

AutoCAD SHX Text
CCR Unit 5

AutoCAD SHX Text
CCR Unit 6

AutoCAD SHX Text
Koridor ispred komandnih soba

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
36UVY01

AutoCAD SHX Text
10a

AutoCAD SHX Text
36UVY01

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
36UVY01

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
36UVY01

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
36UVY01

AutoCAD SHX Text
6b

AutoCAD SHX Text
36UVY01

AutoCAD SHX Text
6a

AutoCAD SHX Text
36UVY01

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
36UVY01

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
36UVY01

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
36UVY01

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
36UVY01

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
36UVY01

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
36UVY01

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
36UVY01

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
36UVY01

AutoCAD SHX Text
36UVY03

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
36UVY03

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
36UVY03

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
36UVY03

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
36UVY03

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
36UVY03

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
36UVY03

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
36UVY03

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
36UVY02

AutoCAD SHX Text
2.D

AutoCAD SHX Text
36UVY02

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
36UVY02

AutoCAD SHX Text
2.C

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
36UVY02

AutoCAD SHX Text
36UVY02

AutoCAD SHX Text
36UVY02

AutoCAD SHX Text
36UVY02

AutoCAD SHX Text
36UVY02

AutoCAD SHX Text
36UVY02

AutoCAD SHX Text
36UVY02

AutoCAD SHX Text
36UVY02

AutoCAD SHX Text
36UVY02

AutoCAD SHX Text
36UVY02

AutoCAD SHX Text
36UVY02

AutoCAD SHX Text
36UVY02

AutoCAD SHX Text
36UVY02

AutoCAD SHX Text
36UVY02

AutoCAD SHX Text
36UVY02

AutoCAD SHX Text
36UVY02

AutoCAD SHX Text
36UVY02

AutoCAD SHX Text
36UVY02

AutoCAD SHX Text
36UVY02

AutoCAD SHX Text
36UVY02

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
36UVY09

AutoCAD SHX Text
36UVY09

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
36UVY09

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
36UVY09

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
36UVY09

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
36UVY09

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
36UVY09

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
36UVY09

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
36UVY09

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
36UVY09

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
36UVY09

AutoCAD SHX Text
9.A

AutoCAD SHX Text
36UVY09

AutoCAD SHX Text
9B

AutoCAD SHX Text
36UVY09

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
36UVY07

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
36UVY07

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
36UVY07

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
36UVY07

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
36UVY07

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
36UVY07

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
36UVY07

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
36UVY07

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
36UVY07

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
36UVY07

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
36UVY07

AutoCAD SHX Text
36UTF

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
36UTF

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
36UTF

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
36UTF

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
36UTF

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
36UTF

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
36UTF

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
36UVE02

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
36UVE02

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
36UVE02

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
36UVE02

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
36UVE02

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
36UVE02

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
36UVE02

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
36UVE02

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
6.4

AutoCAD SHX Text
36UVE04

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
36UVE04

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
36UVE04

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
36UVE04

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
36UVE04

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
36UVE04

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
KB3/12/60W

AutoCAD SHX Text
KB3/12/60W

AutoCAD SHX Text
36UVE03

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
36UVE03

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
36UVE03

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
36UVE03

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
36UVE03

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
36UVE03

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
36UVE03

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
36UVE03

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
36UVE03

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
36UVE03

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
36UVE03

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
36UVE03

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
36UVE03

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
36UVE03

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
36UVE03

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
36UVE03

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
KB2/4

AutoCAD SHX Text
36UVE04

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
36UVE04

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
36UVE04

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
36UVE04

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
36UVE04

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
36UVE04

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
36UVE04

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
36UVE04

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
36UVE04

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
36UVE04

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
36UVE04

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
36UYE

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
36UYE

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
36UYE

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
36UYE

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
36UVH01

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
36UVH01

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
36UVH01

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
36UVH01

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
36UVH01

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
36UVH01

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
36UVH01

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
36UVH01

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
36UVH01

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
36UVH01

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
36UVH01

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
36UVH01

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
36UVH01

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
36UVH01

AutoCAD SHX Text
C3

AutoCAD SHX Text
36UVH01

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
36UVY08

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
36UVY08

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
36UVY08

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
36UVY08

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
36UVY08

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
36UVY08

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
36UVY08

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
36UVY08

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
36UVY08

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
36UVY08

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
36UVY08

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
36UVY08

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
36UVY08

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
36UVY08

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
76.30

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
76.30

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
75.90

AutoCAD SHX Text
75.95

AutoCAD SHX Text
76.00

AutoCAD SHX Text
76.05

AutoCAD SHX Text
76.10

AutoCAD SHX Text
76.15

AutoCAD SHX Text
76.20

AutoCAD SHX Text
76.25

AutoCAD SHX Text
76.30

AutoCAD SHX Text
76.30

AutoCAD SHX Text
76.25

AutoCAD SHX Text
76.20

AutoCAD SHX Text
76.15

AutoCAD SHX Text
76.10

AutoCAD SHX Text
76.05

AutoCAD SHX Text
76.00

AutoCAD SHX Text
75.95

AutoCAD SHX Text
75.90

AutoCAD SHX Text
75.85

AutoCAD SHX Text
75.80

AutoCAD SHX Text
75.75

AutoCAD SHX Text
75.70

AutoCAD SHX Text
75.65

AutoCAD SHX Text
75.60

AutoCAD SHX Text
75.55

AutoCAD SHX Text
75.65

AutoCAD SHX Text
75.70

AutoCAD SHX Text
75.75

AutoCAD SHX Text
75.80

AutoCAD SHX Text
75.85

AutoCAD SHX Text
75.90

AutoCAD SHX Text
75.95

AutoCAD SHX Text
76.00

AutoCAD SHX Text
76.05

AutoCAD SHX Text
76.10

AutoCAD SHX Text
76.15

AutoCAD SHX Text
76.20

AutoCAD SHX Text
76.25

AutoCAD SHX Text
76.30

AutoCAD SHX Text
75.70

AutoCAD SHX Text
75.75

AutoCAD SHX Text
75.80

AutoCAD SHX Text
75.85

AutoCAD SHX Text
75.90

AutoCAD SHX Text
75.95

AutoCAD SHX Text
76.00

AutoCAD SHX Text
76.05

AutoCAD SHX Text
76.10

AutoCAD SHX Text
76.15

AutoCAD SHX Text
76.20

AutoCAD SHX Text
76.25

AutoCAD SHX Text
76.30

AutoCAD SHX Text
76.30

AutoCAD SHX Text
76.25

AutoCAD SHX Text
76.20

AutoCAD SHX Text
76.15

AutoCAD SHX Text
76.10

AutoCAD SHX Text
76.05

AutoCAD SHX Text
76.00

AutoCAD SHX Text
75.95

AutoCAD SHX Text
76.25

AutoCAD SHX Text
76.30

AutoCAD SHX Text
76.35

AutoCAD SHX Text
76.40

AutoCAD SHX Text
76.45

AutoCAD SHX Text
76.50

AutoCAD SHX Text
76.55

AutoCAD SHX Text
75.85

AutoCAD SHX Text
74.75

AutoCAD SHX Text
74.80

AutoCAD SHX Text
74.85

AutoCAD SHX Text
74.90

AutoCAD SHX Text
74.95

AutoCAD SHX Text
75.00

AutoCAD SHX Text
75.05

AutoCAD SHX Text
75.10

AutoCAD SHX Text
75.15

AutoCAD SHX Text
75.20

AutoCAD SHX Text
75.25

AutoCAD SHX Text
75.30

AutoCAD SHX Text
75.35

AutoCAD SHX Text
75.40

AutoCAD SHX Text
75.45

AutoCAD SHX Text
75.50

AutoCAD SHX Text
75.55

AutoCAD SHX Text
75.60

AutoCAD SHX Text
75.65

AutoCAD SHX Text
75.70

AutoCAD SHX Text
76.10

AutoCAD SHX Text
76.15

AutoCAD SHX Text
76.15

AutoCAD SHX Text
76.10

AutoCAD SHX Text
75.75

AutoCAD SHX Text
75.80

AutoCAD SHX Text
75.85

AutoCAD SHX Text
75.90

AutoCAD SHX Text
75.95

AutoCAD SHX Text
76.00

AutoCAD SHX Text
76.05

AutoCAD SHX Text
76.10

AutoCAD SHX Text
76.15

AutoCAD SHX Text
75.60

AutoCAD SHX Text
75.70

AutoCAD SHX Text
75.80

AutoCAD SHX Text
75.90

AutoCAD SHX Text
76.00

AutoCAD SHX Text
76.10

AutoCAD SHX Text
76.20

AutoCAD SHX Text
76.30

AutoCAD SHX Text
76.40

AutoCAD SHX Text
76.50

AutoCAD SHX Text
76.60

AutoCAD SHX Text
76.70

AutoCAD SHX Text
76.80

AutoCAD SHX Text
76.90

AutoCAD SHX Text
77.00

AutoCAD SHX Text
77.10

AutoCAD SHX Text
77.15

AutoCAD SHX Text
76.05

AutoCAD SHX Text
76.00

AutoCAD SHX Text
75.95

AutoCAD SHX Text
75.90

AutoCAD SHX Text
75.85

AutoCAD SHX Text
75.80

AutoCAD SHX Text
75.75

AutoCAD SHX Text
75.70

AutoCAD SHX Text
75.65

AutoCAD SHX Text
75.25

AutoCAD SHX Text
74.95

AutoCAD SHX Text
75.00

AutoCAD SHX Text
75.05

AutoCAD SHX Text
75.10

AutoCAD SHX Text
75.15

AutoCAD SHX Text
75.20

AutoCAD SHX Text
74.90

AutoCAD SHX Text
74.85

AutoCAD SHX Text
76.05

AutoCAD SHX Text
76.35

AutoCAD SHX Text
76.30

AutoCAD SHX Text
76.25

AutoCAD SHX Text
76.20

AutoCAD SHX Text
76.15

AutoCAD SHX Text
76.10

AutoCAD SHX Text
76.30

AutoCAD SHX Text
76.25

AutoCAD SHX Text
76.20

AutoCAD SHX Text
76.15

AutoCAD SHX Text
76.10

AutoCAD SHX Text
76.05

AutoCAD SHX Text
76.00

AutoCAD SHX Text
76.25

AutoCAD SHX Text
76.20

AutoCAD SHX Text
76.15

AutoCAD SHX Text
76.05

AutoCAD SHX Text
76.10

AutoCAD SHX Text
76.00

AutoCAD SHX Text
75.95

AutoCAD SHX Text
76.35

AutoCAD SHX Text
76.30

AutoCAD SHX Text
76.35

AutoCAD SHX Text
76.30

AutoCAD SHX Text
76.25

AutoCAD SHX Text
76.20

AutoCAD SHX Text
76.15

AutoCAD SHX Text
76.10

AutoCAD SHX Text
76.30

AutoCAD SHX Text
76.25

AutoCAD SHX Text
76.35

AutoCAD SHX Text
75.90

AutoCAD SHX Text
75.95

AutoCAD SHX Text
76.05

AutoCAD SHX Text
76.35

AutoCAD SHX Text
76.40

AutoCAD SHX Text
76.40

AutoCAD SHX Text
76.35

AutoCAD SHX Text
76.30

AutoCAD SHX Text
76.25

AutoCAD SHX Text
76.20

AutoCAD SHX Text
76.15

AutoCAD SHX Text
76.10

AutoCAD SHX Text
76.05

AutoCAD SHX Text
75.85

AutoCAD SHX Text
75.90

AutoCAD SHX Text
75.95

AutoCAD SHX Text
76.00

AutoCAD SHX Text
75.80

AutoCAD SHX Text
75.70

AutoCAD SHX Text
76.95

AutoCAD SHX Text
77.00

AutoCAD SHX Text
77.05

AutoCAD SHX Text
77.10

AutoCAD SHX Text
77.10

AutoCAD SHX Text
77.05

AutoCAD SHX Text
77.00

AutoCAD SHX Text
76.95

AutoCAD SHX Text
76.95

AutoCAD SHX Text
76.90

AutoCAD SHX Text
76.80

AutoCAD SHX Text
76.70

AutoCAD SHX Text
76.60

AutoCAD SHX Text
76.50

AutoCAD SHX Text
76.40

AutoCAD SHX Text
76.30

AutoCAD SHX Text
76.20

AutoCAD SHX Text
76.10

AutoCAD SHX Text
76.00

AutoCAD SHX Text
75.90

AutoCAD SHX Text
75.80

AutoCAD SHX Text
76.90

AutoCAD SHX Text
76.95

AutoCAD SHX Text
76.25

AutoCAD SHX Text
76.15

AutoCAD SHX Text
76.05

AutoCAD SHX Text
75.95

AutoCAD SHX Text
75.85

AutoCAD SHX Text
75.75

AutoCAD SHX Text
75.90

AutoCAD SHX Text
75.95

AutoCAD SHX Text
76.00

AutoCAD SHX Text
76.05

AutoCAD SHX Text
76.05

AutoCAD SHX Text
76.10

AutoCAD SHX Text
76.10

AutoCAD SHX Text
76.00

AutoCAD SHX Text
76.00

AutoCAD SHX Text
75.90

AutoCAD SHX Text
75.80

AutoCAD SHX Text
76.50

AutoCAD SHX Text
76.40

AutoCAD SHX Text
76.30

AutoCAD SHX Text
76.20

AutoCAD SHX Text
76.10

AutoCAD SHX Text
76.50

AutoCAD SHX Text
76.40

AutoCAD SHX Text
76.50

AutoCAD SHX Text
76.40

AutoCAD SHX Text
76.30

AutoCAD SHX Text
76.20

AutoCAD SHX Text
76.10

AutoCAD SHX Text
76.00

AutoCAD SHX Text
75.90

AutoCAD SHX Text
75.80

AutoCAD SHX Text
74.61

AutoCAD SHX Text
74.44

AutoCAD SHX Text
74.65

AutoCAD SHX Text
74.70

AutoCAD SHX Text
74.60

AutoCAD SHX Text
74.55

AutoCAD SHX Text
74.50

AutoCAD SHX Text
76.20

AutoCAD SHX Text
76.25

AutoCAD SHX Text
76.20

AutoCAD SHX Text
76.25

AutoCAD SHX Text
76.15

AutoCAD SHX Text
76.20

AutoCAD SHX Text
76.25

AutoCAD SHX Text
76.30

AutoCAD SHX Text
76.35

AutoCAD SHX Text
76.40

AutoCAD SHX Text
76.45

AutoCAD SHX Text
76.50

AutoCAD SHX Text
76.55

AutoCAD SHX Text
76.55

AutoCAD SHX Text
76.50

AutoCAD SHX Text
76.45

AutoCAD SHX Text
76.40

AutoCAD SHX Text
76.35

AutoCAD SHX Text
76.30

AutoCAD SHX Text
76.25

AutoCAD SHX Text
76.45

AutoCAD SHX Text
76.50

AutoCAD SHX Text
76.40

AutoCAD SHX Text
76.35

AutoCAD SHX Text
76.30

AutoCAD SHX Text
76.60

AutoCAD SHX Text
76.60

AutoCAD SHX Text
76.54

AutoCAD SHX Text
76.50

AutoCAD SHX Text
76.45

AutoCAD SHX Text
76.40

AutoCAD SHX Text
76.35

AutoCAD SHX Text
76.30

AutoCAD SHX Text
76.25

AutoCAD SHX Text
76.35

AutoCAD SHX Text
76.40

AutoCAD SHX Text
76.45

AutoCAD SHX Text
76.50

AutoCAD SHX Text
76.55

AutoCAD SHX Text
76.15

AutoCAD SHX Text
76.20

AutoCAD SHX Text
76.25

AutoCAD SHX Text
76.30

AutoCAD SHX Text
76.40

AutoCAD SHX Text
76.45

AutoCAD SHX Text
76.50

AutoCAD SHX Text
76.30

AutoCAD SHX Text
76.35

AutoCAD SHX Text
76.35

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.40

AutoCAD SHX Text
77.20

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.15

AutoCAD SHX Text
77.10

AutoCAD SHX Text
77.15

AutoCAD SHX Text
77.20

AutoCAD SHX Text
77.15

AutoCAD SHX Text
77.20

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.10

AutoCAD SHX Text
77.15

AutoCAD SHX Text
77.20

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.40

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.20

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.40

AutoCAD SHX Text
77.40

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.45

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.15

AutoCAD SHX Text
77.20

AutoCAD SHX Text
77.10

AutoCAD SHX Text
76.95

AutoCAD SHX Text
77.00

AutoCAD SHX Text
77.10

AutoCAD SHX Text
77.45

AutoCAD SHX Text
77.40

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.20

AutoCAD SHX Text
77.15

AutoCAD SHX Text
77.10

AutoCAD SHX Text
77.05

AutoCAD SHX Text
77.00

AutoCAD SHX Text
76.95

AutoCAD SHX Text
76.95

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.40

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.45

AutoCAD SHX Text
77.50

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.40

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.20

AutoCAD SHX Text
77.15

AutoCAD SHX Text
77.40

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.40

AutoCAD SHX Text
77.45

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.20

AutoCAD SHX Text
77.20

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.40

AutoCAD SHX Text
77.05

AutoCAD SHX Text
77.00

AutoCAD SHX Text
77.40

AutoCAD SHX Text
77.45

AutoCAD SHX Text
77.50

AutoCAD SHX Text
77.55

AutoCAD SHX Text
77.15

AutoCAD SHX Text
77.20

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.45

AutoCAD SHX Text
77.60

AutoCAD SHX Text
77.60

AutoCAD SHX Text
77.15

AutoCAD SHX Text
77.10

AutoCAD SHX Text
77.05

AutoCAD SHX Text
77.00

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.40

AutoCAD SHX Text
77.45

AutoCAD SHX Text
77.50

AutoCAD SHX Text
77.55

AutoCAD SHX Text
77.60

AutoCAD SHX Text
77.65

AutoCAD SHX Text
77.70

AutoCAD SHX Text
77.50

AutoCAD SHX Text
77.55

AutoCAD SHX Text
77.60

AutoCAD SHX Text
77.65

AutoCAD SHX Text
77.70

AutoCAD SHX Text
77.60

AutoCAD SHX Text
77.50

AutoCAD SHX Text
77.40

AutoCAD SHX Text
77.60

AutoCAD SHX Text
77.50

AutoCAD SHX Text
77.40

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.40

AutoCAD SHX Text
77.20

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.15

AutoCAD SHX Text
77.10

AutoCAD SHX Text
77.15

AutoCAD SHX Text
77.20

AutoCAD SHX Text
77.15

AutoCAD SHX Text
77.20

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.10

AutoCAD SHX Text
77.15

AutoCAD SHX Text
77.20

AutoCAD SHX Text
77.20

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.40

AutoCAD SHX Text
77.40

AutoCAD SHX Text
77.45

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.20

AutoCAD SHX Text
77.20

AutoCAD SHX Text
77.60

AutoCAD SHX Text
77.50

AutoCAD SHX Text
77.40

AutoCAD SHX Text
77.60

AutoCAD SHX Text
77.50

AutoCAD SHX Text
77.40

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.10

AutoCAD SHX Text
77.20

AutoCAD SHX Text
77.15

AutoCAD SHX Text
77.20

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.40

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
77.40

AutoCAD SHX Text
77.40

AutoCAD SHX Text
VOZNA OSA (POPRE^NA)

AutoCAD SHX Text
36UVQ

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
36UVQ

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
36UVQ

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
36UVQ

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
36UVQ

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
36UVQ

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
36UVQ

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
36UVQ

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
36UVQ

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
36UVQ

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
36UVQ

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
36UVQ

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
ТОPLOVOD

AutoCAD SHX Text
ТОPLOVOD

AutoCAD SHX Text
Demineralizovana voda

AutoCAD SHX Text
Pumpre demi vode iz HPV-a

AutoCAD SHX Text
Komprimovani       vazduh 

AutoCAD SHX Text
Urea 40%

AutoCAD SHX Text
Demineralizovana voda

AutoCAD SHX Text
GPO

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
A2

AutoCAD SHX Text
A3

AutoCAD SHX Text
A4

AutoCAD SHX Text
A5

AutoCAD SHX Text
A6

AutoCAD SHX Text
75.08

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
Komprimovani       vazduh 

AutoCAD SHX Text
Urea 40%

AutoCAD SHX Text
Voda za pripremu

AutoCAD SHX Text
rastvora uree

AutoCAD SHX Text
Povratni cevovod

AutoCAD SHX Text
rastvora uree

AutoCAD SHX Text
66.

AutoCAD SHX Text
67.

AutoCAD SHX Text
SISTEM ZA PRERADU KRECNJAKA I GIPSAECNJAKA I GIPSA

AutoCAD SHX Text
ZONA ABSORBERA

AutoCAD SHX Text
68.8..

AutoCAD SHX Text
ZGRADA ZA ZGRUSAVANJE HIDROMESAVINE GIPSAGRADA ZA ZGRUSAVANJE HIDROMESAVINE GIPSA

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
PN


	1 SITUACIONI PLAN-A0.pdf
	Sheets and Views
	A0
	legenda






