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0.1. НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ  

      

Инвеститор:  ЈП „Електропривреда Србије“, Огранак Дринско-
Лимске ХЕ 

      

Објекат:  Сакупљање и пречишћавање отпадних вода насталих 
у ХЕ Овчар Бања - реконструкција канализационог 
система 

      

Врста техничке документације:  Идејно решење (ИДР) 

      

За грађење / извођење радова:  Реконструкција линијског инфраструктурног објекта  

      

Пројектант:  „Енергопројект-Хидроинжењеринг“ а.д., Београд  

  

Одговорно лице пројектанта:  мр Братислав Стишовић, дипл. инж. грађ. 

Директор 

Потпис:  

 

 

 

 

Главни пројектант:  Зоран Маринковић, дипл.инж.грађ.  

Број лиценце:  314 5264 03 

      

Потпис:  
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0.2. САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 

  

 

0.1. Насловна страна главне свеске  

0.2. Садржај главне свеске 

0.3. Изјава главног пројектанта 

0.4. Садржај техничке документације 

0.5. Подаци о пројектантима 

0.6. Општи подаци о објекту 

0.7. Сажети технички опис 

0.8. Графички прилози  
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0.3 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 

 

Одговорни пројектант Главне свеске која је део Идејног решења за реконструкцију 
линијског инфраструктурног објекта, на к.п.бр. 1756/16 КО Врнчани, 1756/3 КО Врнчани, 
КП број 2320/18 КО Врнчани, КП број 2320/19 КО Врнчани, КП број 2320/20 КО Врнчани, 
КП број 2320/23 КО Врнчани, КП број 2320/3 КО Врнчани, КП број 2351/1 КО Врнчани, КП 
број 2351/4 КО Врнчани, КП број 2351/2 КО Врнчани 

 

 

Зоран Маринковић, дипл. инж. грађ. 

 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 

 

2. да je пројекaт у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних 
захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама 

 

Одговорни пројектант: Зоран Маринковић, дипл.инж.грађ. 

 

Број лиценце:  314 5264 03 

 

 

Потпис:  

 

 

 

 

 

 

 

Број техничке документације: 20078-ИДР-0-00-8 

Место и датум: Београд, април 2022. 
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0.4. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ САКУПЉАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА НАСТАЛИХ 
У ХЕ ОВЧАР БАЊА- РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА 

 
 

Књига 
(Свеска) 

Свеска Идент. број 

Свеска  0 Главна свеска 20078-ИДР-00 

Свеска  3 Пројекат хидротехничких инсталација 20078-ИДР-03 

Свеска 7 Пројекат технологије 20078-ИДР-07 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20078-IDR-0-00-8 

 

0.8-5 

 

 

File: 20078-IDR-00-8.doc 

 

 0/A 

 

0.5. ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА  

 

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ САКУПЉАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА НАСТАЛИХ 
У ХЕ ОВЧАР БАЊА - РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА 

 

 Свеска 0. Главна свеска: 

Пројектант: Енергопројект-Хидроинжењеринг а.д., Београд 

Главни пројектант: Зоран Маринковић, дипл. инж. грађ. 

Број лиценце: 314 5264 03 

Потпис: 

 
  

  

Свеска 3. Пројекат хидротехничких инсталација  

Пројектант: Енергопројект-Хидроинжењеринг а.д., Београд 

Одговорни пројектант: 

Број лиценце: 

Зоран Маринковић, дипл. инж. грађ. 

314 5264 03 

Потпис:  

 

 

 

Свеска 7. Пројекат технологије  

Пројектант: Енергопројект-Хидроинжењеринг а.д., Београд 

Одговорни пројектант: Јелена Ћук, дипл. инж. техн. 

Број лиценце: 391 I 107 21 

Потпис:  
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0.6. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ  

 

тип објекта:  Канализациони систем и Постројења за пречишћавање 
отпадних вода – реконструкција  

категорија објекта:  Г – инжењерски објекти  

класификација појединих 
делова објекта:  

учешће у 
укупној 
површини 
објекта (%): 7 % 

класификациона ознака: Г 

 222330 – објекти за прикупљање и 
пречишћавање отпадних вода 

назив просторног, односно 
урбанистичког плана:  

Просторни план Овчарско-кабларске клисуре , Просторни 
план подручја посебне намене предела изузетних одлика 
Овчарско-кабларске клисуре, План генералне регулације 
Овчар Бање 

место:  Овчар Бања 

број катастарске 
парцеле/списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина:  

1756/16 КО Врнчани, 1756/3 КО Врнчани, КП број 2320/18 
КО Врнчани, КП број 2320/19 КО Врнчани,  КП број 2320/23 
КО Врнчани, КП број 2320/3 КО Врнчани, КП број 2351/1 КО 
Врнчани, КП број 2351/4 КО Врнчани 

број катастарске парцеле/ 
списак катастарских 
парцела и катастарска 
општина преко којих 
прелазе прикључци за 
инфраструктуру:  

1756/3 КО Врнчани, 2320/3 КО Врнчани,  

број катастарске парцеле/ 
списак катастарских 
парцела и катастарска 
општина на којој се налази 
прикључак на јавну 
саобраћајницу:  

 2320/20 КО Врнчани, 2351/2 КО Врнчани,  2351/4 КО 
Врнчани, 

 

 

 

 

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 

прикључак на: 

a) канализациону мрежу 
b) прикључак на 

електроенергетску 
мрежу 

c) прикључак на путну 
мрежу 

 
a) пројектом предвиђен независан канализациони систем у 

односу на спољну канализациону мрежу 
b) предвиђен пројектом прикључак у комплексу ХЕ 
c) предвиђен пројектом постојећи приључак на путну мрежу 
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ДИМЕНЗИЈЕ ОБЈЕКТА : 

Црпна станица, цевоводи, 
шахтови:  

укупна површина:   665 м2 

површина објеката за евакуацију отпадних 
вода:  

 55 м2 

површина под зградом:   - 

саобраћајне површине:   210 м2 

слободне површине:   400 м2 
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  САГЛАСНОСТ СТРУЧНОГ САВЕТА 

 

 

На својој (033) седници одржаној дана (20.04.2022.) Стручни савет 
ЕНЕРГОПРОЈЕКТ-ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ а.д. разматрао је и усвојио пројектну 
документацију: 

 

 

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 

САКУПЉАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА НАСТАЛИХ У ХЕ 
ОВЧАР БАЊА-РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА 

 

 

 

На основу ове сагласности, предметна пројектна документација се може 
испоручити Наручиоцу. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

СТРУЧНОГ САВЕТА 

 

др Беличевић Владимир, дипл.инж. 
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0.7. САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС 

Опис и макролокација објеката  

У једном од најлепших делова централне Србије, где је река између планина Овчар и 
Каблар усекла клисуру импозантних размера, изграђене су хидроелектране – „Међувршје“ 
и „Овчар Бања". 

Хидроелектрана Овчар Бања је проточна хидроелектрана. Налази се на Западној Морави 
на улазу у Овчарско-кабларску клисуру код места Овчар Бања. Дужина Велике Мораве је 
185 km, а са Западном Моравом чак 493 km. Велика Морава протиче најплоднијим и 
најгушће насељеним подручјем централне Србије – Поморављем. Западна Морава тече у 
правцу од запада ка истоку, раздвајајући Шумадију од јужних крајева земље. 

Брана и машинска сала ове хидроелектране су одвојене. Брана је гравитациона, а 
максимална висина воденог пада је око 20 m. Вода се до машинске хале доводи кроз 
цеви дужине око 400 m и пречника 5 m која се касније рачва на две цеви пречника 3 и 2 m. 
Обе турбине су Каплановог типа. Машинска сала и разводно постројење су комплетно 
саграђени у планини Каблар, због безбедоносно-политичких разлога. 

ХЕ „Овчар Бања“ је деривационо постројење које се налази у Овчарско – кабларској 
клисури, пуштено у погон 1954. године. Брана је комбинована, гравитациона, 
конструктивне висине бетонског дела 24 m и висине насутог дела 9.2 m, која ствара 
акумулацију за делимично дневно изравнање вода, скромног акумулационог простора. На 
бетонском делу се налазе три преливна поља опремљена табластим уставама. 
Машинска зграда је подземна са прилазним транспортним тунелом потковичастог 
попречног пресека. 

Хидроелектрана „Овчар Бања“, пре ревитализације имала је снагу од 6 MW, а 
инсталисана снага турбинa (Капланове) после ревитализације износи 3,2 и 5,0 MW. Тип је 
проточне деривационе хидроелектране, са укупним инсталисаним протоком од 49,5 m3/s, 
док је пројектована запремина акумулације 3,07 x 106 m3, док укупна акумулација по 
подацима из 2018.год. износи 1,13 x 106 m3 при коти 293,0 mnm. 

Годишња производња просечно износи 29 GWh. 

Коментар на постојеће стање проблематике отпадних вода 

На основу сагледаног актуелног стања проблематике отпадних вода на ХЕ „Овчар Бања" 
могу се дати следећа генерална запажања: 

1. На објектима ХЕ „Овчар Бања", изграђени су независни канализациони системи за 

прикупљање санитарне, техничко-расхладне, и дренажне отпадне воде. Физичко 

стање мреже и објеката на мрежи је релативно задовољавајуће. 

2. Све отпадне воде се испуштају преко засебних испуста и без претходног 

пречишћавања. 

3. У производном погону електране (машинска зграда) нису инсталисани мерачи 

протока за регистровање количина испуштене отпадне воде на појединачним 

токовима отпадних вода. Подаци о количинама отпадних вода се процењују преко 

броја часова рада пумпних агрегата и њихових карактеристика (капацитет). Не 

спроводе се ни испитивања квалитета појединих врста отпадних вода, већ се 

узорци воде за анализу узимају само из реципијента. 

4. Констатоване су појаве локалног цурења уља које се користи за рад 

хидромашинске опреме. За сакупљање процурелог уља користе се адсорпциона 

средства. Овакве ситуације неопходно свести на најмању могућу меру кроз 

поштовање и спровођење мера технолошке дисциплине на самом месту рада.  

https://sh.wikipedia.org/wiki/Hidroelektrana
https://sh.wikipedia.org/wiki/Zapadna_Morava
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Ov%C4%8Darsko-kablarska_klisura&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/wiki/Ov%C4%8Dar_Banja
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Vodena_turbina&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/wiki/Kablar
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5. Дренажне отпадне воде одводе се у дренажни базен у објекту машинске зграде, 

одакле се након мануелног издвајања уља избацују пумпама у одводну ваду 

електране. Анализе квалитета воде из дренажних јама су показале одсуство 

зауљених материја у дренажној води (концентрација укупних угљоводоника је била 

<0,01 mg/l, што је далеко испод дозвољених 10 mg/l). На захтев Инвеститора, 

размотрена је могућност уградње сепаратора уља, али је увидом у постојећу 

ситуацију на терену констатовано следеће: 

 Постоје две дренажне јаме које су физички одвојене, те би оваква ситуација 

захтевала уградњу два сепаратора. 

 Дренажне јаме су смештене у делу објекта који је неприступачан, те не постоји 

могућност да се на нивоу дренажних јама угради сепаратор. 

 Свака пумпа има засебан потис. Потиси се спајају у један цевовод и кроз 

објекат хидроелектране који је неприступачан, одводе ка дифузору. 

Имајући у виду да уградња сепаратора није могућа на потисима, а да је дренажним 

јамама немогуће приступити, закључује се да се због немогућности уградње 

сепаратора, исти не угради. 

Овим пројектом предвиђа се уградња мерача протока на дренажним пумпама. 

6. Санитарна отпадна вода се прикупља канализационим системом који прихвата 

отпадну воду из објеката хидроелектране али и из стамбених објеката који нису 

део комплекса ХЕ. 

7. Санитарна вода из објекта портирнице уз тело бране се испушта директно у 

реципијент, без пречишћавања. 
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Предлог будућег решења каналисања отпадних вода 

 Санитарна отпадна вода 

1. Пројектом је планирано да се сва прикупљена санитарна отпадна вода из ХЕ Овчар 
Бања заједничким канализационим системом у коначној фази прикључи на будући 
градски систем канализације према Плану Генералне регулације. Дакле ново техничко 
решење санитарне канализације биће усклађено са Планом Генералне регулације Овчар 
Бање уз могућност прикључка на будући градски систем.  

У новопројектованом решењу, постојећа септичка јама се укида, као и упојни бунар и 
предвиђени су шахтови за превезивање постојећих колектора отпадних вода из 
манастира, стамбених објеката и кухиње из машинске зграде на новопројектовани 
колектор санитарне отпадне воде, а након њега и шахт у коме ће бити инсталиран уређај 
за мерење протока. Након мерења протока укупне отпадне воде се у новопројектованом 
стању испуштају у градски колектор фекалне канализације.  Постојећи испуст из септичке 
јаме у одводни канал потребно је затворити и укинути након изградње новопројектованог 
колектора. 

Санитарна отпадна вода из тоалета у оквиру машинске зграде ће се прикупити у објекту 
на једном месту где ће бити инсталисана црпна станица. Предвиђа се уградња компактне 
јединице која састоји из пумпе (1+1) и резервоара (црпилишта) којом ће се преко потисног 
цевовода санитарна отпадна вода одвести до шахта у коме се прикупљају све отпадне 
воде са локације а затим се новопројектованим цевоводом одводе до шахта за 
прикључење на будући градски канализациони колектор.  

За препумпавање санитарне отпадне воде се предвиђа компактна јединица која се 
састоји из црпилишта и пумпе, фабрички склопљена, која не пропушта гас и мирисе и 
направљена за једноставну уградњу и контролу у становима и јавним/индустријским 
објектима. Карактеристике изабране пумпе: Q=1.2 l/s, H=8.45 m, потисни цевовод HDPE 
OD50. 

 У делу међузиђа, након просторије у којој је смештен трансформатор Т1, планирана је 
пумпна станица. Цевна инсталација канализације треба да се доведе до пумпе а затим 
кроз кабловску галерију која се налази на коти 277,80 мнм, изведе у парк испред 
електране. На овој траси потисног цевовода постоји стара цевна инсталација Ø150 која 
више није у употреби и може да се искористи за пролазак потисног цевовода. 

Потисни цевовод ће се провући кроз кабловску галерију на коти 277,80 mnm одакле је 
планирано директно да изађе у терен ка локацији будућег шахта за прикључење на 
градски систем (на коти од око 280,40 mnm). 

На наредној слици дат је приказ основе машинске сале на коти 274,70 мнм. 
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Слика 1: ХЕ „Овчар Бања“ – основа машинске сале на коти 274.70 мнм 

 
На наредној слици дат је пресек простора намењеног за смештај пумпе у 
међузиђу, пролазак потисног цевовода и висинске коте етажа. 
 

 

Слика Error! No text of specified style in document..: ХЕ „Овчар Бања“ – 
Компактна пумпна станица у машинској згради 
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                 Слика 3: ХЕ „Овчар Бања“ – пресек кроз машинску салу 

 

На наредној слици је дата новопројектована санитарна канализација на ХЕ „Овчар Бања“ 
– Коначно решење са повезивањем на будући градски колектор ДН 200  у складу са 
Планом генералне регулације.  
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Слика 4 : Новопројектована санитарна канализација на ХЕ „Овчар Бања“ – 
Коначно решење 

 
Портирница 
Код објекта портирнице који је смештен уз брану, предвиђено је затварање испуста 
у реципијент и изградња водонепропусне септичке јаме.   
На следећој слици је дат ситуациони приказ портирнице са постојећом 
канализационом мрежом која такође припада објекту ХЕ „Овчар Бања“. 
За укупан број запослених који ће користити објекат и израчунату количину од   
0,09 m3/dan, предвиђена је септичка јама запремине 3 m3. 
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Слика 5: Новопројектована санитарна канализација са септик танком на 
објекту портирнице 

 Дренажне воде 

Дренажне отпадне воде одводе се у дренажни базен у објекту машинске зграде, одакле 
се након мануелног издвајања уља избацују пумпама у одводну ваду електране. 

Након обиласка терена утврђено је следеће: 

 Постоје две дренажне јаме које су физички одвојене, те би оваква ситуација 

захтевала уградњу два сепаратора. 

 Дренажне јаме су смештене у делу објекта који је неприступачан, те не постоји 

могућност да се на нивоу дренажних јама угради сепаратор. 

 Свака пумпа има засебан потис. Потиси се спајају у један цевовод и кроз 

објекат хидроелектране који је неприступачан, одводе ка дифузору. 

Имајући у виду да уградња сепаратора није могућа на потисима, а да је дренажним 
јамама немогуће приступити, закључује се да се због немогућности уградње сепаратора, 
исти не угради. 

Овим пројектом предвиђа се уградња мерача протока на потису ДН 250 према дифузору. 

 

 

 

 

 



20078-IDR-0-00-8 

 

0.8-16 

 

 

File: 20078-IDR-00-8.doc 

 

 0/A 

 

0.8. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  

 

ШИФРА ЦРТЕЖА 
БРОЈ 

ЦРТЕЖА 
БРОЈ 

ЛИСТА 
НАЗИВ ЦРТЕЖА 

ХЕ „ОВЧАР БАЊА“ 

20078-ИДР-203-0.8-01 01 1/1 
ПРЕГЛЕДНА СИТУАЦИЈА ДРИНСКО-
ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ 

20078-ИДР-203-0.8-02.1 02 1/2 
КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН 
ЛОКАЦИЈЕ ХЕ „ОВЧАР БАЊА“ 

20078-ИДР-203-0.8-02.2 02 2/2 
КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН 
ЛОКАЦИЈЕ ХЕ „ОВЧАР БАЊА“ КОД ОБЈЕКТА 
ПОРТИРНИЦЕ 

20078-ИДР-203-0.8-03.1 03 1/2 
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ САНИТАРНЕ  

КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

20078-ИДР-203-0.8-03.2 03 2/2 
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ САНИТАРНЕ КАНАЛИ-
ЗАЦИЈЕ КОД ОБЈЕКТА ПОРТИРНИЦЕ 

20078-ИДР-203-0.8-04.1 04 1/2 
ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ САНИТАРНЕ 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

20078-ИДР-203-0.8-04.2 04 2/2 
ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ САНИТАРНЕ 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ КОД ОБЈЕКТА 
ПОРТИРНИЦЕ 

 

 

 



ХЕ Зворник

ХЕ Бајина
Башта

ХЕ Потпећ

ХЕ Бистрица

ХЕ
Кокин Брод

ХЕ Увац

ХЕ Међувршје
ХЕ
Овчар Бања

Р.БРОЈ

ОДГ. ПРОЈЕКТАНТ

ДЕО ПРОЈЕКТА ШИФРА ЦРТЕЖА БР.ЦРТ./ИЗМЕНА
ЛИСТ

ЛИСТОВАРАЗМЕРАРЈ

ЦРТЕЖОБЈЕКАТ

ФАЗАДАТУМБРОЈ УГОВОРА

ИНВЕСТИТОР ПРОЈЕКАТ

ШЕФ ПРОЈЕКТА

БУЛЕВАР МИХАJЛА ПУПИНА 12, БЕОГРАД, СРБИЈА

УН. КОНТРОЛА

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ-ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ А.Д.

ХЕ "ОВЧАР БАЊА"

20078-203

1
1

01

203

ГЛ. СВ. 20078-ИДР-203-0.8-01

Р.БРОЈ ДАТУМ ОПИС ИЗМЕНЕ ПОТПИС

ИДP

JAВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕП СРБИЈА"

04.2022.

Зoран Маринковић, дипл.грађ. инж.

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ САКУПЉАЊА И
ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА НАСТАЛИХ У
ХЕ "ОВЧАР БАЊА" - РЕКОНСТРУКЦИЈА

ПРЕГЛЕДНА  СИТУАЦИЈА - 
ДРИНСКО ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ 

/
Марија Уљаревић, дипл.грађ. инж.

Зoран Маринковић, дипл.грађ. инж.



 341.06

 338.80

 338.76

 335.03

 334.70

 314.23

 313.50

 313.45

 313.13

 312.52

 311.76

 306.49

 307.94

 308.64

 308.76

 309.20

 310.42

 310.97

 311.44

 304.85

 304.70

 301.64

 305.79

 302.48

 302.27

 306.00

 303.82

 303.82

 304.47

 304.94

 305.67

 305.52

 305.23

 305.52

 303.19

 302.56

 304.38

 305.52

 302.87

 305.61

 305.49

 306.32

 307.38

 306.46

 284.90

 285.04

 284.83

 284.93

 284.40

 283.93

 284.12

 283.56

 283.47

 283.56 283.18

 283.27

 280.61

 280.63

 281.39

 279.79

 281.87

 279.93

 281.65

 281.71

 281.82

 283.16

 282.90

 283.16

 283.10

 283.46

 283.72

 283.23

 283.11

 283.20

 283.68

 283.68

 283.23

 283.26

 283.14

 281.15

 282.91

 282.85

 282.73

 282.42

 281.98

 280.11

 279.76

 279.50

 279.25

 279.18

 279.05

 279.15

 279.19

 279.74

 279.87

 279.54

 280.04

 279.79

 280.27

 279.80

 279.82

 279.41

 279.53

 279.60

 279.26

 279.40

 285.29

 285.14

 284.58

 283.98

 283.93

 284.01

 283.68

 284.54

 282.22

 280.34

 282.93

 282.27

 281.73

 281.36

 280.36

 280.40

 280.12

 280.31

 280.21

 280.24

 280.73

 280.76

 280.83

 281.03

 281.04

 280.92

 280.57

 286.12

 281.43

 282.47

 283.99

 285.22

 286.29

 284.25

 281.23

 280.95

 281.80

 281.04

 281.84

 282.60

 281.26

 280.79

 280.83

 279.95

 279.90

 279.87

 279.76

 280.38

 280.39

 280.11

 280.11

 280.00

 279.76

 281.18

 279.62

 281.11

 281.08

 279.59

 279.70

 280.22

 282.64

 280.17 280.22

 280.32

 282.57

 284.63

 284.83

 283.18

 284.25

 280.37

 280.70

 280.22

 277.84

 278.06

 279.48

 279.63

 279.69

 279.71

 279.68

 279.69

 277.99

 277.94

 278.05

 278.23

 287.36

 278.17

 278.09

 286.18

 286.41

 278.32

 277.96

 278.16

 278.41

 278.37

 278.11

 278.01

 273.28

 273.26

 274.72

 278.01

 273.26

 274.69

 277.98

 278.13

 278.40

 278.40

 278.12

 277.98

 278.19

 278.90

 279.55

 278.40

 278.13

 277.98

 278.43

 278.80

 278.47

 278.42

 278.45

 278.33

 279.65

 279.02

 282.45

 282.68

 284.46

 285.32

 285.66

 285.57

 286.12

 287.51

 287.40

 285.82

 284.88

 285.27

 293.21

 290.62

 289.93

 293.21

 293.29

 293.52

 294.20

 293.18

 279.32

 279.17

 279.20

 278.35

 278.27

 274.83

 274.68

 273.38

 273.50

 273.30

 274.69

 274.70

 278.05

 278.11

 287.33

 288.07

 290.77

 290.85

 290.27

 292.10

 292.07

 291.40

 292.42

 292.99

 292.96

 296.22

 296.27

 295.83

 299.36

 299.21

 298.35

 301.90

 302.14

 301.00

 303.74

 302.38

 302.69

 305.82

 305.93

 306.27

 283.51 283.51

 283.55

 283.34

 282.96

 283.28

 282.44

 281.99

 280.15

 279.72

 279.55

 279.62

 279.74

 279.78

 279.82

 279.83

 279.85

 279.85

 280.28

 280.16

 280.03

 279.69

 279.64

 279.76

 280.20

 280.64

 280.30

 280.61

 280.12

 282.57

 283.15

 280.90

 280.91

 280.87

 280.27

 280.58

 280.38

 280.02

 279.94

 282.82

 283.26

 283.24

 283.25

 283.25

 283.75

 283.75

 283.18

 283.20

 283.26

 283.11

 283.10

 283.10

 283.10

 283.24

 283.24

 283.63

 283.52

 282.34

 282.25

 282.30

 281.48

 281.62

 281.46

 281.30

 280.99

 281.02

 281.57

 280.24

 280.26

 280.22

 280.20

 280.58

 280.48

 280.10

 280.13

 280.14

 280.03

 280.17

 280.15

 280.11

 280.15

 280.15

 280.18

 280.20

 282.45

 284.75

 278.86

 279.36

 290.75

 292.98

 292.97

 340.85

 340.60

 340.92

 280.62

 280.61

 280.64

 280.67

 280.61

 280.77

 283.22

 280.61

 283.11

 280.92

 283.73

 282.69

 280.32

 280.85

 283.84

 284.31

 283.61

 284.22

 284.64

 276.82

 273.52

 274.64

 274.71

 276.86

 278.28

 281.51

 282.12

 282.87

 273.32

 274.72

 278.17

 278.15

 278.22

 308.90

 308.91

 308.91

 308.92

 308.92

 280.77

 281.42

 281.46

 281.50

 281.42

 283.13

 283.07

 283.13

 283.22

 283.18

 283.13

 283.33

 280.72

 280.11

 282.30

 280.15  282.32

 282.20

 280.15

 280.40

 280.80

 280.20

 280.22

 280.14

 281.61

 281.85

 280.18

 281.42

 281.48

 281.44

 280.23

 279.96

 282.26

 281.03

 281.90

 305.95

 305.82

 305.20

 305.42

 308.10

 311.29

 311.56

 312.05

 312.97

 311.64

 312.00

 310.32

 312.46

 311.02

 309.08

 308.18

 313.35

 312.92

 313.12

 312.93

 314.37

 313.22

 289.32

 288.89

 288.48

 287.72

 289.15

 284.27

 274.57

 306.95

 342.28

 326.84

 332.02

 332.20

 320.56

 321.08

 312.04

 295.01

 328.56

 321.04

 331.69

 321.72

 282.06

 281.84

 280.55

 279.82

 281.08

 279.96

 281.12

 279.95

 281.76

 284.34

3

0

0

.

0

0

3

0

5

.

0

0

3

1

0

.

0

0

3

1

0

.

0

0

2

9

5

.

0

0

3

0

0

.

0

0

3

0

5

.

0

0

3

1

0

.

0

0

3

1

5

.

0

0

3

1

5

.

0

0

3

2

0

.

0

0

3

2

5

.

0

0

3

3

0

.

0

0

3

3

5

.

0

0

2

8

5

.

0

0

2

8

5

.

0

0

2

8

0

.

0

0

2

8

0

.

0

0

2

9

5

.

0

0

2

9

0

.

0

0

2

8

5

.

0

0

3

0

0

.

0

0

2

9

5

.

0

0

2

9

5

.

0

0

2

9

0

.

0

0

2

9

0

.

0

0

2

8

5

.

0

0

O

d

v

o

d

n

i

 

k

a

n

a

l

 

H

E

 

"

O

v

~

a

r

 

B

a

w

a

"

P

P

P

P+1

P

P

P

P

P

P0+P+1

P0+P+1

P0+P+1

P

o

`

e

g

a

-

S

t

a

r

i

 

M

a

g

i

s

t

r

a

l

n

i

-

p

u

t

-

^

a

~

a

k

P

u

t

P

u

t

s

t

a

z

a

P

u

t

P

u

t

P

u

t

1756/14

2320/1

2315

2320/3

2320/2

1756/14

-

-

-

-

-

-

2318

1756/15

1

1

7

5

6

/

1

9

1

1

7

5

6

/

1

7

2331/6

2

3

1

9

1

7

5

6

/

2

0

1756/16

1756/3

1

2320/16

2

3

3

0

/

1

0

2

3

1

6

/

1

2

3

1

6

/

2

2

3

3

1

/

5

1

1

7

5

6

/

1

8

1

1

7

5

6

/

2

1

1

2

3

3

1

/

4

2

3

2

0

/

1

7

1

3

6

2

2317

1

7

5

6

/

2

5

1

2

3

2

0

/

6

1

1

2

3

4

381

ЛЕГЕНДА

ГРАНИЦА КО

ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ

БРОЈ ПАРЦЕЛЕ

 281.47 

 281.46 

 280.79 

 280.81 

 280.26 

 280.24 

 280.36 

 279.83 

 279.84 

 279.86 

 279.86 

 279.80 

 279.81 

 279.84 

 279.57 

 279.47 

 279.65 

 279.74 

 279.7 

 279.93 

 279.91 

 279.96 

 280.03 

 279.83 

 279.93 

 279.83 

 279.84 

 280.29 

 280.07 

 280.02 

 279.89 

 279.7 

 279.28 

 279.13 

 278.83 

 278.93 

 278.74 

 278.48 

 278.36 

 278.2 

 278.26 

 277.80 

 274.84 

 274.11 dno vade 

 279.44 

 279.4 

 279.38 

 279.21 

 278.9 

 278.69 

 278.45 

 279.54 

el. kabal 35kV 

e

l

.

 

k

a

b

a

l

 

3

5

k

V

 

e

l

.

 

k

a

b

a

l

 

3

5

k

V

 

 279.32 

 278.75 

 279.05 

 279.22 

 280.51 (1"pvc) 

 279.96 

 279.81(1"pvc)

 280.19 

 279.27 (1/2 Zn) 

 280.20 

 279.27 (1"pvc) 

 279.69 (1"pvc) 

 279.61(2"pvc) 

 279.12(2"pvc) 

279.56(2"pvc)

 280.58izlaz vrh

280.22ulaz

280.07izlaz

 279.62ul.vrh 

 279.58izl. 

zapušen šaht

zapušen šaht

 279.76

 279.96

 278.45ul. 

 278.40izl. 

 278.24ul. 

 276.86izl. 

 278.24ispust u vadu 

 279.05 

 279.35 

2

"

p

v

c

2

"

Z

n

ПОСТОЈЕЋИ КОЛЕКТОР
Ø200

 

∅

2

0

0

m

m

 

k

e

r

 

 

∅

2

0

0

m

m

 

k

e

r

 

 

∅

2

0

0

m

m

 

k

e

r

 

 

∅

2

0

0

m

m

 

p

v

c

 

САНИТАРНЕИСПУСТ 
ВОДЕ

Септичка јама

 

∅

1

0

0

m

m

 

č

e

l

.

∅100mm

pvc

Р.БРОЈ

ОДГ. ПРОЈЕКТАНТ

ДЕО ПРОЈЕКТА ШИФРА ЦРТЕЖА БР.ЦРТ./ИЗМЕНА
ЛИСТ

ЛИСТОВАРАЗМЕРАРЈ

ЦРТЕЖОБЈЕКАТ

ФАЗАДАТУМБРОЈ УГОВОРА

ИНВЕСТИТОР ПРОЈЕКАТ

ШЕФ ПРОЈЕКТА

БУЛЕВАР МИХАJЛА ПУПИНА 12, БЕОГРАД, СРБИЈА

УН. КОНТРОЛА

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ-ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ А.Д.

ХЕ "ОВЧАР БАЊА"

20078-203

1
2

02

203

20078-ИДР-203-0.8-02.1

Р.БРОЈ ДАТУМ ОПИС ИЗМЕНЕ ПОТПИС

ИДP

JAВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕП СРБИЈА"

04.2022.

Зoран Маринковић, дипл.грађ. инж.

Мaрија Уљаревић, дипл.грађ. инж.

Зoран Маринковић, дипл.грађ. инж.

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ САКУПЉАЊА И
ПРЕЧИШЋАВАЊАОТПАДНИХ ВОДА НАСТАЛИХ У
ХЕ "ОВЧАР БАЊА" - РЕКОНСТРУКЦИЈА

 1:500

  КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
  ЛОКАЦИЈЕ ХЕ "ОВЧАР БАЊА"

ГЛ. СВ.



R

e

k

a

 

Z

a

p

a

d

n

a

 

M

o

r

a

v

a

P

U.G.

O

v

~

a

r

 

B

a

w

a

 

-

 

S

t

a

r

i

 

M

a

g

i

s

t

r

a

l

n

i

 

p

u

t

 

-

 

U

`

i

c

e

P

u

t

 292.62

 292.49

 292.43

 292.55

 293.84

 294.81

 295.60

 296.38

 296.61

 296.69

 296.46

 296.31

 296.22

 296.21

 296.22

 296.15

 296.22

 296.18

 296.23

 296.21

 293.33

 295.68

 294.34

 292.82

 292.46

 291.98

 295.68

 294.70

 293.53

 292.55  292.53

 292.34

 292.28

 292.27

 292.25

 292.48

 292.47

 292.49

 296.26

 296.21

 296.20

 296.19

 296.31

 296.25

 292.18

 292.18

 292.11

 292.17

 292.18

 292.18

 292.18

 292.17

 296.62

 296.12

 295.91

 296.65

 296.64

 296.62

 296.14

 296.22

 296.27

 296.14

 296.62

 291.26

 296.50

 296.56

 296.64

 291.36

 291.57

 291.91

 292.06

 291.72

 291.60

 291.71

 289.84

 290.40

 284.93

 284.56

 284.77

 285.62

 287.75

 290.47

 290.02

 288.20

 289.88

 288.08

 284.27

 284.37

 296.65

 296.64

 296.63

 296.65

 296.64

 296.62

 296.71

 296.68

 290.32

 290.40

 290.32

 287.40

 290.37

 296.66

 290.26

 291.92

 291.83

 291.77

 290.31

 291.76

 290.21

 290.16

 290.20

 290.22

 290.21

 290.14

 290.22

 291.78

 296.86

 284.33

 290.93

 284.35

 284.34

 296.70

 296.87

 296.95

 296.73

 296.72

 296.77

 296.68

 296.71

 296.89

 296.68

 296.84

 296.85

 296.54

 296.64

 296.87

 296.87

 296.85

 296.84

 298.43

 296.41

 298.99

 296.88

 296.67

 297.04

 297.02

 296.80

 296.86

 296.56

 296.51

 296.45

 296.40

 296.45

 296.56

 296.43

 296.55

 296.56

 296.59

 291.84

 290.38

 293.75

 296.62

 296.47

 296.63

 296.63

 296.64

 296.64

 296.59

 294.86

 296.56

 296.61  296.64

 296.58

 296.56

 296.56

 296.55

 296.53

 296.42

 296.50

 296.54

 296.58

 296.42

 296.17

 292.92

 292.87

 293.03

 294.21

 293.08

 296.16

 296.17

 296.03

 292.95

 293.00

 292.90

 292.89

 292.82 292.29

 296.61

 296.60

 296.66

 296.67

 296.69

 296.65

 296.63

 296.62

 296.62

 296.58

 296.28

 296.84

 296.85

 296.80

 296.77

 296.29

 296.80

 296.30

 296.53

 296.28

 296.71

 296.23

 296.41

 296.34

 296.18

 296.61

 296.51

 296.09

 292.27

 295.79

 296.08

 296.49

 296.10

 291.88

 296.58

 296.52

 296.52

 296.47

 296.58

 296.49

 296.51

 291.64

 292.36

 292.26

 292.23

 292.31

 292.30

 292.35

 296.03

 296.64

 295.91

 296.14

K.o. Dljin

K.o. Vrnčani

2

3

5

1

/

4

3363

210

2

2

u

l

a

z

n

a

 

g

r

a

|

e

v

i

n

a

1756/13

2

3

5

1

/

1

2370

1

2

1

1

2308/2

1

1

2

ИСПУСТ САНИТАРНЕ
ОТПАДНЕ ВОДЕ Ø 110
У РЕКУ МОРАВУ

ЛЕГЕНДА

ПОСТОЈЕЋИ КОЛЕКТОР
 Ø150

Р.БРОЈ

ОДГ. ПРОЈЕКТАНТ

ДЕО ПРОЈЕКТА ШИФРА ЦРТЕЖА БР.ЦРТ./ИЗМЕНА
ЛИСТ

ЛИСТОВАРАЗМЕРАРЈ

ЦРТЕЖОБЈЕКАТ

ФАЗАДАТУМБРОЈ УГОВОРА

ИНВЕСТИТОР ПРОЈЕКАТ

ШЕФ ПРОЈЕКТА

БУЛЕВАР МИХАJЛА ПУПИНА 12, БЕОГРАД, СРБИЈА

УН. КОНТРОЛА

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ-ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ А.Д.

ХЕ "ОВЧАР БАЊА"

20078-203

2
2

02

203

20078-ИДР-203-0.8-02.2

Р.БРОЈ ДАТУМ ОПИС ИЗМЕНЕ ПОТПИС

ИДP

JAВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕП СРБИЈА"

04.2022.

Зoран Маринковић, дипл.грађ. инж.

Мaрија Уљаревић, дипл.грађ. инж.

Зoран Маринковић, дипл.грађ. инж.

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ САКУПЉАЊА И
ПРЕЧИШЋАВАЊАОТПАДНИХ ВОДА НАСТАЛИХ У
ХЕ "ОВЧАР БАЊА" - РЕКОНСТРУКЦИЈА

 1:500

КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ
ПЛАН ЛОКАЦИЈЕ ХЕ "ОВЧАР БАЊА"
КОД ОБЈЕКТА ПОРТИРНИЦЕ

ГЛ. СВ.



 341.06

 338.80

 338.76

 335.03

 334.70

 314.23

 313.50

 313.45

 313.13

 312.52

 311.76

 306.49

 307.94

 308.64

 308.76

 309.20

 310.42

 310.97

 311.44

 304.85

 304.70

 301.64

 305.79

 302.48

 302.27

 306.00

 303.82

 303.82

 304.47

 304.94

 305.67

 305.52

 305.23

 305.52

 303.19

 302.56

 304.38

 305.52

 302.87

 305.61

 305.49

 306.32

 307.38

 306.46

 284.90

 285.04

 284.83

 284.93

 284.40

 283.93

 284.12

 283.56

 283.47

 283.56 283.18

 283.27

 280.61

 280.63

 281.39

 279.79

 281.87

 279.93

 281.65

 281.71

 281.82

 283.16

 282.90

 283.16

 283.10

 283.46

 283.72

 283.23

 283.11

 283.20

 283.68

 283.68

 283.23

 283.26

 283.14

 281.15

 282.91

 282.85

 282.73

 282.42

 281.98

 280.11

 279.76

 279.50

 279.25

 279.18

 279.05

 279.15

 279.19

 279.74

 279.87

 279.54

 280.04

 279.79

 280.27

 279.80

 279.82

 279.41

 279.53

 279.60

 279.26

 279.40

 285.29

 285.14

 284.58

 283.98

 283.93

 284.01

 283.68

 284.54

 282.22

 280.34

 282.93

 282.27

 281.73

 281.36

 280.36

 280.40

 280.12

 280.31

 280.21

 280.24

 280.73

 280.76

 280.83

 281.03

 281.04

 280.92

 280.57

 286.12

 281.43

 282.47

 283.99

 285.22

 286.29

 284.25

 281.23

 280.95

 281.80

 281.04

 281.84

 282.60

 281.26

 280.79

 280.83

 279.95

 279.90

 279.87

 279.76

 280.38

 280.39

 280.11

 280.11

 280.00

 279.76

 281.18

 279.62

 281.11

 281.08

 279.59

 279.70

 280.22

 282.64

 280.17

 280.22

 280.32

 282.57

 284.63

 284.83

 283.18

 284.25

 280.37

 280.70

 280.22

 277.84

 278.06

 279.48

 279.63

 279.69

 279.71

 279.68

 279.69

 277.99

 277.94

 278.05

 278.23

 287.36

 278.17

 278.09

 286.18

 286.41

 278.32

 277.96

 278.16

 278.41

 278.37

 278.11

 278.01

 273.28

 273.26

 274.72

 278.01

 273.26

 274.69

 277.98

 278.13

 278.40

 278.40

 278.12

 277.98

 278.19

 278.90

 279.55

 278.40

 278.13

 277.98

 278.43

 278.80

 278.47

 278.42

 278.45

 278.33

 279.65

 279.02

 282.45

 282.68

 284.46

 285.32

 285.66

 285.57

 286.12

 287.51

 287.40

 285.82

 284.88

 285.27

 293.21

 290.62

 289.93

 293.21

 293.29

 293.52

 294.20

 293.18

 279.32

 279.17

 279.20

 278.35

 278.27

 274.83

 274.68

 273.38

 273.50

 273.30

 274.69

 274.70

 278.05

 278.11

 287.33

 288.07

 290.77

 290.85

 290.27

 292.10

 292.07

 291.40

 292.42

 292.99

 292.96

 296.22

 296.27

 295.83

 299.36

 299.21

 298.35

 301.90

 302.14

 301.00

 303.74

 302.38

 302.69

 305.82

 305.93

 306.27

 283.51 283.51

 283.55

 283.34

 282.96

 283.28

 282.44

 281.99

 280.15

 279.72

 279.55

 279.62

 279.74

 279.78

 279.82

 279.83

 279.85

 279.85

 280.28

 280.16

 280.03

 279.69

 279.64

 279.76

 280.20

 280.64

 280.30

 280.61

 280.12

 282.57

 283.15

 280.90

 280.91

 280.87

 280.27

 280.58

 280.38

 280.02

 279.94

 282.82

 283.26

 283.24

 283.25

 283.25

 283.75

 283.75

 283.18

 283.20

 283.26

 283.11

 283.10

 283.10

 283.10

 283.24

 283.24

 283.63

 283.52

 282.34

 282.25

 282.30

 281.48

 281.62

 281.46

 281.30

 280.99

 281.02

 281.57

 280.24

 280.26

 280.22

 280.20

 280.58

 280.48

 280.10

 280.13

 280.14

 280.03

 280.17

 280.15

 280.11

 280.15

 280.15

 280.18

 280.20

 282.45

 284.75

 278.86

 279.36

 290.75

 292.98

 292.97

 340.85

 340.60

 340.92

 280.62

 280.61

 280.64

 280.67

 280.61

 280.77

 283.22

 280.61

 283.11

 280.92

 283.73

 282.69

 280.32

 280.85

 283.84

 284.31

 283.61

 284.22

 284.64

 276.82

 273.52

 274.64

 274.71

 276.86

 278.28

 281.51

 282.12

 282.87

 273.32

 274.72

 278.17

 278.15

 278.22

 308.90

 308.91

 308.91

 308.92

 308.92

 280.77

 281.42

 281.46

 281.50

 281.42

 283.13

 283.07

 283.13

 283.22

 283.18

 283.13

 283.33

 280.72

 280.11

 282.30

 280.15  282.32

 282.20

 280.15

 280.40

 280.80

 280.20

 280.22

 280.14

 281.61

 281.85

 280.18

 281.42

 281.48

 281.44

 280.23

 279.96

 282.26

 281.03

 281.90

 305.95

 305.82

 305.20

 305.42

 308.10

 311.29

 311.56

 312.05

 312.97

 311.64

 312.00

 310.32

 312.46

 311.02

 309.08

 308.18

 313.35

 312.92

 313.12

 312.93

 314.37

 313.22

 289.32

 288.89

 288.48

 287.72

 289.15

 284.27

 274.57

 306.95

 342.28

 326.84

 332.02

 332.20

 320.56

 321.08

 312.04

 295.01

 328.56

 321.04

 331.69

 321.72

 282.06

 281.84

 280.55

 279.82

 281.08

 279.96

 281.12

 279.95

 281.76

 284.34

3

0

0

.

0

0

3

0

5

.

0

0

3

1

0

.

0

0

3

1

0

.

0

0

2

9

5

.

0

0

3

0

0

.

0

0

3

0

5

.

0

0

3

1

0

.

0

0

3

1

5

.

0

0

3

1

5

.

0

0

3

2

0

.

0

0

3

2

5

.

0

0

3

3

0

.

0

0

3

3

5

.

0

0

2

8

5

.

0

0

2

8

5

.

0

0

2

8

0

.

0

0

2

8

0

.

0

0

2

9

5

.

0

0

2

9

0

.

0

0

2

8

5

.

0

0

3

0

0

.

0

0

2

9

5

.

0

0

2

9

5

.

0

0

2

9

0

.

0

0

2

9

0

.

0

0

2

8

5

.

0

0

O

d

v

o

d

n

i

 

k

a

n

a

l

 

H

E

 

"

O

v

~

a

r

 

B

a

w

a

"

P

P

P

P+1

P

P

P

P

P

P0+P+1

P0+P+1

P0+P+1

P

o

`

e

g

a

-

S

t

a

r

i

 

M

a

g

i

s

t

r

a

l

n

i

-

p

u

t

-

^

a

~

a

k

P

u

t

P

u

t

s

t

a

z

a

P

u

t

P

u

t

P

u

t

1756/14

2320/1

2315

2320/3

1756/14

-

-

-

-

-

-

2318

1756/15

1

1

7

5

6

/

1

9

1

1

7

5

6

/

1

7

2331/6

2

3

1

9

1

7

5

6

/

2

0

1756/16

1756/3

1

2320/16

2

3

3

0

/

1

0

2

3

1

6

/

1

2

3

1

6

/

2

2

3

3

1

/

5

1

1

7

5

6

/

1

8

1

1

7

5

6

/

2

1

1

2

3

3

1

/

4

2

3

2

0

/

1

7

1

3

6

2

2317

1

7

5

6

/

2

5

1

2

3

2

0

/

6

1

1

2

3

4

2320/6

ЛЕГЕНДА

ГРАНИЦА К.О.

ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ

БРОЈ ПАРЦЕЛЕ

 281.47 

 281.46 

 280.79 

 280.81 

 280.26 

 280.24 

 280.36 

 279.83 

 279.84 

 279.86 

 279.86 

 279.80 

 279.81 

 279.84 

 279.57 

 279.47 

 279.65 

 279.74 

 279.7 

 279.93 

 279.91 

 279.96 

 280.03 

 279.83 

 279.93 

 279.83 

 279.84 

 280.29 

 280.07 

 280.02 

 279.89 

 279.7 

 279.28 

 279.13 

 278.83 

 278.93 

 278.74 

 278.48 

 278.36 

 278.2 

 278.26 

 277.80 

 274.84 

 274.11 dno vade 

 279.44 

 279.4 

 279.38 

 279.21 

 278.9 

 278.69 

 278.45 

 279.54 

el. kabal 35kV 

e

l

.

 

k

a

b

a

l

 

3

5

k

V

 

e

l

.

 

k

a

b

a

l

 

3

5

k

V

 

 279.32 

 278.75 

 279.05 

 279.22 

 280.51 (1"pvc) 

 279.96 

 279.81(1"pvc)

 280.19 

 279.27 (1/2 Zn) 

 280.20 

 279.27 (1"pvc) 

 279.69 (1"pvc) 

 279.61(2"pvc) 

 279.12(2"pvc) 

279.56(2"pvc)

 280.58izlaz vrh

280.22ulaz

280.07izlaz

 279.62ul.vrh 

 279.58izl. 

zapušen šaht

zapušen šaht

 279.76

 279.96

 278.45ul. 

 278.40izl. 

 278.24ul. 

 276.86izl. 

 278.24ispust u vadu 

 279.05 

 279.35 

2

"

p

v

c

2

"

Z

n

ПОСТОЈЕЋИ КАНЛИЗАЦИОНИ КОЛЕКТОР
PVC Ø200

 

∅

2

0

0

m

m

 

k

e

r

 

 

∅

2

0

0

m

m

 

k

e

r

 

 

∅

2

0

0

m

m

 

k

e

r

 

 

∅

2

0

0

m

m

 

p

v

c

 

Постојећа септичка јама

 

∅

1

0

0

m

m

 

č

e

l

.

∅100mm

pvc

2320/23

2320/19

2320/18

2

3

2

3

/

2

0

Постојећа
канализација
из објекта
радионице

Постојећа
канализација
из стамбених
објеката

Испуст
санитарне
отпадне воде

Постојећа канализација из
манастира

Постојећи испусни цевовод
у одводни канал

D

N

 

1

5

0

m

m

 

2

%

Отпадна вода из помоћне
просторије (кухиње) на
улазу у машинску зграду

Р.БРОЈ

ОДГ. ПРОЈЕКТАНТ

ДЕО ПРОЈЕКТА ШИФРА ЦРТЕЖА БР.ЦРТ./ИЗМЕНА
ЛИСТ

ЛИСТОВАРАЗМЕРАРЈ

ЦРТЕЖОБЈЕКАТ

ФАЗАДАТУМБРОЈ УГОВОРА

ИНВЕСТИТОР ПРОЈЕКАТ

ШЕФ ПРОЈЕКТА

БУЛЕВАР МИХАJЛА ПУПИНА 12, БЕОГРАД, СРБИЈА

УН. КОНТРОЛА

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ-ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ А.Д.

ХЕ "ОВЧАР БАЊА"

20078-203

1
2

03

203

ГЛ. СВ. 20078-ИДР-203-0.8-03.1

Р.БРОЈ ДАТУМ ОПИС ИЗМЕНЕ ПОТПИС

ИДP

JAВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕП СРБИЈА"

04.2022.

Зoран Маринковић, дипл.грађ. инж.

Мaрија Уљаревић, дипл.грађ. инж.

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ САКУПЉАЊА И
ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА НАСТАЛИХ
У ХЕ "ОВЧАР БАЊА" - РЕКОНСТРУКЦИЈА

 1:500

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ САНИТАРНЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Зoран Маринковић, дипл.грађ. инж.



R

e

k

a

 

Z

a

p

a

d

n

a

 

M

o

r

a

v

a

P

U.G.

O

v

č

a

r

 

B

a

n

j

a

 

-

 

S

t

a

r

i

 

M

a

g

i

s

t

r

a

l

n

i

 

p

u

t

 

-

 

U

ž

i

c

e

P

u

t

 292.62

 292.49

 292.43

 292.55

 293.84

 294.81

 295.60

 296.38

 296.61

 296.69

 296.46

 296.31

 296.22

 296.21

 296.22

 296.15

 296.22

 296.18

 296.23

 296.21

 293.33

 295.68

 294.34

 292.82

 292.46

 291.98

 295.68

 294.70

 293.53

 292.55  292.53

 292.34

 292.28

 292.27

 292.25

 292.48

 292.47

 292.49

 296.26

 296.21

 296.20

 296.19

 296.31

 296.25

 292.18

 292.18

 292.11

 292.17

 292.18

 292.18

 292.18

 292.17

 296.62

 296.12

 295.91

 296.65

 296.64

 296.62

 296.14

 296.22

 296.27

 296.14

 296.62

 291.26

 296.50

 296.56

 296.64

 291.36

 291.57

 291.91

 292.06

 291.72

 291.60

 291.71

 289.84

 290.40

 284.93

 284.56

 284.77

 285.62

 287.75

 290.47

 290.02

 288.20

 289.88

 288.08

 284.27

 284.37

 296.65

 296.64

 296.63

 296.65

 296.64

 296.62

 296.71

 296.68

 290.32

 290.40

 290.32

 287.40

 290.37

 296.66

 290.26

 291.92

 291.83

 291.77

 290.31

 291.76

 290.21

 290.16

 290.20

 290.22

 290.21

 290.14

 290.22

 291.78

 296.86

 284.33

 290.93

 284.35

 284.34

 296.70

 296.87

 296.95

 296.73

 296.72

 296.77

 296.68

 296.71

 296.89

 296.68

 296.84

 296.85

 296.54

 296.64

 296.87

 296.87

 296.85

 296.84

 298.43

 296.41

 298.99

 296.88

 296.67

 297.04

 297.02

 296.80

 296.86

 296.56

 296.51

 296.45

 296.40

 296.45

 296.56

 296.43

 296.55

 296.56

 296.59

 291.84

 290.38

 293.75

 296.62

 296.47

 296.63

 296.63

 296.64

 296.64

 296.59

 294.86

 296.56

 296.61  296.64

 296.58

 296.56

 296.56

 296.55

 296.53

 296.42

 296.50

 296.54

 296.58

 296.42

 296.17

 292.92

 292.87

 293.03

 294.21

 293.08

 296.16

 296.17

 296.03

 292.95

 293.00

 292.90

 292.89

 292.82 292.29

 296.61

 296.60

 296.66

 296.67

 296.69

 296.65

 296.63

 296.62

 296.62

 296.58

 296.28

 296.84

 296.85

 296.80

 296.77

 296.29

 296.80

 296.30

 296.53

 296.28

 296.71

 296.23

 296.41

 296.34

 296.18

 296.61

 296.51

 296.09

 292.27

 295.79

 296.08

 296.49

 296.10

 291.88

 296.58

 296.52

 296.52

 296.47

 296.58

 296.49

 296.51

 291.64

 292.36

 292.26

 292.23

 292.31

 292.30

 292.35

 296.03

 296.64

 295.91

 296.14

K.o. Dljin

K.o. Vrnčani

2

3

5

1

/

4

3363

210

2

2

u

l

a

z

n

a

 

g

r

a

|

e

v

i

n

a

1756/13

2

3

5

1

/

1

2370

1

2

1

1

2308/2

1

1

2

ИСПУСТ САНИТАРНЕ
ОТПАДНЕ ВОДЕ Ø110
У РЕКУ МОРАВУ

ЛЕГЕНДА

ПОСТОЈЕЋИ КОЛЕКТОР
 Ø150

Р.БРОЈ

ОДГ. ПРОЈЕКТАНТ

ДЕО ПРОЈЕКТА ШИФРА ЦРТЕЖА БР.ЦРТ./ИЗМЕНА
ЛИСТ

ЛИСТОВАРАЗМЕРАРЈ

ЦРТЕЖОБЈЕКАТ

ФАЗАДАТУМБРОЈ УГОВОРА

ИНВЕСТИТОР ПРОЈЕКАТ

ШЕФ ПРОЈЕКТА

БУЛЕВАР МИХАJЛА ПУПИНА 12, БЕОГРАД, СРБИЈА

УН. КОНТРОЛА

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ-ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ А.Д.

ХЕ "ОВЧАР БАЊА"

20078-203

2
2

03

203

Р.БРОЈ ДАТУМ ОПИС ИЗМЕНЕ ПОТПИС

ИДP

JAВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕП СРБИЈА"

04.2022.

Зoран Маринковић, дипл.грађ. инж.

Мaрија Уљаревић, дипл.грађ. инж.

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ САКУПЉАЊА И
ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА НАСТАЛИХ У
ХЕ "ОВЧАР БАЊА" - РЕКОНСТРУКЦИЈА

 1:500

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ САНИТАРНЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ КОД ОБЈЕКТА
ПОРТИРНИЦЕ

Зoран Маринковић, дипл.грађ. инж.

ГЛ. СВ. 20078-ИДР-203-0.8-03.2



PVC Ø200

 

∅

2

0

0

m

m

 

k

e

r

 

 

∅

2

0

0

m

m

 

k

e

r

 

 

∅

2

0

0

m

m

 

k

e

r

 

 

∅

2

0

0

m

m

 

p

v

c

 

 341.06

 338.80

 338.76

 335.03

 334.70

 314.23

 313.50

 313.45

 313.13

 312.52

 311.76

 306.49

 307.94

 308.64

 308.76

 309.20

 310.42

 310.97

 311.44

 304.85

 304.70

 301.64

 305.79

 302.48

 302.27

 306.00

 303.82

 303.82

 304.47

 304.94

 305.67

 305.52

 305.23

 305.52

 303.19

 302.56

 304.38

 305.52

 302.87

 305.61

 305.49

 306.32

 307.38

 307.38

 306.46

 286.08

 285.78

 285.57

 285.62

 285.62

 284.90

 285.04

 284.83

 284.93

 284.40

 283.93

 284.12

 283.56

 283.47

 283.56 283.18

 283.27

 280.61

 280.63

 281.36

 281.29

 279.42

 281.34

 279.64

 281.43

 279.28

 281.39

 279.79

 281.87

 279.93

 281.65

 281.71

 281.82

 283.16

 282.90

 283.16

 283.10

 283.46

 283.72

 283.23

 283.11

 283.20

 283.68

 283.68

 283.23

 283.26

 283.14

 281.15

 282.91

 282.85

 282.73

 282.42

 281.98

 280.11

 279.76

 279.50

 279.25

 279.18

 279.05

 279.15

 279.19

 279.74

 279.87

 279.54

 280.04

 279.79

 280.27

 279.80

 279.82

 279.41

 279.53

 279.60

 279.26

 279.40

 285.76

 285.91

 285.71

 285.59

 285.45

 285.31

 285.29

 285.14

 284.58

 283.98

 283.93

 284.01

 283.68

 284.54

 282.22

 280.34

 282.93

 282.27

 286.97

 286.20

 285.87

 285.76

 282.39

 282.31

 281.89

 281.74

 281.95

 281.73

 281.36

 280.36

 280.40

 280.12

 280.31

 280.21

 280.24

 280.73

 280.76

 280.83

 281.03

 281.04

 280.92

 280.57

 286.12

 281.43

 282.47

 283.99

 285.22

 286.29

 284.25

 281.23

 280.95

 281.80

 281.04

 281.84

 282.60

 281.26

 280.79

 280.83

 279.95

 279.90

 279.87

 279.76

 280.38

 280.39

 280.11

 280.11

 280.00

 279.76

 281.18

 279.62

 281.11

 281.08

 279.59

 279.70

 280.22

 282.64

 280.17

 280.22

 280.32

 282.57

 284.63

 284.83

 283.18

 284.25

 280.37

 280.70

 280.22

 277.84

 278.06

 279.48

 279.63

 279.69

 279.71

 279.68

 279.69

 277.99

 277.94

 278.05

 278.23

 287.36

 278.17

 278.09

 286.18

 286.41

 278.32

 277.96

 278.16

 278.41

 278.37

 278.11

 278.01

 273.28

 273.26

 274.72

 278.01

 273.26

 274.69

 277.98

 278.13

 278.40

 278.40

 278.12

 277.98

 278.90

 279.55

 278.40

 278.13

 277.98

 278.43

 278.80

 278.47

 284.46

 285.32

 285.66

 285.57

 286.12

 285.82

 284.88

 285.27

 293.52

 279.32

 279.17

 279.20

 278.35

 278.27

 274.83

 274.68

 273.38

 273.50

 273.30

 274.69

 274.70

 278.05

 278.11

 287.33

 288.07

 290.77

 290.85

 290.27

 292.10

 292.07

 291.40

 292.42

 292.99

 292.96

 296.22

 296.27

 295.83

 299.36

 299.21

 298.35

 301.90

 302.14

 301.00

 303.74

 302.38

 302.69

 305.82

 305.93

 306.27

 307.62

 283.51 283.51

 283.55

 283.34

 282.96

 283.28

 282.44

 281.99

 280.15

 279.72

 279.55

 279.62

 279.74

 279.78

 279.82

 279.83

 279.85

 279.85

 280.28

 280.16

 280.03

 279.69

 279.64

 279.76

 280.20

 280.64

 280.30

 280.61

 280.12

 282.57

 283.15

 280.90

 280.91

 280.87

 280.27

 280.58

 280.38

 280.02

 279.94

 282.82

 283.26

 283.24

 283.25

 283.25

 283.75

 283.75

 283.18

 283.20

 283.26

 283.11

 283.10

 283.10

 283.10

 283.24

 283.24

 283.63

 283.52

 282.34

 282.25

 282.30

 281.48

 281.62

 281.46

 281.30

 280.99

 281.02

 281.57

 280.24

 280.26

 280.22

 280.20

 280.58

 280.48

 280.10

 280.13

 280.14

 280.03

 280.17

 280.15

 280.11

 280.15

 280.15

 280.18

 280.20

 290.75

 340.85

 340.60

 340.92

 280.62

 280.61

 280.64

 280.64

 281.01

 280.60

 280.50

 280.58

 280.64

 280.67

 280.61

 280.77

 283.22

 280.61

 283.11

 283.73

 283.71

 283.98

 280.92

 283.73

 282.69

 280.32

 280.85

 283.84

 284.31

 283.61

 284.22

 284.64

 273.52

 274.64

 274.71

 276.86

 278.28

 281.51

 281.52

 282.12

 282.87

 278.15

 308.90

 308.91

 308.91

 308.92

 308.92

 280.77

 281.42

 281.46

 281.45

 281.50

 281.42

 283.13

 283.07

 283.13

 283.22

 283.18

 283.13

 283.33

 280.72

 280.11

 282.30

 280.15  282.32

 282.20

 280.15

 280.40

 280.80

 280.20

 280.22

 280.14

 281.61

 281.42

 281.48

 281.44

 280.23

 279.96

 282.26

 281.03

 281.90

 305.95

 305.82

 305.20

 305.42

 308.10

 311.29

 311.56

 312.05

 312.97

 311.64

 312.00

 310.32

 312.46

 311.02

 309.08

 308.18

 313.35

 312.92

 313.12

 312.93

 314.37

 313.22

 289.32

 288.89

 288.48

 287.72

 289.15

 284.27

 274.57

 306.95

 332.02

 332.20

 320.56

 321.08

 312.04

 295.01

 328.56

 321.04

 331.69

 321.72

 282.06

 281.84

 280.55

 279.82

 281.08

 279.96

 281.12

 279.95

 281.76

 284.34

3

0

0

.

0

0

3

0

5

.

0

0

3

1

0

.

0

0

3

1

0

.

0

0

2

9

5

.

0

0

3

0

0

.

0

0

3

0

5

.

0

0

3

1

0

.

0

0

3

1

5

.

0

0

3

1

5

.

0

0

3

2

0

.

0

0

3

2

5

.

0

0

3

3

0

.

0

0

3

3

5

.

0

0

2

8

5

.

0

0

2

8

5

.

0

0

2

8

0

.

0

0

2

8

0

.

0

0

2

9

5

.

0

0

2

9

0

.

0

0

2

8

5

.

0

0

3

0

0

.

0

0

2

9

5

.

0

0

2

9

5

.

0

0

2

9

0

.

0

0

2

9

0

.

0

0

2

8

5

.

0

0

2

8

5

.

0

0

O

d

v

o

d

n

i

 

k

a

n

a

l

 

H

E

 

"

O

v

~

a

r

 

B

a

w

a

"

P

P

P

P

P+1

P

P

P

P

P

P0+P+1

P0+P+1

P0+P+1

P

o

`

e

g

a

-

S

t

a

r

i

 

M

a

g

i

s

t

r

a

l

n

i

-

p

u

t

-

^

a

~

a

k

P

u

t

P

u

t

s

t

a

z

a

P

u

t

P

u

t

P

u

t

1756/14

1756/6

2315

2320/3

2351/2

-

-

-

-

-

-

-

2318

1756/15

1

1

7

5

6

/

1

9

1

1

7

5

6

/

1

7

2

3

3

1

/

1

0

2331/6

2

3

1

9

1

7

5

6

/

2

0

1

1756/16

1756/3

1

2320/16

2

3

3

0

/

1

0

2

3

1

6

/

1

2

3

1

6

/

2

1

2

3

3

1

/

5

1

1

7

5

6

/

1

8

1

1

7

5

6

/

2

1

1

2

3

3

1

/

4

2

3

2

0

/

1

7

1

3

6

2

2317

1

7

5

6

/

2

5

1

2

3

2

0

/

6

1

2

3

4

 281.47 

 281.46 

 280.79 

 280.81 

 280.26 

 280.24 

 280.36 

 279.83 

 279.84 

 279.86 

 279.86 

 279.81 

 279.84 

 279.57 

 279.47 

 279.65 

 279.74 

 279.7 

 279.93 

 279.91 

 279.96 

 280.03 

 279.83 

 279.93 

 279.83 

 279.84 

 280.29 

 280.07 

 280.02 

 279.89 

 279.7 

 279.28 

 279.13 

 278.83 

 278.93 

 278.74 

 278.48 

 278.36 

 278.2 

 278.26 

 277.80 

 274.84 

 274.11 dno vade 

 279.44 

 279.4 

 279.38 

 279.21 

 278.9 

 278.69 

 278.45 

 279.54 

 279.32 

 278.75 

 279.05 

 279.22 

 280.51 (1"pvc) 

 279.96 

 279.81(1"pvc)

 280.19 

 279.27 (1/2 Zn) 

 280.20 

 279.27 (1"pvc) 

 279.69 (1"pvc) 

 279.61(2"pvc) 

 279.12(2"pvc) 

279.56(2"pvc)

 280.58izlaz vrh

280.22ulaz

280.07izlaz

 279.62ul.vrh 

 279.58izl. 

zapušen šaht

zapušen šaht

 279.76

 279.96

 278.45ul. 

 278.40izl. 

 278.24ul. 

 276.86izl. 

 278.24ispust u vadu 

 279.05 

 279.35 

2

"

p

v

c

2

"

Z

n

ПОСТОЈЕЋИ КОЛЕКТОР

НОВОПРОЈЕКТОВАНИ КОЛЕКТОР
PVC Ø160

ПЛАНИРАНИ КОЛЕКТОР Ø200
          ГРАДСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
          (ПРЕМА ПГР ОВЧАР БАЊА)

Шахт за мерење
протока и
узорковање воде
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 Ø160

Повезивање постојеће канализације
из манастира новопројектованим шахтом
на новопројектовани колектор

Постојећа
канализација
из стамбених
објеката

Укидање септичке јаме и
постојећег испуста
санитарних отпадних вода
из септичке јаме у одводни
канал

ŠMP
279.50

Š1
279.70

279.50
Š2

Постојећа
канализација
из објекта
радионице

Новопројектовани
гравитациони
цевовод

Š3

НОВОПРОЈЕКТОВАНИ ПОТИСНИ
ЦЕВОВОД

HDPE OD50

 HDPE OD50

Новопројектовани
потисни цевовод - отпадне
воде из машинске зграде
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%

Отпадна вода из помоћне
просторије (кухиње) на
улазу у машинску зграду

Постојећа канализација из
манастира

Шахт за прикључак
на планирану канализацију
Ø200 (из ПГР-а)
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Ø 160  

Р.БРОЈ

ОДГ. ПРОЈЕКТАНТ

ДЕО ПРОЈЕКТА ШИФРА ЦРТЕЖА БР.ЦРТ./ИЗМЕНА
ЛИСТ

ЛИСТОВАРАЗМЕРАРЈ

ЦРТЕЖОБЈЕКАТ

ФАЗАДАТУМБРОЈ УГОВОРА

ИНВЕСТИТОР ПРОЈЕКАТ

ШЕФ ПРОЈЕКТА

БУЛЕВАР МИХАJЛА ПУПИНА 12, БЕОГРАД, СРБИЈА

УН. КОНТРОЛА

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ-ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ А.Д.

20078-203

2
2

 1:500

04

203

ГЛ. СВ. 20078-ИДР-203-0.8-04.2

Р.БРОЈ ДАТУМ ОПИС ИЗМЕНЕ ПОТПИС

JAВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕП СРБИЈА"

04.2022.

Зoран Маринковић, дипл.грађ. инж.

Мaрија Уљаревић, дипл.грађ. инж.

ХЕ "ОВЧАР БАЊА"

ИДP

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ САКУПЉАЊА И
ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА НАСТАЛИХ У
ХЕ "ОВЧАР БАЊА" - РЕКОНСТРУКЦИЈА

ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ
 САНИТАРНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ КОД ОБЈЕКТА

ПОРТИРНИЦЕ

ЛЕГЕНДА

ПОСТОЈЕЋИ КОЛЕКТОР

НОВОПРОЈЕКТОВАНИ КОЛЕКТОР

СЕПТИЧКА ЈАМА

PVC Ø160

PVC Ø160

ГРАНИЦА КО

ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ Зoран Маринковић, дипл.грађ. инж.
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