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 1.1.  NАSLОVNА SТRАNА 

  1 - MAŠINSKI PROJEKAT 

Invеstitоr: ЈP „SRBIЈАGАS” Nоvi Sаd 

Оbјеkаt: Distributivni gasovod GM 08-05/5; Distributivni gasovod GM 08-05/5-1; 

Distributivna gasovodna mreža DGM Majilovac; Distributivna 

gasovodna mreža DGM Topolovnik; 

 Opština Veliko Gradište: K.O. Majilovac, K.O. Popovac, K.O. Kisiljevo, 

K.O. Topolovnik; K.O. Kumane; K.O. Veliko Gradište; K.O. Kusiće 

 Prema spisku parcela priloženom u Glavnoj svesci 

Vrstа tеhničkе dоkumеntаciје: (IDP) Idejni projekat 

Naziv i oznaka dela projekta: 1 - Mašinski projekat izmeštanja (rekonstrukcije) distributivnog gasovoda 

GM 08-05/5; distributivnog gasovoda GM 08-05/5-1; distributivne 

gasovodne mreže DGM Majilovac; distributivne gasovodne mreže DGM 

Topolovnik; zbog izgradnje državnog puta IB reda, deonice brze 

saobraćajnice: Autoput E-75 (Beograd - Niš (petlja „Požarevac“)) - 

Požarevac  (Obilaznica) - Veliko Gradište - Golubac, Poddeonica 2 i 

Poddeonica 3 

Zа grаđеnjе/izvоđеnjе rаdоvа: Izmeštanje (rekonstrukcija) 

Prојеktаnt: Gas Invest d.o.o., Dragoslava Srejovića 1v, Beograd 

Odgovorno lice projektanta: Gradimir Jakovljević, dipl.maš.inž. 

Potpis:  

      

Odgovorni projektant: Darko Kljajić, dipl.maš.inž. 

Broj licence: 330 P515 17  

Potpis: 
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Меstо i dаtum: Bеоgrаd, februar 2023.  
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1.3. RЕŠЕNJЕ О ОDRЕĐIVАNJU ОDGОVОRNOG PRОЈЕKТАNТА 
 

Nа оsnоvu člаnа 128. Zаkоnа о plаnirаnju i izgrаdnji („Službеni glаsnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 

64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021) i оdrеdbi Prаvilnikа о 

sаdržini, nаčinu i pоstupku izrаdе i nаčinu vršеnjа kоntrоlе tеhničkе dоkumеntаciје prеmа klаsi i nаmеni 

оbјеkаtа (“Službеni glаsnik RS”, br. 73/2019) kао 

 
 

О D G О V О R N I   P R О Ј Е K Т А N Т  
 
 

za izradu 1 - Mašinskog projekta koji je deo Idejnog projekta za izmeštanje (rekonstrukciju) distributivnog 

gasovoda GM 08-05/5; distributivnog gasovoda GM 08-05/5-1; distributivne gasovodne mreže DGM 

Majilovac; distributivne gasovodne mreže DGM Topolovnik; (prema spisku parcela priloženom u Glavnoj 

svesci) zbog izgradnje državnog puta IB reda, deonice brze saobraćajnice: Autoput E-75 (Beograd - Niš 

(petlja „Požarevac“)) - Požarevac  (Obilaznica) - Veliko Gradište - Golubac, Poddeonica 2 i Poddeonica 3, 

оdrеđuјe sе: 

 

Darko Kljajić, dipl.maš.inž.………………………………………………....................................licenca IKS broj 330 P515 17 

 
 
 

Prојеktаnt:     Gas Invest d.o.o., Dragoslava Srejovića 1v, Beograd  

Odgovorno lice projektanta:  Gradimir Jakovljević, dipl.maš.inž. 

Potpis:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brој tehničke dokumentacije: 08-22/IDP-1 
Меstо i dаtum: Bеоgrаd, februar 2023.
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1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
 

Odgovorni projektant 1 - Mašinskog projekta koji je deo Idejnog projekta za izmeštanje (rekonstrukciju) 

distributivnog gasovoda GM 08-05/5; distributivnog gasovoda GM 08-05/5-1; distributivne gasovodne mreže 

DGM Majilovac; distributivne gasovodne mreže DGM Topolovnik; (prema spisku parcela priloženom u 

Glavnoj svesci) zbog izgradnje državnog puta IB reda, deonice brze saobraćajnice: Autoput E-75 (Beograd - 

Niš (petlja „Požarevac“)) - Požarevac  (Obilaznica) - Veliko Gradište - Golubac, Poddeonica 2 i Poddeonica 3 

 

 

Darko Kljajić, dipl.maš.inž. 

 

 

I Z J A V LJ U J E M 

 

 

1. dа је prојеkаt u svеmu u sklаdu sа izdаtim lоkаciјskim uslоvimа br. 353-500/2022-06 od 28.09.2022. 
godine, izdati od strane Odeljenja za urbanizam i imovinsko pravne poslove, Opštinske uprave Opštine 
Veliko Gradište; 

 
2. dа је prојеkаt izrаđеn u sklаdu sа Zаkоnоm о plаnirаnju i izgrаdnji, prоpisimа, stаndаrdimа i 

nоrmаtivimа iz оblаsti izgrаdnjе оbјеkаtа i prаvilimа strukе; 
 
3. da je projekat u svemu u skladu sa načinima za obezbeđenje ispunjenja osnovnih zahteva za objekat 

propisanih elaboratima i studijama. 

 

 
Оdgоvоrni prојеktаnt : Darko Kljajić, dipl.maš.inž. 

Brој licеncе:  330 P515 17 

Potpis: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brој tehničke dokumentacije: 08-22/IDP-1 
Меstо i dаtum: Bеоgrаd, februar 2023.
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1.5.1. TEHNIČKI OPIS 

1.5.1.1. UVODNI DEO 

U cilju bržeg privrednog razvoja i saobraćajne integracije dela Braničevskog i Podunavskog upravnog 
okruga, kao i lokalnih samouprava koje su u neposrednoj vezi sa ovim okruzima, Prostornim planom 
područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd - Niš 
(Petlja „Požarevac”) - Požarevac (Obilaznica) - Veliko Gradište - Golubac, predviđena je izgradnja državnog 
puta IB reda, deonica brze saobraćajnice Autoput E-75 Beograd-Niš (petlja „Požarevac”) – Požarevac 
(obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac. Izgradnjom ovog državnog puta, doprineće se privrednom razvoju 
i integraciji drugih delova centralne i istočne Srbije koji nisu u neposrednom okruženju infrastrukturnog 
koridora. 

Izgradnjom, opremanjem i uređenjem infrastrukturnog koridora indirektno će se doprineti jačanju 
saobraćajnih, privrednih i drugih funkcija Požarevca, i većeg broja ostalih naselja i opština Braničevskog i 
Podunavskog okruga, a time i ostvarivanju ciljeva Prostornog plana Republike Srbije i ukupne strategije 
razvoja Republike Srbije. 

Deonica brze saobraćajnice: Autoput E-75 Beograd-Niš (petlja „Požarevac“) – Požarevac (obilaznica) – 
Veliko Gradište – Golubac je podeljena na tri poddeonice: 

▪ Poddeonica 1: od km 0+000 do km 23+075; 

▪ Poddeonica 2: od km 23+075 do km 46+000; 

▪ Poddeonica 3: od km 46+000 do km 67+941. 

Načinom pružanja planirane trase državnog puta i odnosa sa postojećom putnom mrežom i građevinskim 
područjima naselja, utiče se na osnovne zahteve za objekte gasovodne infrastrukture, koji su definisani 
članom 5. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije 
prema klasi i nameni objekata („Službeni glasnik RS“, br. 73/2019). Iz svega navedenog, potrebno je izvršiti 
rekonstrukciju - izmeštanje i zaštitu postojeće gasovodne infrastrukture koja se nalazi u koridoru planirane 
trase brze saobraćajnice. 

Napomena: Zbog različite dinamike izgradnje trase brze saobraćajnice sa pripadajućim servisnim 
putevima i devijacijama, planirana je fazna rekonstrukcija (izmeštanje) gasovoda na dole navedenim 
lokacijama. 

Izmeštanje - rekonstrukcija distributivnih gasovoda, koji su predmet ovog Idejnog projekta, predviđena 
su izvođenjem radova u regulaciji koridora državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice Autoput E-
75 (Beograd-Niš (petlja „Požarevac”)) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac, kojima se 
neće promeniti njegovo celokupno funkcionisanje. 

U skladu sa gore navedenim, izmeštanje - rekonstrukcija gasovoda izvršiće se na osnovu Rešenja o 
odobrenju za izvođenje radova u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji objekata „Službеni 
glаsnik RS“, br. 72/09, 81/09- isprаvkа, 64/10 оdlukа US, 24/11 i 121/12, 42/13–оdlukа US, 50/2013–
оdlukа US, 98/2013–оdlukа US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 37/2019-dr. Zakon, 9/2020 i 52/2021). 

U granicama navedenog PPPPN, izgrađeni su sledeći gasovodni objekti: 

▪ Distributivni gasovod (MOP=16 bar) GM 08-05/5, prečnika Ø168,3 mm Ø219,1 mm, na teritoriji 
opštine Veliko Gradište; 

▪ Distributivni gasovod (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 mm, na teritoriji opštine Veliko 
Gradište; 

▪ Distributivna gasovodna mreža (MOP=4 bar) DGM „Majilovac“, prečnika Ø125 mm, Ø63 mm i Ø40 
mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište; 

▪ Distributivna gasovodna mreža (MOP=4 bar) DGM „Topolovnik“, prečnika Ø125 mm, na teritoriji 
opštine Veliko Gradište; 
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Predmet ovog projekta je izmeštanje (rekonstrukcija) ili zaštita gasovodnih objekata na teritoriji opštine 
Veliko Gradište, ugroženih izgradnjom državnog puta IB reda, Poddeonice 2 brze saobraćajnice od km 
23+075 do km 46+000 i Poddeonice 3 brze saobraćajnice od km 46+000 do km 67+941, na sledećim 
lokacijama: 

▪ Lokacija 1: Izmeštanje deonice distributivne gasovodne mreže (MOP=4 bar) DGM „Majilovac“, 
prečnika Ø125 mm i Ø40 mm na teritoriji opštine Veliko Gradište, na stacionaži osnovne trase brze 
saobraćajnice od km 36+275 do km 36+425 u delu kružne raskrsnice koja je u funkciji povezivanja sa 
postojećim državnim putem IB reda broj 34 i naseljima Majilovac i Kurjače interne stacionaže od km 
0+000 do km 0+331; 

▪ Lokacija 2: Izgradnja deonice distributivne gasovodne mreže (MOP=4 bar) DGM „Majilovac“, 
prečnika Ø63 mm na teritoriji opštine Veliko Gradište, na stacionaži osnovne trase brze saobraćajnice 
km 41+175 i stavljanje van funkcije deonice DGM „Majilovac“ na stacionaži osnovne trase brze 
saobraćajnice od km 40+975 do km 41+025; 

▪ Lokacija 3: Izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika 
Ø114,3 mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište na stacionaži osnovne trase brze saobraćajnice od 
km 42+811 do km 43+341: 

▪ Lokacija 4: Izmeštanje deonice distributivne gasovodne mreže (MOP=4 bar) DGM „Topolovnik“, 
prečnika Ø125 mm na teritoriji opštine Veliko Gradište, na stacionaži osnovne trase brze 
saobraćajnice od km 44+789 do km 44+819 u delu kružne raskrsnice koja je u funkciji povezivanja sa 
postojećim državnim putem IIB reda broj 373 i naseljima Topolovnik i Kisiljevo; 

▪ Lokacija 5: Izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika 
Ø114,3 mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište na stacionaži osnovne trase brze saobraćajnice od 
km 45+448 do km 45+724: 

▪ Lokacija 6: Izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika 
Ø114,3 mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište na stacionaži osnovne trase brze saobraćajnice od 
km 46+325 do km 46+557; 

▪ Lokacija 7: Izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika 
Ø114,3 mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište na stacionaži osnovne trase brze saobraćajnice od 
km 47+103 do km 47+576; 

▪ Lokacija 8.1: Izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika 
Ø114,3 mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište, na stacionaži osnovne trase brze saobraćajnice od 
km 49+101 do km 49+308; 

▪ Lokacija 8.2: Zaštita deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 
mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište, u delu kružne raskrsnice na stacionaži km 49+710.38 – u 
funkciji povezivanja planiranog državnog puta sa postojećim državnim putem IB reda broj 34, interna 
stacionaža km 0+514; 

▪ Lokacija 9: Izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, prečnika Ø168,3 
mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište na stacionaži osnovne trase brze saobraćajnice km 51+529; 

▪ Lokacija 10.1: Izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, prečnika 
Ø219,1mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište na stacionaži osnovne trase brze saobraćajnice od 
km 53+844 do km 53+875; 

▪ Lokacija 10.2: Izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, prečnika 
Ø219,1mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište na stacionaži osnovne trase brze saobraćajnice od 
km 54+100 do km 54+361; 

Granice projekta su mesta uklapanja rekonstruisanog gasovoda sa postojećim gasovodom: 

▪ Lokacija 1: od temena D1-1 do temena D1-14 i temena D1-15; 

▪ Lokacija 2: od temena D2-1 do temena D2-2 i od temena D2-3 do temena D2-5; 

▪ Lokacija 3: od temena G3-1 do temena G3-3; 
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▪ Lokacija 4: od temena D4-1 do temena D4-5; 

▪ Lokacija 5: od temena G5-1 do temena G5-4; 

▪ Lokacija 6: od temena G6-1 do temena G6-5; 

▪ Lokacija 7: od temena G7-1 do temena G7-5; 

▪ Lokacija 8.1: od temena G8-1 do temena G8-5; 

▪ Lokacija 8.2: od temena G8-6 do temena G8-7; 

▪ Lokacija 9: od temena G9-1 do temena G9-7; 

▪ Lokacija 10.1: od temena G10-1 do temena G10-3; 

▪ Lokacija 10.2: od temena G10-4 do temena G10-9; 

Osnove za izradu projekta: 

▪ Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda, Autoput 
E-75 Beograd - Niš (Petlja „Požarevac”) - Požarevac (Obilaznica) - Veliko Gradište – Golubac („Sl. 
Glasnik RS“, br. 7/2021); 

▪ Idejni projekat za izgradnju državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice Autoput E-75 Beograd-
Niš (petlja „Požarevac”) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac, Poddeonica 2: od km 
23+075 do km 46+000, izrađen od strane Instituta za puteve AD Beograd (broj tehničke 
dokumentacije 19-945-II-0-IDP iz septembra 2021. godine); 

▪ Idejni projekat za izgradnju državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice Autoput E-75 Beograd-
Niš (petlja „Požarevac”) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac, Poddeonica 3: od km 
46+000 do km 67+941, izrađen od strane Instituta za puteve AD Beograd (broj tehničke 
dokumentacije 19-945-III-0-IDP iz aprila 2021. godine); 

▪ Projekat izvedenog objekta (PIO) za distributivni gasovod MOP 16 bar na teritoriji opštine Veliko 
Gradište, deo deonice GM 08-05/5 od linije uklapanja sa GRČ "Bara" do MRS "Veliko Gradište" i 
deonica GM 08-05/5-1 od odvojka za MRS "Veliko Gradište" do MRS "Majilovac", sa odvojkom za 
MRS "Topolovnik" do MRS "Topolovnik" - Faza I, u KO Češljeva Bara, KO Srednjevo, KO Carevac, KO 
Tribrode, KO Kusiće, KO Veliko Gradište, KO Kumane, KO Topolovnik, KO Kisiljevo, KO Popovac i KO 
Đurakovo, izrađen od strane Gas Invest doo Beograd (broj tehničke dokumentacije G-PIO-147-4/15 
iz septembra 2020. godine); 

▪ Projekat izvedenog objekta (PIO) za distributivnu gasovodnu mrežu DGM „Majilovac“ sa gasnim 
priključcima na lokaciji KO Đurakovo, KO Popovac, KO Majilovac, KO Sirakovo i KO Kurjače, opština 
Veliko Gradište, izrađen od strane Gas Invest doo Beograd (broj tehničke dokumentacije D-PIO-425-
4/15-1 iz marta 2021. godine); 

▪ Projekat izvedenog objekta (PIO) za distributivnu gasovodnu mrežu DGM „Topolovnik“– I i II faza sa 
gasnim  priključcima na lokaciji KO Kumane, KO Topolovnik, KO Kisiljevo, KO Biskuplje, KO Zatonje i  
KO Ram, Opština Veliko Gradište, izrađen od strane Gas Invest doo Beograd (broj tehničke 
dokumentacije D-PIO-420-4/15-1 iz oktobra 2020. godine); 

▪ Lоkаciјski uslоvi br. 353-500/2022-06 od 28.09.2022. godine, izdati od strane Odeljenja za urbanizam 
i imovinsko pravne poslove, Opštinske uprave Opštine Veliko Gradište; 

▪ Projektni zadatak potpisan od strane Investitora; 

▪ Katastarsko-topografske podloge postojećeg stanja; 

▪ Podaci o izvedenom stanju predmetnih gasovoda.  

Zakonski okvir za izradu predmetnog projekta čine: 

▪ Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. Glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/14, 145/14, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. Zakon, 9/2020 i 2/2021); 

▪ Zakon o zaštiti od požara („Sl. Glasnik RS” br. 111/2009 i 20/2015); 
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▪ Zakon o energetici („Sl. Glasnik RS“, br. 145/2014); 

▪ Pravilnik o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 
bar („Sl. Glasnik RS“ br. 86/2015); 

▪ Interna tehnička pravila za projektovanje i izgradnju gasovoda i gasovodnih objekata na sistemu J.P. 
„Srbijagas“ (2009. godine); 

▪ Ostali relevantni propisi, standardi i tehnički normativi. 

Za gasovodne objekte koji su predmet projekta je izdato sledeće: 

▪ Za Distributivni gasovod (MOP=16 bar) GM 08-05/5 i GM 08-05/5-1 - Rešenje o upotrebnoj dozvoli 
pod broj ROP-VGR-10090-IUP-18/2021, zavodni broj 351-79/2021-06 od 30.03.2021. godine, od 
strane Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, odeljenja za urbanizam i imovinsko pravne odnose; 

▪ Za Distributivnu gasovodnu mrežu (MOP=4 bar) DGM „Majilovac“ - Rešenje o upotrebnoj dozvoli pod 
broj ROP-VGR-10884-IUP-10/2021, zavodni broj 351-233/2021-06 od 22.06.2021. godine, od strane 
Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, odeljenja za urbanizam i imovinsko pravne odnose; 

▪ Za Distributivnu gasovodnu mrežu (MOP=4 bar) DGM „Topolovnik“ - Rešenje o upotrebnoj dozvoli 
pod broj ROP-VGR-7674-IUP-14/2020, zavodni broj 351-427/2020-06 od 05.01.2021. godine, od 
strane Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, odeljenja za urbanizam i imovinsko pravne odnose; 

1.5.1.2.  LOKACIJSKE I DISPOZICIONE KARAKTERISTIKE OBJEKTA 

Pri definisanju trase distributivnih gasovoda (MOP=16 bar) i trase distributivnih gasovodnih mreža (MOP=4 
bar) primenjene odredbe Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa 
gasovodima pritiska do 16 bar. 

Trasa je u prostoru jednoznačno definisana i opisana analitičko-geodetskim elementima, preko koordinata 
prelomnih tačaka, odnosno temena gasovoda. Spisak temena gasovoda dat je na situacionom planu 
izmeštanja trase gasovoda u grafičkom delu dokumentacije. 

Izmeštanje (rekonstrukcija) gasovoda je planirano na sledećim katastarskim parcelama: 

▪ Lokacija 1 

Opština Veliko Gradište 

K.O. Majilovac, k.p. br.: 5801, 5800, 5799, 5798, 5797, 5796, 6446, 5794, 5793, 6448, 5861, 5862, 
5792, 5791, 5790. 

▪ Lokacija 2 

Opština Veliko Gradište 

K.O. Popovac, k.p. br.: 162, 185, 190, 120/10, 122, 188. 

▪ Lokacija 3 

Opština Veliko Gradište 

K.O. Popovac, k.p. br.: 1135, 1935. 

K.O. Kisiljevo, k.p. br.: 762, 761, 760, 759, 758, 757, 1290, 1172/1, 1291, 755, 756. 

▪ Lokacija 4 

Opština Veliko Gradište 

K.O. Topolovnik, k.p. br.: 2678, 1994, 1993, 1992, 1990, 1984, 1983, 1981, 1980, 1979, 1978, 1339, 
625, 1334. 

▪ Lokacija 5 

Opština Veliko Gradište 

K.O. Topolovnik, k.p. br.: 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 1366. 
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▪ Lokacija 6 

Opština Veliko Gradište 

K.O. Topolovnik, k.p. br.: 1352, 944, 1354, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 1344, 906. 

▪ Lokacija 7 

Opština Veliko Gradište 

K.O. Kumane, k.p. br.: 643/2, 664/1, 663/1, 662, 661/1, 660/1, 745, 657, 656, 645, 646, 721, 750, 
751, 752, 753, 778, 779/1, 780, 781. 

▪ Lokacija 8.1: 

Opština Veliko Gradište 

K.O. Kumane, k.p. br.: 706, 691, 4, 3. 

▪ Lokacija 8.2: 

Opština Veliko Gradište 

K.O. Kumane, k.p. br.: 1561, 4286, 1457. 

▪ Lokacija 9: 

Opština Veliko Gradište 

K.O. Veliko Gradište, k.p. br.: 4593, 4230, 4229, 4228, 4227, 4226, 4225, 4224, 4203. 

▪ Lokacija 10.1 

Opština Veliko Gradište 

K.O. Kusiće, k.p. br.: 2856, 2857, 2859. 

▪ Lokacija 10.2 

Opština Veliko Gradište 

K.O. Kusiće, k.p. br.: 3761, 4880, 3571, 3570, 3569, 3567, 3566, 3564, 3563, 3562, 3560, 3557, 3556, 
3553. 

Predložena trasa izmeštanja distributivnih gasovoda (MOP=16 bar) i trasa distributivnih gasovodnih 
mreža (MOP=4 bar) locirani su i ispunjavaju zahteve za bezbedno postavljanje u skladu sa zahtevima iz 
„Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 
bar („Sl . glasnik RS“ br. 86/2015). 

1.5.1.3.  TEHNIČKI OPIS TERENA PRIKAZANOG NA SITUACIONOM PLANU 

Koridor državnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd-Niš (petlja „Požarevac“) - Požarevac (obilaznica) - 
Veliko Gradište - Golubac počinje na stacionaži km 0+000 od postojeće petlje „Požarevac” na autoputu E-
75 deonica Beograd-Niš i pruža se duž postojećeg državnog puta IB reda broj 33 do Požarevca, kroz teritoriju 
grada Smedereva i Požarevca. Neposredno pred gradom Požarevac trasa preuzima ulogu severne obilaznice 
Požarevca i dalje se pruža duž postojećeg državnog puta IB reda broj 34. Nakon obilaska Požarevca, na 
stacionaži km 31+600, planirana trasa državnog puta napušta postojeću trasu i najvećim delom novom 
trasom obilazi građevinska područja naselja na teritoriji grada Požarevca i opština Veliko Gradište i Golubac 
i završava se na ulasku u Golubac. 

Zbog načina pružanja planirane trase državnog puta i odnosa sa postojećom putnom mrežom i 
građevinskim područjima naselja, trasa planiranog državnog puta je podeljena na tri deonice: 

▪ Poddeonica 1 (km 0+000 – km 23+075) – počinje od postojeće petlje „Požarevac” na autoputu E-75 
deonica Beograd-Niš i pruža se duž postojećeg državnog puta IB reda broj 33 (koji se širi i 
rekonstruiše) do Požarevca (početak obilaznice) – stacionaža 11+900 i nastavlja duž postojećeg 
državnog puta IB reda broj 34 ( ima funkciju severne obilaznice grada Požarevca), koji se širi i 
rekonstruiše. Poddeonica se završava na stacionaži km 23+075; 

▪ Poddeonica 2 (km 23+075 – km 46+000) – predstavlja novoplaniranu trasu državnog puta, koja 
zaobilazi građevisnka područja naselja i preuzima tranzitni saobraćaj i kategoriju državnog puta IB 
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reda broj 34, dok se postojeći put zadržava i omogućava odvijanje saobraćaja do i unutar naselja. 
Poddeonica se završava na stacionaži km 46+000; 

▪ Poddeonica 3 (km 46+000 – km 67+900) – je nastavak deonice 2 i kao i ona predstavlja novoplaniranu 
trasu državnog puta, koja zaobilazi građevinska područja naselja i preuzima tranzitni saobraćaj i 
kategoriju državnog puta IB reda broj 34, dok se postojeći put zadržava i omogućava odvijanje 
saobraćaja do i unutar naselja. Poddeonica se završava na stacionaži km 67+900. 

1.5.1.4.  TEHNIČKI OPIS POSTOJEĆIH I PLANIRANIH OBJEKATA 

Lokacija 1 - Deonica distributivne gasovodne mreže (MOP=4 bar) DGM „Majilovac“, prečnika Ø125 mm i 
Ø40 mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište 

Predviđeno je izmeštanje distributivne gasovodne mreže (MOP=4 bar) DGM „Majilovac“, prečnika Ø125 
mm i Ø40 mm zbog ukrštanja sa osnovnom trasom brze saobraćajnice na km 36+348 i zbog ukrštanja u delu 
kružne raskrsnice koja je u funkciji povezivanja sa postojećim državnim putem IB reda broj 34 i naseljima 
Majilovac i Kurjače na stacionaži km 0+100 i na stacionaži km 0+250. 

Izmeštanje će se izvršiti između temena D1-1 i D1-15 u skladu sa situacionim planom izmeštanja trase datim 
u grafičkom delu projekta na crtežu broj 01. 

Izmeštena trasa prečnika Ø125 mm se nakon uklapanja sa postojećom gasovodnom mrežom DGM 
„Majilovac“ u temenu D1-1 vodi u pravcu severa do temena D1-5 gde zauzima severozapadni pravac i ukršta 
se sa rekonstruisanim putem kružne saobraćajnice (ukrštaj S01) pod uglom od 89°. Gasovod zatim od 
temena D1-6 nastavlja severoistočnim a od temena D1-7 severozapadnim pravcem i ukršta se sa osnovnom 
trasom brze saobraćajnice (ukrštaj P01) pod uglom od 87°. U temenu D1-8 gasovod nastavlja severoistočno 
do mesta uklapanja sa postojećom distributivnom mrežom u temenu D1-9 prečnika Ø125. 

Od temena D1-10 gasovod prečnika Ø125 nastavlja severnim pravcem do temena D1-11 gde se račva. Krak 
istočne deonice prečnika Ø125 se ukršta sa rekonstruisanim putem kružne saobraćajnice (ukrštaj S02) pod 
uglom od 88°, a zatim nastavlja severnim pravcem do temena D1-14 gde se vrši uklapanje sa postojećom 
distributivnom mrežom. 

Krak severne deonice prečnika Ø125 se od temena D1-11 redukuje na prečnik Ø40 i nakon cca 8m uklapa 
u temenu D1-15 sa postojećom distributivnom mrežom prečnika Ø40. 

Na lokaciji 1 su predviđena sledeća ukrštanja: 

▪ Ukrštanje S01 sa rekonstruisanim putem kružne saobraćajnice, u zaštitnoj cevi prečnika Ø273,0 mm 
dužine 22m; 

▪ Ukrštanje P01 sa osnovnom trasom brze saobraćajnice, u zaštitnoj cevi prečnika Ø273,0 mm dužine 
45m; 

▪ Ukrštanje S02 sa rekonstruisanim putem kružne saobraćajnice, u zaštitnoj cevi prečnika Ø273,0 mm 
dužine 30m. 

Dužina izmeštene deonice gasovoda na lokaciji 1 je oko 362m. 

Lokacija 2 - Deonica distributivne gasovodne mreže (MOP=4 bar) DGM „Majilovac“, prečnika Ø63 mm, 
na teritoriji opštine Veliko Gradište 

Predviđena je izgradnja deonice distributivne gasovodne mreže (MOP=4 bar) DGM „Majilovac“, prečnika 
Ø63 mm između temena D2-3 i D2-5, zbog stavljanja van funkcije deonice DGM „Majilovac“, prečnika Ø63 
mm između temena D2-1 i D2-2, zbog izgradnje i ukrštanja sa osnovnom trasom brze saobraćajnice na km 
41+000. 

Izgradnja nove deonice DGM „Majilovac“ i stavljanje van funkcije postojeće deonice prikazano je na 
situacionom planu izmeštanja trase datom u grafičkom delu projekta na crtežu broj 02. 

Izgradnja deonice prečnika Ø63 mm se nakon uklapanja sa postojećom distributivnom mrežom DGM 
„Majilovac“ u temenu D2-3 vodi u pravcu istoka do temena D2-4, a zatim nastavlja jugoistočno gde se ukršta 
sa osnovnom trasom brze saobraćajnice na stacionaži km 41+175 (ukrštaj P02) pod uglom od 80°, a zatim 
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se ukršta sa Kisiljevačkom rekom (ukrštaj V01). Gasovod potom nastavlja istim pravcem do mesta uklapanja 
sa postojećom distributivnom mrežom DGM „Majilovac“ u temenu D2-5. 

Na lokaciji 2 su predviđena sledeća ukrštanja: 

▪ Ukrštanje P02 sa osnovnom trasom brze saobraćajnice, u zaštitnoj cevi prečnika Ø168,3 mm dužine 
40m; 

▪ Ukrštanje V01 sa Kisiljevačkom rekom. 

Dužina izgrađene deonice gasovoda na lokaciji 2 je oko 232m. 

Lokacija 3 - Deonica distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 mm, na 
teritoriji opštine Veliko Gradište; 

Predviđeno je izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 
mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište zbog ukrštanja na stacionaži od km 42+811 i kolizijom na stacionaži 
od km 42+811 do km 43+341  sa osnovnom trasom brze saobraćajnice. 

Izmeštanje će se izvršiti između temena G3-1 i G3-3 u skladu sa situacionim planom izmeštanja trase datim 
u grafičkom delu projekta na crtežu broj 03. 

Izmeštena trasa se nakon uklapanja sa postojećim gasovodom u temenu G3-1 vodi u pravcu severa gde se 
ukršta sa novoprojektovanom trasom brze saobraćajnice (ukrštaj P03) pod uglom od 89°, zatim vodi istim 
pravcem do temena G3-2, a potom zauzima istočni pravac. Izmeštena trasa gasovoda se od temena G3-2 
vodi paralelno sa planiranom trasom saobraćajnice, ukršta se sa neimenovanim vodotokom (ukrštaj V02) i 
vodi istim pravcem do temena G3-3 gde se vrši uklapanje sa postojećim gasovodom. 

Na lokaciji 3 su predviđena sledeća ukrštanja: 

▪ Ukrštanje P03 sa osnovnom trasom brze saobraćajnice, u zaštitnoj cevi prečnika Ø219,1 mm dužine 
40m; 

▪ Ukrštanje V02 sa neimenovanim vodotokom. 

Dužina izmeštene deonice gasovoda na lokaciji 3 je oko 582m. 

Lokacija 4 - Deonica distributivne gasovodne mreže (MOP=4 bar) DGM „Topolovnik“, prečnika Ø125 mm, 
na teritoriji opštine Veliko Gradište 

Predviđeno je izmeštanje distributivne gasovodne mreže (MOP=4 bar) DGM „Topolovnik“, prečnika Ø125 
mm zbog ukrštanja sa osnovnom trasom brze saobraćajnice na km 44+812 u delu kružne raskrsnice koja je 
u funkciji povezivanja sa postojećim državnim putem IIB reda broj 373 i naseljima Topolovnik i Kisiljevo. 

Izmeštanje će se izvršiti između temena D4-1 i D4-5 u skladu sa situacionim planom izmeštanja trase datim 
u grafičkom delu projekta na crtežu broj 04. 

Izmeštena trasa se nakon uklapanja sa postojećom distributivnom mrežom u temenu D4-1 vodi u pravcu 
severozapada do temena D4-2, a zatim u pravcu severoistoka do temena D4-3, nakon kojeg izmeštena 
deonica gasovoda zauzima severozapadni pravac i ukršta sa osnovnom trasom planirane saobraćajnice 
(ukrštaj P04) pod uglom od 90°. Nakon ukrštanja od temena D4-4 trasa nastavlja severozapadnim pravcem 
do temena D4-5 u kojem se vrši uklapanje sa postojećom gasovodnom mrežom prečnika Ø125 mm. 

Na lokaciji 4 su predviđena sledeća ukrštanja: 

▪ Ukrštanje P04 sa osnovnom trasom brze saobraćajnice, u zaštitnoj cevi prečnika Ø273,0 mm dužine 
46m; 

Dužina izmeštene deonice gasovoda na lokaciji 4 je oko 169m. 

Lokacija 5 - Deonica distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 mm, na 
teritoriji opštine Veliko Gradište; 

Predviđeno je izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 
mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište zbog kolizije na stacionaži od km 45+448 do km 45+724 sa 
osnovnom trasom brze saobraćajnice. 
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Izmeštanje će se izvršiti između temena G5-1 i G5-4 u skladu sa situacionim planom izmeštanja trase datim 
u grafičkom delu projekta na crtežu broj 05. 

Izmeštena trasa se nakon uklapanja sa postojećim gasovodom u temenu G5-1 vodi u pravcu istoka do 
temena G5-2, zatim u pravcu jugoistoka do temena G5-3, nakon čega se vodi paralelno sa planiranom 
trasom saobraćajnice do temena G5-4 gde se vrši uklapanje sa postojećim gasovodom. 

Dužina izmeštene deonice gasovoda na lokaciji 5 je oko 279m. 

Lokacija 6 - Deonica distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 mm, na 
teritoriji opštine Veliko Gradište; 

Predviđeno je izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 
mm zbog izgradnje deonice brze saobraćajnice na stacionaži od km 46+325 do km 46+557. 

Izmeštanje će se izvršiti između temena G6-1 i G6-5 u skladu sa situacionim planom izmeštanja trase datim 
u grafičkom delu projekta na crtežu broj 06. 

Izmeštena trasa se nakon uklapanja sa postojećim gasovodom u temenu G6-1 vodi južno i ukršta sa trasom 
brze saobraćajnice (ukrštaj P05) pod uglom od 90°, a zatim od temena G6-2 vodi u pravcu severoistoka do 
temena G6-5 u kome se vrši uklapanje sa postojećim gasovodom. 

Na lokaciji 6 predviđeno je sledeće ukrštanje: 

▪ Ukrštanje P05 sa osnovnom trasom brze saobraćajnice, u zaštitnoj cevi prečnika Ø219,1 mm dužine 
37m; 

Dužina izmeštene deonice gasovoda na lokaciji 6 je oko 284 m. 

Lokacija 7 - Deonica distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 mm, na 
teritoriji opštine Veliko Gradište; 

Predviđeno je izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 
mm zbog izgradnje deonice brze saobraćajnice na stacionaži od km 47+103 do km 47+576. 

Izmeštanje će se izvršiti između temena G7-1 i G7-5 u skladu sa situacionim planom izmeštanja trase datim 
u grafičkom delu projekta na crtežu broj 07. 

Izmeštena trasa se nakon uklapanja sa postojećim gasovodom u temenu G7-1 vodi severoistočnom 
pravcem, paralelno sa trasom brze saobraćajnice do temena G7-2 gde se nakon istog ukršta sa 
nadvožnjakom lokalnog puta preko brze saobraćajnice (ukrštaj S03) pod uglom od 89°, a zatim nastavlja 
istim pravcem  do temena G7-5 u kome se vrši uklapanje sa postojećim gasovodom. 

Na lokaciji 7 predviđeno je sledeće ukrštanje: 

▪ Ukrštanje S03 sa nadvožnjakom lokalnog puta preko brze saobraćajnice; 

Distributivni gasovod će se na lokaciji ukrštanja S03 štititi armirano betonskim pločama. Dimenzionisanje 
ploča biće predmet naredne faze projektovanja. 

Dužina izmeštene deonice gasovoda na lokaciji 7 je oko 474 m. 

Lokacija 8.1 - Deonica distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 mm, na 
teritoriji opštine Veliko Gradište; 

Predviđeno je izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 
mm zbog izgradnje deonice brze saobraćajnice na stacionaži od km 49+101 do km 49+308. 

Izmeštanje će se izvršiti između temena G8-1 i G8-5 u skladu sa situacionim planom izmeštanja trase datim 
u grafičkom delu projekta na crtežu broj 08. 

Izmeštena trasa se nakon uklapanja sa postojećim gasovodom u temenu G8-1 vodi severoistočnom 
pravcem, paralelno sa trasom brze saobraćajnice, ukršta se sa neimenovanim kanalom (ukrštaj V03), a 
zatim nastavlja istim pravcem  do temena G8-5 u kome se vrši uklapanje sa postojećim gasovodom. 

Na lokaciji 8.1 predviđeno je sledeće ukrštanje: 
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▪ Ukrštanje V03 sa neimenovanim kanalom; 

Dužina izmeštene deonice gasovoda na lokaciji 8.1 je oko 202 m. 

Lokacija 8.2 - Deonica distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 mm, na 
teritoriji opštine Veliko Gradište; 

Predviđena je zaštita deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 mm 
u delu kružne raskrsnice na stacionaži km 49+710.38 – u funkciji povezivanja planiranog državnog puta sa 
postojećim državnim putem IB reda broj 34, interna stacionaža km 0+514. 

Zaštita će se izvršiti između temena G8-6 i G8-7 u skladu sa situacionim planom trase datim u grafičkom 
delu projekta na crtežu broj 08. 

Deonica distributivnog gasovoda u delu između temena G8-6 i G8-7 se ukršta sa postojećim državnim 
putem IB reda broj 34 na propisnoj dubini od min. 1,35m od najniže kote kolovoza, te će se prilikom 
izgradnje kružne raskrsnice gasovod na ovoj lokaciji štititi armirano betonskim pločama u pravcu upravnom 
na cev. Dimenzionisanje ploča biće predmet naredne faze projektovanja. 

Na lokaciji 8.2 predviđeno je sledeće ukrštanje: 

▪ Ukrštanje S04 sa delom kružne raskrsnice u funkciji povezivanja planiranog državnog puta sa 
postojećim državnim putem IB reda broj 34; 

Dužina štićene deonice gasovoda na lokaciji 8.2 je oko 20 m. 

Lokacija 9 - Deonica distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, prečnika Ø168,3 mm, na 
teritoriji opštine Veliko Gradište; 

Predviđeno je izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, prečnika Ø168,3 
mm zbog izgradnje deonice brze saobraćajnice na stacionaži km 51+529. 

Izmeštanje će se izvršiti između temena G9-1 i G9-7 u skladu sa situacionim planom izmeštanja trase datim 
u grafičkom delu projekta na crtežu broj 09. 

Izmeštena trasa se nakon uklapanja sa postojećim gasovodom u temenu G9-1 vodi severoistočnom 
pravcem, ukršta se sa trasom brze saobraćajnice (ukrštaj P06) pod uglom od 90°, a zatim u temenu G9-2 
zauzima severozapadni pravac do temena G9-3. Trasa izmeštenog gasovoda od temena G9-3 nastavlja 
severnim pravcem, paralelno sa denivelisanim ukrštajem lokalnog puta sa trasom brze saobraćajnice do 
temena G9-7 u kome se vrši uklapanje sa postojećim gasovodom. 

Na lokaciji 9 predviđeno je sledeće ukrštanje: 

▪ Ukrštanje P06 sa osnovnom trasom brze saobraćajnice, u zaštitnoj cevi prečnika Ø273,0 mm dužine 
41m; 

Dužina izmeštene deonice gasovoda na lokaciji 9 je oko 314 m. 

Lokacija 10.1 - Deonica distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, prečnika Ø219,1 mm, na 
teritoriji opštine Veliko Gradište; 

Predviđeno je izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, prečnika Ø219,1 
mm zbog izgradnje deonice brze saobraćajnice na stacionaži od km 53+844 do km 53+875. 

Izmeštanje će se izvršiti između temena G10-1 i G10-3 u skladu sa situacionim planom izmeštanja trase 
datim u grafičkom delu projekta na crtežu broj 10. 

Izmeštena trasa se nakon uklapanja sa postojećim gasovodom u temenu G10-1 vodi istočno i ukršta sa 
trasom brze saobraćajnice (ukrštaj P07) pod uglom od 90°, a zatim od temena G10-2 vodi u pravcu juga do 
temena G10-3 u kome se vrši uklapanje sa postojećim gasovodom. 

Na lokaciji 10.1 predviđeno je sledeće ukrštanje: 

▪ Ukrštanje P07 sa osnovnom trasom brze saobraćajnice, u zaštitnoj cevi prečnika Ø323,9 mm dužine 
47m; 
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Dužina izmeštene deonice gasovoda na lokaciji 10.1 je oko 86 m. 

Lokacija 10.2 - Deonica distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, prečnika Ø219,1 mm, na 
teritoriji opštine Veliko Gradište; 

Predviđeno je izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, prečnika Ø219,1 
mm zbog izgradnje deonice brze saobraćajnice na stacionaži od km 54+100 do km 54+361. 

Izmeštanje će se izvršiti između temena G10-4 i G10-9 u skladu sa situacionim planom izmeštanja trase 
datim u grafičkom delu projekta na crtežu broj 10. 

Izmeštena trasa se nakon uklapanja sa postojećim gasovodom u temenu G10-4 vodi zapadno i ukršta sa 
trasom brze saobraćajnice (ukrštaj P08) pod uglom od 90°, a zatim od temena G10-5 vodi u pravcu juga 
paralelno sa trasom brze saobraćajnice do temena G10-6 u kome se vrši uklapanje sa postojećim 
gasovodom. 

Na lokaciji 10.2 predviđeno je sledeće ukrštanje: 

▪ Ukrštanje P08 sa osnovnom trasom brze saobraćajnice, u zaštitnoj cevi prečnika Ø323,9 mm dužine 
39m; 

Dužina izmeštene deonice gasovoda na lokaciji 10.2 je oko 326 m. 

1.5.1.5. OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA 

Izmeštanjem distributivnih gasovoda na navedenim lokacijama se ne utiče na postojeći proces distribucije 
prirodnog gasa. 

1.5.1.6. POPIS VRSTE I KOLIČINE ZAPALJIVIH I GORIVIH TEČNOSTI, ZAPALJIVIH GASOVA I 
EKSPLOZIVNIH MATERIJA 

U predmetnom gasnoj instalaciji kao zapaljivi gas koristi se prirodni gas.  

Ostali materijali, sem prirodnog gasa u instalacijama, uglavnom spadaju u nezapaljive i teže zapaljive 
(čelične cevi, beton i sl.). 

Prirodni gas je mešavina gasovitih ugljovodonika sa dominacijom metana CH4. Lakši je od vazduha, bez 
boje, mirisa i ukusa.. 

Prirodni gas predstavlja smešu ugljovodonika metanskog reda. Osnovne eksplozivne karakteristike, u smislu 
protiveksplozivne zaštite, prema odredbama standarda SRPS EN 60079-20-1 su: 

▪ grupa gasova: II A 
▪ temperaturni razred: T1 
▪ gas lakši od vazduha 

U smeši su u izvesnom procentu prisutni i azot i ugljendioksid. Sastav i karakteristike prirodnog gasa su 
sledeće: 

Hemijski sastav (zap.proc.): CH4 = 97,00 % 

C2H6 = 1,00 % 

C3H8 = 0,40 % 

CmHn = 0,20% 

N2 = 0,88 %  

CO2 = 0,52 %                                             

 = 100,00 % 

Donja toplotna moć na normalnim uslovima: Hd = 34140 kJ/m3 

Gustina gasa na normalnim uslovima:                                ρN = 0,705 kg/m3 

Relativna gustina:  0,55 

Prosečna vrednost granice eksplozivnosti u vazd.: (zapreminski %) 4.2 – 17.5 % 

Maksimalna brzina paljenja: 0,35 m/s 

Temperatura paljenja u vazduhu: T = 924 K  
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Temperatura sagorevanja kod faktora viška vazduha   = 1: T = 2273 K  

Faktor viška vazduha za puno sagorevanje: 1,2 

1.5.1.7. TEHNIČKI DEO 

Prilikom izrade projekta, projektant se pridržavao odredbi Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu 
distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar („Sl. glasnik RS“, br. 86/15). 

Distributivni gasovod pritiska MOP=16 bar 

Za radnu cev distributivnog gasovoda MOP=16 bar predviđene su čelične podužno zavarene cevi 
(koeficijent zavara V=1), kvaliteta prema nivou specifikacije PSL 1, od materijala L245 (ili boljeg kvaliteta) 
prema standardu SRPS EN ISO 3183, odnosno materijala kvaliteta Grade B (ili boljeg kvaliteta), prema 
standardu API 5L. Cevi su fabrički izolovane polietilenskom oblogom, prema SRPS EN 10288: Čelične cevi i 
spojni delovi za cevovode - Spoljašnje dvoslojne ekstruzione prevlake na bazi polietilena i prema standardu 
DIN 30670. Izolacija cevi sastoji se od prvog premaza, prajmera od epoksidne smole, sredstva za adheziju i 
ekstrudirane polietilenske (PE ) obloge. PE obloga je kvaliteta N-niske gustine (LDPE), debljina PE obloge n 
(normalna).  

Za zaštitne cevi pri ukrštanju gasovoda sa saobraćajnicama, predviđene su crne čelične podužno zavarene 
cevi (koeficijent zavara V=1), kvaliteta prema nivou specifikacije PSL 1, od materijala L 245 (ili boljeg 
kvaliteta) prema standardu SRPS EN ISO 3183, odnosno materijala kvaliteta Grade B (ili boljeg kvaliteta), 
prema standardu API 5L. 

Gasovod će se od podzemne elektrolitičke korozije štititi postojećim sistemom katodne zaštite. 

Gasovod prati niveletu terena. Horizontalna i vertikalna skretanja gasovoda, predviđena su ugradnjom 
standardnih lukova (R=1,5D) prema standardu SRPS EN 10253-2 od materijala L245. 

Minimalna dužina delova cevi koji se zavaruju iznosi najmanje 250 mm kada se pripremaju u radionicama i 
najmanje 3 D kada se pripremaju u terenskim uslovima. 

Zavarivanje čeličnih cevi i čeličnih cevnih elemenata se vrši u skladu sa Pravilnikom o uslovima za nesmetanu 
i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar („Sl. glasnik RS“, br. 86/15), prema 
SRPS EN 12732, dok se kvalifikacija tehnologije zavarivanja sprovodi se u skladu sa SRPS EN ISO 15614-1. 

Zahtevi kvaliteta za zavarivanje metalnih materijala vrše se u skladu sa  SRPS EN ISO 3834-1 do 5. 
Koordinacija u zavarivanju vrši se prema SRPS EN ISO 1473 i vrši je koordinator zavarivanja odgovoran za 
poslove zavarivanja i poslove vezane za zavarivanje.  

Zavarivačke radove pri izgradnji gasovoda mora da izvodi pravno lice koje ispunjava uslove u skladu sa SRPS 
EN ISO 3834-2. Sertifikacija i provera stručne osposobljenosti - kvalifikovanosti zavarivača mora biti u skladu 
sa SRPS EN 287-1, odnosno SRPS EN ISO 14732. 

Svi zavareni spojevi na gasovodu moraju se vizuelno pregledati nakon zavarivanja, a pre primene druge 
metode ispitivanja bez razaranja. Vizuelni pregled mora vršiti lice čija je stručna osposobljenost potvrđena 
u skladu sa SRPS EN ISO 9712, i to najmanje za nivo II. 

U skladu sa dodatnim zahtevima nadzornog organa moguće je primeniti i druge metode bez razaranja za 
ispitivanje zavarenih spojeva. 

Svaki zavareni spoj za koji se utvrdi da je neispravan mora se popraviti i ponovo ispitati. 

Zone zavarenih spojeva se izoluju pomoću termoskupljajućih spojnica, a nepristupačni delovi pomoću trake. 

Standard za izolacione trake i termoskupljajuće spojnice je SRPS EN 12068 Katodna zaštita - Spoljašnje 
organske prevlake za zaštitu od korozije ukopanih ili potopljenih čeličnih cevovoda, koje se primenjuju 
zajedno sa katodnom zaštitom - Trake i materijali koji se skupljaju (DIN 30672). 

Pre namotavanja zaštitne trake vrši se ispitivanje hidroizolacije ne elektroprobojnost visokonaponskim 
detektorom (Holiday). 
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Uz sve ugrađene cevi i cevne elemente biće isporučena odgovarajuća atestna dokumentacija prema 
važećim propisima. Izvođač radova je dužan da izradi Tehnologiju montaže, zavarivanja i ispitivanja 
gasovoda. Tehnologije moraju biti verifikovane i odobrene, od strane preduzeća čija je to osnovna delatnost 
i prezentirane stručnom nadzoru pre početka izvođenja zavarivačkih radova. Posle vizuelne kontrole treba 
izvršiti i radiografsko snimanje zavara. Svi zavareni spojevi se radiografski ispituju u obimu od 100%, shodno 
čl. 39, stav 4, Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima 
pritiska do 16bar („Sl. glasnik RS“, br.86/15). 

Radiografsko ispitivanje vrši se u skladu sa SRPS EN ISO 17636-1 i SRPS EN ISO 17636-2 Ispitivanje bez 
razaranja zavarenih spojeva - Radiografsko ispitivanje Deo 1 i Deo 2 , a nivoi prihvatljivosti greške se 
određuju u skladu sa SRPS EN 12517-1. 

Pre puštanja u rad gasovod se ispituje na čvrstoću i nepropusnost. 

Procedura i metod ispitivanje mora biti u skladu sa standardom SRPS EN 12327. 

Pritisak ispitivanja na čvrstoću za čelične gasovode mora biti određen uskladu sa SRPS EN 12007-3. 

Ispitivanje gasovoda na čvrstoću i nepropusnost za MOP 16 bar u skladu sa SRPS EN 12007-1 i SRPS EN 
12007-3, vrši se na osnovu priložene tabele. 

 

MOP MIP STP 

(bar) ≤ > 

5 < P ≤ 16 1,3 MOP MIP 

gde je: 

MOP=16 bar - maksimalni radni pritisak (Maximum Operating Pressure) 

MIP=20,8 bar - maksimalni incidentni pritisak (Maximum Incidental Pressure) 

STP=21 bar - pritisak ispitivanja na čvrstoću (Strenght Test Pressure) 

Ispitivanje gasovoda mora da izvrši Izvođač radova uz obavezno prisustvo odgovornog izvođača radova i 
lica koje vrši stručni nadzor. O izvršenom ispitivanju sastavlja se odgovarajući zapisnik. 

Minimalna dozvoljena rastojanja spoljne ivice podzemnih čeličnih gasovoda 10 bar <MOP≤ 16 bar i čeličnih 
i PE gasovoda 4 bar < MOP ≤ 10 bar sa drugim gasovodima, infrastrukturnim i drugim objektima, u skladu 
sa čl. 4, stav 1, Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima 
pritiska do 16 bar („Sl. glasnik RS“, br. 86/15), data su u tabeli 1. 

Tabela 1 

Minimalno rastojanje (m) Ukrštanje 
Paralelno 

vođenje 

Gasovodi međusobno 0,2 0,6 

Od gasovoda do vodovoda i kanalizacije 0,2 0,4 

Od gasovoda do vrelovoda i toplovoda 0,3 0,5 

Od gasovoda do prohodnih kanala vrelovoda i toplovoda 0,5 1,0 

Od gasovoda do niskonaponskih i visokonaponskih el. kablova 0,3 0,6 

Od gasovoda do telekomunikacionih i optičkih kablova 0,3 0,5 

Od gasovoda do vodova hemijske industrije i tehnoloških fluida 0,2 0,6 

Od gasovoda do rezervoara* i drugih izvora opasnosti stanice za 
snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobraćaju               
(* rastojanje se meri do gabarita rezervoara) 

- 5,0 
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Minimalno rastojanje (m) Ukrštanje 
Paralelno 

vođenje 

Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladištenje 
zapaljivih i gorivih tečnosti ukupnog kapaciteta najviše 3 m3 

- 3,0 

Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladištenje 
zapaljivih i gorivih tečnosti ukupnog kapaciteta više od 3 m3 a najviše 100 
m3 

- 6,0 

Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladištenje 
zapaljivih i gorivih tečnosti ukupnog kapaciteta preko 100 m3 

- 15,0 

Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladištenje 
zapaljivih gasova ukupnog kapaciteta najviše 10 m3 

- 5,0 

Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladištenje 
zapaljivih gasova ukupnog kapaciteta većeg od 10 m3 a najviše 60 m3 

- 10,0 

Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladištenje 
zapaljivih gasova ukupnog kapaciteta preko 60 m3 

- 15,0 

Od gasovoda do šahtova i kanala 0,2 0,3 

Od gasovoda do visokog zelenila - 1,5 

Minimalna dozvoljena horizontalna rastojanje podzemnih gasovoda MOP ≤ 16 bara od nadzemne 
elektromreže i stubova dalekovoda, u skladu sa čl. 5 , stav 1, Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu 
distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar („Sl. glasnik RS“, br. 86/15), data su u tabeli 2. 

Tabela 2 

Nazivni napon 

Minimalno rastojanje (m) 

Ukrštanje 
Paralelno 

vođenje 

1 kV ≥ U 1 1 

1 kV < U ≤ 20 kV 2 2 

20 kV < U ≤ 35 kV 5 10 

35 kV < U 10 15 

Nije dozvoljeno paralelno vođenje podzemnih vodova iznad i ispod gasovoda i nije dozvoljeno postavljanje 
šahta iznad gasovoda. 

Pri ukrštanju gasovoda sa saobraćajnicama, ugao ukrštanja ose gasovoda i ose saobraćajnice mora biti od 
60° do 90°. Ove prelaze potrebno je izvesti na propisanoj dubini i u svemu prema uslovima nadležne 
organizacije za puteve. 

Nakon postavljanja i montiranja, gasovod će se geodetski snimiti i podaci će biti uneti u projekat izvedenog 
objekta i katastar podzemnih instalacija. 

Kako je distribucija prirodnog gasa u određenim uslovima povezana sa mogućnošću nastajanja zapaljive ili 
eksplozivne smeše, neophodno je nakon izgradnje gasovoda, u toku eksploatacije, obezbediti zaštitu 
gasovoda, u skladu sa čl. 13 i 14 Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa 
gasovodima pritiska do 16 bar („Sl. glasnik RS“, br. 86/15), tako da se ne bi narušila nesmetana i bezbedna 
distribucija gasa, ili se ugrozila bezbednost ljudi i imovine i to: 

▪ izgradnjom novih objekata ne sme se ugroziti stabilnost, bezbednost i pouzdan rad gasovoda, u 
zaštitnom pojasu gasovoda; 

▪ u zaštitnom pojasu gasovoda zabranjeno je saditi drveće i drugo rastinje čiji koreni dosežu dubinu 
veću od 1 m, odnosno, za koje je potrebno da se zemljište obrađuje dublje od 0,5 m. 

Distributivna gasovodna mreža pritiska MOP=4 bar 

Za radnu cev distributivnog gasovoda MOP=4 bar predviđene su cevi od polietilena (PE) koje ispunjavaju 
uslove prema standardu SRPS EN1555-2, klase S - 5 i cevni elemenati koji ispunjavaju uslove prema SRPS 
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EN1555-3 i SRPS EN 1555-4. U smislu funkcionalnih zahteva, moraju biti u skladu i sa SRPS EN 12007-1 i 
SRPS EN 12007-2. 

Gasovod od PE cevi mora da zadovolji sve zahteve u skladu sa serijom standarda SRPS EN 12007-1, SRPS EN 
12007- 2, SRPS EN 12007-4 i SRPS EN 12007-5. 

Za zaštitne cevi pri ukrštanju PE gasovoda sa državim putem, predviđene su crne čelične podužno zavarene 
cevi (koeficijent zavara V=1), kvaliteta prema nivou specifikacije PSL 1, od materijala L 245 (ili boljeg 
kvaliteta) prema standardu SRPS EN ISO 3183, odnosno materijala kvaliteta Grade B (ili boljeg kvaliteta), 
prema standardu API 5L. 

Minimalno dozvoljeno horizontalno rastojanje podzemnog PE gasovoda MOP ≤ 4 bar od stambenih 
objekata, objekata u kojima stalno ili povremeno boravi veći broj ljudi (od bliže ivice cevi do temelja objekta) 
iznosi 1 m. 

Minimalna dozvoljena rastojanja spoljne ivice podzemnih čeličnih i PE gasovoda MOP ≤ 4 bar sa drugim 
gasovodima, infrastrukturnim i drugim objektima, u skladu sa čl. 4 ., stav 2, Pravilnika o uslovima za 
nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16bar (Sl.glasnik RS, br.86/2015), 
data su tabeli 3: 

Tabela 3 

Minimalno rastojanje (m) Ukrštanje 
Paralelno 

vođenje 

Gasovodi međusobno 0,2 0,4 

Od gasovoda do vodovoda i kanalizacije 0,2 0,4 

Od gasovoda do vrelovoda i toplovoda 0,3 0,5 

Od gasovoda do prohodnih kanala vrelovoda i toplovoda 0,5 1,0 

Od gasovoda do niskonaponskih i visokonaponskih el. kablova 0,2 0,4 

Od gasovoda do telekomunikacionih kablova 0,2 0,4 

Od gasovoda do vodova hemijske industrije i tehnoloških fluida 0,2 0,6 

Od gasovoda do rezervoara* i drugih izvora opasnosti stanice za 
snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobraćaju               
(* rastojanje se meri do gabarita rezervoara) 

- 5,0 

Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladištenje 
zapaljivih i gorivih tečnosti ukupnog kapaciteta najviše 3 m3 

- 3,0 

Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladištenje 
zapaljivih i gorivih tečnosti ukupnog kapaciteta više od 3 m3 a najviše 100 
m3 

- 6,0 

Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladištenje 
zapaljivih i gorivih tečnosti ukupnog kapaciteta preko 100 m3 

- 15,0 

Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladištenje 
zapaljivih gasova ukupnog kapaciteta najviše 10 m3 

- 5,0 

Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladištenje 
zapaljivih gasova ukupnog kapaciteta većeg od 10 m3 a najviše 60 m3 

- 10,0 

Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladištenje 
zapaljivih gasova ukupnog kapaciteta preko 60 m3 

- 15,0 

Od gasovoda do šahtova i kanala 0,2 0,3 

Od gasovoda do visokog zelenila - 1,5 

Minimalna dozvoljena horizontalna rastojanje podzemnih gasovoda  MOP ≤ 16 bara od nadzemne 
elektromreže i stubova dalekovoda, u skladu sa čl. 5 , stav 1, Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu 
distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16bar (Sl. glasnik RS, br.86/15), data su u tabeli 4. 
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Tabela 4 

Nazivni napon 

Minimalno rastojanje (m) 

Ukrštanje 
Paralelno 

vođenje 

1 kV ≥ U 1 1 

1 kV < U ≤ 20 kV 2 2 

20 kV < U ≤ 35 kV 5 10 

35 kV < U 10 15 

Po završenoj montaži, pre puštanja u rad, gasovod se ispituje na čvrstoću i nepropusnost prema proceduri 
i metodi ispitivanja koja mora biti u skladu sa standardom SRPS EN 12327 i prema odredbama Pravilnika o 
uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar („Sl. glasnik 
RS“, br. 86/15) (član 62.-69.). 

Kao fluid za ispitivanje upotrebljavaju se vazduh, azot ili neki drugi inertni gas. 

Pritisak ispitivanja na čvrstoću za PE gasovode mora biti određen u skladu sa standardom SRPS EN 12007-
2. 

Pritisak ispitivanja na čvrstoću je određen u skladu sa SRPS EN 12007-1: 
MOP MIP STP 

(bar) ≤ > 

2 < P ≤ 5 1,4 MOP MIP 

gde je: 

MOP=4 bar - maksimalni radni pritisak (Maximum Operating Pressure) 

MIP=5,6 bar - maksimalni incidentni pritisak (Maximum Incidental Pressure) 

STP=6 bar - pritisak ispitivanja na čvrstoću (Strenght Test Pressure) 

Maksimalni ispitni pritisak za ispitivanje čvrstoće gasovoda i njegovih sastavnih delova ne sme izazvati 
obodna naprezanja veća od minimalne granice tečenja materijala cevi. Pri ispitivanju gasovoda na čvrstoću 
ispitni pritisak mora da se održava najmanje 1h. 

Minimalni ispitni pritisak prilikom ispitivanja gasovoda i njegovih sastavnih delova na nepropusnost mora 
biti jednak maksimalnom radnom pritisku (MOP). Pri ispitivanju gasovoda na nepropusnost ispitni pritisak 
mora da se održava najmanje 24č. 

 

Odgovorni projektant: 

 

____________________________ 

Darko Kljajić, dipl.maš.inž. 

licenca IKS broj 330 P515 17 
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1.6.1. RADNO TEHNIČKE KARAKTERISTIKE GASOVODA 

Distributivni gasovod pritiska MOP=16 bar 

Distributivni gasovod GM 08-05/5 i distributivni gasovod GM 08-05/5-1 su maksimalnog radnog pritiska 
MOP=16 bar. Projektni pritisak je DP=16 bar. 

Za radnu cev predviđene su čelične podužno zavarene cevi (koeficijent zavara V=1), kvaliteta prema nivou 
specifikacije PSL 1, od materijala L 245 prema srpskom standardu SRPS EN ISO 3183. 

Dužine deonica po lokacijama i prečniku su date u sledećoj tabeli: 

Lokacija 
Prečnik cevi  

(mm) 
Dužina izmeštene 

deonice (m) 

Lokacija 3 Ø114,3 582 

Lokacija 5 Ø114,3 279 

Lokacija 6 Ø114,3 284 

Lokacija 7 Ø114,3 474 

Lokacija 8.1 Ø114,3 202 

Lokacija 9 Ø168,3 314 

Lokacija 10.1 Ø219,1 86 

Lokacija 10.2 Ø219,1 326 

Distributivna gasovodna mreža pritiska MOP=4 bar 

Distributivne gasovodne mreže (DGM) „Majilovac“ i (DGM) „Topolovnik“ su maksimalnog radnog pritiska 
MOP=4 bar. Projektni pritisak je DP=4 bar. 

Za cevi distributivnih gasovodnih mreža predviđene su PE cevi, od materijala PE100, prema srpskom 
standardu SRPS EN 1555-2. 

Dužine deonica po lokacijama i prečniku su date u sledećoj tabeli: 

Lokacija 
Prečnik cevi  

(mm) 
Dužina izmeštene 

deonice (m) 

Lokacija 1 
DN125 354 

DN40 8 

Lokacija 2 DN63 232 

Lokacija 4 DN125 169 

U sledećoj tabeli dati su podaci o ukrštajima u zaštitnoj cevi: 

Oznaka 
ukrštanja 

Lokacija 
Materijal radne 

cevi 
Prečnik radne 

cevi (mm) 
Prečnik zaštitne 

cevi (mm) 
Dužina zaštitne 

cevi (m) 

P01 Lokacija 1 PE100 DN125 Ø273,0 45 

S01 Lokacija 1 PE100 DN125 Ø273,0 22 

S02 Lokacija 1 PE100 DN125 Ø273,0 30 

P02 Lokacija 2 PE100 DN63 Ø168,3 40 

P03 Lokacija 3 L245 Ø114,3 Ø219,1 40 

P04 Lokacija 4 PE100 DN125 Ø273,0 46 

P05 Lokacija 6 L245 Ø114,3 Ø219,1 37 

P06 Lokacija 9 L245 Ø168,3 Ø273,0 41 

P07 Lokacija 10.1 L245 Ø219,1 Ø323,9 47 

P08 Lokacija 10.2 L245 Ø219,1 Ø323,9 39 
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1.6.2. PRORAČUN DEBLJINE ZIDA CEVI GASOVODA 

Distributivni gasovod pritiska MOP=16 bar 

Proračun čvrstoće cevi izvršen je u skladu sa Pravilnikom o uslovima za nesmetan i bezbedan transport 
prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar („Sl. Glasnik RS“ br. 37/2013 i 87/2015) i zahtevima 
standarda SRPS EN 1594 i SRPS EN12007-3. 

Debljina zida cevi se usvaja na osnovu zbira izračunate minimalne debljine zida i specificirane donje 
vrednosti tolerancije i mora biti u skladu sa standardom SRPS EN ISO 3183. 

Proračun je urađen za slučaj ispitivanja čvrstoće cevovoda, kada se u materijalu javljaju najveća 
opterećenja. 

Minimalna debljina zida pravih cevi potrebna da bi gasovod izdržao unutrašnji pritisak: 

Tmin = DP∙D

20∙f∙Rt0,5
+C (mm) 

DP (bar) -  projektni pritisak 

D (mm) - spoljašnji prečnik cevi 

C (mm) - dodatak na koroziju 

f – projektni faktor 

𝑅𝑡0,5  (N/mm2) – granica tečenja materijala cevi  

Usvaja se prva veća standardna vrednost debljine zida cevi. 

Maksimalni ispitni pritisak prilikom ispitivanja gasovoda i njegovih sastavnih delova na čvrstoću mora biti 
veći od MOP za 50 %.   

Maksimalni ispitni pritisak za ispitivanje čvrstoće gasovoda i njegovih sastavnih delova ne sme izazvati 
obodna naprezanja veća od minimalne granice tečenja materijala cevi: 

σp = pis∙D

20∙(Tst min−C)
 (N/mm²) 

𝑝𝑖𝑠 (bar) - pritisak ispitivanja na čvrstoću (STP) 

𝑇𝑠𝑡 𝑚𝑖𝑛 (mm)  - standardna debljina zida cevi sa negativnom tolerancijom debljine zida.  

Negativna tolerancija za debljinu zida usvaja se prema SRPS EN ISO 3183:  

− za čelične šavne cevi            

➢ sa debljinom zida cevi ≤ 5 mm:  -0,5 
➢ sa debljinom zida cevi od 5 do 15 mm: -0,1t 

− za čelične bešavne cevi           

➢ sa debljinom zida cevi ≤ 4 mm:      -0,5 
➢ sa debljinom zida cevi od 4 do 25 mm: -0,125t 

Tabela 1 

Poz. Cev 
D DP Pis Rt0,5 f C Tmin Tst Tst min Tst min - Tmin p 

mm bar bar N/mm2 - mm mm mm mm mm N/mm2 

1 DN100 114,3 16 24 245 0,4 0 0,93 3,6 3,10 2,17 44,25 

2 DN150 168,3 16 24 245 0,4 0 1,37 4,5 4,00 2,63 50,49 

3 DN200 219,1 16 24 245 0,4 0 1,79 5,2 4,55 2,76 57,78 
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Distributivna gasovodna mreža pritiska MOP=4 bar 

Minimalna debljina zida polietilenskih cevi je usvojena na osnovu Tabele 2 standarda SRPS EN 1555-2. 
Tabela 2 

DN 
Minimalna debljina zida cevi 

PE100, S-5, SDR11 
(mm) 

DN40 3,7 

DN63 5,8 

DN125 11,4 

DN180 16,4 
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1. RADNE POLIETILENSKE CEVI
Polietilenske cevi, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema 

standardu SRPS EN 1555-2

Dimenzije:
Ø180x16,4 mm m¹ 0,00 2.870,00 0,00

Ø125x11,4 mm m¹ 354,00 1.400,00 495.600,00

Ø90x8,2 mm m¹ 0,00 730,00 0,00

Ø63x5,8 mm m¹ 0,00 340,00 0,00

Ø40x3,7 mm m¹ 8,00 150,00 1.200,00

2 . ZAŠTITNE POLIETILENSKE CEVI
Polietilenske cevi, kvaliteta PE 80, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 17,6, prema 

standardu SRPS EN 1555-2

Dimenzije:
Ø225x12,8 mm m¹ 0,00 2.910,00 0,00

Ø180x10,3 mm m¹ 0,00 1.880,00 0,00

Ø125x7,1 mm m¹ 0,00 910,00 0,00

Ø90x5,2 mm m¹ 0,00 480,00 0,00

3 . ZAŠTITNE ČELIČNE CEVI
Čelične, podužno zavarene, neizolovane cevi, prema SRPS EN 10296-1 od materijala E235 ili 

prema API 5L, od materijala Grade B

Dimenzije:
Ø323,9x5,6 mm m¹ 0,00 10.210,00 0,00

Ø273,0x5,6 mm m¹ 97,00 8.580,00 832.260,00

Ø219,1x5,2 mm m¹ 0,00 6.370,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm m¹ 0,00 4.220,00 0,00

4 . ODZRAČNE ČELIČNE CEVI

Čelične, bešavne, neizolovane cevi od čelika L245, prema SRPS EN ISO 3183

Dimenzije:

Ø60,3x2,9 mm m¹ 35,00 530,00 18.550,00

5 . ČELIČNI CEVNI LUKOVI

Čelični cevni lukovi R=1.5D, 90º, prema SRPS EN 10253-2, od materijala P235GH TC1, tipa A

Dimenzije:

Ø60,3x2,9 mm kom 27,00 340,00 9.180,00

6 . ELEKTROFUZIONE PE SPOJNICE
Polietilenske elektrofuzione spojnice, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa fuzije, 

kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN 

1555-3

Dimenzije:
Ø180 mm kom 0,00 4.080,00 0,00

Ø125 mm kom 31,00 1.510,00 46.810,00

Ø90 mm kom 0,00 1.110,00 0,00

Ø63 mm kom 0,00 540,00 0,00

Ø40 mm kom 1,00 360,00 360,00

Ukupno

Objekat: DISTRIBUTIVNA GASOVODNA MREŽA (DGM) "MAJILOVAC" (MOP=4 BAR)

Lokacija 1 - Opština Veliko Gradište, K.O. Majilovac

Faza: Idejni projekat (IDP)

1.6.3. PROCENJENA VREDNOST PROJEKTOVANIH RADOVA

Red. br. OPIS POZICIJA
Jed.

m.
Količina  Jed.cena

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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7 . ELEKTROFUZIONI PE LUKOVI 45°
Polietilenski elektrofuzioni lukovi, ugao 45°, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa 

fuzije, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN 

1555-3

Dimenzije:
Ø180 mm kom 0,00 13.490,00 0,00

Ø125 mm kom 1,00 5.490,00 5.490,00

Ø90 mm kom 0,00 2.990,00 0,00

Ø63 mm kom 0,00 1.670,00 0,00

Ø40 mm kom 0,00 1.120,00 0,00

8 . ELEKTROFUZIONI PE LUKOVI 90°
Polietilenski elektrofuzioni lukovi, ugao 90°, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa 

fuzije, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN 

1555-3

Dimenzije:
Ø180 mm kom 0,00 13.510,00 0,00

Ø125 mm kom 6,00 5.490,00 32.940,00

Ø90 mm kom 0,00 2.970,00 0,00

Ø63 mm kom 0,00 1.390,00 0,00

Ø40 mm kom 1,00 970,00 970,00

9 . ELEKTROFUZIONI PE T-KOMADI
Polietilenski elektrofuzioni T-komadi, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa fuzije, 

kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN 

1555-3

Dimenzije:
Ø125 mm kom 1,00 6.410,00 6.410,00

Ø90 mm kom 0,00 2.820,00 0,00

Ø40 mm kom 0,00 1.280,00 0,00

10 . ELEKTROFUZIONE PE REDUKCIJE
Polietilenske elektrofuzione redukcije, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa fuzije, 

kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN 

1555-3

Dimenzije:
Ø90/Ø63 mm kom 1,00 1.830,00 1.830,00

Ø63/Ø40 mm kom 0,00 950,00 0,00

11 . SUČEONE PE REDUKCIJE
Polietilenske sučeone redukcije, sa dugačkim krajevima, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne 

debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN 1555-3

Dimenzije:
Ø125/Ø90 mm kom 1,00 1.560,00 1.560,00

Ø90/Ø63 mm kom 0,00 970,00 0,00

Ø63/Ø40 mm kom 1,00 460,00 460,00

12 . ELEKTROFUZIONE PE ZAVRŠNE KAPE
Polietilenske elektrofuzione završne kape, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa 

fuzije, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN 

1555-3

Dimenzije:
Ø180 mm kom 0,00 8.760,00 0,00

Ø125 mm kom 2,00 4.110,00 8.220,00

Ø90 mm kom 0,00 2.920,00 0,00

Ø63 mm kom 0,00 1.470,00 0,00

Ø40 mm kom 0,00 1.070,00 0,00

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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13 . DISTANTNI PRSTENOVI
Distantni prsten za polaganje radne cevi u zaštitnu cev izrađeni od polipropilena, sa 

potrebnim brojem pocinkovanih ili nerđajućih vijaka i navrtki za zatezanje.

Dimenzije:
Ø180/Ø323,9 mm kom 0,00 5.280,00 0,00

Ø125/Ø273,0 mm kom 40,00 3.170,00 126.800,00

Ø90/Ø219,1 mm kom 0,00 2.240,00 0,00

Ø63/Ø168,3 mm kom 0,00 1.980,00 0,00

14 . ZAPTIVAČI KRAJEVA ZAŠTITNE CEVI
Zaptivači krajeva zaštitne cevi, guma Šor A 60°, debljine min 3 mm, sa šelnama za zatezanje 

od nerđajućeg čelika.

Dimenzije:
Ø180/Ø323,9 mm kom 0,00 11.500,00 0,00

Ø125/Ø273,0 mm kom 6,00 6.050,00 36.300,00

Ø90/Ø219,1 mm kom 0,00 5.040,00 0,00

Ø63/Ø168,3 mm kom 0,00 4.390,00 0,00

15 . MONTAŽNO ZAVARIVAČKI RADOVI NA TRASI GASOVODA

Montažno zavarivački radovi na trasi gasovoda obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladišta, transport i istovar na gradilištu. Nakon dopreme na gradilište, 

cevi se razvlače duž trase i postavljaju na drvene podmetače. Pre ugradnje treba proveriti 

kvalitet cevi i cevnih elemenata. Cevi, odnosno cevni elementi koji imaju bilo kakav defekt ili 

oštećenje, kao što su zarez, ogrebotina, izbočina, udubljenje, ako su nepravilnog oblika, ako 

je neravnomerna debljina zida, moraju se odbaciti. Pri dužem stajanju cevi u skladištu, 

posebno cevi namotanih na kaleme, može doći do deformacije ovaliteta. Ukoliko se to 

konstatuje ovalitet se koriguje specijalnim  alatom;

- Zavarivanje polietilenskih cevi i cevnih fitinga prema Pravilniku za predmetne gasovode i 

SRPS EN 12007-2, postupcima elektrofuzionog i sučeonog zavarivanja. Nakon zavarivanja, 

lice sa potvrđenom stručnom osposobljenošću mora da izvrši vizuelni pregled svakog 

zavarenog spoja;

- Spuštanje gasovoda u rov sa vizuelnom kontrolom kolone cevi.

Pozicijom je obuhvaćen i sav potreban potrošni materijal (el. energija, gorivo, drveni 

podmetači, upotreba potrebnih mašina i slično), u skladu sa zahtevima iz projekta.

Obračun po lokaciji: kom 1,00 523.030,00 523.030,00

16 . MONTAŽNO ZAVARIVAČKI RADOVI NA FORMIRANJU KOLONE ZAŠTITNIH ČELIČNIH CEVI

Montažno zavarivački radovi na formiranju kolone zaštitnih cevi obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladišta, transport i istovar na gradilištu. Nakon dopreme na gradilište, 

cevi se razvlače duž trase i postavljaju na drvene podmetače. Vrši se provera i popravka 

fabrički pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrašnje čišćenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje čeličnih cevi prema Pravilniku za predmetne gasovode i SRPS EN 12732. Nakon 

zavarivanja, lice sa potvrđenom stručnom osposobljenošću mora da izvrši vizuelni pregled 

svakog zavarenog spoja;

- Montaža distantnih prstenova na radnu cev sa razmakom prema tehničkoj specifikaciji, 

provlačenje radne cevi gasovoda kroz zaštitnu cev i montaža zaptivača krajeva cevi;

- Spuštanje izolovane zaštitne cevi u rov sa vizuelnom kontrolom izolacije i eventualnom 

popravkom usled oštećenja;

- Izrada odušnih (odzračnih) lula u skladu sa detaljima iz projekta.

Pozicijom je obuhvaćen i sav potreban potrošni materijal (el. energija, gorivo, drveni 

podmetači, upotreba potrebnih mašina i slično), u skladu sa zahtevima iz projekta.

Dimenzije:

Ø323,9 mm m¹ 0,00 7.750,00 0,00

Ø273,0 mm m¹ 97,00 6.450,00 625.650,00

Ø219,1 mm m¹ 0,00 5.160,00 0,00

Ø168,3 mm m¹ 0,00 3.870,00 0,00

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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17 . HIDROIZOLACIJA OSTALIH NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNIH CEVOVODA
Hidroizolacija zaštitnih cevi i podzemnog dela odušnih cevi, prajmerom, antikorozivnom 

trakom i mehaničkom trakom, prema standardu SRPS EN 12068, klase mehaničke otpornosti 

C, klase radne temperature 50.
Prajmer (podloga) lit. 14,70 1.400,00 20.580,00

Antikorozivna traka, debljine 0,5 mm, širine 100 mm m² 67,00 830,00 55.610,00

Mehanička traka, debljine 0,5 mm, širine 100 mm m² 67,00 820,00 54.940,00

Mehanička traka, debljine 0,5 mm, širine 50 mm m² 5,00 820,00 4.100,00

18 . ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA NADZEMNIH CEVOVODA

Antikorozivna zaštita nadzemnih cevovoda, koja se sastoji od čišćenja od korozije i nečistoća 

abrazivnim sredstvom, premazivanja sa dva sloja osnovnog premaza i dva sloja završnog 

premaza žute nijanse: RAL 1021/1023, ukupne debljine svih premaza min. 120 μm, komplet 

sa isporukom materijala za antikorozivnu zaštitu i bojenje.

Antikorozivna zaštita nadzemnih cevovoda: m² 1,00 1.200,00 1.200,00

19 . ISPITIVANJE NA ČVRSTOĆU I NEPROPUSNOST

Ispitivanje vodom na čvrstoću i nepropusnost završenog, položenog gasovoda sa svom 

armaturom, prema zahtevima iz projekta.  

Ispitivanje obuhvata: izradu operativnog plana, pripremu opreme za ispitivanje, uduvavanje 

vazduha u cevovod, postavljanje Tejlora i praćenje istog, ispitivanje na čvrstoću (min. 1h) i 

nepropusnost (min. 24h) pritiskom određenim u projektu, izrada zapisnika o ispitivanju 

(odgovorni izvođač i nadzor). Nakon ispitivanja, deonica cevovoda se ostavlja na max 

radnom pritisku do puštanja u rad. 

U navedene radove podrazumeva se doprema na gradilište potrebne opreme, agregati, 

kompresori, razne armature (manometri, termometri, sigurnosni ventili) i svog potrebnog 

materijala i opreme koju je potrebno montirati, odnosno priključiti na cevovod da bi se 

moglo pristupiti ispitivanju, zatim montaža navedene opreme uz nadzor stručnog osoblja i 

unošenje podataka u određene obrasce, izrada elaborata o ispitivanju, te na kraju 

demontaža i otprema celokupne opreme.

Ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost: kom 1,00 96.500,00 96.500,00

20 . USLUGE TRANSPORTA I OSIGURANJA

Transport materijala, opreme, ljudi, mehanizacije, priručnih magacina i unutrašnji transport, 

kao i osiguranje gradilišta.

Usluge transporta i osiguranja: kom 1,00 60.000,00 60.000,00

21 . PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA
Izrada projekta izvedenog objekta sa prikupljanjem i pripremom atestno tehničke 

dokumentacije i druge dokumentacije potrebne za vršenje tehničkog pregleda objekta i 

ishodovanje rešenja o upotrebnoj dozvoli (na zahtev Investitora).
Projekat izvedenog objekta: kom 1,00 15.000,00 15.000,00

UKUPNO (RSD) 3.081.550,00

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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1 . RADNE POLIETILENSKE CEVI
Polietilenske cevi, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema 

standardu SRPS EN 1555-2

Dimenzije:
Ø180x16,4 mm m¹ 0,00 2.870,00 0,00

Ø125x11,4 mm m¹ 0,00 1.400,00 0,00

Ø90x8,2 mm m¹ 0,00 730,00 0,00

Ø63x5,8 mm m¹ 232,00 340,00 78.880,00

Ø40x3,7 mm m¹ 0,00 150,00 0,00

2 . ZAŠTITNE POLIETILENSKE CEVI
Polietilenske cevi, kvaliteta PE 80, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 17,6, prema 

standardu SRPS EN 1555-2

Dimenzije:
Ø225x12,8 mm m¹ 0,00 2.910,00 0,00

Ø180x10,3 mm m¹ 0,00 1.880,00 0,00

Ø125x7,1 mm m¹ 8,00 910,00 7.280,00

Ø90x5,2 mm m¹ 0,00 480,00 0,00

3 . ZAŠTITNE ČELIČNE CEVI
Čelične, podužno zavarene, neizolovane cevi, prema SRPS EN 10296-1 od materijala E235 ili 

prema API 5L, od materijala Grade B

Dimenzije:
Ø323,9x5,6 mm m¹ 0,00 10.210,00 0,00

Ø273,0x5,6 mm m¹ 0,00 8.580,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm m¹ 0,00 6.370,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm m¹ 40,00 4.220,00 168.800,00

4 . ODZRAČNE ČELIČNE CEVI

Čelične, bešavne, neizolovane cevi od čelika L245, prema SRPS EN ISO 3183

Dimenzije:

Ø60,3x2,9 mm m¹ 14,00 530,00 7.420,00

5 . ČELIČNI CEVNI LUKOVI

Čelični cevni lukovi R=1.5D, 90º, prema SRPS EN 10253-2, od materijala P235GH TC1, tipa A

Dimenzije:

Ø60,3x2,9 mm kom 9,00 340,00 3.060,00

6 . ELEKTROFUZIONE PE SPOJNICE
Polietilenske elektrofuzione spojnice, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa fuzije, 

kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN 

1555-3

Dimenzije:
Ø180 mm kom 0,00 4.080,00 0,00

Ø125 mm kom 0,00 1.510,00 0,00

Ø90 mm kom 0,00 1.110,00 0,00

Ø63 mm kom 3,00 540,00 1.620,00

Ø40 mm kom 0,00 360,00 0,00

Objekat: DISTRIBUTIVNA GASOVODNA MREŽA (DGM) "MAJILOVAC" (MOP=4 BAR)

Lokacija 2 - Opština Veliko Gradište, K.O. Popovac

Faza: Idejni projekat (IDP)

Red. br. OPIS POZICIJA
Jed.

m.
Količina  Jed.cena Ukupno

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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7 . ELEKTROFUZIONI PE LUKOVI 45°
Polietilenski elektrofuzioni lukovi, ugao 45°, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa 

fuzije, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS 

EN 1555-3

Dimenzije:
Ø180 mm kom 0,00 13.490,00 0,00

Ø125 mm kom 0,00 5.490,00 0,00

Ø90 mm kom 0,00 2.990,00 0,00

Ø63 mm kom 5,00 1.670,00 8.350,00

Ø40 mm kom 0,00 1.120,00 0,00

8 . ELEKTROFUZIONI PE LUKOVI 90°
Polietilenski elektrofuzioni lukovi, ugao 90°, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa 

fuzije, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS 

EN 1555-3

Dimenzije:
Ø180 mm kom 0,00 13.510,00 0,00

Ø125 mm kom 0,00 5.490,00 0,00

Ø90 mm kom 0,00 2.970,00 0,00

Ø63 mm kom 0,00 1.390,00 0,00

Ø40 mm kom 0,00 970,00 0,00

9 . ELEKTROFUZIONI PE T-KOMADI
Polietilenski elektrofuzioni T-komadi, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa fuzije, 

kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN 

1555-3

Dimenzije:
Ø125 mm kom 0,00 6.410,00 0,00

Ø90 mm kom 0,00 2.820,00 0,00

Ø63 mm kom 1,00 1.650,00 1.650,00

Ø40 mm kom 0,00 1.280,00 0,00

10 . ELEKTROFUZIONE PE REDUKCIJE
Polietilenske elektrofuzione redukcije, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa fuzije, 

kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN 

1555-3

Dimenzije:
Ø90/Ø63 mm kom 0,00 1.830,00 0,00

Ø63/Ø40 mm kom 0,00 950,00 0,00

11 . SUČEONE PE REDUKCIJE
Polietilenske sučeone redukcije, sa dugačkim krajevima, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne 

debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN 1555-3

Dimenzije:
Ø125/Ø90 mm kom 0,00 1.560,00 0,00

Ø90/Ø63 mm kom 0,00 970,00 0,00

Ø63/Ø40 mm kom 0,00 460,00 0,00

12 . ELEKTROFUZIONE PE ZAVRŠNE KAPE
Polietilenske elektrofuzione završne kape, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa 

fuzije, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS 

EN 1555-3

Dimenzije:
Ø180 mm kom 0,00 8.760,00 0,00

Ø125 mm kom 0,00 4.110,00 0,00

Ø90 mm kom 0,00 2.920,00 0,00

Ø63 mm kom 4,00 1.470,00 5.880,00

Ø40 mm kom 0,00 1.070,00 0,00

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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13 . DISTANTNI PRSTENOVI
Distantni prsten za polaganje radne cevi u zaštitnu cev izrađeni od polipropilena, sa 

potrebnim brojem pocinkovanih ili nerđajućih vijaka i navrtki za zatezanje.

Dimenzije:
Ø180/Ø323,9 mm kom 0,00 5.280,00 0,00

Ø125/Ø273,0 mm kom 0,00 3.170,00 0,00

Ø90/Ø219,1 mm kom 0,00 2.240,00 0,00

Ø63/Ø168,3 mm kom 16,00 1.980,00 31.680,00

14 . ZAPTIVAČI KRAJEVA ZAŠTITNE CEVI
Zaptivači krajeva zaštitne cevi, guma Šor A 60°, debljine min 3 mm, sa šelnama za zatezanje 

od nerđajućeg čelika.

Dimenzije:
Ø180/Ø323,9 mm kom 0,00 11.500,00 0,00

Ø125/Ø273,0 mm kom 0,00 6.050,00 0,00

Ø90/Ø219,1 mm kom 0,00 5.040,00 0,00

Ø63/Ø168,3 mm kom 2,00 4.390,00 8.780,00

15 . MONTAŽNO ZAVARIVAČKI RADOVI NA TRASI GASOVODA

Montažno zavarivački radovi na trasi gasovoda obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladišta, transport i istovar na gradilištu. Nakon dopreme na gradilište, 

cevi se razvlače duž trase i postavljaju na drvene podmetače. Pre ugradnje treba proveriti 

kvalitet cevi i cevnih elemenata. Cevi, odnosno cevni elementi koji imaju bilo kakav defekt ili 

oštećenje, kao što su zarez, ogrebotina, izbočina, udubljenje, ako su nepravilnog oblika, ako 

je neravnomerna debljina zida, moraju se odbaciti. Pri dužem stajanju cevi u skladištu, 

posebno cevi namotanih na kaleme, može doći do deformacije ovaliteta. Ukoliko se to 

konstatuje ovalitet se koriguje specijalnim  alatom;

- Zavarivanje polietilenskih cevi i cevnih fitinga prema Pravilniku za predmetne gasovode i 

SRPS EN 12007-2, postupcima elektrofuzionog i sučeonog zavarivanja. Nakon zavarivanja, 

lice sa potvrđenom stručnom osposobljenošću mora da izvrši vizuelni pregled svakog 

zavarenog spoja;

- Spuštanje gasovoda u rov sa vizuelnom kontrolom kolone cevi.

Pozicijom je obuhvaćen i sav potreban potrošni materijal (el. energija, gorivo, drveni 

podmetači, upotreba potrebnih mašina i slično), u skladu sa zahtevima iz projekta.

Obračun po lokaciji: kom 1,00 171.520,00 171.520,00

16 . MONTAŽNO ZAVARIVAČKI RADOVI NA FORMIRANJU KOLONE ZAŠTITNIH ČELIČNIH CEVI

Montažno zavarivački radovi na formiranju kolone zaštitnih cevi obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladišta, transport i istovar na gradilištu. Nakon dopreme na gradilište, 

cevi se razvlače duž trase i postavljaju na drvene podmetače. Vrši se provera i popravka 

fabrički pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrašnje čišćenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje čeličnih cevi prema Pravilniku za predmetne gasovode i SRPS EN 12732. Nakon 

zavarivanja, lice sa potvrđenom stručnom osposobljenošću mora da izvrši vizuelni pregled 

svakog zavarenog spoja;

- Montaža distantnih prstenova na radnu cev sa razmakom prema tehničkoj specifikaciji, 

provlačenje radne cevi gasovoda kroz zaštitnu cev i montaža zaptivača krajeva cevi;

- Spuštanje izolovane zaštitne cevi u rov sa vizuelnom kontrolom izolacije i eventualnom 

popravkom usled oštećenja;

- Izrada odušnih (odzračnih) lula u skladu sa detaljima iz projekta.

Pozicijom je obuhvaćen i sav potreban potrošni materijal (el. energija, gorivo, drveni 

podmetači, upotreba potrebnih mašina i slično), u skladu sa zahtevima iz projekta.

Dimenzije:

Ø323,9 mm m¹ 0,00 7.750,00 0,00

Ø273,0 mm m¹ 0,00 6.450,00 0,00

Ø219,1 mm m¹ 0,00 5.160,00 0,00

Ø168,3 mm m¹ 40,00 3.870,00 154.800,00

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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17 . HIDROIZOLACIJA OSTALIH NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNIH CEVOVODA
Hidroizolacija zaštitnih cevi i podzemnog dela odušnih cevi, prajmerom, antikorozivnom 

trakom i mehaničkom trakom, prema standardu SRPS EN 12068, klase mehaničke otpornosti 

C, klase radne temperature 50.
Prajmer (podloga) lit. 3,70 1.400,00 5.180,00

Antikorozivna traka, debljine 0,5 mm, širine 100 mm m² 17,00 830,00 14.110,00

Mehanička traka, debljine 0,5 mm, širine 100 mm m² 17,00 820,00 13.940,00

Mehanička traka, debljine 0,5 mm, širine 50 mm m² 2,00 820,00 1.640,00

18 . ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA NADZEMNIH CEVOVODA

Antikorozivna zaštita nadzemnih cevovoda, koja se sastoji od čišćenja od korozije i nečistoća 

abrazivnim sredstvom, premazivanja sa dva sloja osnovnog premaza i dva sloja završnog 

premaza žute nijanse: RAL 1021/1023, ukupne debljine svih premaza min. 120 μm, komplet 

sa isporukom materijala za antikorozivnu zaštitu i bojenje.

Antikorozivna zaštita nadzemnih cevovoda: m² 1,00 1.200,00 1.200,00

19 . ISPITIVANJE NA ČVRSTOĆU I NEPROPUSNOST

Ispitivanje vodom na čvrstoću i nepropusnost završenog, položenog gasovoda sa svom 

armaturom, prema zahtevima iz projekta. 

Ispitivanje obuhvata: izradu operativnog plana, pripremu opreme za ispitivanje, uduvavanje 

vazduha u cevovod, postavljanje Tejlora i praćenje istog, ispitivanje na čvrstoću (min. 1h) i 

nepropusnost (min. 24h) pritiskom određenim u projektu, izrada zapisnika o ispitivanju 

(odgovorni izvođač i nadzor). Nakon ispitivanja, deonica cevovoda se ostavlja na max 

radnom pritisku do puštanja u rad. 

U navedene radove podrazumeva se doprema na gradilište potrebne opreme, agregati, 

kompresori, razne armature (manometri, termometri, sigurnosni ventili) i svog potrebnog 

materijala i opreme koju je potrebno montirati, odnosno priključiti na cevovod da bi se 

moglo pristupiti ispitivanju, zatim montaža navedene opreme uz nadzor stručnog osoblja i 

unošenje podataka u određene obrasce, izrada elaborata o ispitivanju, te na kraju 

demontaža i otprema celokupne opreme.

Ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost: kom 1,00 84.000,00 84.000,00

20 . USLUGE TRANSPORTA I OSIGURANJA

Transport materijala, opreme, ljudi, mehanizacije, priručnih magacina i unutrašnji transport, 

kao i osiguranje gradilišta.

Usluge transporta i osiguranja: kom 1,00 15.000,00 15.000,00

21 . PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA
Izrada projekta izvedenog objekta sa prikupljanjem i pripremom atestno tehničke 

dokumentacije i druge dokumentacije potrebne za vršenje tehničkog pregleda objekta i 

ishodovanje rešenja o upotrebnoj dozvoli (na zahtev Investitora).
Projekat izvedenog objekta: kom 1,00 4.000,00 4.000,00

UKUPNO (RSD) 788.790,00

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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1 . RADNE ČELIČNE CEVI
Čelične, podužno zavarene, fabrički predizolovane cevi, prema SRPS EN ISO 3183 

od materijala L245 ili prema API 5L, od materijala Grade B, nivo specifikacije PSL1, 

predizolovane prema standardu DIN 30670, vrsta izolacije - niske gustine (N) 

normalne debljine (n) 3LPE

Dimenzije:
Ø273,0x5,6 mm m¹ 0,00 10.490,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm m¹ 0,00 7.790,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm m¹ 0,00 5.160,00 0,00

Ø114,3x3,6 mm m¹ 582,00 2.790,00 1.623.780,00

Ø88,9x3,2 mm m¹ 0,00 1.920,00 0,00

2 . ZAŠTITNE ČELIČNE CEVI
Čelične, podužno zavarene, neizolovane cevi, prema SRPS EN 10296-1 od 

materijala E235 ili prema API 5L, od materijala Grade B

Dimenzije:
Ø406,4x6,4 mm m¹ 0,00 14.670,00 0,00

Ø323,9x6,4 mm m¹ 0,00 11.640,00 0,00

Ø323,9x5,6 mm m¹ 0,00 10.210,00 0,00

Ø273,0x6,4 mm m¹ 0,00 9.780,00 0,00

Ø273,0x5,6 mm m¹ 0,00 8.580,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm m¹ 40,00 6.370,00 254.800,00

Ø168,3x4,5 mm m¹ 0,00 4.220,00 0,00

3 . ODZRAČNE ČELIČNE CEVI

Čelične, bešavne, neizolovane cevi od čelika L245, prema SRPS EN ISO 3183

Dimenzije:

Ø60,3x2,9 mm m¹ 15,00 530,00 7.950,00

4 . CEVNI LUKOVI
Čelični cevni lukovi R=1.5D, 90º, prema SRPS EN 10253-2, od materijala P235GH 

TC1, tipa A

Dimenzije:
Ø273,0x5,6 mm kom 0,00 12.880,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm kom 0,00 9.720,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm kom 0,00 3.700,00 0,00

Ø114,3x3,6 mm kom 5,00 1.450,00 7.250,00

Ø88,9x3,2 mm kom 0,00 800,00 0,00

Ø60,3x2,9 mm kom 9,00 340,00 3.060,00

5 . ZAVARNA KAPA
Čelična zavarna kapa (dance) prema premaprema SRPS EN 10253-2, od materijala 

P235GH TC1, tipa A

Dimenzije:
Ø273,0x5,6 mm kom 0,00 6.520,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm kom 0,00 4.980,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm kom 0,00 2.780,00 0,00

Ø114,3x3,6 mm kom 2,00 1.260,00 2.520,00

Ø88,9x3,2 mm kom 0,00 610,00 0,00

Ukupno

Faza: Idejni projekat (IDP)

Lokacija 3 - Opština Veliko Gradište, K.O. Popovac i K.O. Kisiljevo

Objekat: DISTRIBUTIVNI GASOVOD GM 08-05/5-1 (MOP=16 BAR)

Red. br. OPIS POZICIJA
Jed.

m.
Količina  Jed.cena

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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6 . DISTANTNI PRSTENOVI

Distantni prsten za polaganje radne cevi u zaštitnu cev izrađeni od polipropilena, 

sa potrebnim brojem pocinkovanih ili nerđajućih vijaka i navrtki za zatezanje.

Dimenzije:

Ø273,0/Ø406,4 mm kom 0,00 4.360,00 0,00

Ø168,3/Ø273,0 mm kom 0,00 2.990,00 0,00

Ø114,3/Ø219,1 mm kom 16,00 2.240,00 35.840,00

Ø88,9/Ø219,1 mm kom 0,00 1.980,00 0,00

7 . ZAPTIVAČI KRAJEVA ZAŠTITNE CEVI
Zaptivači krajeva zaštitne cevi, guma Šor A 60°, debljine min 3 mm, sa šelnama za 

zatezanje od nerđajućeg čelika.

Dimenzije:
Ø273,0/Ø406,4 mm kom 0,00 11.500,00 0,00

Ø168,3/Ø273,0 mm kom 0,00 6.050,00 0,00

Ø114,3/Ø219,1 mm kom 2,00 4.920,00 9.840,00

Ø88,9/Ø219,1 mm kom 0,00 4.920,00 0,00

8 . MONTAŽNO ZAVARIVAČKI RADOVI NA TRASI GASOVODA

Montažno zavarivački radovi na trasi gasovoda obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladišta, transport i istovar na gradilištu. Nakon dopreme 

na gradilište, cevi se razvlače duž trase i postavljaju na drvene podmetače. Vrši se 

provera i popravka fabrički pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrašnje 

čišćenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje čeličnih cevi i cevnih lukova prema Pravilniku za predmetne 

gasovode i SRPS EN 12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrđenom stručno 

mosposobljenošću mora da izvrši vizuelni pregled svakog zavarenog spoja, a pre 

primene drugih metoda ispitivanja bez razaranja;

- Spuštanje izolovanog gasovoda i cevnih lukova u rov sa vizuelnom kontrolom 

izolacije i eventualnom popravkom usled oštećenja.

Pozicijom je obuhvaćen i sav potreban potrošni materijal (el. energija, gorivo, 

drveni podmetači, upotreba potrebnih mašina i slično), u skladu sa zahtevima iz 

projekta.

Dimenzije:

Ø273,0 mm m¹ 0,00 11.440,00 0,00

Ø219,1 mm m¹ 0,00 9.150,00 0,00

Ø168,3 mm m¹ 0,00 6.860,00 0,00

Ø114,3 mm m¹ 582,00 4.580,00 2.665.560,00

Ø88,9 mm m¹ 0,00 3.430,00 0,00

9 . MONTAŽNO ZAVARIVAČKI RADOVI NA FORMIRANJU KOLONE ZAŠTITNIH CEVI
Montažno zavarivački radovi na formiranju kolone zaštitnih cevi obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladišta, transport i istovar na gradilištu. Nakon dopreme 

na gradilište, cevi se razvlače duž trase i postavljaju na drvene podmetače. Vrši se 

provera i popravka fabrički pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrašnje 

čišćenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje čeličnih cevi prema Pravilniku za predmetne gasovode i SRPS EN 

12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrđenom stručnom osposobljenošću mora 

da izvrši vizuelni pregled svakog zavarenog spoja;

- Montaža distantnih prstenova na radnu cev sa razmakom prema tehničkoj 

specifikaciji, provlačenje radne cevi gasovoda kroz zaštitnu cev i montaža 

zaptivača krajeva cevi;

- Spuštanje izolovane zaštitne cevi u rov sa vizuelnom kontrolom izolacije i 

eventualnom popravkom usled oštećenja;

- Izrada odušnih (odzračnih) lula u skladu sa detaljima iz projekta.

Pozicijom je obuhvaćen i sav potreban potrošni materijal (el. energija, gorivo, 

drveni podmetači, upotreba potrebnih mašina i slično), u skladu sa zahtevima iz 

projekta.

Dimenzije:
Ø406,4 mm m¹ 0,00 10.330,00 0,00

Ø323,9 mm m¹ 0,00 7.750,00 0,00

Ø273,0 mm m¹ 0,00 6.450,00 0,00

Ø219,1 mm m¹ 40,00 5.160,00 206.400,00

Ø168,3 mm m¹ 0,00 3.870,00 0,00

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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10 . HIDROIZOLACIJA NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNOG GASOVODA
Hidroizolacija na terenu zavarenih spojeva predizolovanih cevi troslojnim 

polietilenskim termoskupljajućim spojnicama (3LPE), prema standardu SRPS EN 

12068, klase mehaničke otpornosti C, klase radne temperature 50, minimalne 

debljine sloja 2,2 mm i širine 450 mm. Uz termoskupljajuće spojnice isporučiti 

odgovarajuće preklopnike.

Dimenzije:
Ø273,0 mm kom 0,00 3.300,00 0,00

Ø219,1 mm kom 0,00 3.000,00 0,00

Ø168,3 mm kom 0,00 2.700,00 0,00

Ø114,3 mm kom 54,00 2.400,00 129.600,00

Ø88,9 mm kom 0,00 2.300,00 0,00

11 . HIDROIZOLACIJA OSTALIH NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNIH CEVOVODA
Hidroizolacija zaštitnih cevi i podzemnog dela odušnih cevi, prajmerom, 

antikorozivnom trakom i mehaničkom trakom, prema standardu SRPS EN 12068, 

klase mehaničke otpornosti C, klase radne temperature 50.
Prajmer (podloga) lit. 4,80 1.400,00 6.720,00

Antikorozivna traka, debljine 0,5 mm, širine 100 mm m² 22,00 830,00 18.260,00

Mehanička traka, debljine 0,5 mm, širine 100 mm m² 22,00 820,00 18.040,00

Mehanička traka, debljine 0,5 mm, širine 50 mm m² 3,00 820,00 2.460,00

12 . ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA NADZEMNIH CEVOVODA
Antikorozivna zaštita nadzemnih cevovoda, koja se sastoji od čišćenja od korozije i 

nečistoća abrazivnim sredstvom, premazivanja sa dva sloja osnovnog premaza i 

dva sloja završnog premaza žute nijanse: RAL 1021/1023, ukupne debljine svih 

premaza min. 120 μm, komplet sa isporukom materijala za antikorozivnu zaštitu i 

bojenje.
Antikorozivna zaštita nadzemnih cevovoda: m² 1,00 1.200,00 1.200,00

13 . KONTROLA ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE
Kontrola antikorozivne zaštite podzemnog dela gasovoda vizuelnom metodom i 

visokonaponskim detektorom sa izradom izveštaja o elektroprobojnosti izolacije  

akreditovane laboratorije.
Kontrola antikorozivne zaštite: m¹ 582,00 150,00 87.300,00

14 . RADIOGRAFSKA KONTROLA
Radiografska kontrola zavarenih spojeva na terenu, u obimu 100%, sa izradom 

izveštaja o radiografskom ispitivanju akreditovane laboratorije. Obračun je prema 

zavarenom spoju gasovoda.
Ø273,0 mm kom 0,00 6.800,00 0,00

Ø219,1 mm kom 0,00 6.800,00 0,00

Ø168,3 mm kom 0,00 6.800,00 0,00

Ø114,3 mm kom 54,00 6.800,00 367.200,00

Ø88,9 mm kom 0,00 3.400,00 0,00

15 . ISPITIVANJE NA ČVRSTOĆU I NEPROPUSNOST

Ispitivanje vodom na čvrstoću i nepropusnost završenog, položenog gasovoda sa 

svom armaturom, prema zahtevima iz projekta.

Ispitivanje obuhvata: izradu operativnog plana, pripremu opreme za ispitivanje, 

uduvavanje vazduha u cevovod, postavljanje Tejlora i praćenje istog, ispitivanje na 

čvrstoću (min. 1h) i nepropusnost (min. 24h) pritiskom određenim u projektu, 

izrada zapisnika o ispitivanju (odgovorni izvođač i nadzor). Nakon ispitivanja, 

deonica cevovoda se ostavlja na max radnom pritisku do puštanja u rad.

U navedene radove podrazumeva se doprema na gradilište potrebne opreme, 

agregati, kompresori, razne armature (manometri, termometri, sigurnosni ventili) 

i svog potrebnog materijala i opreme koju je potrebno montirati, odnosno 

priključiti na cevovod da bi se moglo pristupiti ispitivanju, zatim montaža 

navedene opreme uz nadzor stručnog osoblja i unošenje podataka u određene 

obrasce, izrada elaborata o ispitivanju, te na kraju demontaža i otprema 

celokupne opreme.

Ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost: kom 1,00 242.000,00 242.000,00

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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16 . ISPUŠTANJE GASA I INERTIZACIJA DEONICE GASOVODA

Pozicija obuhvata ispuštanje gasa iz cele deonice gasovoda između dve sekcijske 

slavine, kao i inertizaciju deonice gasovoda neposredno pre radova na sečenju i 

uklapanju postojećeg gasovoda sa novoizgrađenom deonicom gasovoda. U stavku 

su uključeni svi manipulativni i organizacioni troškovi na isključenju deonice 

gasovoda, izrada potrebnih obaveštenja o primeni mera ograničenja isporuke 

prirodnog gasa (kratkoročni prekidi u isporuci), nabavka i transport azota za 

inertizaciju sa povezivanjem na najpristupačnijem mestu u skladu sa dogovorom 

nadzornog organa Investitora i Izvođača radova. 

Ukoliko se radovi na uklapanju i spajanju na istoj deonici postojećeg gasovoda 

obavljaju na više lokacija u isto vreme, ova pozicija će se fakturisati samo jednom 

za predmetne lokacije.

Ispuštanje gasa i inertizacija deonice gasovoda: kom 1,00 122.000,00 122.000,00

17 . UKLAPANJE I SPAJANJE SA POSTOJEĆIM GASOVODOM

Pozicija obuhvata izradu elaborata o mašinsko montažnim radovima, kompletne 

montažno zavarivačke radove na sečenju postojećeg gasovoda i uklapanju 

novoizgrađene deonice sa istim, izradu hidroizolacije zavarenih spojeva, proveru 

izolacije postojećeg gasovoda sa eventualnom ponovnom hidroizolacijom i 

kontrolu izolacije visokonaponskim detektorom.

Pozicija obuhvata i radiografsko ispitivanje u obimu 100%.

Uklapanje i spajanje sa postojećim gasovodom: kom 2,00 180.000,00 360.000,00

18 . USLUGE TRANSPORTA I OSIGURANJA

Transport materijala, opreme, ljudi, mehanizacije, priručnih magacina i unutrašnji 

transport, kao i osiguranje gradilišta.

Usluge transporta i osiguranja: kom 1,00 114.000,00 114.000,00

19 . PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Izrada projekta izvedenog objekta sa prikupljanjem i pripremom atestno tehničke 

dokumentacije i druge dokumentacije potrebne za vršenje tehničkog pregleda 

objekta i ishodovanje rešenja o upotrebnoj dozvoli (na zahtev Investitora).

Projekat izvedenog objekta: kom 1,00 28.000,00 28.000,00

UKUPNO (RSD) 6.313.780,00

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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1 . RADNE POLIETILENSKE CEVI
Polietilenske cevi, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema 

standardu SRPS EN 1555-2

Dimenzije:
Ø180x16,4 mm m¹ 0,00 2.870,00 0,00

Ø125x11,4 mm m¹ 169,00 1.400,00 236.600,00

Ø90x8,2 mm m¹ 0,00 730,00 0,00

Ø63x5,8 mm m¹ 0,00 340,00 0,00

Ø40x3,7 mm m¹ 0,00 150,00 0,00

2 . ZAŠTITNE POLIETILENSKE CEVI
Polietilenske cevi, kvaliteta PE 80, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 17,6, prema 

standardu SRPS EN 1555-2

Dimenzije:
Ø225x12,8 mm m¹ 0,00 2.910,00 0,00

Ø180x10,3 mm m¹ 0,00 1.880,00 0,00

Ø125x7,1 mm m¹ 0,00 910,00 0,00

Ø90x5,2 mm m¹ 0,00 480,00 0,00

3 . ZAŠTITNE ČELIČNE CEVI
Čelične, podužno zavarene, neizolovane cevi, prema SRPS EN 10296-1 od materijala E235 ili 

prema API 5L, od materijala Grade B

Dimenzije:
Ø323,9x5,6 mm m¹ 0,00 10.210,00 0,00

Ø273,0x5,6 mm m¹ 46,00 8.580,00 394.680,00

Ø219,1x5,2 mm m¹ 0,00 6.370,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm m¹ 0,00 4.220,00 0,00

4 . ODZRAČNE ČELIČNE CEVI

Čelične, bešavne, neizolovane cevi od čelika L245, prema SRPS EN ISO 3183

Dimenzije:

Ø60,3x2,9 mm m¹ 15,00 530,00 7.950,00

5 . ČELIČNI CEVNI LUKOVI

Čelični cevni lukovi R=1.5D, 90º, prema SRPS EN 10253-2, od materijala P235GH TC1, tipa A

Dimenzije:

Ø60,3x2,9 mm kom 9,00 340,00 3.060,00

6 . ELEKTROFUZIONE PE SPOJNICE
Polietilenske elektrofuzione spojnice, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa fuzije, 

kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN 

1555-3

Dimenzije:
Ø180 mm kom 0,00 4.080,00 0,00

Ø125 mm kom 14,00 1.510,00 21.140,00

Ø90 mm kom 0,00 1.110,00 0,00

Ø63 mm kom 0,00 540,00 0,00

Ø40 mm kom 0,00 360,00 0,00

Objekat: DISTRIBUTIVNA GASOVODNA MREŽA (DGM) "TOPOLOVNIK" (MOP=4 BAR)

Lokacija 4 - Opština Veliko Gradište, K.O. Topolovnik

Faza: Idejni projekat (IDP)

Red. br. OPIS POZICIJA
Jed.

m.
Količina  Jed.cena Ukupno

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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7 . ELEKTROFUZIONI PE LUKOVI 45°
Polietilenski elektrofuzioni lukovi, ugao 45°, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa 

fuzije, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS 

EN 1555-3

Dimenzije:
Ø180 mm kom 0,00 13.490,00 0,00

Ø125 mm kom 4,00 5.490,00 21.960,00

Ø90 mm kom 0,00 2.990,00 0,00

Ø63 mm kom 0,00 1.670,00 0,00

Ø40 mm kom 0,00 1.120,00 0,00

8 . ELEKTROFUZIONI PE LUKOVI 90°
Polietilenski elektrofuzioni lukovi, ugao 90°, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa 

fuzije, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS 

EN 1555-3

Dimenzije:
Ø180 mm kom 0,00 13.510,00 0,00

Ø125 mm kom 1,00 5.490,00 5.490,00

Ø90 mm kom 0,00 2.970,00 0,00

Ø63 mm kom 0,00 1.390,00 0,00

Ø40 mm kom 0,00 970,00 0,00

9 . ELEKTROFUZIONI PE T-KOMADI
Polietilenski elektrofuzioni T-komadi, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa fuzije, 

kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN 

1555-3

Dimenzije:
Ø125 mm kom 0,00 6.410,00 0,00

Ø90 mm kom 0,00 2.820,00 0,00

Ø63 mm kom 0,00 1.650,00 0,00

Ø40 mm kom 0,00 1.280,00 0,00

10 . ELEKTROFUZIONE PE REDUKCIJE
Polietilenske elektrofuzione redukcije, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa fuzije, 

kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN 

1555-3

Dimenzije:
Ø90/Ø63 mm kom 0,00 1.830,00 0,00

Ø63/Ø40 mm kom 0,00 950,00 0,00

11 . SUČEONE PE REDUKCIJE
Polietilenske sučeone redukcije, sa dugačkim krajevima, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne 

debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN 1555-3

Dimenzije:
Ø125/Ø90 mm kom 0,00 1.560,00 0,00

Ø90/Ø63 mm kom 0,00 970,00 0,00

Ø63/Ø40 mm kom 0,00 460,00 0,00

12 . ELEKTROFUZIONE PE ZAVRŠNE KAPE
Polietilenske elektrofuzione završne kape, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa 

fuzije, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS 

EN 1555-3

Dimenzije:
Ø180 mm kom 0,00 8.760,00 0,00

Ø125 mm kom 2,00 4.110,00 8.220,00

Ø90 mm kom 0,00 2.920,00 0,00

Ø63 mm kom 0,00 1.470,00 0,00

Ø40 mm kom 0,00 1.070,00 0,00

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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13 . DISTANTNI PRSTENOVI
Distantni prsten za polaganje radne cevi u zaštitnu cev izrađeni od polipropilena, sa 

potrebnim brojem pocinkovanih ili nerđajućih vijaka i navrtki za zatezanje.

Dimenzije:
Ø180/Ø323,9 mm kom 0,00 5.280,00 0,00

Ø125/Ø273,0 mm kom 18,00 3.170,00 57.060,00

Ø90/Ø219,1 mm kom 0,00 2.240,00 0,00

Ø63/Ø168,3 mm kom 0,00 1.980,00 0,00

14 . ZAPTIVAČI KRAJEVA ZAŠTITNE CEVI
Zaptivači krajeva zaštitne cevi, guma Šor A 60°, debljine min 3 mm, sa šelnama za zatezanje 

od nerđajućeg čelika.

Dimenzije:
Ø180/Ø323,9 mm kom 0,00 11.500,00 0,00

Ø125/Ø273,0 mm kom 2,00 6.050,00 12.100,00

Ø90/Ø219,1 mm kom 0,00 5.040,00 0,00

Ø63/Ø168,3 mm kom 0,00 4.390,00 0,00

15 . MONTAŽNO ZAVARIVAČKI RADOVI NA TRASI GASOVODA

Montažno zavarivački radovi na trasi gasovoda obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladišta, transport i istovar na gradilištu. Nakon dopreme na gradilište, 

cevi se razvlače duž trase i postavljaju na drvene podmetače. Pre ugradnje treba proveriti 

kvalitet cevi i cevnih elemenata. Cevi, odnosno cevni elementi koji imaju bilo kakav defekt ili 

oštećenje, kao što su zarez, ogrebotina, izbočina, udubljenje, ako su nepravilnog oblika, ako 

je neravnomerna debljina zida, moraju se odbaciti. Pri dužem stajanju cevi u skladištu, 

posebno cevi namotanih na kaleme, može doći do deformacije ovaliteta. Ukoliko se to 

konstatuje ovalitet se koriguje specijalnim  alatom;

- Zavarivanje polietilenskih cevi i cevnih fitinga prema Pravilniku za predmetne gasovode i 

SRPS EN 12007-2, postupcima elektrofuzionog i sučeonog zavarivanja. Nakon zavarivanja, 

lice sa potvrđenom stručnom osposobljenošću mora da izvrši vizuelni pregled svakog 

zavarenog spoja;

- Spuštanje gasovoda u rov sa vizuelnom kontrolom kolone cevi.

Pozicijom je obuhvaćen i sav potreban potrošni materijal (el. energija, gorivo, drveni 

podmetači, upotreba potrebnih mašina i slično), u skladu sa zahtevima iz projekta.

Obračun po lokaciji: kom 1,00 247.900,00 247.900,00

16 . MONTAŽNO ZAVARIVAČKI RADOVI NA FORMIRANJU KOLONE ZAŠTITNIH ČELIČNIH CEVI

Montažno zavarivački radovi na formiranju kolone zaštitnih cevi obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladišta, transport i istovar na gradilištu. Nakon dopreme na gradilište, 

cevi se razvlače duž trase i postavljaju na drvene podmetače. Vrši se provera i popravka 

fabrički pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrašnje čišćenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje čeličnih cevi prema Pravilniku za predmetne gasovode i SRPS EN 12732. Nakon 

zavarivanja, lice sa potvrđenom stručnom osposobljenošću mora da izvrši vizuelni pregled 

svakog zavarenog spoja;

- Montaža distantnih prstenova na radnu cev sa razmakom prema tehničkoj specifikaciji, 

provlačenje radne cevi gasovoda kroz zaštitnu cev i montaža zaptivača krajeva cevi;

- Spuštanje izolovane zaštitne cevi u rov sa vizuelnom kontrolom izolacije i eventualnom 

popravkom usled oštećenja;

- Izrada odušnih (odzračnih) lula u skladu sa detaljima iz projekta.

Pozicijom je obuhvaćen i sav potreban potrošni materijal (el. energija, gorivo, drveni 

podmetači, upotreba potrebnih mašina i slično), u skladu sa zahtevima iz projekta.

Dimenzije:

Ø323,9 mm m¹ 0,00 7.750,00 0,00

Ø273,0 mm m¹ 46,00 6.450,00 296.700,00

Ø219,1 mm m¹ 0,00 5.160,00 0,00

Ø168,3 mm m¹ 0,00 3.870,00 0,00
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17 . HIDROIZOLACIJA OSTALIH NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNIH CEVOVODA
Hidroizolacija zaštitnih cevi i podzemnog dela odušnih cevi, prajmerom, antikorozivnom 

trakom i mehaničkom trakom, prema standardu SRPS EN 12068, klase mehaničke otpornosti 

C, klase radne temperature 50.
Prajmer (podloga) lit. 7,00 1.400,00 9.800,00

Antikorozivna traka, debljine 0,5 mm, širine 100 mm m² 32,00 830,00 26.560,00

Mehanička traka, debljine 0,5 mm, širine 100 mm m² 32,00 820,00 26.240,00

Mehanička traka, debljine 0,5 mm, širine 50 mm m² 3,00 820,00 2.460,00

18 . ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA NADZEMNIH CEVOVODA

Antikorozivna zaštita nadzemnih cevovoda, koja se sastoji od čišćenja od korozije i nečistoća 

abrazivnim sredstvom, premazivanja sa dva sloja osnovnog premaza i dva sloja završnog 

premaza žute nijanse: RAL 1021/1023, ukupne debljine svih premaza min. 120 μm, komplet 

sa isporukom materijala za antikorozivnu zaštitu i bojenje.

Antikorozivna zaštita nadzemnih cevovoda: m² 1,00 1.200,00 1.200,00

19 . ISPITIVANJE NA ČVRSTOĆU I NEPROPUSNOST

Ispitivanje vodom na čvrstoću i nepropusnost završenog, položenog gasovoda sa svom 

armaturom, prema zahtevima iz projekta. 

Ispitivanje obuhvata: izradu operativnog plana, pripremu opreme za ispitivanje, uduvavanje 

vazduha u cevovod, postavljanje Tejlora i praćenje istog, ispitivanje na čvrstoću (min. 1h) i 

nepropusnost (min. 24h) pritiskom određenim u projektu, izrada zapisnika o ispitivanju 

(odgovorni izvođač i nadzor). Nakon ispitivanja, deonica cevovoda se ostavlja na max 

radnom pritisku do puštanja u rad. 

U navedene radove podrazumeva se doprema na gradilište potrebne opreme, agregati, 

kompresori, razne armature (manometri, termometri, sigurnosni ventili) i svog potrebnog 

materijala i opreme koju je potrebno montirati, odnosno priključiti na cevovod da bi se 

moglo pristupiti ispitivanju, zatim montaža navedene opreme uz nadzor stručnog osoblja i 

unošenje podataka u određene obrasce, izrada elaborata o ispitivanju, te na kraju 

demontaža i otprema celokupne opreme.

Ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost: kom 1,00 84.000,00 84.000,00

20 . USLUGE TRANSPORTA I OSIGURANJA

Transport materijala, opreme, ljudi, mehanizacije, priručnih magacina i unutrašnji transport, 

kao i osiguranje gradilišta.

Usluge transporta i osiguranja: kom 1,00 29.000,00 29.000,00

21 . PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA
Izrada projekta izvedenog objekta sa prikupljanjem i pripremom atestno tehničke 

dokumentacije i druge dokumentacije potrebne za vršenje tehničkog pregleda objekta i 

ishodovanje rešenja o upotrebnoj dozvoli (na zahtev Investitora).
Projekat izvedenog objekta: kom 1,00 7.000,00 7.000,00

UKUPNO (RSD) 1.499.120,00
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1 . RADNE ČELIČNE CEVI
Čelične, podužno zavarene, fabrički predizolovane cevi, prema SRPS EN ISO 3183 

od materijala L245 ili prema API 5L, od materijala Grade B, nivo specifikacije PSL1, 

predizolovane prema standardu DIN 30670, vrsta izolacije - niske gustine (N) 

normalne debljine (n) 3LPE

Dimenzije:
Ø273,0x5,6 mm m¹ 0,00 10.490,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm m¹ 0,00 7.790,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm m¹ 0,00 5.160,00 0,00

Ø114,3x3,6 mm m¹ 279,00 2.790,00 778.410,00

Ø88,9x3,2 mm m¹ 0,00 1.920,00 0,00

2 . ZAŠTITNE ČELIČNE CEVI
Čelične, podužno zavarene, neizolovane cevi, prema SRPS EN 10296-1 od 

materijala E235 ili prema API 5L, od materijala Grade B

Dimenzije:
Ø406,4x6,4 mm m¹ 0,00 14.670,00 0,00

Ø323,9x6,4 mm m¹ 0,00 11.640,00 0,00

Ø323,9x5,6 mm m¹ 0,00 10.210,00 0,00

Ø273,0x6,4 mm m¹ 0,00 9.780,00 0,00

Ø273,0x5,6 mm m¹ 0,00 8.580,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm m¹ 0,00 6.370,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm m¹ 0,00 4.220,00 0,00

3 . ODZRAČNE ČELIČNE CEVI

Čelične, bešavne, neizolovane cevi od čelika L245, prema SRPS EN ISO 3183

Dimenzije:

Ø60,3x2,9 mm m¹ 0,00 530,00 0,00

4 . CEVNI LUKOVI
Čelični cevni lukovi R=1.5D, 90º, prema SRPS EN 10253-2, od materijala P235GH 

TC1, tipa A

Dimenzije:
Ø273,0x5,6 mm kom 0,00 12.880,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm kom 0,00 9.720,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm kom 0,00 3.700,00 0,00

Ø114,3x3,6 mm kom 4,00 1.450,00 5.800,00

Ø88,9x3,2 mm kom 0,00 800,00 0,00

Ø60,3x2,9 mm kom 0,00 340,00 0,00

5 . ZAVARNA KAPA
Čelična zavarna kapa (dance) prema premaprema SRPS EN 10253-2, od materijala 

P235GH TC1, tipa A

Dimenzije:
Ø273,0x5,6 mm kom 0,00 6.520,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm kom 0,00 4.980,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm kom 0,00 2.780,00 0,00

Ø114,3x3,6 mm kom 2,00 1.260,00 2.520,00

Ø88,9x3,2 mm kom 0,00 610,00 0,00

Objekat: DISTRIBUTIVNI GASOVOD GM 08-05/5-1 (MOP=16 BAR)

Lokacija 5 - Opština Veliko Gradište, K.O.Topolovnik

Faza: Idejni projekat (IDP)

Red. br. OPIS POZICIJA
Jed.

m.
Količina  Jed.cena Ukupno
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6 . DISTANTNI PRSTENOVI

Distantni prsten za polaganje radne cevi u zaštitnu cev izrađeni od polipropilena, 

sa potrebnim brojem pocinkovanih ili nerđajućih vijaka i navrtki za zatezanje.

Dimenzije:

Ø273,0/Ø406,4 mm kom 0,00 4.360,00 0,00

Ø168,3/Ø273,0 mm kom 0,00 2.990,00 0,00

Ø114,3/Ø219,1 mm kom 0,00 2.240,00 0,00

Ø88,9/Ø219,1 mm kom 0,00 1.980,00 0,00

7 . ZAPTIVAČI KRAJEVA ZAŠTITNE CEVI
Zaptivači krajeva zaštitne cevi, guma Šor A 60°, debljine min 3 mm, sa šelnama za 

zatezanje od nerđajućeg čelika.

Dimenzije:
Ø273,0/Ø406,4 mm kom 0,00 11.500,00 0,00

Ø168,3/Ø273,0 mm kom 0,00 6.050,00 0,00

Ø114,3/Ø219,1 mm kom 0,00 4.920,00 0,00

Ø88,9/Ø219,1 mm kom 0,00 4.920,00 0,00

8 . MONTAŽNO ZAVARIVAČKI RADOVI NA TRASI GASOVODA

Montažno zavarivački radovi na trasi gasovoda obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladišta, transport i istovar na gradilištu. Nakon dopreme 

na gradilište, cevi se razvlače duž trase i postavljaju na drvene podmetače. Vrši se 

provera i popravka fabrički pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrašnje 

čišćenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje čeličnih cevi i cevnih lukova prema Pravilniku za predmetne 

gasovode i SRPS EN 12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrđenom stručno 

mosposobljenošću mora da izvrši vizuelni pregled svakog zavarenog spoja, a pre 

primene drugih metoda ispitivanja bez razaranja;

- Spuštanje izolovanog gasovoda i cevnih lukova u rov sa vizuelnom kontrolom 

izolacije i eventualnom popravkom usled oštećenja.

Pozicijom je obuhvaćen i sav potreban potrošni materijal (el. energija, gorivo, 

drveni podmetači, upotreba potrebnih mašina i slično), u skladu sa zahtevima iz 

projekta.

Dimenzije:

Ø273,0 mm m¹ 0,00 11.440,00 0,00

Ø219,1 mm m¹ 0,00 9.150,00 0,00

Ø168,3 mm m¹ 0,00 6.860,00 0,00

Ø114,3 mm m¹ 279,00 4.580,00 1.277.820,00

Ø88,9 mm m¹ 0,00 3.430,00 0,00

9 . MONTAŽNO ZAVARIVAČKI RADOVI NA FORMIRANJU KOLONE ZAŠTITNIH CEVI
Montažno zavarivački radovi na formiranju kolone zaštitnih cevi obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladišta, transport i istovar na gradilištu. Nakon dopreme 

na gradilište, cevi se razvlače duž trase i postavljaju na drvene podmetače. Vrši se 

provera i popravka fabrički pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrašnje 

čišćenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje čeličnih cevi prema Pravilniku za predmetne gasovode i SRPS EN 

12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrđenom stručnom osposobljenošću mora 

da izvrši vizuelni pregled svakog zavarenog spoja;

- Montaža distantnih prstenova na radnu cev sa razmakom prema tehničkoj 

specifikaciji, provlačenje radne cevi gasovoda kroz zaštitnu cev i montaža 

zaptivača krajeva cevi;

- Spuštanje izolovane zaštitne cevi u rov sa vizuelnom kontrolom izolacije i 

eventualnom popravkom usled oštećenja;

- Izrada odušnih (odzračnih) lula u skladu sa detaljima iz projekta.

Pozicijom je obuhvaćen i sav potreban potrošni materijal (el. energija, gorivo, 

drveni podmetači, upotreba potrebnih mašina i slično), u skladu sa zahtevima iz 

projekta.

Dimenzije:
Ø406,4 mm m¹ 0,00 10.330,00 0,00

Ø323,9 mm m¹ 0,00 7.750,00 0,00

Ø273,0 mm m¹ 0,00 6.450,00 0,00

Ø219,1 mm m¹ 0,00 5.160,00 0,00

Ø168,3 mm m¹ 0,00 3.870,00 0,00

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd



 

 

NUMERIČKA DOKUMENTACIJA DEO 1.6. STRANA 23

10 . HIDROIZOLACIJA NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNOG GASOVODA
Hidroizolacija na terenu zavarenih spojeva predizolovanih cevi troslojnim 

polietilenskim termoskupljajućim spojnicama (3LPE), prema standardu SRPS EN 

12068, klase mehaničke otpornosti C, klase radne temperature 50, minimalne 

debljine sloja 2,2 mm i širine 450 mm. Uz termoskupljajuće spojnice isporučiti 

odgovarajuće preklopnike.

Dimenzije:
Ø273,0 mm kom 0,00 3.300,00 0,00

Ø219,1 mm kom 0,00 3.000,00 0,00

Ø168,3 mm kom 0,00 2.700,00 0,00

Ø114,3 mm kom 27,00 2.400,00 64.800,00

Ø88,9 mm kom 0,00 2.300,00 0,00

11 . HIDROIZOLACIJA OSTALIH NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNIH CEVOVODA
Hidroizolacija zaštitnih cevi i podzemnog dela odušnih cevi, prajmerom, 

antikorozivnom trakom i mehaničkom trakom, prema standardu SRPS EN 12068, 

klase mehaničke otpornosti C, klase radne temperature 50.
Prajmer (podloga) lit. 0,00 1.400,00 0,00

Antikorozivna traka, debljine 0,5 mm, širine 100 mm m² 0,00 830,00 0,00

Mehanička traka, debljine 0,5 mm, širine 100 mm m² 0,00 820,00 0,00

Mehanička traka, debljine 0,5 mm, širine 50 mm m² 0,00 820,00 0,00

12 . ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA NADZEMNIH CEVOVODA
Antikorozivna zaštita nadzemnih cevovoda, koja se sastoji od čišćenja od korozije i 

nečistoća abrazivnim sredstvom, premazivanja sa dva sloja osnovnog premaza i 

dva sloja završnog premaza žute nijanse: RAL 1021/1023, ukupne debljine svih 

premaza min. 120 μm, komplet sa isporukom materijala za antikorozivnu zaštitu i 

bojenje.
Antikorozivna zaštita nadzemnih cevovoda: m² 0,00 1.200,00 0,00

13 . KONTROLA ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE
Kontrola antikorozivne zaštite podzemnog dela gasovoda vizuelnom metodom i 

visokonaponskim detektorom sa izradom izveštaja o elektroprobojnosti izolacije  

akreditovane laboratorije.
Kontrola antikorozivne zaštite: m¹ 279,00 150,00 41.850,00

14 . RADIOGRAFSKA KONTROLA
Radiografska kontrola zavarenih spojeva na terenu, u obimu 100%, sa izradom 

izveštaja o radiografskom ispitivanju akreditovane laboratorije. Obračun je prema 

zavarenom spoju gasovoda.
Ø273,0 mm kom 0,00 6.800,00 0,00

Ø219,1 mm kom 0,00 6.800,00 0,00

Ø168,3 mm kom 0,00 6.800,00 0,00

Ø114,3 mm kom 27,00 6.800,00 183.600,00

Ø88,9 mm kom 0,00 3.400,00 0,00

15 . ISPITIVANJE NA ČVRSTOĆU I NEPROPUSNOST

Ispitivanje vodom na čvrstoću i nepropusnost završenog, položenog gasovoda sa 

svom armaturom, prema zahtevima iz projekta.

Ispitivanje obuhvata: izradu operativnog plana, pripremu opreme za ispitivanje, 

uduvavanje vazduha u cevovod, postavljanje Tejlora i praćenje istog, ispitivanje na 

čvrstoću (min. 1h) i nepropusnost (min. 24h) pritiskom određenim u projektu, 

izrada zapisnika o ispitivanju (odgovorni izvođač i nadzor). Nakon ispitivanja, 

deonica cevovoda se ostavlja na max radnom pritisku do puštanja u rad.

U navedene radove podrazumeva se doprema na gradilište potrebne opreme, 

agregati, kompresori, razne armature (manometri, termometri, sigurnosni ventili) 

i svog potrebnog materijala i opreme koju je potrebno montirati, odnosno 

priključiti na cevovod da bi se moglo pristupiti ispitivanju, zatim montaža 

navedene opreme uz nadzor stručnog osoblja i unošenje podataka u određene 

obrasce, izrada elaborata o ispitivanju, te na kraju demontaža i otprema 

celokupne opreme.

Ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost: kom 1,00 242.000,00 242.000,00
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16 . ISPUŠTANJE GASA I INERTIZACIJA DEONICE GASOVODA

Pozicija obuhvata ispuštanje gasa iz cele deonice gasovoda između dve sekcijske 

slavine, kao i inertizaciju deonice gasovoda neposredno pre radova na sečenju i 

uklapanju postojećeg gasovoda sa novoizgrađenom deonicom gasovoda. U stavku 

su uključeni svi manipulativni i organizacioni troškovi na isključenju deonice 

gasovoda, izrada potrebnih obaveštenja o primeni mera ograničenja isporuke 

prirodnog gasa (kratkoročni prekidi u isporuci), nabavka i transport azota za 

inertizaciju sa povezivanjem na najpristupačnijem mestu u skladu sa dogovorom 

nadzornog organa Investitora i Izvođača radova. 

Ukoliko se radovi na uklapanju i spajanju na istoj deonici postojećeg gasovoda 

obavljaju na više lokacija u isto vreme, ova pozicija će se fakturisati samo jednom 

za predmetne lokacije.

Ispuštanje gasa i inertizacija deonice gasovoda: kom 1,00 122.000,00 122.000,00

17 . UKLAPANJE I SPAJANJE SA POSTOJEĆIM GASOVODOM

Pozicija obuhvata izradu elaborata o mašinsko montažnim radovima, kompletne 

montažno zavarivačke radove na sečenju postojećeg gasovoda i uklapanju 

novoizgrađene deonice sa istim, izradu hidroizolacije zavarenih spojeva, proveru 

izolacije postojećeg gasovoda sa eventualnom ponovnom hidroizolacijom i 

kontrolu izolacije visokonaponskim detektorom.

Pozicija obuhvata i radiografsko ispitivanje u obimu 100%.

Uklapanje i spajanje sa postojećim gasovodom: kom 2,00 180.000,00 360.000,00

18 . USLUGE TRANSPORTA I OSIGURANJA

Transport materijala, opreme, ljudi, mehanizacije, priručnih magacina i unutrašnji 

transport, kao i osiguranje gradilišta.

Usluge transporta i osiguranja: kom 1,00 52.000,00 52.000,00

19 . PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Izrada projekta izvedenog objekta sa prikupljanjem i pripremom atestno tehničke 

dokumentacije i druge dokumentacije potrebne za vršenje tehničkog pregleda 

objekta i ishodovanje rešenja o upotrebnoj dozvoli (na zahtev Investitora).

Projekat izvedenog objekta: kom 1,00 13.000,00 13.000,00

UKUPNO (RSD) 3.143.800,00

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd



 

 

NUMERIČKA DOKUMENTACIJA DEO 1.6. STRANA 25

1 . RADNE ČELIČNE CEVI
Čelične, podužno zavarene, fabrički predizolovane cevi, prema SRPS EN ISO 3183 

od materijala L245 ili prema API 5L, od materijala Grade B, nivo specifikacije PSL1, 

predizolovane prema standardu DIN 30670, vrsta izolacije - niske gustine (N) 

normalne debljine (n) 3LPE

Dimenzije:
Ø273,0x5,6 mm m¹ 0,00 10.490,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm m¹ 0,00 7.790,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm m¹ 0,00 5.160,00 0,00

Ø114,3x3,6 mm m¹ 284,00 2.790,00 792.360,00

Ø88,9x3,2 mm m¹ 0,00 1.920,00 0,00

2 . ZAŠTITNE ČELIČNE CEVI
Čelične, podužno zavarene, neizolovane cevi, prema SRPS EN 10296-1 od 

materijala E235 ili prema API 5L, od materijala Grade B

Dimenzije:
Ø406,4x6,4 mm m¹ 0,00 14.670,00 0,00

Ø323,9x6,4 mm m¹ 0,00 11.640,00 0,00

Ø323,9x5,6 mm m¹ 0,00 10.210,00 0,00

Ø273,0x6,4 mm m¹ 0,00 9.780,00 0,00

Ø273,0x5,6 mm m¹ 0,00 8.580,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm m¹ 37,00 6.370,00 235.690,00

Ø168,3x4,5 mm m¹ 0,00 4.220,00 0,00

3 . ODZRAČNE ČELIČNE CEVI

Čelične, bešavne, neizolovane cevi od čelika L245, prema SRPS EN ISO 3183

Dimenzije:

Ø60,3x2,9 mm m¹ 12,00 530,00 6.360,00

4 . CEVNI LUKOVI
Čelični cevni lukovi R=1.5D, 90º, prema SRPS EN 10253-2, od materijala P235GH 

TC1, tipa A

Dimenzije:
Ø273,0x5,6 mm kom 0,00 12.880,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm kom 0,00 9.720,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm kom 0,00 3.700,00 0,00

Ø114,3x3,6 mm kom 3,00 1.450,00 4.350,00

Ø88,9x3,2 mm kom 0,00 800,00 0,00

Ø60,3x2,9 mm kom 9,00 340,00 3.060,00

5 . ZAVARNA KAPA
Čelična zavarna kapa (dance) prema premaprema SRPS EN 10253-2, od materijala 

P235GH TC1, tipa A

Dimenzije:
Ø273,0x5,6 mm kom 0,00 6.520,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm kom 0,00 4.980,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm kom 0,00 2.780,00 0,00

Ø114,3x3,6 mm kom 2,00 1.260,00 2.520,00

Ø88,9x3,2 mm kom 0,00 610,00 0,00

Objekat: DISTRIBUTIVNI GASOVOD GM 08-05/5-1 (MOP=16 BAR)

Lokacija 6 - Opština Veliko Gradište, K.O.Topolovnik

Faza: Idejni projekat (IDP)

Red. br. OPIS POZICIJA
Jed.

m.
Količina  Jed.cena Ukupno
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6 . DISTANTNI PRSTENOVI

Distantni prsten za polaganje radne cevi u zaštitnu cev izrađeni od polipropilena, 

sa potrebnim brojem pocinkovanih ili nerđajućih vijaka i navrtki za zatezanje.

Dimenzije:

Ø273,0/Ø406,4 mm kom 0,00 4.360,00 0,00

Ø168,3/Ø273,0 mm kom 0,00 2.990,00 0,00

Ø114,3/Ø219,1 mm kom 15,00 2.240,00 33.600,00

Ø88,9/Ø219,1 mm kom 0,00 1.980,00 0,00

7 . ZAPTIVAČI KRAJEVA ZAŠTITNE CEVI
Zaptivači krajeva zaštitne cevi, guma Šor A 60°, debljine min 3 mm, sa šelnama za 

zatezanje od nerđajućeg čelika.

Dimenzije:
Ø273,0/Ø406,4 mm kom 0,00 11.500,00 0,00

Ø168,3/Ø273,0 mm kom 0,00 6.050,00 0,00

Ø114,3/Ø219,1 mm kom 2,00 4.920,00 9.840,00

Ø88,9/Ø219,1 mm kom 0,00 4.920,00 0,00

8 . MONTAŽNO ZAVARIVAČKI RADOVI NA TRASI GASOVODA

Montažno zavarivački radovi na trasi gasovoda obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladišta, transport i istovar na gradilištu. Nakon dopreme 

na gradilište, cevi se razvlače duž trase i postavljaju na drvene podmetače. Vrši se 

provera i popravka fabrički pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrašnje 

čišćenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje čeličnih cevi i cevnih lukova prema Pravilniku za predmetne 

gasovode i SRPS EN 12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrđenom stručno 

mosposobljenošću mora da izvrši vizuelni pregled svakog zavarenog spoja, a pre 

primene drugih metoda ispitivanja bez razaranja;

- Spuštanje izolovanog gasovoda i cevnih lukova u rov sa vizuelnom kontrolom 

izolacije i eventualnom popravkom usled oštećenja.

Pozicijom je obuhvaćen i sav potreban potrošni materijal (el. energija, gorivo, 

drveni podmetači, upotreba potrebnih mašina i slično), u skladu sa zahtevima iz 

projekta.

Dimenzije:

Ø273,0 mm m¹ 0,00 11.440,00 0,00

Ø219,1 mm m¹ 0,00 9.150,00 0,00

Ø168,3 mm m¹ 0,00 6.860,00 0,00

Ø114,3 mm m¹ 284,00 4.580,00 1.300.720,00

Ø88,9 mm m¹ 0,00 3.430,00 0,00

9 . MONTAŽNO ZAVARIVAČKI RADOVI NA FORMIRANJU KOLONE ZAŠTITNIH CEVI
Montažno zavarivački radovi na formiranju kolone zaštitnih cevi obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladišta, transport i istovar na gradilištu. Nakon dopreme 

na gradilište, cevi se razvlače duž trase i postavljaju na drvene podmetače. Vrši se 

provera i popravka fabrički pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrašnje 

čišćenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje čeličnih cevi prema Pravilniku za predmetne gasovode i SRPS EN 

12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrđenom stručnom osposobljenošću mora 

da izvrši vizuelni pregled svakog zavarenog spoja;

- Montaža distantnih prstenova na radnu cev sa razmakom prema tehničkoj 

specifikaciji, provlačenje radne cevi gasovoda kroz zaštitnu cev i montaža 

zaptivača krajeva cevi;

- Spuštanje izolovane zaštitne cevi u rov sa vizuelnom kontrolom izolacije i 

eventualnom popravkom usled oštećenja;

- Izrada odušnih (odzračnih) lula u skladu sa detaljima iz projekta.

Pozicijom je obuhvaćen i sav potreban potrošni materijal (el. energija, gorivo, 

drveni podmetači, upotreba potrebnih mašina i slično), u skladu sa zahtevima iz 

projekta.

Dimenzije:
Ø406,4 mm m¹ 0,00 10.330,00 0,00

Ø323,9 mm m¹ 0,00 7.750,00 0,00

Ø273,0 mm m¹ 0,00 6.450,00 0,00

Ø219,1 mm m¹ 37,00 5.160,00 190.920,00

Ø168,3 mm m¹ 0,00 3.870,00 0,00
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10 . HIDROIZOLACIJA NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNOG GASOVODA
Hidroizolacija na terenu zavarenih spojeva predizolovanih cevi troslojnim 

polietilenskim termoskupljajućim spojnicama (3LPE), prema standardu SRPS EN 

12068, klase mehaničke otpornosti C, klase radne temperature 50, minimalne 

debljine sloja 2,2 mm i širine 450 mm. Uz termoskupljajuće spojnice isporučiti 

odgovarajuće preklopnike.

Dimenzije:
Ø273,0 mm kom 0,00 3.300,00 0,00

Ø219,1 mm kom 0,00 3.000,00 0,00

Ø168,3 mm kom 0,00 2.700,00 0,00

Ø114,3 mm kom 27,00 2.400,00 64.800,00

Ø88,9 mm kom 0,00 2.300,00 0,00

11 . HIDROIZOLACIJA OSTALIH NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNIH CEVOVODA
Hidroizolacija zaštitnih cevi i podzemnog dela odušnih cevi, prajmerom, 

antikorozivnom trakom i mehaničkom trakom, prema standardu SRPS EN 12068, 

klase mehaničke otpornosti C, klase radne temperature 50.
Prajmer (podloga) lit. 4,40 1.400,00 6.160,00

Antikorozivna traka, debljine 0,5 mm, širine 100 mm m² 20,00 830,00 16.600,00

Mehanička traka, debljine 0,5 mm, širine 100 mm m² 20,00 820,00 16.400,00

Mehanička traka, debljine 0,5 mm, širine 50 mm m² 2,00 820,00 1.640,00

12 . ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA NADZEMNIH CEVOVODA
Antikorozivna zaštita nadzemnih cevovoda, koja se sastoji od čišćenja od korozije i 

nečistoća abrazivnim sredstvom, premazivanja sa dva sloja osnovnog premaza i 

dva sloja završnog premaza žute nijanse: RAL 1021/1023, ukupne debljine svih 

premaza min. 120 μm, komplet sa isporukom materijala za antikorozivnu zaštitu i 

bojenje.
Antikorozivna zaštita nadzemnih cevovoda: m² 1,00 1.200,00 1.200,00

13 . KONTROLA ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE
Kontrola antikorozivne zaštite podzemnog dela gasovoda vizuelnom metodom i 

visokonaponskim detektorom sa izradom izveštaja o elektroprobojnosti izolacije  

akreditovane laboratorije.
Kontrola antikorozivne zaštite: m¹ 284,00 150,00 42.600,00

14 . RADIOGRAFSKA KONTROLA
Radiografska kontrola zavarenih spojeva na terenu, u obimu 100%, sa izradom 

izveštaja o radiografskom ispitivanju akreditovane laboratorije. Obračun je prema 

zavarenom spoju gasovoda.
Ø273,0 mm kom 0,00 6.800,00 0,00

Ø219,1 mm kom 0,00 6.800,00 0,00

Ø168,3 mm kom 0,00 6.800,00 0,00

Ø114,3 mm kom 27,00 6.800,00 183.600,00

Ø88,9 mm kom 0,00 3.400,00 0,00

15 . ISPITIVANJE NA ČVRSTOĆU I NEPROPUSNOST

Ispitivanje vodom na čvrstoću i nepropusnost završenog, položenog gasovoda sa 

svom armaturom, prema zahtevima iz projekta.

Ispitivanje obuhvata: izradu operativnog plana, pripremu opreme za ispitivanje, 

uduvavanje vazduha u cevovod, postavljanje Tejlora i praćenje istog, ispitivanje na 

čvrstoću (min. 1h) i nepropusnost (min. 24h) pritiskom određenim u projektu, 

izrada zapisnika o ispitivanju (odgovorni izvođač i nadzor). Nakon ispitivanja, 

deonica cevovoda se ostavlja na max radnom pritisku do puštanja u rad.

U navedene radove podrazumeva se doprema na gradilište potrebne opreme, 

agregati, kompresori, razne armature (manometri, termometri, sigurnosni ventili) 

i svog potrebnog materijala i opreme koju je potrebno montirati, odnosno 

priključiti na cevovod da bi se moglo pristupiti ispitivanju, zatim montaža 

navedene opreme uz nadzor stručnog osoblja i unošenje podataka u određene 

obrasce, izrada elaborata o ispitivanju, te na kraju demontaža i otprema 

celokupne opreme.

Ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost: kom 1,00 242.000,00 242.000,00

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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16 . ISPUŠTANJE GASA I INERTIZACIJA DEONICE GASOVODA

Pozicija obuhvata ispuštanje gasa iz cele deonice gasovoda između dve sekcijske 

slavine, kao i inertizaciju deonice gasovoda neposredno pre radova na sečenju i 

uklapanju postojećeg gasovoda sa novoizgrađenom deonicom gasovoda. U stavku 

su uključeni svi manipulativni i organizacioni troškovi na isključenju deonice 

gasovoda, izrada potrebnih obaveštenja o primeni mera ograničenja isporuke 

prirodnog gasa (kratkoročni prekidi u isporuci), nabavka i transport azota za 

inertizaciju sa povezivanjem na najpristupačnijem mestu u skladu sa dogovorom 

nadzornog organa Investitora i Izvođača radova. 

Ukoliko se radovi na uklapanju i spajanju na istoj deonici postojećeg gasovoda 

obavljaju na više lokacija u isto vreme, ova pozicija će se fakturisati samo jednom 

za predmetne lokacije.

Ispuštanje gasa i inertizacija deonice gasovoda: kom 1,00 122.000,00 122.000,00

17 . UKLAPANJE I SPAJANJE SA POSTOJEĆIM GASOVODOM

Pozicija obuhvata izradu elaborata o mašinsko montažnim radovima, kompletne 

montažno zavarivačke radove na sečenju postojećeg gasovoda i uklapanju 

novoizgrađene deonice sa istim, izradu hidroizolacije zavarenih spojeva, proveru 

izolacije postojećeg gasovoda sa eventualnom ponovnom hidroizolacijom i 

kontrolu izolacije visokonaponskim detektorom.

Pozicija obuhvata i radiografsko ispitivanje u obimu 100%.

Uklapanje i spajanje sa postojećim gasovodom: kom 2,00 180.000,00 360.000,00

18 . USLUGE TRANSPORTA I OSIGURANJA

Transport materijala, opreme, ljudi, mehanizacije, priručnih magacina i unutrašnji 

transport, kao i osiguranje gradilišta.

Usluge transporta i osiguranja: kom 1,00 63.000,00 63.000,00

19 . PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Izrada projekta izvedenog objekta sa prikupljanjem i pripremom atestno tehničke 

dokumentacije i druge dokumentacije potrebne za vršenje tehničkog pregleda 

objekta i ishodovanje rešenja o upotrebnoj dozvoli (na zahtev Investitora).

Projekat izvedenog objekta: kom 1,00 16.000,00 16.000,00

UKUPNO (RSD) 3.715.420,00

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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1 . RADNE ČELIČNE CEVI
Čelične, podužno zavarene, fabrički predizolovane cevi, prema SRPS EN ISO 3183 

od materijala L245 ili prema API 5L, od materijala Grade B, nivo specifikacije PSL1, 

predizolovane prema standardu DIN 30670, vrsta izolacije - niske gustine (N) 

normalne debljine (n) 3LPE

Dimenzije:
Ø273,0x5,6 mm m¹ 0,00 10.490,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm m¹ 0,00 7.790,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm m¹ 0,00 5.160,00 0,00

Ø114,3x3,6 mm m¹ 474,00 2.790,00 1.322.460,00

Ø88,9x3,2 mm m¹ 0,00 1.920,00 0,00

2 . ZAŠTITNE ČELIČNE CEVI
Čelične, podužno zavarene, neizolovane cevi, prema SRPS EN 10296-1 od 

materijala E235 ili prema API 5L, od materijala Grade B

Dimenzije:
Ø406,4x6,4 mm m¹ 0,00 14.670,00 0,00

Ø323,9x6,4 mm m¹ 0,00 11.640,00 0,00

Ø323,9x5,6 mm m¹ 0,00 10.210,00 0,00

Ø273,0x6,4 mm m¹ 0,00 9.780,00 0,00

Ø273,0x5,6 mm m¹ 0,00 8.580,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm m¹ 0,00 6.370,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm m¹ 0,00 4.220,00 0,00

3 . ODZRAČNE ČELIČNE CEVI

Čelične, bešavne, neizolovane cevi od čelika L245, prema SRPS EN ISO 3183

Dimenzije:

Ø60,3x2,9 mm m¹ 0,00 530,00 0,00

4 . CEVNI LUKOVI
Čelični cevni lukovi R=1.5D, 90º, prema SRPS EN 10253-2, od materijala P235GH 

TC1, tipa A

Dimenzije:
Ø273,0x5,6 mm kom 0,00 12.880,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm kom 0,00 9.720,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm kom 0,00 3.700,00 0,00

Ø114,3x3,6 mm kom 2,00 1.450,00 2.900,00

Ø88,9x3,2 mm kom 0,00 800,00 0,00

Ø60,3x2,9 mm kom 0,00 340,00 0,00

5 . ZAVARNA KAPA
Čelična zavarna kapa (dance) prema premaprema SRPS EN 10253-2, od materijala 

P235GH TC1, tipa A

Dimenzije:
Ø273,0x5,6 mm kom 0,00 6.520,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm kom 0,00 4.980,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm kom 0,00 2.780,00 0,00

Ø114,3x3,6 mm kom 2,00 1.260,00 2.520,00

Ø88,9x3,2 mm kom 0,00 610,00 0,00

Objekat: DISTRIBUTIVNI GASOVOD GM 08-05/5-1 (MOP=16 BAR)

Lokacija 7 - Opština Veliko Gradište, K.O.Topolovnik

Faza: Idejni projekat (IDP)

Red. br. OPIS POZICIJA
Jed.

m.
Količina  Jed.cena Ukupno

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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6 . DISTANTNI PRSTENOVI

Distantni prsten za polaganje radne cevi u zaštitnu cev izrađeni od polipropilena, 

sa potrebnim brojem pocinkovanih ili nerđajućih vijaka i navrtki za zatezanje.

Dimenzije:

Ø273,0/Ø406,4 mm kom 0,00 4.360,00 0,00

Ø168,3/Ø273,0 mm kom 0,00 2.990,00 0,00

Ø114,3/Ø219,1 mm kom 0,00 2.240,00 0,00

Ø88,9/Ø219,1 mm kom 0,00 1.980,00 0,00

7 . ZAPTIVAČI KRAJEVA ZAŠTITNE CEVI
Zaptivači krajeva zaštitne cevi, guma Šor A 60°, debljine min 3 mm, sa šelnama za 

zatezanje od nerđajućeg čelika.

Dimenzije:
Ø273,0/Ø406,4 mm kom 0,00 11.500,00 0,00

Ø168,3/Ø273,0 mm kom 0,00 6.050,00 0,00

Ø114,3/Ø219,1 mm kom 0,00 4.920,00 0,00

Ø88,9/Ø219,1 mm kom 0,00 4.920,00 0,00

8 . MONTAŽNO ZAVARIVAČKI RADOVI NA TRASI GASOVODA

Montažno zavarivački radovi na trasi gasovoda obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladišta, transport i istovar na gradilištu. Nakon dopreme 

na gradilište, cevi se razvlače duž trase i postavljaju na drvene podmetače. Vrši se 

provera i popravka fabrički pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrašnje 

čišćenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje čeličnih cevi i cevnih lukova prema Pravilniku za predmetne 

gasovode i SRPS EN 12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrđenom stručno 

mosposobljenošću mora da izvrši vizuelni pregled svakog zavarenog spoja, a pre 

primene drugih metoda ispitivanja bez razaranja;

- Spuštanje izolovanog gasovoda i cevnih lukova u rov sa vizuelnom kontrolom 

izolacije i eventualnom popravkom usled oštećenja.

Pozicijom je obuhvaćen i sav potreban potrošni materijal (el. energija, gorivo, 

drveni podmetači, upotreba potrebnih mašina i slično), u skladu sa zahtevima iz 

projekta.

Dimenzije:

Ø273,0 mm m¹ 0,00 11.440,00 0,00

Ø219,1 mm m¹ 0,00 9.150,00 0,00

Ø168,3 mm m¹ 0,00 6.860,00 0,00

Ø114,3 mm m¹ 474,00 4.580,00 2.170.920,00

Ø88,9 mm m¹ 0,00 3.430,00 0,00

9 . MONTAŽNO ZAVARIVAČKI RADOVI NA FORMIRANJU KOLONE ZAŠTITNIH CEVI
Montažno zavarivački radovi na formiranju kolone zaštitnih cevi obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladišta, transport i istovar na gradilištu. Nakon dopreme 

na gradilište, cevi se razvlače duž trase i postavljaju na drvene podmetače. Vrši se 

provera i popravka fabrički pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrašnje 

čišćenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje čeličnih cevi prema Pravilniku za predmetne gasovode i SRPS EN 

12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrđenom stručnom osposobljenošću mora 

da izvrši vizuelni pregled svakog zavarenog spoja;

- Montaža distantnih prstenova na radnu cev sa razmakom prema tehničkoj 

specifikaciji, provlačenje radne cevi gasovoda kroz zaštitnu cev i montaža 

zaptivača krajeva cevi;

- Spuštanje izolovane zaštitne cevi u rov sa vizuelnom kontrolom izolacije i 

eventualnom popravkom usled oštećenja;

- Izrada odušnih (odzračnih) lula u skladu sa detaljima iz projekta.

Pozicijom je obuhvaćen i sav potreban potrošni materijal (el. energija, gorivo, 

drveni podmetači, upotreba potrebnih mašina i slično), u skladu sa zahtevima iz 

projekta.

Dimenzije:
Ø406,4 mm m¹ 0,00 10.330,00 0,00

Ø323,9 mm m¹ 0,00 7.750,00 0,00

Ø273,0 mm m¹ 0,00 6.450,00 0,00

Ø219,1 mm m¹ 0,00 5.160,00 0,00

Ø168,3 mm m¹ 0,00 3.870,00 0,00

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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10 . HIDROIZOLACIJA NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNOG GASOVODA
Hidroizolacija na terenu zavarenih spojeva predizolovanih cevi troslojnim 

polietilenskim termoskupljajućim spojnicama (3LPE), prema standardu SRPS EN 

12068, klase mehaničke otpornosti C, klase radne temperature 50, minimalne 

debljine sloja 2,2 mm i širine 450 mm. Uz termoskupljajuće spojnice isporučiti 

odgovarajuće preklopnike.

Dimenzije:
Ø273,0 mm kom 0,00 3.300,00 0,00

Ø219,1 mm kom 0,00 3.000,00 0,00

Ø168,3 mm kom 0,00 2.700,00 0,00

Ø114,3 mm kom 42,00 2.400,00 100.800,00

Ø88,9 mm kom 0,00 2.300,00 0,00

11 . HIDROIZOLACIJA OSTALIH NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNIH CEVOVODA
Hidroizolacija zaštitnih cevi i podzemnog dela odušnih cevi, prajmerom, 

antikorozivnom trakom i mehaničkom trakom, prema standardu SRPS EN 12068, 

klase mehaničke otpornosti C, klase radne temperature 50.
Prajmer (podloga) lit. 0,00 1.400,00 0,00

Antikorozivna traka, debljine 0,5 mm, širine 100 mm m² 0,00 830,00 0,00

Mehanička traka, debljine 0,5 mm, širine 100 mm m² 0,00 820,00 0,00

Mehanička traka, debljine 0,5 mm, širine 50 mm m² 0,00 820,00 0,00

12 . ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA NADZEMNIH CEVOVODA
Antikorozivna zaštita nadzemnih cevovoda, koja se sastoji od čišćenja od korozije i 

nečistoća abrazivnim sredstvom, premazivanja sa dva sloja osnovnog premaza i 

dva sloja završnog premaza žute nijanse: RAL 1021/1023, ukupne debljine svih 

premaza min. 120 μm, komplet sa isporukom materijala za antikorozivnu zaštitu i 

bojenje.
Antikorozivna zaštita nadzemnih cevovoda: m² 0,00 1.200,00 0,00

13 . KONTROLA ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE
Kontrola antikorozivne zaštite podzemnog dela gasovoda vizuelnom metodom i 

visokonaponskim detektorom sa izradom izveštaja o elektroprobojnosti izolacije  

akreditovane laboratorije.
Kontrola antikorozivne zaštite: m¹ 474,00 150,00 71.100,00

14 . RADIOGRAFSKA KONTROLA
Radiografska kontrola zavarenih spojeva na terenu, u obimu 100%, sa izradom 

izveštaja o radiografskom ispitivanju akreditovane laboratorije. Obračun je prema 

zavarenom spoju gasovoda.
Ø273,0 mm kom 0,00 6.800,00 0,00

Ø219,1 mm kom 0,00 6.800,00 0,00

Ø168,3 mm kom 0,00 6.800,00 0,00

Ø114,3 mm kom 42,00 6.800,00 285.600,00

Ø88,9 mm kom 0,00 3.400,00 0,00

15 . ISPITIVANJE NA ČVRSTOĆU I NEPROPUSNOST

Ispitivanje vodom na čvrstoću i nepropusnost završenog, položenog gasovoda sa 

svom armaturom, prema zahtevima iz projekta.

Ispitivanje obuhvata: izradu operativnog plana, pripremu opreme za ispitivanje, 

uduvavanje vazduha u cevovod, postavljanje Tejlora i praćenje istog, ispitivanje na 

čvrstoću (min. 1h) i nepropusnost (min. 24h) pritiskom određenim u projektu, 

izrada zapisnika o ispitivanju (odgovorni izvođač i nadzor). Nakon ispitivanja, 

deonica cevovoda se ostavlja na max radnom pritisku do puštanja u rad.

U navedene radove podrazumeva se doprema na gradilište potrebne opreme, 

agregati, kompresori, razne armature (manometri, termometri, sigurnosni ventili) 

i svog potrebnog materijala i opreme koju je potrebno montirati, odnosno 

priključiti na cevovod da bi se moglo pristupiti ispitivanju, zatim montaža 

navedene opreme uz nadzor stručnog osoblja i unošenje podataka u određene 

obrasce, izrada elaborata o ispitivanju, te na kraju demontaža i otprema 

celokupne opreme.

Ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost: kom 1,00 242.000,00 242.000,00

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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16 . ISPUŠTANJE GASA I INERTIZACIJA DEONICE GASOVODA

Pozicija obuhvata ispuštanje gasa iz cele deonice gasovoda između dve sekcijske 

slavine, kao i inertizaciju deonice gasovoda neposredno pre radova na sečenju i 

uklapanju postojećeg gasovoda sa novoizgrađenom deonicom gasovoda. U stavku 

su uključeni svi manipulativni i organizacioni troškovi na isključenju deonice 

gasovoda, izrada potrebnih obaveštenja o primeni mera ograničenja isporuke 

prirodnog gasa (kratkoročni prekidi u isporuci), nabavka i transport azota za 

inertizaciju sa povezivanjem na najpristupačnijem mestu u skladu sa dogovorom 

nadzornog organa Investitora i Izvođača radova. 

Ukoliko se radovi na uklapanju i spajanju na istoj deonici postojećeg gasovoda 

obavljaju na više lokacija u isto vreme, ova pozicija će se fakturisati samo jednom 

za predmetne lokacije.

Ispuštanje gasa i inertizacija deonice gasovoda: kom 1,00 122.000,00 122.000,00

17 . UKLAPANJE I SPAJANJE SA POSTOJEĆIM GASOVODOM

Pozicija obuhvata izradu elaborata o mašinsko montažnim radovima, kompletne 

montažno zavarivačke radove na sečenju postojećeg gasovoda i uklapanju 

novoizgrađene deonice sa istim, izradu hidroizolacije zavarenih spojeva, proveru 

izolacije postojećeg gasovoda sa eventualnom ponovnom hidroizolacijom i 

kontrolu izolacije visokonaponskim detektorom.

Pozicija obuhvata i radiografsko ispitivanje u obimu 100%.

Uklapanje i spajanje sa postojećim gasovodom: kom 2,00 180.000,00 360.000,00

18 . USLUGE TRANSPORTA I OSIGURANJA

Transport materijala, opreme, ljudi, mehanizacije, priručnih magacina i unutrašnji 

transport, kao i osiguranje gradilišta.

Usluge transporta i osiguranja: kom 1,00 84.000,00 84.000,00

19 . PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Izrada projekta izvedenog objekta sa prikupljanjem i pripremom atestno tehničke 

dokumentacije i druge dokumentacije potrebne za vršenje tehničkog pregleda 

objekta i ishodovanje rešenja o upotrebnoj dozvoli (na zahtev Investitora).

Projekat izvedenog objekta: kom 1,00 21.000,00 21.000,00

UKUPNO (RSD) 4.785.300,00

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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1 . RADNE ČELIČNE CEVI
Čelične, podužno zavarene, fabrički predizolovane cevi, prema SRPS EN ISO 3183 

od materijala L245 ili prema API 5L, od materijala Grade B, nivo specifikacije PSL1, 

predizolovane prema standardu DIN 30670, vrsta izolacije - niske gustine (N) 

normalne debljine (n) 3LPE

Dimenzije:
Ø273,0x5,6 mm m¹ 0,00 10.490,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm m¹ 0,00 7.790,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm m¹ 0,00 5.160,00 0,00

Ø114,3x3,6 mm m¹ 202,00 2.790,00 563.580,00

Ø88,9x3,2 mm m¹ 0,00 1.920,00 0,00

2 . ZAŠTITNE ČELIČNE CEVI
Čelične, podužno zavarene, neizolovane cevi, prema SRPS EN 10296-1 od 

materijala E235 ili prema API 5L, od materijala Grade B

Dimenzije:
Ø406,4x6,4 mm m¹ 0,00 14.670,00 0,00

Ø323,9x6,4 mm m¹ 0,00 11.640,00 0,00

Ø323,9x5,6 mm m¹ 0,00 10.210,00 0,00

Ø273,0x6,4 mm m¹ 0,00 9.780,00 0,00

Ø273,0x5,6 mm m¹ 0,00 8.580,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm m¹ 0,00 6.370,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm m¹ 0,00 4.220,00 0,00

3 . ODZRAČNE ČELIČNE CEVI

Čelične, bešavne, neizolovane cevi od čelika L245, prema SRPS EN ISO 3183

Dimenzije:

Ø60,3x2,9 mm m¹ 0,00 530,00 0,00

4 . CEVNI LUKOVI
Čelični cevni lukovi R=1.5D, 90º, prema SRPS EN 10253-2, od materijala P235GH 

TC1, tipa A

Dimenzije:
Ø273,0x5,6 mm kom 0,00 12.880,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm kom 0,00 9.720,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm kom 0,00 3.700,00 0,00

Ø114,3x3,6 mm kom 6,00 1.450,00 8.700,00

Ø88,9x3,2 mm kom 0,00 800,00 0,00

Ø60,3x2,9 mm kom 0,00 340,00 0,00

5 . ZAVARNA KAPA
Čelična zavarna kapa (dance) prema premaprema SRPS EN 10253-2, od materijala 

P235GH TC1, tipa A

Dimenzije:
Ø273,0x5,6 mm kom 0,00 6.520,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm kom 0,00 4.980,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm kom 0,00 2.780,00 0,00

Ø114,3x3,6 mm kom 2,00 1.260,00 2.520,00

Ø88,9x3,2 mm kom 0,00 610,00 0,00

Objekat: DISTRIBUTIVNI GASOVOD GM 08-05/5-1 (MOP=16 BAR)

Lokacija 8.1 - Opština Veliko Gradište, K.O.Kumane

Faza: Idejni projekat (IDP)

Red. br. OPIS POZICIJA
Jed.

m.
Količina  Jed.cena Ukupno
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6 . DISTANTNI PRSTENOVI

Distantni prsten za polaganje radne cevi u zaštitnu cev izrađeni od polipropilena, 

sa potrebnim brojem pocinkovanih ili nerđajućih vijaka i navrtki za zatezanje.

Dimenzije:

Ø273,0/Ø406,4 mm kom 0,00 4.360,00 0,00

Ø168,3/Ø273,0 mm kom 0,00 2.990,00 0,00

Ø114,3/Ø219,1 mm kom 0,00 2.240,00 0,00

Ø88,9/Ø219,1 mm kom 0,00 1.980,00 0,00

7 . ZAPTIVAČI KRAJEVA ZAŠTITNE CEVI
Zaptivači krajeva zaštitne cevi, guma Šor A 60°, debljine min 3 mm, sa šelnama za 

zatezanje od nerđajućeg čelika.

Dimenzije:
Ø273,0/Ø406,4 mm kom 0,00 11.500,00 0,00

Ø168,3/Ø273,0 mm kom 0,00 6.050,00 0,00

Ø114,3/Ø219,1 mm kom 0,00 4.920,00 0,00

Ø88,9/Ø219,1 mm kom 0,00 4.920,00 0,00

8 . MONTAŽNO ZAVARIVAČKI RADOVI NA TRASI GASOVODA

Montažno zavarivački radovi na trasi gasovoda obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladišta, transport i istovar na gradilištu. Nakon dopreme 

na gradilište, cevi se razvlače duž trase i postavljaju na drvene podmetače. Vrši se 

provera i popravka fabrički pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrašnje 

čišćenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje čeličnih cevi i cevnih lukova prema Pravilniku za predmetne 

gasovode i SRPS EN 12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrđenom stručno 

mosposobljenošću mora da izvrši vizuelni pregled svakog zavarenog spoja, a pre 

primene drugih metoda ispitivanja bez razaranja;

- Spuštanje izolovanog gasovoda i cevnih lukova u rov sa vizuelnom kontrolom 

izolacije i eventualnom popravkom usled oštećenja.

Pozicijom je obuhvaćen i sav potreban potrošni materijal (el. energija, gorivo, 

drveni podmetači, upotreba potrebnih mašina i slično), u skladu sa zahtevima iz 

projekta.

Dimenzije:

Ø273,0 mm m¹ 0,00 11.440,00 0,00

Ø219,1 mm m¹ 0,00 9.150,00 0,00

Ø168,3 mm m¹ 0,00 6.860,00 0,00

Ø114,3 mm m¹ 202,00 4.580,00 925.160,00

Ø88,9 mm m¹ 0,00 3.430,00 0,00

9 . MONTAŽNO ZAVARIVAČKI RADOVI NA FORMIRANJU KOLONE ZAŠTITNIH CEVI
Montažno zavarivački radovi na formiranju kolone zaštitnih cevi obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladišta, transport i istovar na gradilištu. Nakon dopreme 

na gradilište, cevi se razvlače duž trase i postavljaju na drvene podmetače. Vrši se 

provera i popravka fabrički pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrašnje 

čišćenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje čeličnih cevi prema Pravilniku za predmetne gasovode i SRPS EN 

12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrđenom stručnom osposobljenošću mora 

da izvrši vizuelni pregled svakog zavarenog spoja;

- Montaža distantnih prstenova na radnu cev sa razmakom prema tehničkoj 

specifikaciji, provlačenje radne cevi gasovoda kroz zaštitnu cev i montaža 

zaptivača krajeva cevi;

- Spuštanje izolovane zaštitne cevi u rov sa vizuelnom kontrolom izolacije i 

eventualnom popravkom usled oštećenja;

- Izrada odušnih (odzračnih) lula u skladu sa detaljima iz projekta.

Pozicijom je obuhvaćen i sav potreban potrošni materijal (el. energija, gorivo, 

drveni podmetači, upotreba potrebnih mašina i slično), u skladu sa zahtevima iz 

projekta.

Dimenzije:
Ø406,4 mm m¹ 0,00 10.330,00 0,00

Ø323,9 mm m¹ 0,00 7.750,00 0,00

Ø273,0 mm m¹ 0,00 6.450,00 0,00

Ø219,1 mm m¹ 0,00 5.160,00 0,00

Ø168,3 mm m¹ 0,00 3.870,00 0,00
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10 . HIDROIZOLACIJA NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNOG GASOVODA
Hidroizolacija na terenu zavarenih spojeva predizolovanih cevi troslojnim 

polietilenskim termoskupljajućim spojnicama (3LPE), prema standardu SRPS EN 

12068, klase mehaničke otpornosti C, klase radne temperature 50, minimalne 

debljine sloja 2,2 mm i širine 450 mm. Uz termoskupljajuće spojnice isporučiti 

odgovarajuće preklopnike.

Dimenzije:
Ø273,0 mm kom 0,00 3.300,00 0,00

Ø219,1 mm kom 0,00 3.000,00 0,00

Ø168,3 mm kom 0,00 2.700,00 0,00

Ø114,3 mm kom 23,00 2.400,00 55.200,00

Ø88,9 mm kom 0,00 2.300,00 0,00

11 . HIDROIZOLACIJA OSTALIH NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNIH CEVOVODA
Hidroizolacija zaštitnih cevi i podzemnog dela odušnih cevi, prajmerom, 

antikorozivnom trakom i mehaničkom trakom, prema standardu SRPS EN 12068, 

klase mehaničke otpornosti C, klase radne temperature 50.
Prajmer (podloga) lit. 0,00 1.400,00 0,00

Antikorozivna traka, debljine 0,5 mm, širine 100 mm m² 0,00 830,00 0,00

Mehanička traka, debljine 0,5 mm, širine 100 mm m² 0,00 820,00 0,00

Mehanička traka, debljine 0,5 mm, širine 50 mm m² 0,00 820,00 0,00

12 . ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA NADZEMNIH CEVOVODA
Antikorozivna zaštita nadzemnih cevovoda, koja se sastoji od čišćenja od korozije i 

nečistoća abrazivnim sredstvom, premazivanja sa dva sloja osnovnog premaza i 

dva sloja završnog premaza žute nijanse: RAL 1021/1023, ukupne debljine svih 

premaza min. 120 μm, komplet sa isporukom materijala za antikorozivnu zaštitu i 

bojenje.
Antikorozivna zaštita nadzemnih cevovoda: m² 0,00 1.200,00 0,00

13 . KONTROLA ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE
Kontrola antikorozivne zaštite podzemnog dela gasovoda vizuelnom metodom i 

visokonaponskim detektorom sa izradom izveštaja o elektroprobojnosti izolacije  

akreditovane laboratorije.
Kontrola antikorozivne zaštite: m¹ 202,00 150,00 30.300,00

14 . RADIOGRAFSKA KONTROLA
Radiografska kontrola zavarenih spojeva na terenu, u obimu 100%, sa izradom 

izveštaja o radiografskom ispitivanju akreditovane laboratorije. Obračun je prema 

zavarenom spoju gasovoda.
Ø273,0 mm kom 0,00 6.800,00 0,00

Ø219,1 mm kom 0,00 6.800,00 0,00

Ø168,3 mm kom 0,00 6.800,00 0,00

Ø114,3 mm kom 23,00 6.800,00 156.400,00

Ø88,9 mm kom 0,00 3.400,00 0,00

15 . ISPITIVANJE NA ČVRSTOĆU I NEPROPUSNOST

Ispitivanje vodom na čvrstoću i nepropusnost završenog, položenog gasovoda sa 

svom armaturom, prema zahtevima iz projekta.

Ispitivanje obuhvata: izradu operativnog plana, pripremu opreme za ispitivanje, 

uduvavanje vazduha u cevovod, postavljanje Tejlora i praćenje istog, ispitivanje na 

čvrstoću (min. 1h) i nepropusnost (min. 24h) pritiskom određenim u projektu, 

izrada zapisnika o ispitivanju (odgovorni izvođač i nadzor). Nakon ispitivanja, 

deonica cevovoda se ostavlja na max radnom pritisku do puštanja u rad.

U navedene radove podrazumeva se doprema na gradilište potrebne opreme, 

agregati, kompresori, razne armature (manometri, termometri, sigurnosni ventili) 

i svog potrebnog materijala i opreme koju je potrebno montirati, odnosno 

priključiti na cevovod da bi se moglo pristupiti ispitivanju, zatim montaža 

navedene opreme uz nadzor stručnog osoblja i unošenje podataka u određene 

obrasce, izrada elaborata o ispitivanju, te na kraju demontaža i otprema 

celokupne opreme.

Ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost: kom 1,00 242.000,00 242.000,00
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16 . ISPUŠTANJE GASA I INERTIZACIJA DEONICE GASOVODA

Pozicija obuhvata ispuštanje gasa iz cele deonice gasovoda između dve sekcijske 

slavine, kao i inertizaciju deonice gasovoda neposredno pre radova na sečenju i 

uklapanju postojećeg gasovoda sa novoizgrađenom deonicom gasovoda. U stavku 

su uključeni svi manipulativni i organizacioni troškovi na isključenju deonice 

gasovoda, izrada potrebnih obaveštenja o primeni mera ograničenja isporuke 

prirodnog gasa (kratkoročni prekidi u isporuci), nabavka i transport azota za 

inertizaciju sa povezivanjem na najpristupačnijem mestu u skladu sa dogovorom 

nadzornog organa Investitora i Izvođača radova. 

Ukoliko se radovi na uklapanju i spajanju na istoj deonici postojećeg gasovoda 

obavljaju na više lokacija u isto vreme, ova pozicija će se fakturisati samo jednom 

za predmetne lokacije.

Ispuštanje gasa i inertizacija deonice gasovoda: kom 1,00 122.000,00 122.000,00

17 . UKLAPANJE I SPAJANJE SA POSTOJEĆIM GASOVODOM

Pozicija obuhvata izradu elaborata o mašinsko montažnim radovima, kompletne 

montažno zavarivačke radove na sečenju postojećeg gasovoda i uklapanju 

novoizgrađene deonice sa istim, izradu hidroizolacije zavarenih spojeva, proveru 

izolacije postojećeg gasovoda sa eventualnom ponovnom hidroizolacijom i 

kontrolu izolacije visokonaponskim detektorom.

Pozicija obuhvata i radiografsko ispitivanje u obimu 100%.

Uklapanje i spajanje sa postojećim gasovodom: kom 2,00 180.000,00 360.000,00

18 . USLUGE TRANSPORTA I OSIGURANJA

Transport materijala, opreme, ljudi, mehanizacije, priručnih magacina i unutrašnji 

transport, kao i osiguranje gradilišta.

Usluge transporta i osiguranja: kom 1,00 40.000,00 40.000,00

19 . PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Izrada projekta izvedenog objekta sa prikupljanjem i pripremom atestno tehničke 

dokumentacije i druge dokumentacije potrebne za vršenje tehničkog pregleda 

objekta i ishodovanje rešenja o upotrebnoj dozvoli (na zahtev Investitora).

Projekat izvedenog objekta: kom 1,00 10.000,00 10.000,00

UKUPNO (RSD) 2.515.860,00
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1 . RADNE ČELIČNE CEVI
Čelične, podužno zavarene, fabrički predizolovane cevi, prema SRPS EN ISO 3183 

od materijala L245 ili prema API 5L, od materijala Grade B, nivo specifikacije PSL1, 

predizolovane prema standardu DIN 30670, vrsta izolacije - niske gustine (N) 

normalne debljine (n) 3LPE

Dimenzije:
Ø273,0x5,6 mm m¹ 0,00 10.490,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm m¹ 0,00 7.790,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm m¹ 314,00 5.160,00 1.620.240,00

Ø114,3x3,6 mm m¹ 0,00 2.790,00 0,00

Ø88,9x3,2 mm m¹ 0,00 1.920,00 0,00

2 . ZAŠTITNE ČELIČNE CEVI
Čelične, podužno zavarene, neizolovane cevi, prema SRPS EN 10296-1 od 

materijala E235 ili prema API 5L, od materijala Grade B

Dimenzije:
Ø406,4x6,4 mm m¹ 0,00 14.670,00 0,00

Ø323,9x6,4 mm m¹ 0,00 11.640,00 0,00

Ø323,9x5,6 mm m¹ 0,00 10.210,00 0,00

Ø273,0x6,4 mm m¹ 41,00 9.780,00 400.980,00

Ø273,0x5,6 mm m¹ 0,00 8.580,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm m¹ 0,00 6.370,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm m¹ 0,00 4.220,00 0,00

3 . ODZRAČNE ČELIČNE CEVI

Čelične, bešavne, neizolovane cevi od čelika L245, prema SRPS EN ISO 3183

Dimenzije:

Ø60,3x2,9 mm m¹ 16,00 530,00 8.480,00

4 . CEVNI LUKOVI
Čelični cevni lukovi R=1.5D, 90º, prema SRPS EN 10253-2, od materijala P235GH 

TC1, tipa A

Dimenzije:
Ø273,0x5,6 mm kom 0,00 12.880,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm kom 0,00 9.720,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm kom 5,00 3.700,00 18.500,00

Ø114,3x3,6 mm kom 0,00 1.450,00 0,00

Ø88,9x3,2 mm kom 0,00 800,00 0,00

Ø60,3x2,9 mm kom 9,00 340,00 3.060,00

5 . ZAVARNA KAPA
Čelična zavarna kapa (dance) prema premaprema SRPS EN 10253-2, od materijala 

P235GH TC1, tipa A

Dimenzije:
Ø273,0x5,6 mm kom 0,00 6.520,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm kom 0,00 4.980,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm kom 2,00 2.780,00 5.560,00

Ø114,3x3,6 mm kom 0,00 1.260,00 0,00

Ø88,9x3,2 mm kom 0,00 610,00 0,00

Objekat: DISTRIBUTIVNI GASOVOD GM 08-05/5 (MOP=16 BAR)

Lokacija 9 - Opština Veliko Gradište, K.O. Veliko Gradište

Faza: Idejni projekat (IDP)

Red. br. OPIS POZICIJA
Jed.

m.
Količina  Jed.cena Ukupno
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6 . DISTANTNI PRSTENOVI

Distantni prsten za polaganje radne cevi u zaštitnu cev izrađeni od polipropilena, 

sa potrebnim brojem pocinkovanih ili nerđajućih vijaka i navrtki za zatezanje.

Dimenzije:

Ø273,0/Ø406,4 mm kom 0,00 4.360,00 0,00

Ø168,3/Ø273,0 mm kom 19,00 2.990,00 56.810,00

Ø114,3/Ø219,1 mm kom 0,00 2.240,00 0,00

Ø88,9/Ø219,1 mm kom 0,00 1.980,00 0,00

7 . ZAPTIVAČI KRAJEVA ZAŠTITNE CEVI
Zaptivači krajeva zaštitne cevi, guma Šor A 60°, debljine min 3 mm, sa šelnama za 

zatezanje od nerđajućeg čelika.

Dimenzije:
Ø273,0/Ø406,4 mm kom 0,00 11.500,00 0,00

Ø168,3/Ø273,0 mm kom 2,00 6.050,00 12.100,00

Ø114,3/Ø219,1 mm kom 0,00 4.920,00 0,00

Ø88,9/Ø219,1 mm kom 0,00 4.920,00 0,00

8 . MONTAŽNO ZAVARIVAČKI RADOVI NA TRASI GASOVODA

Montažno zavarivački radovi na trasi gasovoda obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladišta, transport i istovar na gradilištu. Nakon dopreme 

na gradilište, cevi se razvlače duž trase i postavljaju na drvene podmetače. Vrši se 

provera i popravka fabrički pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrašnje 

čišćenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje čeličnih cevi i cevnih lukova prema Pravilniku za predmetne 

gasovode i SRPS EN 12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrđenom stručno 

mosposobljenošću mora da izvrši vizuelni pregled svakog zavarenog spoja, a pre 

primene drugih metoda ispitivanja bez razaranja;

- Spuštanje izolovanog gasovoda i cevnih lukova u rov sa vizuelnom kontrolom 

izolacije i eventualnom popravkom usled oštećenja.

Pozicijom je obuhvaćen i sav potreban potrošni materijal (el. energija, gorivo, 

drveni podmetači, upotreba potrebnih mašina i slično), u skladu sa zahtevima iz 

projekta.

Dimenzije:

Ø273,0 mm m¹ 0,00 11.440,00 0,00

Ø219,1 mm m¹ 0,00 9.150,00 0,00

Ø168,3 mm m¹ 314,00 6.860,00 2.154.040,00

Ø114,3 mm m¹ 0,00 4.580,00 0,00

Ø88,9 mm m¹ 0,00 3.430,00 0,00

9 . MONTAŽNO ZAVARIVAČKI RADOVI NA FORMIRANJU KOLONE ZAŠTITNIH CEVI
Montažno zavarivački radovi na formiranju kolone zaštitnih cevi obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladišta, transport i istovar na gradilištu. Nakon dopreme 

na gradilište, cevi se razvlače duž trase i postavljaju na drvene podmetače. Vrši se 

provera i popravka fabrički pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrašnje 

čišćenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje čeličnih cevi prema Pravilniku za predmetne gasovode i SRPS EN 

12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrđenom stručnom osposobljenošću mora 

da izvrši vizuelni pregled svakog zavarenog spoja;

- Montaža distantnih prstenova na radnu cev sa razmakom prema tehničkoj 

specifikaciji, provlačenje radne cevi gasovoda kroz zaštitnu cev i montaža 

zaptivača krajeva cevi;

- Spuštanje izolovane zaštitne cevi u rov sa vizuelnom kontrolom izolacije i 

eventualnom popravkom usled oštećenja;

- Izrada odušnih (odzračnih) lula u skladu sa detaljima iz projekta.

Pozicijom je obuhvaćen i sav potreban potrošni materijal (el. energija, gorivo, 

drveni podmetači, upotreba potrebnih mašina i slično), u skladu sa zahtevima iz 

projekta.

Dimenzije:
Ø406,4 mm m¹ 0,00 10.330,00 0,00

Ø323,9 mm m¹ 0,00 7.750,00 0,00

Ø273,0 mm m¹ 41,00 6.450,00 264.450,00

Ø219,1 mm m¹ 0,00 5.160,00 0,00

Ø168,3 mm m¹ 0,00 3.870,00 0,00
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10 . HIDROIZOLACIJA NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNOG GASOVODA
Hidroizolacija na terenu zavarenih spojeva predizolovanih cevi troslojnim 

polietilenskim termoskupljajućim spojnicama (3LPE), prema standardu SRPS EN 

12068, klase mehaničke otpornosti C, klase radne temperature 50, minimalne 

debljine sloja 2,2 mm i širine 450 mm. Uz termoskupljajuće spojnice isporučiti 

odgovarajuće preklopnike.

Dimenzije:
Ø273,0 mm kom 0,00 3.300,00 0,00

Ø219,1 mm kom 0,00 3.000,00 0,00

Ø168,3 mm kom 31,00 2.700,00 83.700,00

Ø114,3 mm kom 0,00 2.400,00 0,00

Ø88,9 mm kom 0,00 2.300,00 0,00

11 . HIDROIZOLACIJA OSTALIH NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNIH CEVOVODA
Hidroizolacija zaštitnih cevi i podzemnog dela odušnih cevi, prajmerom, 

antikorozivnom trakom i mehaničkom trakom, prema standardu SRPS EN 12068, 

klase mehaničke otpornosti C, klase radne temperature 50.
Prajmer (podloga) lit. 6,20 1.400,00 8.680,00

Antikorozivna traka, debljine 0,5 mm, širine 100 mm m² 28,00 830,00 23.240,00

Mehanička traka, debljine 0,5 mm, širine 100 mm m² 28,00 820,00 22.960,00

Mehanička traka, debljine 0,5 mm, širine 50 mm m² 3,00 820,00 2.460,00

12 . ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA NADZEMNIH CEVOVODA
Antikorozivna zaštita nadzemnih cevovoda, koja se sastoji od čišćenja od korozije i 

nečistoća abrazivnim sredstvom, premazivanja sa dva sloja osnovnog premaza i 

dva sloja završnog premaza žute nijanse: RAL 1021/1023, ukupne debljine svih 

premaza min. 120 μm, komplet sa isporukom materijala za antikorozivnu zaštitu i 

bojenje.
Antikorozivna zaštita nadzemnih cevovoda: m² 1,00 1.200,00 1.200,00

13 . KONTROLA ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE
Kontrola antikorozivne zaštite podzemnog dela gasovoda vizuelnom metodom i 

visokonaponskim detektorom sa izradom izveštaja o elektroprobojnosti izolacije  

akreditovane laboratorije.
Kontrola antikorozivne zaštite: m¹ 314,00 150,00 47.100,00

14 . RADIOGRAFSKA KONTROLA
Radiografska kontrola zavarenih spojeva na terenu, u obimu 100%, sa izradom 

izveštaja o radiografskom ispitivanju akreditovane laboratorije. Obračun je prema 

zavarenom spoju gasovoda.
Ø273,0 mm kom 0,00 6.800,00 0,00

Ø219,1 mm kom 0,00 6.800,00 0,00

Ø168,3 mm kom 31,00 6.800,00 210.800,00

Ø114,3 mm kom 0,00 6.800,00 0,00

Ø88,9 mm kom 0,00 3.400,00 0,00

15 . ISPITIVANJE NA ČVRSTOĆU I NEPROPUSNOST

Ispitivanje vodom na čvrstoću i nepropusnost završenog, položenog gasovoda sa 

svom armaturom, prema zahtevima iz projekta.

Ispitivanje obuhvata: izradu operativnog plana, pripremu opreme za ispitivanje, 

uduvavanje vazduha u cevovod, postavljanje Tejlora i praćenje istog, ispitivanje na 

čvrstoću (min. 1h) i nepropusnost (min. 24h) pritiskom određenim u projektu, 

izrada zapisnika o ispitivanju (odgovorni izvođač i nadzor). Nakon ispitivanja, 

deonica cevovoda se ostavlja na max radnom pritisku do puštanja u rad.

U navedene radove podrazumeva se doprema na gradilište potrebne opreme, 

agregati, kompresori, razne armature (manometri, termometri, sigurnosni ventili) 

i svog potrebnog materijala i opreme koju je potrebno montirati, odnosno 

priključiti na cevovod da bi se moglo pristupiti ispitivanju, zatim montaža 

navedene opreme uz nadzor stručnog osoblja i unošenje podataka u određene 

obrasce, izrada elaborata o ispitivanju, te na kraju demontaža i otprema 

celokupne opreme.

Ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost: kom 1,00 264.000,00 264.000,00
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16 . ISPUŠTANJE GASA I INERTIZACIJA DEONICE GASOVODA

Pozicija obuhvata ispuštanje gasa iz cele deonice gasovoda između dve sekcijske 

slavine, kao i inertizaciju deonice gasovoda neposredno pre radova na sečenju i 

uklapanju postojećeg gasovoda sa novoizgrađenom deonicom gasovoda. U stavku 

su uključeni svi manipulativni i organizacioni troškovi na isključenju deonice 

gasovoda, izrada potrebnih obaveštenja o primeni mera ograničenja isporuke 

prirodnog gasa (kratkoročni prekidi u isporuci), nabavka i transport azota za 

inertizaciju sa povezivanjem na najpristupačnijem mestu u skladu sa dogovorom 

nadzornog organa Investitora i Izvođača radova. 

Ukoliko se radovi na uklapanju i spajanju na istoj deonici postojećeg gasovoda 

obavljaju na više lokacija u isto vreme, ova pozicija će se fakturisati samo jednom 

za predmetne lokacije.

Ispuštanje gasa i inertizacija deonice gasovoda: kom 1,00 104.000,00 104.000,00

17 . UKLAPANJE I SPAJANJE SA POSTOJEĆIM GASOVODOM

Pozicija obuhvata izradu elaborata o mašinsko montažnim radovima, kompletne 

montažno zavarivačke radove na sečenju postojećeg gasovoda i uklapanju 

novoizgrađene deonice sa istim, izradu hidroizolacije zavarenih spojeva, proveru 

izolacije postojećeg gasovoda sa eventualnom ponovnom hidroizolacijom i 

kontrolu izolacije visokonaponskim detektorom.

Pozicija obuhvata i radiografsko ispitivanje u obimu 100%.

Uklapanje i spajanje sa postojećim gasovodom: kom 2,00 260.000,00 520.000,00

18 . USLUGE TRANSPORTA I OSIGURANJA

Transport materijala, opreme, ljudi, mehanizacije, priručnih magacina i unutrašnji 

transport, kao i osiguranje gradilišta.

Usluge transporta i osiguranja: kom 1,00 104.000,00 104.000,00

19 . PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Izrada projekta izvedenog objekta sa prikupljanjem i pripremom atestno tehničke 

dokumentacije i druge dokumentacije potrebne za vršenje tehničkog pregleda 

objekta i ishodovanje rešenja o upotrebnoj dozvoli (na zahtev Investitora).

Projekat izvedenog objekta: kom 1,00 26.000,00 26.000,00

UKUPNO (RSD) 5.962.360,00
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1 . RADNE ČELIČNE CEVI
Čelične, podužno zavarene, fabrički predizolovane cevi, prema SRPS EN ISO 3183 

od materijala L245 ili prema API 5L, od materijala Grade B, nivo specifikacije PSL1, 

predizolovane prema standardu DIN 30670, vrsta izolacije - niske gustine (N) 

normalne debljine (n) 3LPE

Dimenzije:
Ø273,0x5,6 mm m¹ 0,00 10.490,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm m¹ 86,00 7.790,00 669.940,00

Ø168,3x4,5 mm m¹ 0,00 5.160,00 0,00

Ø114,3x3,6 mm m¹ 0,00 2.790,00 0,00

Ø88,9x3,2 mm m¹ 0,00 1.920,00 0,00

2 . ZAŠTITNE ČELIČNE CEVI
Čelične, podužno zavarene, neizolovane cevi, prema SRPS EN 10296-1 od 

materijala E235 ili prema API 5L, od materijala Grade B

Dimenzije:
Ø406,4x6,4 mm m¹ 0,00 14.670,00 0,00

Ø323,9x6,4 mm m¹ 0,00 11.640,00 0,00

Ø323,9x5,6 mm m¹ 47,00 10.210,00 479.870,00

Ø273,0x6,4 mm m¹ 0,00 9.780,00 0,00

Ø273,0x5,6 mm m¹ 0,00 8.580,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm m¹ 0,00 6.370,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm m¹ 0,00 4.220,00 0,00

3 . ODZRAČNE ČELIČNE CEVI

Čelične, bešavne, neizolovane cevi od čelika L245, prema SRPS EN ISO 3183

Dimenzije:

Ø60,3x2,9 mm m¹ 15,00 530,00 7.950,00

4 . CEVNI LUKOVI
Čelični cevni lukovi R=1.5D, 90º, prema SRPS EN 10253-2, od materijala P235GH 

TC1, tipa A

Dimenzije:
Ø273,0x5,6 mm kom 0,00 12.880,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm kom 3,00 9.720,00 29.160,00

Ø168,3x4,5 mm kom 0,00 3.700,00 0,00

Ø114,3x3,6 mm kom 0,00 1.450,00 0,00

Ø88,9x3,2 mm kom 0,00 800,00 0,00

Ø60,3x2,9 mm kom 9,00 340,00 3.060,00

5 . ZAVARNA KAPA
Čelična zavarna kapa (dance) prema premaprema SRPS EN 10253-2, od materijala 

P235GH TC1, tipa A

Dimenzije:
Ø273,0x5,6 mm kom 0,00 6.520,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm kom 2,00 4.980,00 9.960,00

Ø168,3x4,5 mm kom 0,00 2.780,00 0,00

Ø114,3x3,6 mm kom 0,00 1.260,00 0,00

Ø88,9x3,2 mm kom 0,00 610,00 0,00

Objekat: DISTRIBUTIVNI GASOVOD GM 08-05/5 (MOP=16 BAR)

Lokacija 10.1 - Opština Veliko Gradište, K.O. Kusiće

Faza: Idejni projekat (IDP)

Red. br. OPIS POZICIJA
Jed.

m.
Količina  Jed.cena Ukupno
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6 . DISTANTNI PRSTENOVI

Distantni prsten za polaganje radne cevi u zaštitnu cev izrađeni od polipropilena, 

sa potrebnim brojem pocinkovanih ili nerđajućih vijaka i navrtki za zatezanje.

Dimenzije:

Ø273,0/Ø406,4 mm kom 0,00 4.360,00 0,00

Ø219,1/Ø323,9 mm kom 21,00 3.270,00 68.670,00

Ø168,3/Ø273,0 mm kom 0,00 2.990,00 0,00

Ø114,3/Ø219,1 mm kom 0,00 2.240,00 0,00

Ø88,9/Ø219,1 mm kom 0,00 1.980,00 0,00

7 . ZAPTIVAČI KRAJEVA ZAŠTITNE CEVI
Zaptivači krajeva zaštitne cevi, guma Šor A 60°, debljine min 3 mm, sa šelnama za 

zatezanje od nerđajućeg čelika.

Dimenzije:
Ø273,0/Ø406,4 mm kom 0,00 11.500,00 0,00

Ø219,1/Ø323,9 mm kom 2,00 6.050,00 12.100,00

Ø168,3/Ø273,0 mm kom 0,00 6.050,00 0,00

Ø114,3/Ø219,1 mm kom 0,00 4.920,00 0,00

Ø88,9/Ø219,1 mm kom 0,00 4.920,00 0,00

8 . MONTAŽNO ZAVARIVAČKI RADOVI NA TRASI GASOVODA

Montažno zavarivački radovi na trasi gasovoda obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladišta, transport i istovar na gradilištu. Nakon dopreme 

na gradilište, cevi se razvlače duž trase i postavljaju na drvene podmetače. Vrši se 

provera i popravka fabrički pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrašnje 

čišćenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje čeličnih cevi i cevnih lukova prema Pravilniku za predmetne 

gasovode i SRPS EN 12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrđenom stručno 

mosposobljenošću mora da izvrši vizuelni pregled svakog zavarenog spoja, a pre 

primene drugih metoda ispitivanja bez razaranja;

- Spuštanje izolovanog gasovoda i cevnih lukova u rov sa vizuelnom kontrolom 

izolacije i eventualnom popravkom usled oštećenja.

Pozicijom je obuhvaćen i sav potreban potrošni materijal (el. energija, gorivo, 

drveni podmetači, upotreba potrebnih mašina i slično), u skladu sa zahtevima iz 

projekta.

Dimenzije:

Ø273,0 mm m¹ 0,00 11.440,00 0,00

Ø219,1 mm m¹ 86,00 9.150,00 786.900,00

Ø168,3 mm m¹ 0,00 6.860,00 0,00

Ø114,3 mm m¹ 0,00 4.580,00 0,00

Ø88,9 mm m¹ 0,00 3.430,00 0,00

9 . MONTAŽNO ZAVARIVAČKI RADOVI NA FORMIRANJU KOLONE ZAŠTITNIH CEVI
Montažno zavarivački radovi na formiranju kolone zaštitnih cevi obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladišta, transport i istovar na gradilištu. Nakon dopreme 

na gradilište, cevi se razvlače duž trase i postavljaju na drvene podmetače. Vrši se 

provera i popravka fabrički pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrašnje 

čišćenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje čeličnih cevi prema Pravilniku za predmetne gasovode i SRPS EN 

12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrđenom stručnom osposobljenošću mora 

da izvrši vizuelni pregled svakog zavarenog spoja;

- Montaža distantnih prstenova na radnu cev sa razmakom prema tehničkoj 

specifikaciji, provlačenje radne cevi gasovoda kroz zaštitnu cev i montaža 

zaptivača krajeva cevi;

- Spuštanje izolovane zaštitne cevi u rov sa vizuelnom kontrolom izolacije i 

eventualnom popravkom usled oštećenja;

- Izrada odušnih (odzračnih) lula u skladu sa detaljima iz projekta.

Pozicijom je obuhvaćen i sav potreban potrošni materijal (el. energija, gorivo, 

drveni podmetači, upotreba potrebnih mašina i slično), u skladu sa zahtevima iz 

projekta.

Dimenzije:
Ø406,4 mm m¹ 0,00 10.330,00 0,00

Ø323,9 mm m¹ 47,00 7.750,00 364.250,00

Ø273,0 mm m¹ 0,00 6.450,00 0,00

Ø219,1 mm m¹ 0,00 5.160,00 0,00

Ø168,3 mm m¹ 0,00 3.870,00 0,00
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10 . HIDROIZOLACIJA NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNOG GASOVODA
Hidroizolacija na terenu zavarenih spojeva predizolovanih cevi troslojnim 

polietilenskim termoskupljajućim spojnicama (3LPE), prema standardu SRPS EN 

12068, klase mehaničke otpornosti C, klase radne temperature 50, minimalne 

debljine sloja 2,2 mm i širine 450 mm. Uz termoskupljajuće spojnice isporučiti 

odgovarajuće preklopnike.

Dimenzije:
Ø273,0 mm kom 0,00 3.300,00 0,00

Ø219,1 mm kom 10,00 3.000,00 30.000,00

Ø168,3 mm kom 0,00 2.700,00 0,00

Ø114,3 mm kom 0,00 2.400,00 0,00

Ø88,9 mm kom 0,00 2.300,00 0,00

11 . HIDROIZOLACIJA OSTALIH NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNIH CEVOVODA
Hidroizolacija zaštitnih cevi i podzemnog dela odušnih cevi, prajmerom, 

antikorozivnom trakom i mehaničkom trakom, prema standardu SRPS EN 12068, 

klase mehaničke otpornosti C, klase radne temperature 50.
Prajmer (podloga) lit. 8,40 1.400,00 11.760,00

Antikorozivna traka, debljine 0,5 mm, širine 100 mm m² 38,00 830,00 31.540,00

Mehanička traka, debljine 0,5 mm, širine 100 mm m² 38,00 820,00 31.160,00

Mehanička traka, debljine 0,5 mm, širine 50 mm m² 3,00 820,00 2.460,00

12 . ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA NADZEMNIH CEVOVODA
Antikorozivna zaštita nadzemnih cevovoda, koja se sastoji od čišćenja od korozije i 

nečistoća abrazivnim sredstvom, premazivanja sa dva sloja osnovnog premaza i 

dva sloja završnog premaza žute nijanse: RAL 1021/1023, ukupne debljine svih 

premaza min. 120 μm, komplet sa isporukom materijala za antikorozivnu zaštitu i 

bojenje.
Antikorozivna zaštita nadzemnih cevovoda: m² 1,00 1.200,00 1.200,00

13 . KONTROLA ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE
Kontrola antikorozivne zaštite podzemnog dela gasovoda vizuelnom metodom i 

visokonaponskim detektorom sa izradom izveštaja o elektroprobojnosti izolacije  

akreditovane laboratorije.
Kontrola antikorozivne zaštite: m¹ 86,00 150,00 12.900,00

14 . RADIOGRAFSKA KONTROLA
Radiografska kontrola zavarenih spojeva na terenu, u obimu 100%, sa izradom 

izveštaja o radiografskom ispitivanju akreditovane laboratorije. Obračun je prema 

zavarenom spoju gasovoda.
Ø273,0 mm kom 0,00 6.800,00 0,00

Ø219,1 mm kom 10,00 6.800,00 68.000,00

Ø168,3 mm kom 0,00 6.800,00 0,00

Ø114,3 mm kom 0,00 6.800,00 0,00

Ø88,9 mm kom 0,00 3.400,00 0,00

15 . ISPITIVANJE NA ČVRSTOĆU I NEPROPUSNOST

Ispitivanje vodom na čvrstoću i nepropusnost završenog, položenog gasovoda sa 

svom armaturom, prema zahtevima iz projekta.

Ispitivanje obuhvata: izradu operativnog plana, pripremu opreme za ispitivanje, 

uduvavanje vazduha u cevovod, postavljanje Tejlora i praćenje istog, ispitivanje na 

čvrstoću (min. 1h) i nepropusnost (min. 24h) pritiskom određenim u projektu, 

izrada zapisnika o ispitivanju (odgovorni izvođač i nadzor). Nakon ispitivanja, 

deonica cevovoda se ostavlja na max radnom pritisku do puštanja u rad.

U navedene radove podrazumeva se doprema na gradilište potrebne opreme, 

agregati, kompresori, razne armature (manometri, termometri, sigurnosni ventili) 

i svog potrebnog materijala i opreme koju je potrebno montirati, odnosno 

priključiti na cevovod da bi se moglo pristupiti ispitivanju, zatim montaža 

navedene opreme uz nadzor stručnog osoblja i unošenje podataka u određene 

obrasce, izrada elaborata o ispitivanju, te na kraju demontaža i otprema 

celokupne opreme.

Ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost: kom 1,00 224.000,00 224.000,00
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16 . ISPUŠTANJE GASA I INERTIZACIJA DEONICE GASOVODA

Pozicija obuhvata ispuštanje gasa iz cele deonice gasovoda između dve sekcijske 

slavine, kao i inertizaciju deonice gasovoda neposredno pre radova na sečenju i 

uklapanju postojećeg gasovoda sa novoizgrađenom deonicom gasovoda. U stavku 

su uključeni svi manipulativni i organizacioni troškovi na isključenju deonice 

gasovoda, izrada potrebnih obaveštenja o primeni mera ograničenja isporuke 

prirodnog gasa (kratkoročni prekidi u isporuci), nabavka i transport azota za 

inertizaciju sa povezivanjem na najpristupačnijem mestu u skladu sa dogovorom 

nadzornog organa Investitora i Izvođača radova. 

Ukoliko se radovi na uklapanju i spajanju na istoj deonici postojećeg gasovoda 

obavljaju na više lokacija u isto vreme, ova pozicija će se fakturisati samo jednom 

za predmetne lokacije.

Ispuštanje gasa i inertizacija deonice gasovoda: kom 1,00 138.000,00 138.000,00

17 . UKLAPANJE I SPAJANJE SA POSTOJEĆIM GASOVODOM

Pozicija obuhvata izradu elaborata o mašinsko montažnim radovima, kompletne 

montažno zavarivačke radove na sečenju postojećeg gasovoda i uklapanju 

novoizgrađene deonice sa istim, izradu hidroizolacije zavarenih spojeva, proveru 

izolacije postojećeg gasovoda sa eventualnom ponovnom hidroizolacijom i 

kontrolu izolacije visokonaponskim detektorom.

Pozicija obuhvata i radiografsko ispitivanje u obimu 100%.

Uklapanje i spajanje sa postojećim gasovodom: kom 2,00 350.000,00 700.000,00

18 . USLUGE TRANSPORTA I OSIGURANJA

Transport materijala, opreme, ljudi, mehanizacije, priručnih magacina i unutrašnji 

transport, kao i osiguranje gradilišta.

Usluge transporta i osiguranja: kom 1,00 57.000,00 57.000,00

19 . PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Izrada projekta izvedenog objekta sa prikupljanjem i pripremom atestno tehničke 

dokumentacije i druge dokumentacije potrebne za vršenje tehničkog pregleda 

objekta i ishodovanje rešenja o upotrebnoj dozvoli (na zahtev Investitora).

Projekat izvedenog objekta: kom 1,00 14.000,00 14.000,00

UKUPNO (RSD) 3.753.880,00
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1 . RADNE ČELIČNE CEVI
Čelične, podužno zavarene, fabrički predizolovane cevi, prema SRPS EN ISO 3183 

od materijala L245 ili prema API 5L, od materijala Grade B, nivo specifikacije PSL1, 

predizolovane prema standardu DIN 30670, vrsta izolacije - niske gustine (N) 

normalne debljine (n) 3LPE

Dimenzije:
Ø273,0x5,6 mm m¹ 0,00 10.490,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm m¹ 326,00 7.790,00 2.539.540,00

Ø168,3x4,5 mm m¹ 0,00 5.160,00 0,00

Ø114,3x3,6 mm m¹ 0,00 2.790,00 0,00

Ø88,9x3,2 mm m¹ 0,00 1.920,00 0,00

2 . ZAŠTITNE ČELIČNE CEVI
Čelične, podužno zavarene, neizolovane cevi, prema SRPS EN 10296-1 od 

materijala E235 ili prema API 5L, od materijala Grade B

Dimenzije:
Ø406,4x6,4 mm m¹ 0,00 14.670,00 0,00

Ø323,9x6,4 mm m¹ 0,00 11.640,00 0,00

Ø323,9x5,6 mm m¹ 39,00 10.210,00 398.190,00

Ø273,0x6,4 mm m¹ 0,00 9.780,00 0,00

Ø273,0x5,6 mm m¹ 0,00 8.580,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm m¹ 0,00 6.370,00 0,00

Ø168,3x4,5 mm m¹ 0,00 4.220,00 0,00

3 . ODZRAČNE ČELIČNE CEVI

Čelične, bešavne, neizolovane cevi od čelika L245, prema SRPS EN ISO 3183

Dimenzije:

Ø60,3x2,9 mm m¹ 13,00 530,00 6.890,00

4 . CEVNI LUKOVI
Čelični cevni lukovi R=1.5D, 90º, prema SRPS EN 10253-2, od materijala P235GH 

TC1, tipa A

Dimenzije:
Ø273,0x5,6 mm kom 0,00 12.880,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm kom 3,00 9.720,00 29.160,00

Ø168,3x4,5 mm kom 0,00 3.700,00 0,00

Ø114,3x3,6 mm kom 0,00 1.450,00 0,00

Ø88,9x3,2 mm kom 0,00 800,00 0,00

Ø60,3x2,9 mm kom 9,00 340,00 3.060,00

5 . ZAVARNA KAPA
Čelična zavarna kapa (dance) prema premaprema SRPS EN 10253-2, od materijala 

P235GH TC1, tipa A

Dimenzije:
Ø273,0x5,6 mm kom 0,00 6.520,00 0,00

Ø219,1x5,2 mm kom 2,00 4.980,00 9.960,00

Ø168,3x4,5 mm kom 0,00 2.780,00 0,00

Ø114,3x3,6 mm kom 0,00 1.260,00 0,00

Ø88,9x3,2 mm kom 0,00 610,00 0,00

Objekat: DISTRIBUTIVNI GASOVOD GM 08-05/5 (MOP=16 BAR)

Lokacija 10.2 - Opština Veliko Gradište, K.O. Kusiće

Faza: Idejni projekat (IDP)

Red. br. OPIS POZICIJA
Jed.

m.
Količina  Jed.cena Ukupno
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6 . DISTANTNI PRSTENOVI

Distantni prsten za polaganje radne cevi u zaštitnu cev izrađeni od polipropilena, 

sa potrebnim brojem pocinkovanih ili nerđajućih vijaka i navrtki za zatezanje.

Dimenzije:

Ø273,0/Ø406,4 mm kom 0,00 4.360,00 0,00

Ø219,1/Ø323,9 mm kom 18,00 3.270,00 58.860,00

Ø168,3/Ø273,0 mm kom 0,00 2.990,00 0,00

Ø114,3/Ø219,1 mm kom 0,00 2.240,00 0,00

Ø88,9/Ø219,1 mm kom 0,00 1.980,00 0,00

7 . ZAPTIVAČI KRAJEVA ZAŠTITNE CEVI
Zaptivači krajeva zaštitne cevi, guma Šor A 60°, debljine min 3 mm, sa šelnama za 

zatezanje od nerđajućeg čelika.

Dimenzije:
Ø273,0/Ø406,4 mm kom 0,00 11.500,00 0,00

Ø219,1/Ø323,9 mm kom 2,00 6.050,00 12.100,00

Ø168,3/Ø273,0 mm kom 0,00 6.050,00 0,00

Ø114,3/Ø219,1 mm kom 0,00 4.920,00 0,00

Ø88,9/Ø219,1 mm kom 0,00 4.920,00 0,00

8 . MONTAŽNO ZAVARIVAČKI RADOVI NA TRASI GASOVODA

Montažno zavarivački radovi na trasi gasovoda obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladišta, transport i istovar na gradilištu. Nakon dopreme 

na gradilište, cevi se razvlače duž trase i postavljaju na drvene podmetače. Vrši se 

provera i popravka fabrički pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrašnje 

čišćenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje čeličnih cevi i cevnih lukova prema Pravilniku za predmetne 

gasovode i SRPS EN 12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrđenom stručno 

mosposobljenošću mora da izvrši vizuelni pregled svakog zavarenog spoja, a pre 

primene drugih metoda ispitivanja bez razaranja;

- Spuštanje izolovanog gasovoda i cevnih lukova u rov sa vizuelnom kontrolom 

izolacije i eventualnom popravkom usled oštećenja.

Pozicijom je obuhvaćen i sav potreban potrošni materijal (el. energija, gorivo, 

drveni podmetači, upotreba potrebnih mašina i slično), u skladu sa zahtevima iz 

projekta.

Dimenzije:

Ø273,0 mm m¹ 0,00 11.440,00 0,00

Ø219,1 mm m¹ 326,00 9.150,00 2.982.900,00

Ø168,3 mm m¹ 0,00 6.860,00 0,00

Ø114,3 mm m¹ 0,00 4.580,00 0,00

Ø88,9 mm m¹ 0,00 3.430,00 0,00

9 . MONTAŽNO ZAVARIVAČKI RADOVI NA FORMIRANJU KOLONE ZAŠTITNIH CEVI
Montažno zavarivački radovi na formiranju kolone zaštitnih cevi obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladišta, transport i istovar na gradilištu. Nakon dopreme 

na gradilište, cevi se razvlače duž trase i postavljaju na drvene podmetače. Vrši se 

provera i popravka fabrički pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrašnje 

čišćenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje čeličnih cevi prema Pravilniku za predmetne gasovode i SRPS EN 

12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrđenom stručnom osposobljenošću mora 

da izvrši vizuelni pregled svakog zavarenog spoja;

- Montaža distantnih prstenova na radnu cev sa razmakom prema tehničkoj 

specifikaciji, provlačenje radne cevi gasovoda kroz zaštitnu cev i montaža 

zaptivača krajeva cevi;

- Spuštanje izolovane zaštitne cevi u rov sa vizuelnom kontrolom izolacije i 

eventualnom popravkom usled oštećenja;

- Izrada odušnih (odzračnih) lula u skladu sa detaljima iz projekta.

Pozicijom je obuhvaćen i sav potreban potrošni materijal (el. energija, gorivo, 

drveni podmetači, upotreba potrebnih mašina i slično), u skladu sa zahtevima iz 

projekta.

Dimenzije:
Ø406,4 mm m¹ 0,00 10.330,00 0,00

Ø323,9 mm m¹ 39,00 7.750,00 302.250,00

Ø273,0 mm m¹ 0,00 6.450,00 0,00

Ø219,1 mm m¹ 0,00 5.160,00 0,00

Ø168,3 mm m¹ 0,00 3.870,00 0,00
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10 . HIDROIZOLACIJA NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNOG GASOVODA
Hidroizolacija na terenu zavarenih spojeva predizolovanih cevi troslojnim 

polietilenskim termoskupljajućim spojnicama (3LPE), prema standardu SRPS EN 

12068, klase mehaničke otpornosti C, klase radne temperature 50, minimalne 

debljine sloja 2,2 mm i širine 450 mm. Uz termoskupljajuće spojnice isporučiti 

odgovarajuće preklopnike.

Dimenzije:
Ø273,0 mm kom 0,00 3.300,00 0,00

Ø219,1 mm kom 30,00 3.000,00 90.000,00

Ø168,3 mm kom 0,00 2.700,00 0,00

Ø114,3 mm kom 0,00 2.400,00 0,00

Ø88,9 mm kom 0,00 2.300,00 0,00

11 . HIDROIZOLACIJA OSTALIH NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNIH CEVOVODA
Hidroizolacija zaštitnih cevi i podzemnog dela odušnih cevi, prajmerom, 

antikorozivnom trakom i mehaničkom trakom, prema standardu SRPS EN 12068, 

klase mehaničke otpornosti C, klase radne temperature 50.
Prajmer (podloga) lit. 7,00 1.400,00 9.800,00

Antikorozivna traka, debljine 0,5 mm, širine 100 mm m² 32,00 830,00 26.560,00

Mehanička traka, debljine 0,5 mm, širine 100 mm m² 32,00 820,00 26.240,00

Mehanička traka, debljine 0,5 mm, širine 50 mm m² 2,00 820,00 1.640,00

12 . ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA NADZEMNIH CEVOVODA
Antikorozivna zaštita nadzemnih cevovoda, koja se sastoji od čišćenja od korozije i 

nečistoća abrazivnim sredstvom, premazivanja sa dva sloja osnovnog premaza i 

dva sloja završnog premaza žute nijanse: RAL 1021/1023, ukupne debljine svih 

premaza min. 120 μm, komplet sa isporukom materijala za antikorozivnu zaštitu i 

bojenje.
Antikorozivna zaštita nadzemnih cevovoda: m² 1,00 1.200,00 1.200,00

13 . KONTROLA ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE
Kontrola antikorozivne zaštite podzemnog dela gasovoda vizuelnom metodom i 

visokonaponskim detektorom sa izradom izveštaja o elektroprobojnosti izolacije  

akreditovane laboratorije.
Kontrola antikorozivne zaštite: m¹ 326,00 150,00 48.900,00

14 . RADIOGRAFSKA KONTROLA
Radiografska kontrola zavarenih spojeva na terenu, u obimu 100%, sa izradom 

izveštaja o radiografskom ispitivanju akreditovane laboratorije. Obračun je prema 

zavarenom spoju gasovoda.
Ø273,0 mm kom 0,00 6.800,00 0,00

Ø219,1 mm kom 30,00 6.800,00 204.000,00

Ø168,3 mm kom 0,00 6.800,00 0,00

Ø114,3 mm kom 0,00 6.800,00 0,00

Ø88,9 mm kom 0,00 3.400,00 0,00

15 . ISPITIVANJE NA ČVRSTOĆU I NEPROPUSNOST

Ispitivanje vodom na čvrstoću i nepropusnost završenog, položenog gasovoda sa 

svom armaturom, prema zahtevima iz projekta.

Ispitivanje obuhvata: izradu operativnog plana, pripremu opreme za ispitivanje, 

uduvavanje vazduha u cevovod, postavljanje Tejlora i praćenje istog, ispitivanje na 

čvrstoću (min. 1h) i nepropusnost (min. 24h) pritiskom određenim u projektu, 

izrada zapisnika o ispitivanju (odgovorni izvođač i nadzor). Nakon ispitivanja, 

deonica cevovoda se ostavlja na max radnom pritisku do puštanja u rad.

U navedene radove podrazumeva se doprema na gradilište potrebne opreme, 

agregati, kompresori, razne armature (manometri, termometri, sigurnosni ventili) 

i svog potrebnog materijala i opreme koju je potrebno montirati, odnosno 

priključiti na cevovod da bi se moglo pristupiti ispitivanju, zatim montaža 

navedene opreme uz nadzor stručnog osoblja i unošenje podataka u određene 

obrasce, izrada elaborata o ispitivanju, te na kraju demontaža i otprema 

celokupne opreme.

Ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost: kom 1,00 242.000,00 242.000,00
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16 . ISPUŠTANJE GASA I INERTIZACIJA DEONICE GASOVODA

Pozicija obuhvata ispuštanje gasa iz cele deonice gasovoda između dve sekcijske 

slavine, kao i inertizaciju deonice gasovoda neposredno pre radova na sečenju i 

uklapanju postojećeg gasovoda sa novoizgrađenom deonicom gasovoda. U stavku 

su uključeni svi manipulativni i organizacioni troškovi na isključenju deonice 

gasovoda, izrada potrebnih obaveštenja o primeni mera ograničenja isporuke 

prirodnog gasa (kratkoročni prekidi u isporuci), nabavka i transport azota za 

inertizaciju sa povezivanjem na najpristupačnijem mestu u skladu sa dogovorom 

nadzornog organa Investitora i Izvođača radova. 

Ukoliko se radovi na uklapanju i spajanju na istoj deonici postojećeg gasovoda 

obavljaju na više lokacija u isto vreme, ova pozicija će se fakturisati samo jednom 

za predmetne lokacije.

Ispuštanje gasa i inertizacija deonice gasovoda: kom 1,00 138.000,00 138.000,00

17 . UKLAPANJE I SPAJANJE SA POSTOJEĆIM GASOVODOM

Pozicija obuhvata izradu elaborata o mašinsko montažnim radovima, kompletne 

montažno zavarivačke radove na sečenju postojećeg gasovoda i uklapanju 

novoizgrađene deonice sa istim, izradu hidroizolacije zavarenih spojeva, proveru 

izolacije postojećeg gasovoda sa eventualnom ponovnom hidroizolacijom i 

kontrolu izolacije visokonaponskim detektorom.

Pozicija obuhvata i radiografsko ispitivanje u obimu 100%.

Uklapanje i spajanje sa postojećim gasovodom: kom 2,00 350.000,00 700.000,00

18 . USLUGE TRANSPORTA I OSIGURANJA

Transport materijala, opreme, ljudi, mehanizacije, priručnih magacina i unutrašnji 

transport, kao i osiguranje gradilišta.

Usluge transporta i osiguranja: kom 1,00 140.000,00 140.000,00

19 . PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Izrada projekta izvedenog objekta sa prikupljanjem i pripremom atestno tehničke 

dokumentacije i druge dokumentacije potrebne za vršenje tehničkog pregleda 

objekta i ishodovanje rešenja o upotrebnoj dozvoli (na zahtev Investitora).

Projekat izvedenog objekta: kom 1,00 35.000,00 35.000,00

UKUPNO (RSD) 8.006.250,00
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Lokacija 1 3.081.550,00

Lokacija 2 788.790,00

Lokacija 3 6.313.780,00

Lokacija 4 1.499.120,00

Lokacija 5 3.143.800,00

Lokacija 6 3.715.420,00

Lokacija 7 4.785.300,00

Lokacija 8.1 2.515.860,00

Lokacija 9 5.962.360,00

Lokacija 10.1 3.753.880,00

Lokacija 10.2 8.006.250,00

43.566.110,00

Darko Kljajić, dipl.maš.inž.

licenca IKS broj 330 P515 17

  REKAPITULACIJA MAŠINSKIH RADOVA I MATERIJALA:

UKUPNO MAŠINSKI RADOVI I MATERIJAL (RSD)

Odgovorni projektant:
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OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE

OPŠTINA GOLUBAC

GRAD POŽAREVAC

OPŠTINA MALO CRNIĆE

LEGENDA:

Postojeći distributivni gasovodi MOP=16 bar

Postojeće distributivne gasovodne mreže MOP=4 bar

Napomene:
· Izgradnja Državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice: Autoput E 75 Beograd - Niš (petlja

"Požarevac" - Požarevac (obilaznica) - Veliko Gradište - Golubac, poddeonica 2 i poddeonica 3, predmet je
posebnih lokacijskih uslova;

· Rušenje postojećih naseljenih i pomoćnih objekata, kao i postojeće infrastrukture, koji su u koliziji sa
trasom brze saobraćajnice, nije predmet ovog Idejnog projekta;
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bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do16 bar'' (''Sl. Glasnik RS'' br. 86/2015) i nije u
koliziji ni sa jednim od postojećih objekata. Trasa gasovoda zadovoljava rastojanja propisana Pravilnikom,
pri čemu se preduzimaju potrebne dodatne mere zaštite, ukoliko je to potrebno;
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1 - MAŠINSKI PROJEKAT
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DLVWULEXWLYQL JDVRYRG *0 08-05�5� DLVWULEXWLYQL JDVRYRG *0 08-05�5-1
DLVWULEXWLYQD JDVRYRGQD PUHåD D*0 0DMLORYDF� DLVWULEXWLYQD JDVRYRGQD PUHåD D*0 7RSRORYQLN�

2SãWLQD 9HOLNR *UDGLãWH� ..2. 0DMLORYDF� ..2. 3RSRYDF� ..2. .LVLOMHYR� ..2. 7RSRORYQLN� ..2. .XPDQH� ..2. 9HOLNR *UDGLãWH� . .2 . .XVLüH

01

*UDQLFD NDWDVWDUVNLK SDUFHOD

*UDQLFD NDWDVWDUVNLK RSãWLQD

%URM NDWDVWDUVNH SDUFHOH2835/1

*UDQLFD HNVSURSULMDFLMH

Analitičko-geodetski elementi za
obeležavanje gasovoda

7HPHQD WUDVH GLVWULEXWLYQH JDVRYRGQH PUHåH
023 4 EDU

7HPH ; <

D1-1 7527212.0789 4950705.9215

D1-2 7527216.0018 4950724.9674

D1-3 7527220.0726 4950737.1498

D1-4 7527224.1361 4950747.0196

D1-5 7527243.5275 4950774.9387

D1-6 7527223.7217 4950787.7415

D1-7 7527230.8483 4950798.5750

D1-8 7527201.4779 4950864.8968

/(*(1D$�

=DãWLWQL SRMDV JDVRYRGD�
- =D 3( L þHOLþQH JDVRYRGH 023�4EDU - SR 1P RG RVH JDVRYRGD QD REH VWUDQH

3RVWRMHüD GLVWULEXWLYQD JDVRYRGQD PUHåD D*0 0DMLORYDF� QD WHULWRULML RSãWLQH 9HOLNR *UDGLãWH�
023   4 EDU� SUHþQLND �125 PP� NRMD RVWDMH X IXQNFLML

5HNRQVWUXLVDQD �L]PHãWHQD� GHRQLFD GLVWULEXWLYQH JDVRYRGQH PUHåH D*0 0DMLORYDF� QD WHULWRULML
RSãWLQH 9HOLNR *UDGLãWH� 023   4 EDU� SUHþQLND �125 PP

=DãWLWQD FHY QD UHNRQVWUXLVDQRM GHRQLFL JDVRYRGD

3RVWRMHüD GLVWULEXWLYQD JDVRYRGQD PUHåD D*0 0DMLORYDF� QD WHULWRULML RSãWLQH 9HOLNR *UDGLãWH�
023   4 EDU� SUHþQLND �125 PP� NRMD VH VWDYOMD YDQ IXQNFLMH

1DSRPHQH�
· ,]JUDGQMD DUåDYQRJ SXWD ,% UHGD� GHRQLFD EU]H VDREUDüDMQLFH� $XWRSXW ( 75 %HRJUDG - 1Lã �SHWOMD

�3RåDUHYDF� - 3RåDUHYDF �RELOD]QLFD� - 9HOLNR *UDGLãWH - *ROXEDF� SRGGHRQLFD 2 L SRGGHRQLFD 3� SUHGPHW MH
SRVHEQLK ORNDFLMVNLK XVORYD�

· 5XãHQMH SRVWRMHüLK QDVHOMHQLK L SRPRüQLK REMHNDWD� NDR L SRVWRMHüH LQIUDVWUXNWXUH� NRML VX X NROL]LML VD
WUDVRP EU]H VDREUDüDMQLFH� QLMH SUHGPHW RYRJ ,GHMQRJ SURMHNWD�

· 3UHGYLÿHQD WUDVD L]PHãWDQMD JDVRYRGD MH X VNODGX VD RGUHGEDPD 

3UDYLOQLND R XVORYLPD ]D QHVPHWDQX L
EH]EHGQX GLVWULEXFLMX SULURGQRJ JDVD JDVRYRGLPD SULWLVND GR16 EDU

 �

6O. *ODVQLN 56

 EU. 86�2015� L QLMH X
NROL]LML QL VD MHGQLP RG SRVWRMHüLK REMHNDWD. 7UDVD JDVRYRGD ]DGRYROMDYD UDVWRMDQMD SURSLVDQD 3UDYLOQLNRP�
SUL þHPX VH SUHGX]LPDMX SRWUHEQH GRGDWQH PHUH ]DãWLWH� XNROLNR MH WR SRWUHEQR�

SITUACIONI PLAN
IZMEŠTANJA TRASE GASOVODA - LOKACIJA 1

8NUãWDQMH JDVRYRGD VD SODQLUDQRP EU]RP VDREUDüDMQLFRP

8NUãWDQMH JDVRYRGD VD GDOHNRYRGRP

3Q

(Q

8NUãWDQMH JDVRYRGD VD VHUYLVQLP LOL ORNDOQLP SXWHP6Q

8NUãWDQMH JDVRYRGD VD YRGRWRNRYLPD9Q

3RVWRMHüD GLVWULEXWLYQD JDVRYRGQD PUHåD D*0 0DMLORYDF� QD WHULWRULML RSãWLQH 9HOLNR *UDGLãWH�
023   4 EDU� SUHþQLND �40 PP� NRMD RVWDMH X IXQNFLML

5HNRQVWUXLVDQD �L]PHãWHQD� GHRQLFD GLVWULEXWLYQH JDVRYRGQH PUHåH D*0 0DMLORYDF� QD WHULWRULML
RSãWLQH 9HOLNR *UDGLãWH� 023   4 EDU� SUHþQLND �40 PP

3RVWRMHüD GLVWULEXWLYQD JDVRYRGQD PUHåD D*0 0DMLORYDF� QD WHULWRULML RSãWLQH 9HOLNR *UDGLãWH�
023   4 EDU� SUHþQLND �40 PP� NRMD VH VWDYOMD YDQ IXQNFLMH

Analitičko-geodetski elementi za
obeležavanje gasovoda

7HPHQD WUDVH GLVWULEXWLYQH JDVRYRGQH PUHåH
023 4 EDU

7HPH ; <

D1-9 7527218.8923 4950883.3936

D1-10 7527221.9379 4950910.4832

D1-11 7527220.2287 4950922.5569

D1-12 7527250.7651 4950928.7239

D1-13 7527241.1320 4950974.0110

D1-14 7527236.4550 4951026.7820

D1-15 7527220.2770 4950929.9760

=D SRVWRMHüX GLVWULEXWLYQX JDVRYRGQX PUHåX D*0 0DMLORYDF� QD WHULWRULML RSãWLQH 9HOLNR *UDGLãWH
023 4 EDU L]GDWR MH�

1. 5HãHQMH R XSRWUHEQRM GR]YROL SRG EURM 523-9*5-10884-,83-10�2021� ]DYRGQL EURM
351-233�2021-06 RG 22.06.2021. JRGLQH � RG VWUDQH 2SãWLQVNH XSUDYH RSãWLQH 9HOLNR
*UDGLãWH� RGHOMHQMD ]D XUEDQL]DP L LPRYLQVNR SUDYQH RGQRVH�

2. 8VORYL ]D EH]EHGQR SRVWDYOMDQMH X SRJOHGX PHUD ]DãWLWH RG SRåDUD L HNVSOR]LMH 09.24.1 EURM
217.1-18167�20-2 RG 25.12.2020. JRGLQH� RG VWUDQH 0LQLVWDUVWYD XQXWUDãQMLK SRVORYD
5HSXEOLNH 6UELMH - 6HNWRU ]D YDQUHGQH VLWXDFLMH - 2GHOMHQMH ]D YDQUHGQH VLWXDFLMH X 3RåDUHYFX
- 2GVHN ]D SUHYHQWLYQX ]DãWLWX X 3RåDUHYFX.

*UDQLFD SODQD
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Analitičko-geodetski elementi za
obeležavanje gasovoda

7HPHQD�WUDVH�GLVWULEXWLYQH�JDVRYRGQH�PUHåH
023 4�EDU

7HPH ; <

D2-1 7531436.4798 4951960.4146

D2-2 7531443.2306 4952038.5851

D2-3 7531467.1130 4952204.2331

D2-4 7531482.4023 4952201.4359

D2-5 7531637.5840 4952051.7130
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0HVWR�XNODSDQMD�L]PHãWHQH
GHRQLFH�G0�08-05�5-1
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'DWH�'DWXP

6FDOH�5D]PHUD

5HYLVLRQ�5HYL]LMD 5-0

,QYHVWRU���,QYHVWLWRU

2EMHFW��2EMHNDW

0DLQ�GHVLJQHU����
2GJ.�SURMHNWDQW
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.RQWUROLVDR
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08-22/IDP-1

'LVWULEXWLYQL�JDVRYRG�G0�08-05�5��'LVWULEXWLYQL�JDVRYRG�G0�08-05�5-1
'LVWULEXWLYQD�JDVRYRGQD�PUHåD�'G0�0DMLORYDF��'LVWULEXWLYQD�JDVRYRGQD�PUHåD�'G0�7RSRORYQLN�

2SãWLQD�9HOLNR�GUDGLãWH��..2.�0DMLORYDF��..2.�3RSRYDF��..2.�.LVLOMHYR��..2.�7RSRORYQLN��..2.�.XPDQH��..2.�9HOLNR�GUDGLãWH��.�.2�.�.XVLüH

03

Analitičko-geodetski elementi za
obeležavanje gasovoda

7HPHQD�WUDVH�GLVWULEXWLYQRJ�JDVRYRGD
023 16�EDU

7HPH ; <

G3-1 7532922.6928 4952866.0142

G3-2 7532918.7758 4952917.6005

G3-3 7533447.9708 4952951.6559

/(G(1'$�

=DãWLWQL�SRMDV�JDVRYRGD�
-�=D�þHOLþQH�JDVRYRGH�10�EDU�023�16EDU�-�SR�3P�RG�RVH�JDVRYRGD�QD�REH�VWUDQH

3RVWRMHüL�GLVWULEXWLYQL�JDVRYRG�G0�08-05�5-1��QD�WHULWRULML�RSãWLQH�9HOLNR�GUDGLãWH��023� �16�EDU�
SUHþQLND��114�3�PP��NRML�RVWDMH�X�IXQNFLML
5HNRQVWUXLVDQD��L]PHãWHQD��GHRQLFD�GLVWULEXWLYQRJ�JDVRYRGD�G0�08-05�5-1��QD�WHULWRULML�RSãWLQH
9HOLNR�GUDGLãWH��023� �16�EDU��SUHþQLND��114�3�PP

=DãWLWQD�FHY�QD�UHNRQVWUXLVDQRM�GHRQLFL�JDVRYRGD

3RVWRMHüL�GLVWULEXWLYQL�JDVRYRG�G0�08-05�5-1��QD�WHULWRULML�RSãWLQH�9HOLNR�GUDGLãWH��023� �16�EDU�
SUHþQLND��114�3�PP��NRML�VH�VWDYOMD�YDQ�IXQNFLMH

8NUãWDQMH�JDVRYRGD�VD�SODQLUDQRP�EU]RP�VDREUDüDMQLFRP

8NUãWDQMH�JDVRYRGD�VD�GDOHNRYRGRP

3Q

(Q

8NUãWDQMH�JDVRYRGD�VD�VHUYLVQLP�LOL�ORNDOQLP�SXWHP6Q

8NUãWDQMH�JDVRYRGD�VD�YRGRWRNRYLPD9Q
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=D�SRVWRMHüL�GLVWULEXWLYQL�JDVRYRG�G0�08-05�5-1��QD�WHULWRULML�RSãWLQH�9HOLNR�GUDGLãWH�023� �16�EDU
L]GDWR�MH�

1. 5HãHQMH�R�XSRWUHEQRM�GR]YROL�SRG�EURM�523-9G5-10090-,83-18�2021��]DYRGQL�EURM
351-79�2021-06�RG�30.03.2021.�JRGLQH��RG�VWUDQH�2SãWLQVNH�XSUDYH�RSãWLQH�9HOLNR�GUDGLãWH��
RGHOMHQMD�]D�XUEDQL]DP�L�LPRYLQVNR�SUDYQH�RGQRVH�

2. 8VORYL�]D�EH]EHGQR�SRVWDYOMDQMH�X�SRJOHGX�PHUD�]DãWLWH�RG�SRåDUD�L�HNVSOR]LMH�09�25�2�EURM
217-14393�18-1�RG�09.10.2018.�JRGLQH���RG�VWUDQH�0LQLVWDUVWYD�XQXWUDãQMLK�SRVORYD�5HSXEOLNH
6UELMH�-�6HNWRU�]D�YDQUHGQH�VLWXDFLMH�-�2GHOMHQMH�]D�YDQUHGQH�VLWXDFLMH�X�3RåDUHYFX�-�2GVHN
]D�SUHYHQWLYQX�]DãWLWX�X�3RåDUHYFX.

GUDQLFD�NDWDVWDUVNLK�SDUFHOD

GUDQLFD�NDWDVWDUVNLK�RSãWLQD

%URM�NDWDVWDUVNH�SDUFHOH2835/1

GUDQLFD�HNVSURSULMDFLMH

1DSRPHQH�
· ,]JUDGQMD�'UåDYQRJ�SXWD�,%�UHGD��GHRQLFD�EU]H�VDREUDüDMQLFH��$XWRSXW�(�75�%HRJUDG�-�1Lã��SHWOMD

�3RåDUHYDF��-�3RåDUHYDF��RELOD]QLFD��-�9HOLNR�GUDGLãWH�-�GROXEDF��SRGGHRQLFD�2�L�SRGGHRQLFD�3��SUHGPHW�MH
SRVHEQLK�ORNDFLMVNLK�XVORYD�

· 5XãHQMH�SRVWRMHüLK�QDVHOMHQLK�L�SRPRüQLK�REMHNDWD��NDR�L�SRVWRMHüH�LQIUDVWUXNWXUH��NRML�VX�X�NROL]LML�VD
WUDVRP�EU]H�VDREUDüDMQLFH��QLMH�SUHGPHW�RYRJ�,GHMQRJ�SURMHNWD�

· 3UHGYLÿHQD�WUDVD�L]PHãWDQMD�JDVRYRGD�MH�X�VNODGX�VD�RGUHGEDPD�

3UDYLOQLND�R�XVORYLPD�]D�QHVPHWDQX�L
EH]EHGQX�GLVWULEXFLMX�SULURGQRJ�JDVD�JDVRYRGLPD�SULWLVND�GR16�EDU

��

6O.�GODVQLN�56

�EU.�86�2015��L�QLMH�X
NROL]LML�QL�VD�MHGQLP�RG�SRVWRMHüLK�REMHNDWD.�7UDVD�JDVRYRGD�]DGRYROMDYD�UDVWRMDQMD�SURSLVDQD�3UDYLOQLNRP�
SUL�þHPX�VH�SUHGX]LPDMX�SRWUHEQH�GRGDWQH�PHUH�]DãWLWH��XNROLNR�MH�WR�SRWUHEQR�

GUDQLFD�SODQD
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08-22/IDP-1

DLVWULEXWLYQL�JDVRYRG�*0�08-05�5��DLVWULEXWLYQL�JDVRYRG�*0�08-05�5-1
DLVWULEXWLYQD�JDVRYRGQD�PUHåD�D*0�0DMLORYDF��DLVWULEXWLYQD�JDVRYRGQD�PUHåD�D*0�7RSRORYQLN�

2SãWLQD�9HOLNR�*UDGLãWH��..2.�0DMLORYDF��..2.�3RSRYDF��..2.�.LVLOMHYR��..2.�7RSRORYQLN��..2.�.XPDQH��..2.�9HOLNR�*UDGLãWH��.�.2�.�.XVLüH

04

Analitičko-geodetski elementi za
obeležavanje gasovoda

7HPHQD�WUDVH�GLVWULEXWLYQH�JDVRYRGQH�PUHåH
023 4�EDU

7HPH ; <

D4-1 7534774.7223 4953352.3099

D4-2 7534755.6120 4953400.4668

D4-3 7534757.7102 4953405.4101

D4-4 7534715.9689 4953444.6228

D4-5 7534665.9244 4953465.5875

/(*(1D$�

=DãWLWQL�SRMDV�JDVRYRGD�
-�=D�3(�L�þHOLþQH�JDVRYRGH�023�4EDU�-�SR�1P�RG�RVH�JDVRYRGD�QD�REH�VWUDQH

3RVWRMHüD�GLVWULEXWLYQD�JDVRYRGQD�PUHåD�D*0�7RSRORYQLN��QD�WHULWRULML�RSãWLQH�9HOLNR�*UDGLãWH�
023� �4�EDU��SUHþQLND��125�PP��NRMD�RVWDMH�X�IXQNFLML
5HNRQVWUXLVDQD��L]PHãWHQD��GHRQLFD�GLVWULEXWLYQH�JDVRYRGQH�PUHåH�D*0�7RSRORYQLN��QD�WHULWRULML
RSãWLQH�9HOLNR�*UDGLãWH��023� �4�EDU��SUHþQLND��125�PP

=DãWLWQD�FHY�QD�UHNRQVWUXLVDQRM�GHRQLFL�JDVRYRGD

3RVWRMHüD�GLVWULEXWLYQD�JDVRYRGQD�PUHåD�D*0�7RSRORYQLN��QD�WHULWRULML�RSãWLQH�9HOLNR�*UDGLãWH�
023� �4�EDU��SUHþQLND��125�PP��NRMD�VH�VWDYOMD�YDQ�IXQNFLMH
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8NUãWDQMH�JDVRYRGD�VD�SODQLUDQRP�EU]RP�VDREUDüDMQLFRP

8NUãWDQMH�JDVRYRGD�VD�GDOHNRYRGRP

3Q

(Q

8NUãWDQMH�JDVRYRGD�VD�VHUYLVQLP�LOL�ORNDOQLP�SXWHP6Q

8NUãWDQMH�JDVRYRGD�VD�YRGRWRNRYLPD9Q

=D�SRVWRMHüX�GLVWULEXWLYQX�JDVRYRGQX�PUHåX�D*0�7RSRORYQLN��QD�WHULWRULML�RSãWLQH�9HOLNR�*UDGLãWH
023� �4�EDU�L]GDWR�MH�

1. 5HãHQMH�R�XSRWUHEQRM�GR]YROL�SRG�EURM�523-9*5-7674-,83-14�2020��]DYRGQL�EURM
351-427�2020-06�RG�05.01.2021.�JRGLQH���RG�VWUDQH�2SãWLQVNH�XSUDYH�RSãWLQH�9HOLNR�*UDGLãWH
��RGHOMHQMD�]D�XUEDQL]DP�L�LPRYLQVNR�SUDYQH�RGQRVH�

2. 8VORYL�]D�EH]EHGQR�SRVWDYOMDQMH�X�SRJOHGX�PHUD�]DãWLWH�RG�SRåDUD�L�HNVSOR]LMH�09.24.1�EURM
217-10441�20-1�RG�29.07.2020�.�JRGLQH��RG�VWUDQH�0LQLVWDUVWYD�XQXWUDãQMLK�SRVORYD�5HSXEOLNH
6UELMH�-�6HNWRU�]D�YDQUHGQH�VLWXDFLMH�-�2GHOMHQMH�]D�YDQUHGQH�VLWXDFLMH�X�3RåDUHYFX�-�2GVHN
]D�SUHYHQWLYQX�]DãWLWX�X�3RåDUHYFX.

*UDQLFD�NDWDVWDUVNLK�SDUFHOD

*UDQLFD�NDWDVWDUVNLK�RSãWLQD

%URM�NDWDVWDUVNH�SDUFHOH2835/1

*UDQLFD�HNVSURSULMDFLMH

1DSRPHQH�
· ,]JUDGQMD�DUåDYQRJ�SXWD�,%�UHGD��GHRQLFD�EU]H�VDREUDüDMQLFH��$XWRSXW�(�75�%HRJUDG�-�1Lã��SHWOMD

�3RåDUHYDF��-�3RåDUHYDF��RELOD]QLFD��-�9HOLNR�*UDGLãWH�-�*ROXEDF��SRGGHRQLFD�2�L�SRGGHRQLFD�3��SUHGPHW�MH
SRVHEQLK�ORNDFLMVNLK�XVORYD�

· 5XãHQMH�SRVWRMHüLK�QDVHOMHQLK�L�SRPRüQLK�REMHNDWD��NDR�L�SRVWRMHüH�LQIUDVWUXNWXUH��NRML�VX�X�NROL]LML�VD
WUDVRP�EU]H�VDREUDüDMQLFH��QLMH�SUHGPHW�RYRJ�,GHMQRJ�SURMHNWD�

· 3UHGYLÿHQD�WUDVD�L]PHãWDQMD�JDVRYRGD�MH�X�VNODGX�VD�RGUHGEDPD�

3UDYLOQLND�R�XVORYLPD�]D�QHVPHWDQX�L
EH]EHGQX�GLVWULEXFLMX�SULURGQRJ�JDVD�JDVRYRGLPD�SULWLVND�GR16�EDU
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'iVWUiEXWivni JDVovoG G0 08-05�5� 'iVWUiEXWivni JDVovoG G0 08-05�5-1
'iVWUiEXWivnD JDVovoGnD PUHåD 'G0 0DMilovDF� 'iVWUiEXWivnD JDVovoGnD PUHåD 'G0 Topolovnik�

OpãWinD 9Hliko GUDGiãWH� K.O. 0DMilovDF� K.O. 3opovDF� K.O. KiVilMHvo� K.O. Topolovnik� K.O. KXPDnH� K.O. 9Hliko GUDGiãWH� K .O . KXViüH

05

Analitičko-geodetski elementi za
obeležavanje gasovoda

THPHnD WUDVH GiVWUiEXWivnoJ JDVovoGD
0O3 16 EDU

THPH ; <

G5-1 7535297.7911 4953708.6502

G5-2 7535338.8483 4953708.4527

G5-3 7535356.1051 4953698.8320

G5-4 7535573.7768 4953701.7013

/(G(1'$�

=DãWiWni poMDV JDVovoGD�
- =D þHliþnH JDVovoGH 10 EDU�0O3�16EDU - po 3P oG oVH JDVovoGD nD oEH VWUDnH

3oVWoMHüi GiVWUiEXWivni JDVovoG G0 08-05�5-1� nD WHUiWoUiMi opãWinH 9Hliko GUDGiãWH� 0O3   16 EDU�
pUHþnikD �114�3 PP� koMi oVWDMH X IXnkFiMi
5HkonVWUXiVDnD �i]PHãWHnD� GHoniFD GiVWUiEXWivnoJ JDVovoGD G0 08-05�5-1� nD WHUiWoUiMi opãWinH
9Hliko GUDGiãWH� 0O3   16 EDU� pUHþnikD �114�3 PP

=DãWiWnD FHv nD UHkonVWUXiVDnoM GHoniFi JDVovoGD

3oVWoMHüi GiVWUiEXWivni JDVovoG G0 08-05�5-1� nD WHUiWoUiMi opãWinH 9Hliko GUDGiãWH� 0O3   16 EDU�
pUHþnikD �114�3 PP� koMi VH VWDvlMD vDn IXnkFiMH

8kUãWDnMH JDVovoGD VD plDniUDnoP EU]oP VDoEUDüDMniFoP

8kUãWDnMH JDVovoGD VD GDlHkovoGoP

3n

(n

8kUãWDnMH JDVovoGD VD VHUviVniP ili lokDlniP pXWHP6n

8kUãWDnMH JDVovoGD VD voGoWokoviPD9n

SITUACIONI PLAN
IZMEŠTANJA TRASE GASOVODA - LOKACIJA 5

=D poVWoMHüi GiVWUiEXWivni JDVovoG G0 08-05�5-1� nD WHUiWoUiMi opãWinH 9Hliko GUDGiãWH 0O3   16 EDU
i]GDWo MH�

1. 5HãHnMH o XpoWUHEnoM Go]voli poG EUoM 5O3-9G5-10090-,83-18�2021� ]DvoGni EUoM
351-79�2021-06 oG 30.03.2021. JoGinH� oG VWUDnH OpãWinVkH XpUDvH opãWinH 9Hliko GUDGiãWH �
oGHlMHnMD ]D XUEDni]DP i iPovinVko pUDvnH oGnoVH�

2. 8Vlovi ]D EH]EHGno poVWDvlMDnMH X poJlHGX PHUD ]DãWiWH oG poåDUD i HkVplo]iMH 09�25�2 EUoM
217-14393�18-1 oG 09.10.2018. JoGinH � oG VWUDnH 0iniVWDUVWvD XnXWUDãnMiK poVlovD 5HpXElikH
6UEiMH - 6HkWoU ]D vDnUHGnH ViWXDFiMH - OGHlMHnMH ]D vDnUHGnH ViWXDFiMH X 3oåDUHvFX - OGVHk
]D pUHvHnWivnX ]DãWiWX X 3oåDUHvFX.

GUDniFD kDWDVWDUVkiK pDUFHlD

GUDniFD kDWDVWDUVkiK opãWinD

%UoM kDWDVWDUVkH pDUFHlH2835/1

GUDniFD HkVpUopUiMDFiMH

1DpoPHnH�
· ,]JUDGnMD 'UåDvnoJ pXWD ,% UHGD� GHoniFD EU]H VDoEUDüDMniFH� $XWopXW ( 75 %HoJUDG - 1iã �pHWlMD

�3oåDUHvDF� - 3oåDUHvDF �oEilD]niFD� - 9Hliko GUDGiãWH - GolXEDF� poGGHoniFD 2 i poGGHoniFD 3� pUHGPHW MH
poVHEniK lokDFiMVkiK XVlovD�

· 5XãHnMH poVWoMHüiK nDVHlMHniK i poPoüniK oEMHkDWD� kDo i poVWoMHüH inIUDVWUXkWXUH� koMi VX X koli]iMi VD
WUDVoP EU]H VDoEUDüDMniFH� niMH pUHGPHW ovoJ ,GHMnoJ pUoMHkWD�

· 3UHGviÿHnD WUDVD i]PHãWDnMD JDVovoGD MH X VklDGX VD oGUHGEDPD 

3UDvilnikD o XVloviPD ]D nHVPHWDnX i
EH]EHGnX GiVWUiEXFiMX pUiUoGnoJ JDVD JDVovoGiPD pUiWiVkD Go16 EDU

 �

6l. GlDVnik 56

 EU. 86�2015� i niMH X
koli]iMi ni VD MHGniP oG poVWoMHüiK oEMHkDWD. TUDVD JDVovoGD ]DGovolMDvD UDVWoMDnMD pUopiVDnD 3UDvilnikoP�
pUi þHPX VH pUHGX]iPDMX poWUHEnH GoGDWnH PHUH ]DãWiWH� Xkoliko MH Wo poWUHEno�

GUDniFD plDnD
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1 - MAŠINSKI PROJEKAT

08-22/IDP-1

Distributivni gasovod GM 08-05/5; Distributivni gasovod GM 08-05/5-1
Distributivna gasovodna mreža DGM Majilovac; Distributivna gasovodna mreža DGM Topolovnik;

Opština Veliko Gradište: K.O. Majilovac, K.O. Popovac, K.O. Kisiljevo, K.O. Topolovnik, K.O. Kumane, K.O. Veliko Gradište, K .O . Kusiće

06

SITUACIONI PLAN
IZMEŠTANJA TRASE GASOVODA - LOKACIJA 6

Analitičko-geodetski elementi za
obeležavanje gasovoda

Temena trase distributivnog gasovoda
MOP=16 bar

Teme X Y

G6-1 7536153.8648 4953800.1701

G6-2 7536172.2031 4953757.0149

G6-3 7536191.0932 4953764.5084

G6-4 7536289.8789 4953814.6643

G6-5 7536381.1470 4953867.3570

LEGENDA:

Zaštitni pojas gasovoda:
- Za čelične gasovode 10 bar<MOP≤16bar - po 3m od ose gasovoda na obe strane

Postojeći distributivni gasovod GM 08-05/5-1, na teritoriji opštine Veliko Gradište, MOP = 16 bar,
prečnika Ø114,3 mm, koji ostaje u funkciji
Rekonstruisana (izmeštena) deonica distributivnog gasovoda GM 08-05/5-1, na teritoriji opštine
Veliko Gradište, MOP = 16 bar, prečnika Ø114,3 mm

Zaštitna cev na rekonstruisanoj deonici gasovoda

Postojeći distributivni gasovod GM 08-05/5-1, na teritoriji opštine Veliko Gradište, MOP = 16 bar,
prečnika Ø114,3 mm, koji se stavlja van funkcije

Ukrštanje gasovoda sa planiranom brzom saobraćajnicomPn

Ukrštanje gasovoda sa servisnim ili lokalnim putemSn

Ukrštanje gasovoda sa vodotokovimaVn

Za postojeći distributivni gasovod GM 08-05/5-1, na teritoriji opštine Veliko Gradište MOP = 16 bar
izdato je:

1. Rešenje o upotrebnoj dozvoli pod broj ROP-VGR-10090-IUP-18/2021, zavodni broj
351-79/2021-06 od 30.03.2021. godine, od strane Opštinske uprave opštine Veliko Gradište ,
odeljenja za urbanizam i imovinsko pravne odnose;

2. Uslovi za bezbedno postavljanje u pogledu mera zaštite od požara i eksplozije 09/25/2 broj
217-14393/18-1 od 09.10.2018. godine , od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike
Srbije - Sektor za vanredne situacije - Odeljenje za vanredne situacije u Požarevcu - Odsek
za preventivnu zaštitu u Požarevcu.

Granica katastarskih parcela

Granica katastarskih opština

Broj katastarske parcele2835/1

Granica eksproprijacije

Napomene:
· Izgradnja Državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice: Autoput E 75 Beograd - Niš (petlja

"Požarevac" - Požarevac (obilaznica) - Veliko Gradište - Golubac, poddeonica 2 i poddeonica 3, predmet je
posebnih lokacijskih uslova;

· Rušenje postojećih naseljenih i pomoćnih objekata, kao i postojeće infrastrukture, koji su u koliziji sa
trasom brze saobraćajnice, nije predmet ovog Idejnog projekta;

· Predviđena trasa izmeštanja gasovoda je u skladu sa odredbama ''Pravilnika o uslovima za nesmetanu i
bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do16 bar'' (''Sl. Glasnik RS'' br. 86/2015) i nije u
koliziji ni sa jednim od postojećih objekata. Trasa gasovoda zadovoljava rastojanja propisana Pravilnikom,
pri čemu se preduzimaju potrebne dodatne mere zaštite, ukoliko je to potrebno;

Granica plana
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1 - MAŠINSKI PROJEKAT

08-22/IDP-1

'iVWUiEuWivni JaVovoG G0 08-05�5� 'iVWUiEuWivni JaVovoG G0 08-05�5-1
'iVWUiEuWivna JaVovoGna mUeåa 'G0 0aMilovaF� 'iVWUiEuWivna JaVovoGna mUeåa 'G0 Topolovnik�

OpãWina 9eliko GUaGiãWe� K.O. 0aMilovaF� K.O. 3opovaF� K.O. KiVilMevo� K.O. Topolovnik� K.O. Kumane� K.O. 9eliko GUaGiãWe� K .O . KuViüe
=a poVWoMeüi GiVWUiEuWivni JaVovoG G0 08-05�5-1� na WeUiWoUiMi opãWine 9eliko GUaGiãWe 0O3 = 16 EaU
i]GaWo Me�

1. 5eãenMe o upoWUeEnoM Go]voli poG EUoM 5O3-9G5-10090-,83-18�2021� ]avoGni EUoM
351-79�2021-06 oG 30.03.2021. JoGine� oG VWUane OpãWinVke upUave opãWine 9eliko GUaGiãWe �
oGelMenMa ]a uUEani]am i imovinVko pUavne oGnoVe�

2. 8Vlovi ]a Ee]EeGno poVWavlManMe u poJleGu meUa ]aãWiWe oG poåaUa i ekVplo]iMe 09�25�2 EUoM
217-14393�18-1 oG 09.10.2018. JoGine � oG VWUane 0iniVWaUVWva unuWUaãnMiK poVlova 5epuElike
6UEiMe - 6ekWoU ]a vanUeGne ViWuaFiMe - OGelMenMe ]a vanUeGne ViWuaFiMe u 3oåaUevFu - OGVek
]a pUevenWivnu ]aãWiWu u 3oåaUevFu.

07

SITUACIONI PLAN
IZMEŠTANJA TRASE GASOVODA - LOKACIJA 7

Analitičko-geodetski elementi za
obeležavanje gasovoda

Temena WUaVe GiVWUiEuWivnoJ JaVovoGa
0O3=16 EaU

Teme ; <

G7-1 7536825.0145 4954188.5795

G7-2 7537087.6945 4954384.1604

G7-3 7537104.2360 4954395.4022

G7-4 7537160.0806 4954433.3548

G7-5 7537208.4085 4954465.8432

/(G(1'$�

=aãWiWni poMaV JaVovoGa�
- =a þeliþne JaVovoGe 10 EaU�0O3�16EaU - po 3m oG oVe JaVovoGa na oEe VWUane

3oVWoMeüi GiVWUiEuWivni JaVovoG G0 08-05�5-1� na WeUiWoUiMi opãWine 9eliko GUaGiãWe� 0O3 = 16 EaU�
pUeþnika �114�3 mm� koMi oVWaMe u IunkFiMi
5ekonVWUuiVana �i]meãWena� GeoniFa GiVWUiEuWivnoJ JaVovoGa G0 08-05�5-1� na WeUiWoUiMi opãWine
9eliko GUaGiãWe� 0O3 = 16 EaU� pUeþnika �114�3 mm

=aãWiWna Fev na UekonVWUuiVanoM GeoniFi JaVovoGa

3oVWoMeüi GiVWUiEuWivni JaVovoG G0 08-05�5-1� na WeUiWoUiMi opãWine 9eliko GUaGiãWe� 0O3 = 16 EaU�
pUeþnika �114�3 mm� koMi Ve VWavlMa van IunkFiMe

8kUãWanMe JaVovoGa Va planiUanom EU]om VaoEUaüaMniFom3n

8kUãWanMe JaVovoGa Va VeUviVnim ili lokalnim puWem6n

8kUãWanMe JaVovoGa Va voGoWokovima9n

=aãWiWa aUmiUano EeWonVkim ploþama

GUaniFa kaWaVWaUVkiK paUFela

GUaniFa kaWaVWaUVkiK opãWina

%UoM kaWaVWaUVke paUFele2835/1

GUaniFa ekVpUopUiMaFiMe

1apomene�
· ,]JUaGnMa 'UåavnoJ puWa ,% UeGa� GeoniFa EU]e VaoEUaüaMniFe� $uWopuW ( 75 %eoJUaG - 1iã �peWlMa

�3oåaUevaF� - 3oåaUevaF �oEila]niFa� - 9eliko GUaGiãWe - GoluEaF� poGGeoniFa 2 i poGGeoniFa 3� pUeGmeW Me
poVeEniK lokaFiMVkiK uVlova�

· 5uãenMe poVWoMeüiK naVelMeniK i pomoüniK oEMekaWa� kao i poVWoMeüe inIUaVWUukWuUe� koMi Vu u koli]iMi Va
WUaVom EU]e VaoEUaüaMniFe� niMe pUeGmeW ovoJ ,GeMnoJ pUoMekWa�

· 3UeGviÿena WUaVa i]meãWanMa JaVovoGa Me u VklaGu Va oGUeGEama 

3Uavilnika o uVlovima ]a neVmeWanu i
Ee]EeGnu GiVWUiEuFiMu pUiUoGnoJ JaVa JaVovoGima pUiWiVka Go16 EaU

 �

6l. GlaVnik 56

 EU. 86�2015� i niMe u
koli]iMi ni Va MeGnim oG poVWoMeüiK oEMekaWa. TUaVa JaVovoGa ]aGovolMava UaVWoManMa pUopiVana 3Uavilnikom�
pUi þemu Ve pUeGu]imaMu poWUeEne GoGaWne meUe ]aãWiWe� ukoliko Me Wo poWUeEno�

GUaniFa plana
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08-22/IDP-1

'LVWULEuWLYnL JaVRYRG G0 08-05�5� 'LVWULEuWLYnL JaVRYRG G0 08-05�5-1
'LVWULEuWLYna JaVRYRGna mUeåa 'G0 0aMLORYaF� 'LVWULEuWLYna JaVRYRGna mUeåa 'G0 7RSRORYnLN�

OSãWLna 9eOLNR GUaGLãWe� K.O. 0aMLORYaF� K.O. 3RSRYaF� K.O. KLVLOMeYR� K.O. 7RSRORYnLN� K.O. Kumane� K.O. 9eOLNR GUaGLãWe� K .O . KuVLüe

08

SITUACIONI PLAN
IZMEŠTANJA TRASE GASOVODA -

LOKACIJE 8.1 i 8.2

=a SRVWRMeüL GLVWULEuWLYnL JaVRYRG G0 08-05�5-1� na WeULWRULML RSãWLne 9eOLNR GUaGLãWe 0O3   16 EaU
L]GaWR Me�

1. 5eãenMe R uSRWUeEnRM GR]YROL SRG EURM 5O3-9G5-10090-,83-18�2021� ]aYRGnL EURM
351-79�2021-06 RG 30.03.2021. JRGLne� RG VWUane OSãWLnVNe uSUaYe RSãWLne 9eOLNR GUaGLãWe �
RGeOMenMa ]a uUEanL]am L LmRYLnVNR SUaYne RGnRVe�

2. 8VORYL ]a Ee]EeGnR SRVWaYOManMe u SRJOeGu meUa ]aãWLWe RG SRåaUa L eNVSOR]LMe 09�25�2 EURM
217-14393�18-1 RG 09.10.2018. JRGLne � RG VWUane 0LnLVWaUVWYa unuWUaãnMLK SRVORYa 5eSuEOLNe
6UELMe - 6eNWRU ]a YanUeGne VLWuaFLMe - OGeOMenMe ]a YanUeGne VLWuaFLMe u 3RåaUeYFu - OGVeN
]a SUeYenWLYnu ]aãWLWu u 3RåaUeYFu.

Analitičko-geodetski elementi za
obeležavanje gasovoda

7emena WUaVe GLVWULEuWLYnRJ JaVRYRGa
0O3 16 EaU

7eme ; <

G8-1 7538461.1952 4955332.7527

G8-2 7538482.5012 4955346.8554

G8-3 7538545.2286 4955385.2874

G8-4 7538594.6921 4955410.7619

G8-5 7538637.2955 4955429.5684

G8-6 7538744.4140 4955372.5520

G8-7 7538769.2726 4955355.0923

/(G(1'$�

=aãWLWnL SRMaV JaVRYRGa�
- =a þeOLþne JaVRYRGe 10 EaU�0O3�16EaU - SR 3m RG RVe JaVRYRGa na REe VWUane

3RVWRMeüL GLVWULEuWLYnL JaVRYRG G0 08-05�5-1� na WeULWRULML RSãWLne 9eOLNR GUaGLãWe� 0O3   16 EaU�
SUeþnLNa �114�3 mm� NRML RVWaMe u IunNFLML
5eNRnVWUuLVana �L]meãWena� GeRnLFa GLVWULEuWLYnRJ JaVRYRGa G0 08-05�5-1� na WeULWRULML RSãWLne
9eOLNR GUaGLãWe� 0O3   16 EaU� SUeþnLNa �114�3 mm

=aãWLWna FeY na UeNRnVWUuLVanRM GeRnLFL JaVRYRGa

3RVWRMeüL GLVWULEuWLYnL JaVRYRG G0 08-05�5-1� na WeULWRULML RSãWLne 9eOLNR GUaGLãWe� 0O3   16 EaU�
SUeþnLNa �114�3 mm� NRML Ve VWaYOMa Yan IunNFLMe

8NUãWanMe JaVRYRGa Va SOanLUanRm EU]Rm VaREUaüaMnLFRm3n

8NUãWanMe JaVRYRGa Va VeUYLVnLm LOL ORNaOnLm SuWem6n

8NUãWanMe JaVRYRGa Va YRGRWRNRYLma9n
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· ,]JUaGnMa 'UåaYnRJ SuWa ,% UeGa� GeRnLFa EU]e VaREUaüaMnLFe� $uWRSuW ( 75 %eRJUaG - 1Lã �SeWOMa

�3RåaUeYaF� - 3RåaUeYaF �RELOa]nLFa� - 9eOLNR GUaGLãWe - GROuEaF� SRGGeRnLFa 2 L SRGGeRnLFa 3� SUeGmeW Me
SRVeEnLK ORNaFLMVNLK uVORYa�

· 5uãenMe SRVWRMeüLK naVeOMenLK L SRmRünLK REMeNaWa� NaR L SRVWRMeüe LnIUaVWUuNWuUe� NRML Vu u NROL]LML Va
WUaVRm EU]e VaREUaüaMnLFe� nLMe SUeGmeW RYRJ ,GeMnRJ SURMeNWa�

· 3UeGYLÿena WUaVa L]meãWanMa JaVRYRGa Me u VNOaGu Va RGUeGEama 

3UaYLOnLNa R uVORYLma ]a neVmeWanu L
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'LVWULEXWLYQL�JDVRYRG�G0�08-05�5��'LVWULEXWLYQL�JDVRYRG�G0�08-05�5-1
'LVWULEXWLYQD�JDVRYRGQD�PUHåD�'G0�0DMLORYDF��'LVWULEXWLYQD�JDVRYRGQD�PUHåD�'G0�7RSRORYQLN�

2SãWLQD�9HOLNR�GUDGLãWH��..2.�0DMLORYDF��..2.�3RSRYDF��..2.�.LVLOMHYR��..2.�7RSRORYQLN��..2.�.XPDQH��..2.�9HOLNR�GUDGLãWH��.�.2�.�.XVLüH

09
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=D�SRVWRMHüL�GLVWULEXWLYQL�JDVRYRG�G0�08-05�5��QD�WHULWRULML�RSãWLQH�9HOLNR�GUDGLãWH�023� �16�EDU
L]GDWR�MH�

1. 5HãHQMH�R�XSRWUHEQRM�GR]YROL�SRG�EURM�523-9G5-10090-,83-18�2021��]DYRGQL�EURM
351-79�2021-06�RG�30.03.2021.�JRGLQH��RG�VWUDQH�2SãWLQVNH�XSUDYH�RSãWLQH�9HOLNR�GUDGLãWH��
RGHOMHQMD�]D�XUEDQL]DP�L�LPRYLQVNR�SUDYQH�RGQRVH�

2. 8VORYL�]D�EH]EHGQR�SRVWDYOMDQMH�X�SRJOHGX�PHUD�]DãWLWH�RG�SRåDUD�L�HNVSOR]LMH�09�25�2�EURM
217-14393�18-1�RG�09.10.2018.�JRGLQH���RG�VWUDQH�0LQLVWDUVWYD�XQXWUDãQMLK�SRVORYD�5HSXEOLNH
6UELMH�-�6HNWRU�]D�YDQUHGQH�VLWXDFLMH�-�2GHOMHQMH�]D�YDQUHGQH�VLWXDFLMH�X�3RåDUHYFX�-�2GVHN
]D�SUHYHQWLYQX�]DãWLWX�X�3RåDUHYFX.

Analitičko-geodetski elementi za
obeležavanje gasovoda

7HPHQD�WUDVH�GLVWULEXWLYQRJ�JDVRYRGD
023 16�EDU

7HPH ; <

G9-1 7540736.7283 4955016.6582

G9-2 7540772.2266 4955067.4209

G9-3 7540747.8664 4955083.5632

G9-4 7540746.2689 4955133.7419

G9-5 7540751.9420 4955191.5706

G9-6 7540785.4265 4955290.8187

G9-7 7540779.5087 4955297.4719

/(G(1'$�

=DãWLWQL�SRMDV�JDVRYRGD�
-�=D�þHOLþQH�JDVRYRGH�10�EDU�023�16EDU�-�SR�3P�RG�RVH�JDVRYRGD�QD�REH�VWUDQH

3RVWRMHüL�GLVWULEXWLYQL�JDVRYRG�G0�08-05�5��QD�WHULWRULML�RSãWLQH�9HOLNR�GUDGLãWH��023� �16�EDU�
SUHþQLND��168�3�PP��NRML�RVWDMH�X�IXQNFLML
5HNRQVWUXLVDQD��L]PHãWHQD��GHRQLFD�GLVWULEXWLYQRJ�JDVRYRGD�G0�08-05�5��QD�WHULWRULML�RSãWLQH
9HOLNR�GUDGLãWH��023� �16�EDU��SUHþQLND��168�3�PP

=DãWLWQD�FHY�QD�UHNRQVWUXLVDQRM�GHRQLFL�JDVRYRGD

3RVWRMHüL�GLVWULEXWLYQL�JDVRYRG�G0�08-05�5��QD�WHULWRULML�RSãWLQH�9HOLNR�GUDGLãWH��023� �16�EDU�
SUHþQLND��168�3�PP��NRML�VH�VWDYOMD�YDQ�IXQNFLMH

8NUãWDQMH�JDVRYRGD�VD�SODQLUDQRP�EU]RP�VDREUDüDMQLFRP3Q

8NUãWDQMH�JDVRYRGD�VD�VHUYLVQLP�LOL�ORNDOQLP�SXWHP6Q

8NUãWDQMH�JDVRYRGD�VD�YRGRWRNRYLPD9Q

GUDQLFD�NDWDVWDUVNLK�SDUFHOD

GUDQLFD�NDWDVWDUVNLK�RSãWLQD

%URM�NDWDVWDUVNH�SDUFHOH2835/1

GUDQLFD�HNVSURSULMDFLMH

1DSRPHQH�
· ,]JUDGQMD�'UåDYQRJ�SXWD�,%�UHGD��GHRQLFD�EU]H�VDREUDüDMQLFH��$XWRSXW�(�75�%HRJUDG�-�1Lã��SHWOMD

�3RåDUHYDF��-�3RåDUHYDF��RELOD]QLFD��-�9HOLNR�GUDGLãWH�-�GROXEDF��SRGGHRQLFD�2�L�SRGGHRQLFD�3��SUHGPHW�MH
SRVHEQLK�ORNDFLMVNLK�XVORYD�

· 5XãHQMH�SRVWRMHüLK�QDVHOMHQLK�L�SRPRüQLK�REMHNDWD��NDR�L�SRVWRMHüH�LQIUDVWUXNWXUH��NRML�VX�X�NROL]LML�VD
WUDVRP�EU]H�VDREUDüDMQLFH��QLMH�SUHGPHW�RYRJ�,GHMQRJ�SURMHNWD�

· 3UHGYLÿHQD�WUDVD�L]PHãWDQMD�JDVRYRGD�MH�X�VNODGX�VD�RGUHGEDPD�

3UDYLOQLND�R�XVORYLPD�]D�QHVPHWDQX�L
EH]EHGQX�GLVWULEXFLMX�SULURGQRJ�JDVD�JDVRYRGLPD�SULWLVND�GR16�EDU
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SUL�þHPX�VH�SUHGX]LPDMX�SRWUHEQH�GRGDWQH�PHUH�]DãWLWH��XNROLNR�MH�WR�SRWUHEQR�

GUDQLFD�SODQD
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'LVWULEXWLYQL�JDVRYRG�G0�08-05�5��'LVWULEXWLYQL�JDVRYRG�G0�08-05�5-1
'LVWULEXWLYQD�JDVRYRGQD�PUHåD�'G0�0DMLORYDF��'LVWULEXWLYQD�JDVRYRGQD�PUHåD�'G0�7RSRORYQLN�

2SãWLQD�9HOLNR�GUDGLãWH��..2.�0DMLORYDF��..2.�3RSRYDF��..2.�.LVLOMHYR��..2.�7RSRORYQLN��..2.�.XPDQH��..2.�9HOLNR�GUDGLãWH��.�.2�.�.XVLüH

10

=D�SRVWRMHüL�GLVWULEXWLYQL�JDVRYRG�G0�08-05�5��QD�WHULWRULML�RSãWLQH�9HOLNR�GUDGLãWH�023� �16�EDU
L]GDWR�MH�

1. 5HãHQMH�R�XSRWUHEQRM�GR]YROL�SRG�EURM�523-9G5-10090-,83-18�2021��]DYRGQL�EURM
351-79�2021-06�RG�30.03.2021.�JRGLQH��RG�VWUDQH�2SãWLQVNH�XSUDYH�RSãWLQH�9HOLNR�GUDGLãWH��
RGHOMHQMD�]D�XUEDQL]DP�L�LPRYLQVNR�SUDYQH�RGQRVH�

2. 8VORYL�]D�EH]EHGQR�SRVWDYOMDQMH�X�SRJOHGX�PHUD�]DãWLWH�RG�SRåDUD�L�HNVSOR]LMH�09�25�2�EURM
217-14393�18-1�RG�09.10.2018.�JRGLQH���RG�VWUDQH�0LQLVWDUVWYD�XQXWUDãQMLK�SRVORYD�5HSXEOLNH
6UELMH�-�6HNWRU�]D�YDQUHGQH�VLWXDFLMH�-�2GHOMHQMH�]D�YDQUHGQH�VLWXDFLMH�X�3RåDUHYFX�-�2GVHN
]D�SUHYHQWLYQX�]DãWLWX�X�3RåDUHYFX.

Analitičko-geodetski elementi za
obeležavanje gasovoda

7HPHQD�WUDVH�GLVWULEXWLYQRJ�JDVRYRGD
023 16�EDU

7HPH ; <

G10-1 7541246.5883 4952890.3437

G10-2 7541300.0443 4952890.8810

G10-3 7541302.2320 4952858.7260

G10-4 7541304.0310 4952636.8797

G10-5 7541247.3661 4952633.0503

G10-6 7541251.1476 4952578.1904

G10-7 7541258.7693 4952526.5387

G10-8 7541277.7363 4952446.5964

G10-9 7541302.0453 4952371.0987

/(G(1'$�

=DãWLWQL�SRMDV�JDVRYRGD�
-�=D�þHOLþQH�JDVRYRGH�10�EDU�023�16EDU�-�SR�3P�RG�RVH�JDVRYRGD�QD�REH�VWUDQH

3RVWRMHüL�GLVWULEXWLYQL�JDVRYRG�G0�08-05�5��QD�WHULWRULML�RSãWLQH�9HOLNR�GUDGLãWH��023� �16�EDU�
SUHþQLND��219�1�PP��NRML�RVWDMH�X�IXQNFLML
5HNRQVWUXLVDQD��L]PHãWHQD��GHRQLFD�GLVWULEXWLYQRJ�JDVRYRGD�G0�08-05�5��QD�WHULWRULML�RSãWLQH
9HOLNR�GUDGLãWH��023� �16�EDU��SUHþQLND��219�1�PP

=DãWLWQD�FHY�QD�UHNRQVWUXLVDQRM�GHRQLFL�JDVRYRGD

3RVWRMHüL�GLVWULEXWLYQL�JDVRYRG�G0�08-05�5��QD�WHULWRULML�RSãWLQH�9HOLNR�GUDGLãWH��023� �16�EDU�
SUHþQLND��219�1�PP��NRML�VH�VWDYOMD�YDQ�IXQNFLMH

8NUãWDQMH�JDVRYRGD�VD�SODQLUDQRP�EU]RP�VDREUDüDMQLFRP3Q

8NUãWDQMH�JDVRYRGD�VD�VHUYLVQLP�LOL�ORNDOQLP�SXWHP6Q

8NUãWDQMH�JDVRYRGD�VD�YRGRWRNRYLPD9Q

GUDQLFD�NDWDVWDUVNLK�SDUFHOD

GUDQLFD�NDWDVWDUVNLK�RSãWLQD

%URM�NDWDVWDUVNH�SDUFHOH2835/1

GUDQLFD�HNVSURSULMDFLMH

1DSRPHQH�
· ,]JUDGQMD�'UåDYQRJ�SXWD�,%�UHGD��GHRQLFD�EU]H�VDREUDüDMQLFH��$XWRSXW�(�75�%HRJUDG�-�1Lã��SHWOMD
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Vatronepropusna mrežica
(Dejvijeva) - 100 otvora/cm
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Naziv prelazaprelaza
Oznaka

br.kom.Ødxs(mm)
Poz.1

ØDxs(mm)
Poz.6 Poz.6

br.kom.
Odušna lulaPoz.3

br.kom.
Poz.7

L(m)
dubina

Hmin (m)

45 9217 5,53DN125 - PELOKACIJA 1 Ø273,0 x 5,6

Gasovod (radna cev)1 SRPS EN ISO 3183 (API 5L)L245 (Grade B)
Gumeni zaptivač2 Sintetička guma2 po ZC
Distantni prsten3 Guma (Plastika)

Odušna cev4 SRPS EN ISO 3183L245Ø60,3x2,9
Hidroizolacija5
Zaštitna cev6 SRPS EN 10296-1 (API 5L)E235 (Grade B)
Cevni luk 90°7 SRPS EN 10253-2P235 TR2Ø60,3x2,9

MaterijalPoz. Naziv Dimenzija Kom. Primedba

LOKACIJA 1

LOKACIJA 1

S01 22 9210 3,48

30 9213 4,99

LOKACIJA 2 40 9216 4,15Ø168,3 x 4,5

TIPSKI CRTEŽ UKRŠTANJA GASOVODA SA PUTEVIMA U
ZAŠTITNOJ CEVI
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