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1 - MASINSKI PROJEKAT
JP ,SRBIJAGAS” Novi Sad
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Distributivna gasovodna mreza DGM Majilovac; Distributivna
gasovodna mreZa DGM Topolovnik;

Opstina Veliko Gradiste: K.O. Majilovac, K.O. Popovac, K.O. Kisiljevo,
K.O. Topolovnik; K.O. Kumane; K.O. Veliko Gradiste; K.O. Kusice

Prema spisku parcela prilozenom u Glavnoj svesci

(IDP) Idejni projekat

1 - Masinski projekat izmestanja (rekonstrukcije) distributivhog gasovoda
GM 08-05/5; distributivnog gasovoda GM 08-05/5-1; distributivne
gasovodne mreze DGM Majilovac; distributivne gasovodne mreze DGM
Topolovnik; zbog izgradnje drzavnog puta IB reda, deonice brze
saobracajnice: Autoput E-75 (Beograd - Nis (petlja ,PoZarevac”)) -
Pozarevac (Obilaznica) - Veliko Gradiste - Golubac, Poddeonica 2 i
Poddeonica 3

Izmestanje (rekonstrukcija)
Gas Invest d.o.o., Dragoslava Srejoviéa 1v, Beograd

Gradimir Jakovljevi¢, dipl.mas.inZ.

Gradimir Jakovljevic¢
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Odgovorno lice projektanta

Darko Kljaji¢, dipl.mas.inZz.
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1.3. RESENJE O ODREBIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu clana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (,,Sluzbeni glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 - ispr.,
64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021) i odredbi Pravilnika o
sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacinu vrsenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni
objekata (“Sluzbeni glasnik RS”, br. 73/2019) kao

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu 1 - Masinskog projekta koji je deo Idejnog projekta za izmestanje (rekonstrukciju) distributivnog
gasovoda GM 08-05/5; distributivnog gasovoda GM 08-05/5-1; distributivhe gasovodne mreie DGM
Majilovac; distributivne gasovodne mreze DGM Topolovnik; (prema spisku parcela priloZzenom u Glavnoj
svesci) zbog izgradnje drzavnog puta IB reda, deonice brze saobracajnice: Autoput E-75 (Beograd - Ni$
(petlja ,,PoZarevac”)) - Pozarevac (Obilaznica) - Veliko Gradiste - Golubac, Poddeonica 2 i Poddeonica 3,
odreduje se:

Darko Kljajié, dipl.masS.inZ..............cccoviiiiicice e licenca IKS broj 330 P515 17
Projektant: Gas Invest d.o.o., Dragoslava Srejovica 1v, Beograd

Odgovorno lice projektanta: Gradimir Jakovljevi¢, dipl.mas.inz.

Potpis:

Broj tehnicke dokumentacije: 08-22/IDP-1
Mesto i datum: Beograd, februar 2023.
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1.4.1ZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Odgovorni projektant 1 - Masinskog projekta koji je deo Idejnog projekta za izmestanje (rekonstrukciju)
distributivnog gasovoda GM 08-05/5; distributivnog gasovoda GM 08-05/5-1; distributivne gasovodne mreze
DGM Majilovac; distributivne gasovodne mreze DGM Topolovnik; (prema spisku parcela priloZzenom u
Glavnoj svesci) zbog izgradnje drzavnog puta IB reda, deonice brze saobracajnice: Autoput E-75 (Beograd -
NiS (petlja ,PoZarevac”)) - Pozarevac (Obilaznica) - Veliko Gradiste - Golubac, Poddeonica 2 i Poddeonica 3

Darko Kljaji¢, dipl.mas.inz.

IZJAVUUIJEM

1. daje projekat u svemu u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima br. 353-500/2022-06 od 28.09.2022.

godine, izdati od strane Odeljenja za urbanizam i imovinsko pravne poslove, Opstinske uprave Opstine
Veliko Gradiste;

2. da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i
normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

3. da je projekat u svemu u skladu sa nacinima za obezbedenje ispunjenja osnovnih zahteva za objekat
propisanih elaboratima i studijama.

Odgovorni projektant : Darko Kljaji¢, dipl.mas.inz.
Broj licence: 330 P515 17
Potpis:

’3279;¢(/ /\/Z;igb

Broj tehnicke dokumentacije: 08-22/IDP-1
Mesto i datum: Beograd, februar 2023.
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1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
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1.5.1. TEHNICKI OPIS
1.5.1.1. UVODNI DEO

U cilju brzeg privrednog razvoja i saobracajne integracije dela Brani¢evskog i Podunavskog upravnog
okruga, kao i lokalnih samouprava koje su u neposrednoj vezi sa ovim okruzima, Prostornim planom
podrucja posebne namene infrastrukturnog koridora drZzavnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd - Nis
(Petlja ,,PoZarevac”) - Pozarevac (Obilaznica) - Veliko Gradiste - Golubac, predvidena je izgradnja drzavnog
puta IB reda, deonica brze saobradajnice Autoput E-75 Beograd-Nis (petlja ,PoZarevac”) — PoZarevac
(obilaznica) — Veliko Gradiste — Golubac. Izgradnjom ovog drZavnog puta, doprinece se privrednom razvoju
i integraciji drugih delova centralne i istoCne Srbije koji nisu u neposrednom okruzZenju infrastrukturnog
koridora.

Izgradnjom, opremanjem i uredenjem infrastrukturnog koridora indirektno ¢e se doprineti jacanju
saobracajnih, privrednih i drugih funkcija PoZarevca, i veceg broja ostalih naselja i opstina Branicevskog i
Podunavskog okruga, a time i ostvarivanju ciljeva Prostornog plana Republike Srbije i ukupne strategije
razvoja Republike Srbije.

Deonica brze saobradajnice: Autoput E-75 Beograd-Nis (petlja ,PoZarevac”) — Pozarevac (obilaznica) —
Veliko Gradiste — Golubac je podeljena na tri poddeonice:

= Poddeonica 1: od km 0+000 do km 23+075;
= Poddeonica 2: od km 23+075 do km 46+000;
= Poddeonica 3: od km 46+000 do km 67+941.

Nacinom pruzanja planirane trase drzavnog puta i odnosa sa postoje¢com putnom mrezom i gradevinskim
podrucjima naselja, utie se na osnovne zahteve za objekte gasovodne infrastrukture, koji su definisani
¢lanom 5. Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacinu vrSenja kontrole tehni¢ke dokumentacije
prema klasi i nameni objekata (,,Sluzbeni glasnik RS“, br. 73/2019). Iz svega navedenog, potrebno je izvrsiti
rekonstrukciju - izmestanje i zastitu postojeée gasovodne infrastrukture koja se nalazi u koridoru planirane
trase brze saobradajnice.

Napomena: Zbog razlicite dinamike izgradnje trase brze saobracajnice sa pripadajuc¢im servisnim
putevima i devijacijama, planirana je fazna rekonstrukcija (izmestanje) gasovoda na dole navedenim
lokacijama.

Izmestanje - rekonstrukcija distributivnih gasovoda, koji su predmet ovog Idejnog projekta, predvidena
su izvodenjem radova u regulaciji koridora drZavnog puta IB reda, deonica brze saobracajnice Autoput E-
75 (Beograd-Nis (petlja ,Pozarevac”)) — PoZarevac (obilaznica) — Veliko Gradiste — Golubac, kojima se
nece promeniti njegovo celokupno funkcionisanje.

U skladu sa gore navedenim, izmestanje - rekonstrukcija gasovoda izvrsice se na osnovu ReSenja o
odobrenju za izvodenje radova u skladu sa ¢lanom 145. Zakona o planiranju i izgradnji objekata ,,Sluzbeni
glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013—
odluka US, 98/2013—odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 37/2019-dr. Zakon, 9/2020i 52/2021).

U granicama navedenog PPPPN, izgradeni su sledeci gasovodni objekti:
= Distributivni gasovod (MOP=16 bar) GM 08-05/5, pre¢nika #168,3 mm (219,1 mm, na teritoriji
opstine Veliko Gradiste;
= Distributivni gasovod (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, pre¢nika @#114,3 mm, na teritoriji opstine Veliko
Gradiste;
= Distributivha gasovodna mreza (MOP=4 bar) DGM , Majilovac”, pre¢nika 3125 mm, @63 mm i @40
mm, na teritoriji opstine Veliko Gradiste;

= Distributivha gasovodna mreZa (MOP=4 bar) DGM , Topolovnik”, preénika @125 mm, na teritoriji
opstine Veliko Gradiste;
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Predmet ovog projekta je izmeStanje (rekonstrukcija) ili zastita gasovodnih objekata na teritoriji opstine
Veliko Gradiste, ugroZenih izgradnjom drzavnog puta IB reda, Poddeonice 2 brze saobracdajnice od km
23+075 do km 46+000 i Poddeonice 3 brze saobracajnice od km 46+000 do km 67+941, na slede¢im
lokacijama:

Lokacija 1: Izmestanje deonice distributivne gasovodne mreze (MOP=4 bar) DGM ,Majilovac”,
preé¢nika @125 mm i @40 mm na teritoriji opStine Veliko Gradiste, na stacionaZi osnovne trase brze
saobradajnice od km 36+275 do km 36+425 u delu kruzne raskrsnice koja je u funkciji povezivanja sa
postojeé¢im drzavnim putem IB reda broj 34 i naseljima Majilovac i Kurjace interne stacionaze od km
0+000 do km 0+331;

Lokacija 2: lzgradnja deonice distributivhe gasovodne mreze (MOP=4 bar) DGM ,Majilovac”,
precnika @63 mm na teritoriji opstine Veliko Gradiste, na stacionaZi osnovne trase brze saobracdajnice
km 41+175 i stavljanje van funkcije deonice DGM , Majilovac” na stacionaZi osnovne trase brze
saobradajnice od km 404975 do km 41+025;

Lokacija 3: lzmeStanje deonice distributivhog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, precnika
?114,3 mm, na teritoriji opstine Veliko Gradiste na stacionaZi osnovne trase brze saobracajnice od
km 42+811 do km 43+341:

Lokacija 4: lzmestanje deonice distributivhe gasovodne mreze (MOP=4 bar) DGM , Topolovnik”,
preénika @125 mm na teritoriji opstine Veliko Gradiste, na stacionaZi osnovne trase brze
saobracajnice od km 44+789 do km 44+819 u delu kruzne raskrsnice koja je u funkciji povezivanja sa
postojeé¢im drzavnim putem IIB reda broj 373 i naseljima Topolovnik i Kisiljevo;

Lokacija 5: Izmestanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, precnika
@114,3 mm, na teritoriji opstine Veliko Gradidte na stacionaZi osnovne trase brze saobracajnice od
km 45+448 do km 45+724:

Lokacija 6: lzmeStanje deonice distributivhog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, precnika
?114,3 mm, na teritoriji opstine Veliko Gradiste na stacionaZi osnovne trase brze saobradajnice od
km 46+325 do km 46+557;

Lokacija 7: lzmeStanje deonice distributivhog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, precnika
©114,3 mm, na teritoriji opstine Veliko Gradiste na stacionaZi osnovne trase brze saobradajnice od
km 47+103 do km 47+576;

Lokacija 8.1: Izmestanje deonice distributivhog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, precnika
@114,3 mm, na teritoriji opstine Veliko Gradi$te, na stacionaZi osnovne trase brze saobracajnice od
km 49+101 do km 49+308;

Lokacija 8.2: Zastita deonice distributivhog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, pre¢nika ©$114,3
mm, na teritoriji opstine Veliko Gradiste, u delu kruzne raskrsnice na stacionazi km 49+710.38 — u
funkciji povezivanja planiranog drzavnog puta sa postojec¢im drzavnim putem IB reda broj 34, interna
stacionaza km 0+514;

Lokacija 9: Izmestanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, pre¢nika $168,3
mm, na teritoriji opstine Veliko GradiSte na stacionaZi osnovne trase brze saobracdajnice km 51+529;
Lokacija 10.1: Izmestanje deonice distributivhog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, precnika
@219,1mm, na teritoriji opstine Veliko GradiSte na stacionaZi osnovne trase brze saobradajnice od
km 53+844 do km 53+875;

Lokacija 10.2: Izmestanje deonice distributivnhog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, precnika

?219,1mm, na teritoriji opstine Veliko GradiSte na stacionaZi osnovne trase brze saobraéajnice od
km 54+100 do km 54+361;

Granice projekta su mesta uklapanja rekonstruisanog gasovoda sa postoje¢im gasovodom:

Lokacija 1: od temena D1-1 do temena D1-14 i temena D1-15;
Lokacija 2: od temena D2-1 do temena D2-2 i od temena D2-3 do temena D2-5;

Lokacija 3: od temena G3-1 do temena G3-3;

GAS INVEST D.0.0 Dragoslava Srejovica 1v, Beograd
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Lokacija 4: od temena D4-1 do temena D4-5;
Lokacija 5: od temena G5-1 do temena G5-4;
Lokacija 6: od temena G6-1 do temena G6-5;
Lokacija 7: od temena G7-1 do temena G7-5;
Lokacija 8.1: od temena G8-1 do temena G8-5;
Lokacija 8.2: od temena G8-6 do temena G8-7;
Lokacija 9: od temena G9-1 do temena G9-7;
Lokacija 10.1: od temena G10-1 do temena G10-3;
Lokacija 10.2: od temena G10-4 do temena G10-9;

Osnove za izradu projekta:

Prostorni plan podrucja posebne namene infrastrukturnog koridora drzavnog puta IB reda, Autoput
E-75 Beograd - Ni$ (Petlja , PoZarevac”) - Pozarevac (Obilaznica) - Veliko Gradiste — Golubac (,,SI.
Glasnik RS“, br. 7/2021);

Idejni projekat za izgradnju drZavnog puta IB reda, deonica brze saobraéajnice Autoput E-75 Beograd-
NisS (petlja ,PoZarevac”) — PoZarevac (obilaznica) — Veliko Gradiste — Golubac, Poddeonica 2: od km
234075 do km 46+000, izraden od strane Instituta za puteve AD Beograd (broj tehnicke
dokumentacije 19-945-11-0-IDP iz septembra 2021. godine);

Idejni projekat za izgradnju drZavnog puta IB reda, deonica brze saobraéajnice Autoput E-75 Beograd-
Ni$ (petlja ,Pozarevac”) — PoZarevac (obilaznica) — Veliko GradiSte — Golubac, Poddeonica 3: od km
46+000 do km 67+941, izraden od strane Instituta za puteve AD Beograd (broj tehnicke
dokumentacije 19-945-111-0-IDP iz aprila 2021. godine);

Projekat izvedenog objekta (P1O) za distributivni gasovod MOP 16 bar na teritoriji opstine Veliko
Gradiste, deo deonice GM 08-05/5 od linije uklapanja sa GRC "Bara" do MRS "Veliko Gradiste" i
deonica GM 08-05/5-1 od odvojka za MRS "Veliko Gradiste" do MRS "Majilovac", sa odvojkom za
MRS "Topolovnik" do MRS "Topolovnik" - Faza I, u KO Cesljeva Bara, KO Srednjevo, KO Carevac, KO
Tribrode, KO Kusic¢e, KO Veliko Gradiste, KO Kumane, KO Topolovnik, KO Kisiljevo, KO Popovac i KO
Durakovo, izraden od strane Gas Invest doo Beograd (broj tehnicke dokumentacije G-PIO-147-4/15
iz septembra 2020. godine);

Projekat izvedenog objekta (PIO) za distributivhu gasovodnu mrezu DGM , Majilovac” sa gasnim
prikljuécima na lokaciji KO Burakovo, KO Popovac, KO Majilovac, KO Sirakovo i KO Kurjaée, opstina
Veliko Gradiste, izraden od strane Gas Invest doo Beograd (broj tehni¢cke dokumentacije D-P10-425-
4/15-1 iz marta 2021. godine);

Projekat izvedenog objekta (PIO) za distributivhu gasovodnu mrezu DGM ,, Topolovnik“— i Il faza sa
gasnim priklju¢cima na lokaciji KO Kumane, KO Topolovnik, KO Kisiljevo, KO Biskuplje, KO Zatonje i
KO Ram, Opstina Veliko Gradiste, izraden od strane Gas Invest doo Beograd (broj tehnicke
dokumentacije D-PIO-420-4/15-1 iz oktobra 2020. godine);

Lokacijski uslovi br. 353-500/2022-06 od 28.09.2022. godine, izdati od strane Odeljenja za urbanizam
i imovinsko pravne poslove, Opstinske uprave Opstine Veliko Gradiste;

Projektni zadatak potpisan od strane Investitora;
Katastarsko-topografske podloge postojeceg stanja;
Podaci o izvedenom stanju predmetnih gasovoda.

Zakonski okvir za izradu predmetnog projekta Cine:

Zakon o planiranju i izgradnji (,,SI. Glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US,
24/2011,121/2012,42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/14, 145/14,
83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. Zakon, 9/2020i 2/2021);

Zakon o zastiti od pozara (,,Sl. Glasnik RS” br. 111/2009 i 20/2015);

GAS INVEST D.0.0 Dragoslava Srejovica 1v, Beograd
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Zakon o energetici (,,Sl. Glasnik RS“, br. 145/2014);

Pravilnik o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16
bar (,,SI. Glasnik RS“ br. 86/2015);

Interna tehnicka pravila za projektovanje i izgradnju gasovoda i gasovodnih objekata na sistemu J.P.
,Srbijagas” (2009. godine);
Ostali relevantni propisi, standardi i tehnicki normativi.

Za gasovodne objekte koji su predmet projekta je izdato sledeée:

Za Distributivni gasovod (MOP=16 bar) GM 08-05/5 i GM 08-05/5-1 - ReSenje o upotrebnoj dozvoli
pod broj ROP-VGR-10090-1UP-18/2021, zavodni broj 351-79/2021-06 od 30.03.2021. godine, od
strane Opstinske uprave opstine Veliko Gradiste, odeljenja za urbanizam i imovinsko pravne odnose;
Za Distributivnu gasovodnu mrezu (MOP=4 bar) DGM , Majilovac” - Resenje o upotrebnoj dozvoli pod
broj ROP-VGR-10884-1UP-10/2021, zavodni broj 351-233/2021-06 od 22.06.2021. godine, od strane
Opstinske uprave opstine Veliko GradiSte, odeljenja za urbanizam i imovinsko pravne odnose;

Za Distributivhu gasovodnu mrezu (MOP=4 bar) DGM , Topolovnik” - ReSenje o upotrebnoj dozvoli
pod broj ROP-VGR-7674-1UP-14/2020, zavodni broj 351-427/2020-06 od 05.01.2021. godine, od
strane Opstinske uprave opstine Veliko Gradiste, odeljenja za urbanizam i imovinsko pravne odnose;

1.5.1.2. LOKACHSKE | DISPOZICIONE KARAKTERISTIKE OBJEKTA

Pri definisanju trase distributivnih gasovoda (MOP=16 bar) i trase distributivnih gasovodnih mreza (MOP=4
bar) primenjene odredbe Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa
gasovodima pritiska do 16 bar.

Trasa je u prostoru jednoznacno definisana i opisana analiticko-geodetskim elementima, preko koordinata
prelomnih tacaka, odnosno temena gasovoda. Spisak temena gasovoda dat je na situacionom planu
izmestanja trase gasovoda u grafickom delu dokumentacije.

Izmestanje (rekonstrukcija) gasovoda je planirano na sledeéim katastarskim parcelama:

Lokacija 1

Opstina Veliko Gradiste

K.O. Majilovac, k.p. br.: 5801, 5800, 5799, 5798, 5797, 5796, 6446, 5794, 5793, 6448, 5861, 5862,
5792, 5791, 5790.

Lokacija 2

Opstina Veliko Gradiste

K.O. Popovac, k.p. br.: 162, 185, 190, 120/10, 122, 188.

Lokacija 3
Opstina Veliko Gradiste

K.O. Popovac, k.p. br.: 1135, 1935.
K.O. Kisiljevo, k.p. br.: 762, 761, 760, 759, 758, 757, 1290, 1172/1, 1291, 755, 756.

Lokacija 4

Opstina Veliko Gradiste

K.O. Topolovnik, k.p. br.: 2678, 1994, 1993, 1992, 1990, 1984, 1983, 1981, 1980, 1979, 1978, 1339,
625, 1334,

Lokacija 5

Opstina Veliko Gradiste

K.O. Topolovnik, k.p. br.: 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 1366.
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= Lokacija 6
Opstina Veliko Gradiste
K.O. Topolovnik, k.p. br.: 1352, 944, 1354, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 1344, 906.
= Lokacija?7
Opstina Veliko Gradiste
K.O. Kumane, k.p. br.: 643/2, 664/1, 663/1, 662, 661/1, 660/1, 745, 657, 656, 645, 646, 721, 750,
751, 752,753, 778, 779/1, 780, 781.
= Lokacija 8.1:
Opstina Veliko Gradiste
K.O. Kumane, k.p. br.: 706, 691, 4, 3.
= Lokacija 8.2:
Opstina Veliko Gradiste
K.O. Kumane, k.p. br.: 1561, 4286, 1457.
= Lokacija9:
Opstina Veliko Gradiste
K.O. Veliko Gradiste, k.p. br.: 4593, 4230, 4229, 4228, 4227, 4226, 4225, 4224, 4203.
= Lokacija 10.1
Opstina Veliko Gradiste
K.O. Kusice, k.p. br.: 2856, 2857, 2859.
= Lokacija 10.2
Opstina Veliko Gradiste
K.O. Kusiée, k.p. br.: 3761, 4880, 3571, 3570, 3569, 3567, 3566, 3564, 3563, 3562, 3560, 3557, 3556,
3553.

PredloZena trasa izmestanja distributivnih gasovoda (MOP=16 bar) i trasa distributivnih gasovodnih
mreza (MOP=4 bar) locirani su i ispunjavaju zahteve za bezbedno postavljanje u skladu sa zahtevima iz
»Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16
bar (,,Sl . glasnik RS br. 86/2015).

1.5.1.3. TEHNICKI OPIS TERENA PRIKAZANOG NA SITUACIONOM PLANU

Koridor drzavnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd-Ni$ (petlja ,Pozarevac”) - Pozarevac (obilaznica) -
Veliko Gradiste - Golubac pocinje na stacionazi km 0+000 od postojece petlje ,,PoZarevac” na autoputu E-
75 deonica Beograd-Nis i pruza se duZ postojeceg drzavnog puta IB reda broj 33 do PoZarevca, kroz teritoriju
grada Smederevai PoZarevca. Neposredno pred gradom PoZarevac trasa preuzima ulogu severne obilaznice
PoZarevca i dalje se pruza duz postojeceg drzavnog puta IB reda broj 34. Nakon obilaska Pozarevca, na
stacionazi km 31+600, planirana trasa drZavnog puta napusta postojecu trasu i najve¢im delom novom
trasom obilazi gradevinska podrucja naselja na teritoriji grada PozZarevca i opstina Veliko Gradiste i Golubac
i zavrSava se na ulasku u Golubac.

Zbog nacina pruzanja planirane trase drZzavnog puta i odnosa sa postojecom putnom mreZzom i
gradevinskim podrucjima naselja, trasa planiranog drzavnog puta je podeljena na tri deonice:

= Poddeonica 1 (km 0+000 — km 23+075) — pocinje od postojece petlje ,PoZarevac” na autoputu E-75
deonica Beograd-NisS i pruza se duZ postojeceg drzavnog puta IB reda broj 33 (koji se Siri i
rekonstruise) do PoZarevca (pocetak obilaznice) — stacionaza 11+900 i nastavlja duZz postojeceg
drzavnog puta IB reda broj 34 ( ima funkciju severne obilaznice grada PoZarevca), koji se Siri i
rekonstruiSe. Poddeonica se zavrsava na stacionazi km 23+075;

= Poddeonica 2 (km 23+075 — km 46+000) — predstavlja novoplaniranu trasu drzavnog puta, koja
zaobilazi gradevisnka podrucja naselja i preuzima tranzitni saobradaj i kategoriju drzavnog puta IB
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reda broj 34, dok se postojeci put zadrZava i omogucava odvijanje saobracdaja do i unutar naselja.
Poddeonica se zavrSava na stacionazi km 46+000;

= Poddeonica 3 (km 46+000 — km 67+900) — je nastavak deonice 2 i kao i ona predstavlja novoplaniranu
trasu drzavnog puta, koja zaobilazi gradevinska podrucja naselja i preuzima tranzitni saobraéaj i
kategoriju drzavnog puta IB reda broj 34, dok se postojeéi put zadrzava i omoguéava odvijanje
saobradaja do i unutar naselja. Poddeonica se zavrSava na stacionazi km 67+900.

1.5.1.4. TEHNICKI OPIS POSTOJECIH | PLANIRANIH OBJEKATA

Lokacija 1 - Deonica distributivhe gasovodne mreze (MOP=4 bar) DGM , Majilovac”, preénika @125 mm i
@40 mm, na teritoriji opstine Veliko Gradiste

Predvideno je izmestanje distributivne gasovodne mreZe (MOP=4 bar) DGM , Majilovac”, pre¢nika @125
mm i @40 mm zbog ukrstanja sa osnovnom trasom brze saobracajnice na km 36+348 i zbog ukrstanja u delu
kruzne raskrsnice koja je u funkciji povezivanja sa postojeé¢im drzavnim putem IB reda broj 34 i naseljima
Majilovac i Kurjace na stacionazi km 0+100 i na stacionazi km 0+250.

Izmestanje Ce se izvrsiti izmedu temena D1-1i D1-15 u skladu sa situacionim planom izmestanja trase datim
u grafickom delu projekta na crtezu broj 01.

Izmestena trasa precnika @125 mm se nakon uklapanja sa postojeéom gasovodnom mrezom DGM
»Majilovac” utemenu D1-1 vodi u pravcu severa do temena D1-5 gde zauzima severozapadni pravaci ukrsta
se sa rekonstruisanim putem kruzne saobracajnice (ukrstaj S01) pod uglom od 89°. Gasovod zatim od
temena D1-6 nastavlja severoisto¢nim a od temena D1-7 severozapadnim pravcem i ukrSta se sa osnovnom
trasom brze saobradajnice (ukrstaj PO1) pod uglom od 87°. U temenu D1-8 gasovod nastavlja severoistocno
do mesta uklapanja sa postoje¢om distributivnom mreZom u temenu D1-9 preénika #125.

0Od temena D1-10 gasovod precnika @125 nastavlja severnim pravcem do temena D1-11 gde se raéva. Krak
isto¢ne deonice pre¢nika @125 se ukrita sa rekonstruisanim putem kruzne saobracajnice (ukrstaj S02) pod
uglom od 88°, a zatim nastavlja severnim pravcem do temena D1-14 gde se vrsi uklapanje sa postojeéom
distributivnom mrezom.

Krak severne deonice preénika @125 se od temena D1-11 redukuje na preénik @40 i nakon cca 8m uklapa
u temenu D1-15 sa postoje¢om distributivnom mreZom preénika @40.

Na lokaciji 1 su predvidena sledeéa ukrstanja:

= Ukr$tanje SO1 sa rekonstruisanim putem kruZne saobracajnice, u zastitnoj cevi pre¢nika 3273,0 mm
duzine 22m;

= Ukrstanje PO1 sa osnovnom trasom brze saobracajnice, u zastitnoj cevi pre¢nika 273,0 mm duZine
45m;

= Ukr$tanje SO2 sa rekonstruisanim putem kruZne saobracajnice, u zastitnoj cevi pre¢nika 3273,0 mm
duZine 30m.

DuZina izmestene deonice gasovoda na lokaciji 1 je oko 362m.

Lokacija 2 - Deonica distributivne gasovodne mreze (MIOP=4 bar) DGM , Majilovac”, pre¢nika @63 mm,
na teritoriji opstine Veliko Gradiste

Predvidena je izgradnja deonice distributivne gasovodne mreZe (MOP=4 bar) DGM , Majilovac”, precnika
@63 mm izmedu temena D2-3 i D2-5, zbog stavljanja van funkcije deonice DGM , Majilovac”, pre¢nika @63
mm izmedu temena D2-1i D2-2, zbog izgradnje i ukrs$tanja sa osnovnom trasom brze saobracajnice na km
41+000.

Izgradnja nove deonice DGM , Majilovac” i stavljanje van funkcije postoje¢e deonice prikazano je na
situacionom planu izmestanja trase datom u grafickom delu projekta na crtezu broj 02.

Izgradnja deonice precnika @63 mm se nakon uklapanja sa postoje¢om distributivnom mrezom DGM
»Majilovac” utemenu D2-3 vodi u pravcu istoka do temena D2-4, a zatim nastavlja jugoisto¢no gde se ukrsta
sa osnovhom trasom brze saobracajnice na stacionazi km 41+175 (ukrstaj PO2) pod uglom od 80°, a zatim
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se ukrsta sa Kisiljevackom rekom (ukrstaj V01). Gasovod potom nastavlja istim pravcem do mesta uklapanja
sa postoje¢om distributivnom mrezom DGM , Majilovac” u temenu D2-5.

Na lokaciji 2 su predvidena sledec¢a ukrstanja:
= Ukrstanje P02 sa osnovnom trasom brze saobraéajnice, u zastitnoj cevi pre¢nika #168,3 mm duZine
40m;

= Ukrstanje V01 sa Kisiljevackom rekom.
DuZina izgradene deonice gasovoda na lokaciji 2 je oko 232m.

Lokacija 3 - Deonica distributivhog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, pre¢nika ¥114,3 mm, na
teritoriji opstine Veliko Gradiste;

Predvideno je izmestanje deonice distributivhog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, pre¢nika #114,3
mm, na teritoriji opstine Veliko Gradiste zbog ukrStanja na stacionazi od km 42+811 i kolizijom na stacionazi
od km 424811 do km 434341 sa osnovnom trasom brze saobradajnice.

Izmestanje ¢e se izvrsiti izmedu temena G3-1 i G3-3 u skladu sa situacionim planom izmestanja trase datim
u grafickom delu projekta na crtezu broj 03.

Izmestena trasa se nakon uklapanja sa postojeéim gasovodom u temenu G3-1 vodi u pravcu severa gde se
ukrsta sa novoprojektovanom trasom brze saobracajnice (ukrstaj PO3) pod uglom od 89°, zatim vodi istim
pravcem do temena G3-2, a potom zauzima istocni pravac. lzmestena trasa gasovoda se od temena G3-2
vodi paralelno sa planiranom trasom saobradajnice, ukrsta se sa neimenovanim vodotokom (ukrstaj V02) i
vodi istim pravcem do temena G3-3 gde se vrsi uklapanje sa postoje¢im gasovodom.

Na lokaciji 3 su predvidena sledec¢a ukrstanja:

= Ukr$tanje PO3 sa osnovhom trasom brze saobradajnice, u zastitnoj cevi pre¢nika $219,1 mm duZine
40m;

= Ukrstanje V02 sa neimenovanim vodotokom.
DuZina izmestene deonice gasovoda na lokaciji 3 je oko 582m.

Lokacija 4 - Deonica distributivne gasovodne mreze (MOP=4 bar) DGM ,, Topolovnik“, pre¢nika @125 mm,
na teritoriji opstine Veliko Gradiste

Predvideno je izmestanje distributivne gasovodne mreze (MOP=4 bar) DGM , Topolovnik”, pre¢nika @125
mm zbog ukrstanja sa osnovnom trasom brze saobracajnice na km 44+812 u delu kruzne raskrsnice koja je
u funkciji povezivanja sa postojec¢im drzavnim putem IIB reda broj 373 i naseljima Topolovnik i Kisiljevo.

Izmestanje ¢e se izvrsiti izmedu temena D4-1 i D4-5 u skladu sa situacionim planom izmesStanja trase datim
u grafickom delu projekta na crtezu broj 04.

Izmestena trasa se nakon uklapanja sa postoje¢om distributivnom mrezom u temenu D4-1 vodi u pravcu
severozapada do temena D4-2, a zatim u pravcu severoistoka do temena D4-3, nakon kojeg izmestena
deonica gasovoda zauzima severozapadni pravac i ukrSta sa osnovnom trasom planirane saobracajnice
(ukrstaj PO4) pod uglom od 90°. Nakon ukrstanja od temena D4-4 trasa nastavlja severozapadnim pravcem
do temena D4-5 u kojem se vr$i uklapanje sa postojecom gasovodnom mreZom preé¢nika @125 mm.

Na lokaciji 4 su predvidena sledeéa ukrstanja:
= Ukrstanje PO4 sa osnovhom trasom brze saobradajnice, u zastitnoj cevi precnika $273,0 mm duZine
46m;

DuZina izmestene deonice gasovoda na lokaciji 4 je oko 169m.

Lokacija 5 - Deonica distributivhog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, pre¢nika $114,3 mm, na
teritoriji opstine Veliko Gradiste;

Predvideno je izmestanje deonice distributivhog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, pre¢nika @114,3
mm, na teritoriji opStine Veliko Gradiste zbog kolizije na stacionazi od km 45+448 do km 45+724 sa
osnovnom trasom brze saobraéajnice.
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Izmestanje ée se izvrsiti izmedu temena G5-1 i G5-4 u skladu sa situacionim planom izmestanja trase datim
u grafickom delu projekta na crtezu broj 05.

Izmestena trasa se nakon uklapanja sa postoje¢im gasovodom u temenu G5-1 vodi u pravcu istoka do
temena G5-2, zatim u pravcu jugoistoka do temena G5-3, nakon cega se vodi paralelno sa planiranom
trasom saobradajnice do temena G5-4 gde se vrsi uklapanje sa postoje¢im gasovodom.

DuZina izmestene deonice gasovoda na lokaciji 5 je oko 279m.

Lokacija 6 - Deonica distributivhog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, pre¢nika #114,3 mm, na
teritoriji opstine Veliko Gradiste;

Predvideno je izmestanje deonice distributivhog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, pre¢nika #114,3
mm zbog izgradnje deonice brze saobradajnice na stacionaZi od km 46+325 do km 46+557.

Izmestanje ée se izvrsiti izmedu temena G6-1 i G6-5 u skladu sa situacionim planom izmestanja trase datim
u grafickom delu projekta na crtezu broj 06.

Izmestena trasa se nakon uklapanja sa postojeéim gasovodom u temenu G6-1 vodi juzno i ukrsta sa trasom
brze saobracajnice (ukrstaj PO5) pod uglom od 90°, a zatim od temena G6-2 vodi u pravcu severoistoka do
temena G6-5 u kome se vrsi uklapanje sa postoje¢im gasovodom.
Na lokaciji 6 predvideno je sledece ukrstanje:
= Ukrstanje PO5 sa osnovnom trasom brze saobracajnice, u zastitnoj cevi pre¢nika $219,1 mm duZine
37m;
DuZina izmestene deonice gasovoda na lokaciji 6 je oko 284 m.

Lokacija 7 - Deonica distributivhog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, pre¢nika $114,3 mm, na
teritoriji opstine Veliko Gradiste;

Predvideno je izmestanje deonice distributivhog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, pre¢nika #114,3
mm zbog izgradnje deonice brze saobracajnice na stacionazi od km 47+103 do km 47+576.

Izmestanje ¢e se izvrsiti izmedu temena G7-1 i G7-5 u skladu sa situacionim planom izmestanja trase datim
u grafickom delu projekta na crtezu broj 07.

Izmestena trasa se nakon uklapanja sa postojeéim gasovodom u temenu G7-1 vodi severoistonom
pravcem, paralelno sa trasom brze saobracajnice do temena G7-2 gde se nakon istog ukrsta sa
nadvoZnjakom lokalnog puta preko brze saobracajnice (ukrstaj S03) pod uglom od 89°, a zatim nastavlja
istim pravcem do temena G7-5 u kome se vrsi uklapanje sa postojeé¢im gasovodom.
Na lokaciji 7 predvideno je sledece ukrstanje:

= Ukrstanje S03 sa nadvoZnjakom lokalnog puta preko brze saobracajnice;
Distributivni gasovod ¢e se na lokaciji ukrStanja SO3 stititi armirano betonskim plo¢ama. Dimenzionisanje
ploca bice predmet naredne faze projektovanja.
DuZina izmestene deonice gasovoda na lokaciji 7 je oko 474 m.

Lokacija 8.1 - Deonica distributivhog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, preénika $114,3 mm, na
teritoriji opstine Veliko Gradiste;

Predvideno je izmestanje deonice distributivhog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, pre¢nika #114,3
mm zbog izgradnje deonice brze saobradajnice na stacionaZi od km 49+101 do km 49+308.

Izmestanje ée se izvrsiti izmedu temena G8-1 i G8-5 u skladu sa situacionim planom izmestanja trase datim
u grafickom delu projekta na crtezu broj 08.

Izmestena trasa se nakon uklapanja sa postoje¢im gasovodom u temenu G8-1 vodi severoistocnom
pravcem, paralelno sa trasom brze saobracajnice, ukrsta se sa neimenovanim kanalom (ukrstaj V03), a
zatim nastavlja istim pravcem do temena G8-5 u kome se vrsi uklapanje sa postojeé¢im gasovodom.

Na lokaciji 8.1 predvideno je sledece ukrstanje:
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= Ukrstanje VO3 sa neimenovanim kanalom;
DuZina izmestene deonice gasovoda na lokaciji 8.1 je oko 202 m.

Lokacija 8.2 - Deonica distributivhog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, preénika $114,3 mm, na
teritoriji opstine Veliko Gradiste;

Predvidena je zastita deonice distributivhog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, pre¢nika #114,3 mm
u delu kruzne raskrsnice na stacionazi km 49+710.38 — u funkciji povezivanja planiranog drZzavnog puta sa
postojec¢im drzavnim putem IB reda broj 34, interna stacionaza km 0+514.

Zastita ce se izvrsiti izmedu temena G8-6 i G8-7 u skladu sa situacionim planom trase datim u grafickom
delu projekta na crtezu broj 08.

Deonica distributivhog gasovoda u delu izmedu temena G8-6 i G8-7 se ukrsta sa postoje¢im drzavnim
putem IB reda broj 34 na propisnoj dubini od min. 1,35m od najniZze kote kolovoza, te c¢e se prilikom
izgradnje kruzne raskrsnice gasovod na ovoj lokaciji Stititi armirano betonskim plo¢ama u pravcu upravnom
na cev. Dimenzionisanje ploca bice predmet naredne faze projektovanja.

Na lokaciji 8.2 predvideno je sledeée ukrstanje:
= Ukrstanje S04 sa delom kruzne raskrsnice u funkciji povezivanja planiranog drzavnog puta sa
postojeé¢im drzavnim putem IB reda broj 34;

DuZina Sticene deonice gasovoda na lokaciji 8.2 je oko 20 m.

Lokacija 9 - Deonica distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, preénika §168,3 mm, na
teritoriji opstine Veliko Gradiste;

Predvideno je izmestanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, pre¢nika #168,3
mm zbog izgradnje deonice brze saobracajnice na stacionazi km 51+529.

Izmestanje ée se izvrsiti izmedu temena G9-1 i G9-7 u skladu sa situacionim planom izmestanja trase datim
u grafickom delu projekta na crtezu broj 09.

Izmestena trasa se nakon uklapanja sa postojeéim gasovodom u temenu G9-1 vodi severoistonom
pravcem, ukrsta se sa trasom brze saobracajnice (ukrstaj P0O6) pod uglom od 90°, a zatim u temenu G9-2
zauzima severozapadni pravac do temena G9-3. Trasa izmeStenog gasovoda od temena G9-3 nastavlja
severnim pravcem, paralelno sa denivelisanim ukrstajem lokalnog puta sa trasom brze saobracajnice do
temena G9-7 u kome se vrsi uklapanje sa postoje¢im gasovodom.

Na lokaciji 9 predvideno je sledece ukrstanje:
= Ukr$tanje PO6 sa osnovhom trasom brze saobradajnice, u zastitnoj cevi precnika $273,0 mm duZine
41m;

DuZina izmeStene deonice gasovoda na lokaciji 9 je oko 314 m.

Lokacija 10.1 - Deonica distributivhog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, preé¢nika $219,1 mm, na
teritoriji opstine Veliko Gradiste;

Predvideno je izme$tanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, pre¢nika $219,1
mm zbog izgradnje deonice brze saobracajnice na stacionazi od km 53+844 do km 53+875.

Izmestanje ce se izvrsiti izmedu temena G10-1 i G10-3 u skladu sa situacionim planom izmestanja trase
datim u grafickom delu projekta na crtezu broj 10.

Izmestena trasa se nakon uklapanja sa postoje¢im gasovodom u temenu G10-1 vodi isto€no i ukrsta sa
trasom brze saobracajnice (ukrstaj PO7) pod uglom od 90°, a zatim od temena G10-2 vodi u pravcu juga do
temena G10-3 u kome se vrsi uklapanje sa postoje¢im gasovodom.

Na lokaciji 10.1 predvideno je sledeée ukrstanje:

= Ukrstanje PO7 sa osnovnom trasom brze saobraéajnice, u zastitnoj cevi preénika $323,9 mm duZine
47m;
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DuZina izmestene deonice gasovoda na lokaciji 10.1 je oko 86 m.

Lokacija 10.2 - Deonica distributivhog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, preénika $219,1 mm, na
teritoriji opstine Veliko Gradiste;

Predvideno je izmestanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, prec¢nika $219,1
mm zbog izgradnje deonice brze saobradajnice na stacionaZi od km 54+100 do km 54+361.

Izmestanje ce se izvrsiti izmedu temena G10-4 i G10-9 u skladu sa situacionim planom izmestanja trase
datim u grafickom delu projekta na crtezu broj 10.

Izmestena trasa se nakon uklapanja sa postoje¢im gasovodom u temenu G10-4 vodi zapadno i ukrsta sa
trasom brze saobracajnice (ukrstaj PO8) pod uglom od 90°, a zatim od temena G10-5 vodi u pravcu juga
paralelno sa trasom brze saobraéajnice do temena G10-6 u kome se vrsi uklapanje sa postojeéim
gasovodom.

Na lokaciji 10.2 predvideno je sledeée ukrstanje:

= Ukrstanje PO8 sa osnovnom trasom brze saobracajnice, u zastitnoj cevi pre¢nika $323,9 mm duZine
39m;

DuZina izmestene deonice gasovoda na lokaciji 10.2 je oko 326 m.
1.5.1.5. OPIS TEHNOLOSKOG PROCESA

Izmestanjem distributivnih gasovoda na navedenim lokacijama se ne uti¢e na postojeéi proces distribucije
prirodnog gasa.

1.5.1.6. POPIS VRSTE | KOLICINE ZAPALJIVIH | GORIVIH TECNOSTI, ZAPALJIVIH GASOVA |
EKSPLOZIVNIH MATERUA
U predmetnom gasnoj instalaciji kao zapaljivi gas koristi se prirodni gas.
Ostali materijali, sem prirodnog gasa u instalacijama, uglavnhom spadaju u nezapaljive i teze zapaljive
(Celicne cevi, beton i sl.).
Prirodni gas je meSavina gasovitih ugljovodonika sa dominacijom metana CH4. Laksi je od vazduha, bez
boje, mirisa i ukusa..
Prirodni gas predstavlja smesu ugljovodonika metanskog reda. Osnovne eksplozivne karakteristike, u smislu
protiveksplozivne zastite, prema odredbama standarda SRPS EN 60079-20-1 su:
= grupagasova: ll A
= temperaturnirazred: T1
= gas laksi od vazduha
U smesi su u izvesnom procentu prisutni i azot i ugljendioksid. Sastav i karakteristike prirodnog gasa su
sledece:
Hemijski sastav (zap.proc.): CH4=97,00 %
C,He=1,00 %
C3H8: 0,40 %
CmHn=0,20%
N,=0,88 %
C0,=0,52%
¥=100,00 %

Donja toplotna mo¢ na normalnim uslovima: Ha= 34140 kJ/m3
Gustina gasa na normalnim uslovima: pn = 0,705 kg/m?3
Relativna gustina: 0,55

Prosecna vrednost granice eksplozivnosti u vazd.: (zapreminski %) 42-175%
Maksimalna brzina paljenja: 0,35 m/s
Temperatura paljenja u vazduhu: T=924K
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Temperatura sagorevanja kod faktora viska vazduha A = 1: T=2273K
Faktor viska vazduha za puno sagorevanje: 1,2

1.5.1.7. TEHNICKI DEO

Prilikom izrade projekta, projektant se pridrZavao odredbi Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu
distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar (,,SI. glasnik RS“, br. 86/15).

Distributivni gasovod pritiska MOP=16 bar

Za radnu cev distributivhog gasovoda MOP=16 bar predvidene su celicne poduzno zavarene cevi
(koeficijent zavara V=1), kvaliteta prema nivou specifikacije PSL 1, od materijala L245 (ili boljeg kvaliteta)
prema standardu SRPS EN ISO 3183, odnosno materijala kvaliteta Grade B (ili boljeg kvaliteta), prema
standardu API 5L. Cevi su fabri¢ki izolovane polietilenskom oblogom, prema SRPS EN 10288: Celi¢ne cevi i
spojni delovi za cevovode - Spoljasnje dvoslojne ekstruzione prevlake na bazi polietilena i prema standardu
DIN 30670. Izolacija cevi sastoji se od prvog premaza, prajmera od epoksidne smole, sredstva za adheziju i
ekstrudirane polietilenske (PE ) obloge. PE obloga je kvaliteta N-niske gustine (LDPE), debljina PE obloge n
(normalna).

Za zastitne cevi pri ukrstanju gasovoda sa saobracajnicama, predvidene su crne Celicne poduzno zavarene
cevi (koeficijent zavara V=1), kvaliteta prema nivou specifikacije PSL 1, od materijala L 245 (ili boljeg
kvaliteta) prema standardu SRPS EN I1SO 3183, odnosno materijala kvaliteta Grade B (ili boljeg kvaliteta),
prema standardu API 5L.

Gasovod ce se od podzemne elektroliticke korozije stititi postoje¢im sistemom katodne zastite.

Gasovod prati niveletu terena. Horizontalna i vertikalna skretanja gasovoda, predvidena su ugradnjom
standardnih lukova (R=1,5D) prema standardu SRPS EN 10253-2 od materijala L245.

Minimalna duZina delova cevi koji se zavaruju iznosi najmanje 250 mm kada se pripremaju u radionicama i
najmanje 3 D kada se pripremaju u terenskim uslovima.

Zavarivanje Celi¢nih cevii €eliénih cevnih elemenata se vrsi u skladu sa Pravilnikom o uslovima za nesmetanu
i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar (,,SI. glasnik RS, br. 86/15), prema
SRPS EN 12732, dok se kvalifikacija tehnologije zavarivanja sprovodi se u skladu sa SRPS EN ISO 15614-1.

Zahtevi kvaliteta za zavarivanje metalnih materijala vrSe se u skladu sa SRPS EN ISO 3834-1 do 5.
Koordinacija u zavarivanju vrsi se prema SRPS EN ISO 1473 i vrsi je koordinator zavarivanja odgovoran za
poslove zavarivanja i poslove vezane za zavarivanje.

Zavarivacke radove pri izgradnji gasovoda mora da izvodi pravno lice koje ispunjava uslove u skladu sa SRPS
EN ISO 3834-2. Sertifikacija i provera stru¢ne osposobljenosti - kvalifikovanosti zavariva¢a mora biti u skladu
sa SRPS EN 287-1, odnosno SRPS EN ISO 14732.

Svi zavareni spojevi na gasovodu moraju se vizuelno pregledati nakon zavarivanja, a pre primene druge
metode ispitivanja bez razaranja. Vizuelni pregled mora vrsiti lice Cija je stru¢na osposobljenost potvrdena
u skladu sa SRPS EN ISO 9712, i to najmanje za nivo Il.

U skladu sa dodatnim zahtevima nadzornog organa moguce je primeniti i druge metode bez razaranja za
ispitivanje zavarenih spojeva.

Svaki zavareni spoj za koji se utvrdi da je neispravan mora se popraviti i ponovo ispitati.
Zone zavarenih spojeva se izoluju pomoc¢u termoskupljajuéih spojnica, a nepristupacni delovi pomocu trake.

Standard za izolacione trake i termoskupljajuce spojnice je SRPS EN 12068 Katodna zaStita - Spoljasnje
organske prevlake za zastitu od korozije ukopanih ili potopljenih ¢eliénih cevovoda, koje se primenjuju
zajedno sa katodnom zastitom - Trake i materijali koji se skupljaju (DIN 30672).

Pre namotavanja zastitne trake vrsi se ispitivanje hidroizolacije ne elektroprobojnost visokonaponskim
detektorom (Holiday).

GAS INVEST D.0.0 Dragoslava Srejovica 1v, Beograd
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Uz sve ugradene cevi i cevne elemente biée isporu¢ena odgovarajuca atestna dokumentacija prema
vaze¢im propisima. lzvoda¢ radova je duZan da izradi Tehnologiju montaZze, zavarivanja i ispitivanja
gasovoda. Tehnologije moraju biti verifikovane i odobrene, od strane preduzeca ¢ija je to osnovna delatnost
i prezentirane stru¢nom nadzoru pre pocetka izvodenja zavarivackih radova. Posle vizuelne kontrole treba
izvrsiti i radiografsko snimanje zavara. Svi zavareni spojevi se radiografski ispituju u obimu od 100%, shodno
¢l. 39, stav 4, Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima
pritiska do 16bar (,,SI. glasnik RS“, br.86/15).

Radiografsko ispitivanje vrsi se u skladu sa SRPS EN ISO 17636-1 i SRPS EN I1SO 17636-2 Ispitivanje bez
razaranja zavarenih spojeva - Radiografsko ispitivanje Deo 1 i Deo 2 , a nivoi prihvatljivosti greske se
odreduju u skladu sa SRPS EN 12517-1.

Pre pustanja u rad gasovod se ispituje na ¢vrsto¢u i nepropusnost.
Procedura i metod ispitivanje mora biti u skladu sa standardom SRPS EN 12327.
Pritisak ispitivanja na ¢vrstoéu za Celi¢ne gasovode mora biti odreden uskladu sa SRPS EN 12007-3.

Ispitivanje gasovoda na ¢vrstocu i nepropusnost za MOP 16 bar u skladu sa SRPS EN 12007-1 i SRPS EN
12007-3, vrsi se na osnovu prilozene tabele.

MOP MIP STP
(bar) < >
5<P<16 1,3 MOP MIP

gde je:

MOP=16 bar - maksimalni radni pritisak (Maximum Operating Pressure)
MIP=20,8 bar - maksimalni incidentni pritisak (Maximum Incidental Pressure)
STP=21 bar - pritisak ispitivanja na ¢vrstocu (Strenght Test Pressure)

Ispitivanje gasovoda mora da izvrsi Izvodac radova uz obavezno prisustvo odgovornog izvodaca radova i
lica koje vrsi stru€ni nadzor. O izvrSenom ispitivanju sastavlja se odgovarajuci zapisnik.

Minimalna dozvoljena rastojanja spoljne ivice podzemnih Celi¢nih gasovoda 10 bar <MOP< 16 bar i ¢eli¢nih
i PE gasovoda 4 bar < MOP < 10 bar sa drugim gasovodima, infrastrukturnim i drugim objektima, u skladu
sa €l. 4, stav 1, Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima
pritiska do 16 bar (,,SI. glasnik RS“, br. 86/15), data su u tabeli 1.

Tabela 1
. L. _ Paralelno
Minimalno rastojanje (m) Ukrstanje .
vodenje

Gasovodi medusobno 0,2 0,6
Od gasovoda do vodovoda i kanalizacije 0,2 0,4
Od gasovoda do vrelovoda i toplovoda 0,3 0,5
0d gasovoda do prohodnih kanala vrelovoda i toplovoda 0,5 1,0
Od gasovoda do niskonaponskih i visokonaponskih el. kablova 0.3 06
Od gasovoda do telekomunikacionih i optickih kablova 0,3 0,5
Od gasovoda do vodova hemijske industrije i tehnolo3kih fluida 0,2 0,6
Od gasovoda do rezervoara* i drugih izvora opasnosti stanice za _ 5,0
snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobracaju
(* rastojanje se meri do gabarita rezervoara)
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Paralelno
Minimalno rastojanje (m) Ukrstanje
vodenje
Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladistenje _ 3,0
zapaljivih i gorivih te€nosti ukupnog kapaciteta najvise 3 m3
Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladistenje _ 6.0
zapaljivih i gorivih te¢nosti ukupnog kapaciteta vise od 3 m? a najvise 100 '
m3
Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladistenje - 15,0
zapaljivih i gorivih te¢nosti ukupnog kapaciteta preko 100 m3
Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladistenje - 50
zapaljivih gasova ukupnog kapaciteta najvie 10 m? '
Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladistenje - 100
zapaljivih gasova ukupnog kapaciteta ve¢eg od 10 m3 a najvise 60 m? '
Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladistenje _ 15.0
zapaljivih gasova ukupnog kapaciteta preko 60 m? '
Od gasovoda do 3ahtova i kanala 0,2 0,3
Od gasovoda do visokog zelenila _ 1,5

Minimalna dozvoljena horizontalna rastojanje podzemnih gasovoda MOP < 16 bara od nadzemne
elektromreze i stubova dalekovoda, u skladu sa ¢l. 5, stav 1, Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu
distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar (,,SI. glasnik RS“, br. 86/15), data su u tabeli 2.

Tabela 2
Minimalno rastojanje (m)
Nazivni napon Paralelno
Ukrstanje
vodenje
1kv>U 1 1
1kV<U<20kV 2 2
20 kV <U <35kV 5 10
35kv<U 10 15

Nije dozvoljeno paralelno vodenje podzemnih vodova iznad i ispod gasovoda i nije dozvoljeno postavljanje
Sahta iznad gasovoda.

Pri ukrstanju gasovoda sa saobracajnicama, ugao ukrStanja ose gasovoda i ose saobracajnice mora biti od
60° do 90°. Ove prelaze potrebno je izvesti na propisanoj dubini i u svemu prema uslovima nadlezne
organizacije za puteve.

Nakon postavljanja i montiranja, gasovod ée se geodetski snimiti i podaci ¢e biti uneti u projekat izvedenog
objekta i katastar podzemnih instalacija.

Kako je distribucija prirodnog gasa u odredenim uslovima povezana sa moguc¢noscu nastajanja zapaljive ili
eksplozivne smese, neophodno je nakon izgradnje gasovoda, u toku eksploatacije, obezbediti zastitu
gasovoda, u skladu sa ¢l. 13 i 14 Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa
gasovodima pritiska do 16 bar (,,SI. glasnik RS“, br. 86/15), tako da se ne bi narusila nesmetana i bezbedna
distribucija gasa, ili se ugrozila bezbednost ljudi i imovine i to:
= jzgradnjom novih objekata ne sme se ugroziti stabilnost, bezbednost i pouzdan rad gasovoda, u
zasStithnom pojasu gasovoda;
= y zaStithom pojasu gasovoda zabranjeno je saditi drvece i drugo rastinje Ciji koreni dosezu dubinu
veéu od 1 m, odnosno, za koje je potrebno da se zemljiSte obraduje dublje od 0,5 m.

Distributivna gasovodna mreza pritiska MOP=4 bar

Za radnu cev distributivnog gasovoda MOP=4 bar predvidene su cevi od polietilena (PE) koje ispunjavaju
uslove prema standardu SRPS EN1555-2, klase S - 5 i cevni elemenati koji ispunjavaju uslove prema SRPS
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EN1555-3 i SRPS EN 1555-4. U smislu funkcionalnih zahteva, moraju biti u skladu i sa SRPS EN 12007-1 i
SRPS EN 12007-2.

Gasovod od PE cevi mora da zadovolji sve zahteve u skladu sa serijom standarda SRPS EN 12007-1, SRPS EN
12007- 2, SRPS EN 12007-4 i SRPS EN 12007-5.

Za zastitne cevi pri ukrStanju PE gasovoda sa drzavim putem, predvidene su crne Celicne poduzno zavarene
cevi (koeficijent zavara V=1), kvaliteta prema nivou specifikacije PSL 1, od materijala L 245 (ili boljeg
kvaliteta) prema standardu SRPS EN ISO 3183, odnosno materijala kvaliteta Grade B (ili boljeg kvaliteta),
prema standardu API 5L.

Minimalno dozvoljeno horizontalno rastojanje podzemnog PE gasovoda MOP < 4 bar od stambenih
objekata, objekata u kojima stalnoili povremeno boravi vedi broj ljudi (od bliZe ivice cevi do temelja objekta)
iznosi 1 m.

Minimalna dozvoljena rastojanja spoljne ivice podzemnih celi¢nih i PE gasovoda MOP < 4 bar sa drugim
gasovodima, infrastrukturnim i drugim objektima, u skladu sa ¢l. 4 ., stav 2, Pravilnika o uslovima za
nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16bar (Sl.glasnik RS, br.86/2015),
data su tabeli 3:

Tabela 3
L. L. .. Paralelno
Minimalno rastojanje (m) UkrStanje .
vodenje

Gasovodi medusobno 0,2 0,4
Od gasovoda do vodovoda i kanalizacije 0,2 0,4
Od gasovoda do vrelovoda i toplovoda 0,3 0,5
Od gasovoda do prohodnih kanala vrelovoda i toplovoda 0,5 1,0

. oo . 0,2 0,4
Od gasovoda do niskonaponskih i visokonaponskih el. kablova
Od gasovoda do telekomunikacionih kablova 0,2 0,4
Od gasovoda do vodova hemijske industrije i tehnoloSkih fluida 0,2 0,6
Od gasovoda do rezervoara* i drugih izvora opasnosti stanice za - 5,0
snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobracaju
(* rastojanje se meri do gabarita rezervoara)
Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladistenje - 3,0
zapaljivih i gorivih te¢nosti ukupnog kapaciteta najvise 3 m?
Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladisStenje - 6,0
zapaljivih i gorivih te¢nosti ukupnog kapaciteta vise od 3 m? a najvise 100
m3
Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladistenje - 15,0
zapaljivih i gorivih teénosti ukupnog kapaciteta preko 100 m?
Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladistenje - 5,0
zapaljivih gasova ukupnog kapaciteta najvise 10 m?
Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladistenje - 10,0
zapaljivih gasova ukupnog kapaciteta veéeg od 10 m? a najvise 60 m3
Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladistenje _ 15,0
zapaljivih gasova ukupnog kapaciteta preko 60 m?
Od gasovoda do 3ahtova i kanala 0,2 0,3
Od gasovoda do visokog zelenila - 1,5

Minimalna dozvoljena horizontalna rastojanje podzemnih gasovoda MOP < 16 bara od nadzemne
elektromreze i stubova dalekovoda, u skladu sa ¢l. 5, stav 1, Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu
distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16bar (SI. glasnik RS, br.86/15), data su u tabeli 4.
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Tabela 4
Minimalno rastojanje (m)
Nazivni napon Paralelno
Ukrstanje
vodenje
1kv>U 1 1
1kv<U<20kV 2 2
20kV <U<35kV 5 10
35kVv<U 10 15

Po zavrSenoj montazi, pre pustanja u rad, gasovod se ispituje na ¢vrstocu i nepropusnost prema proceduri
i metodi ispitivanja koja mora biti u skladu sa standardom SRPS EN 12327 i prema odredbama Pravilnika o
uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar (,,SI. glasnik
RS“, br. 86/15) (¢lan 62.-69.).

Kao fluid za ispitivanje upotrebljavaju se vazduh, azot ili neki drugi inertni gas.

Pritisak ispitivanja na ¢vrsto¢u za PE gasovode mora biti odreden u skladu sa standardom SRPS EN 12007-
2.

Pritisak ispitivanja na évrstoc¢u je odreden u skladu sa SRPS EN 12007-1:

MOP MIP STP
(bar) < >
2<P<5 1,4 MOP MIP

gde je:

MOP=4 bar - maksimalni radni pritisak (Maximum Operating Pressure)
MIP=5,6 bar - maksimalni incidentni pritisak (Maximum Incidental Pressure)
STP=6 bar - pritisak ispitivanja na ¢vrstoc¢u (Strenght Test Pressure)

Maksimalni ispitni pritisak za ispitivanje Cvrstoce gasovoda i njegovih sastavnih delova ne sme izazvati
obodna naprezanja ve¢a od minimalne granice teCenja materijala cevi. Pri ispitivanju gasovoda na ¢vrstocu
ispitni pritisak mora da se odrzava najmanje 1h.

Minimalni ispitni pritisak prilikom ispitivanja gasovoda i njegovih sastavnih delova na nepropusnost mora
biti jednak maksimalnom radnom pritisku (MOP). Pri ispitivanju gasovoda na nepropusnost ispitni pritisak
mora da se odrZava najmanje 24¢.

Odgovorni projektant:

P //1/71\1(/ /"l’\;gzﬂ,@‘lE <

Darko Kijaji¢, dipl.fnad.inz.
licenca IKS broj 330 P515 17
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1.6. NUMERICKA DOKUMENTACIJA
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1.6.1. RADNO TEHNICKE KARAKTERISTIKE GASOVODA

Distributivni gasovod pritiska MOP=16 bar

Distributivni gasovod GM 08-05/5 i distributivni gasovod GM 08-05/5-1 su maksimalnog radnog pritiska
MOP=16 bar. Projektni pritisak je DP=16 bar.

Za radnu cev predvidene su Celicne poduzno zavarene cevi (koeficijent zavara V=1), kvaliteta prema nivou
specifikacije PSL 1, od materijala L 245 prema srpskom standardu SRPS EN ISO 3183.

DuZine deonica po lokacijama i pre¢niku su date u slededoj tabeli:

Distributivna gasovodna mrezZa pritiska MOP=4 bar

e Precnik cevi DuZina i‘zmeétene
(mm) deonice (m)
Lokacija 3 @114,3 582
Lokacija 5 @114,3 279
Lokacija 6 @114,3 284
Lokacija 7 ®114,3 474
Lokacija 8.1 @114,3 202
Lokacija 9 ?168,3 314
Lokacija 10.1 ®219,1 86
Lokacija 10.2 @219,1 326

Distributivne gasovodne mreze (DGM) ,Majilovac” i (DGM) , Topolovnik” su maksimalnog radnog pritiska
MOP=4 bar. Projektni pritisak je DP=4 bar.

Za cevi distributivnih gasovodnih mreza predvidene su PE cevi, od materijala PE100, prema srpskom
standardu SRPS EN 1555-2.

DuZine deonica po lokacijama i pre¢niku su date u sledeéoj tabeli:

.. Precnik cevi DuZina izmestene
Lokacija .
(mm) deonice (m)
) DN125 354
Lokacija 1
DN40 8
Lokacija 2 DN63 232
Lokacija 4 DN125 169
U sledecoj tabeli dati su podaci o ukrstajima u zastitnoj cevi:
Oznaka . Materijal radne | Precnik radne [Precnik zastitne|Duzina zastitne
v Lokacija . . . .
ukrstanja cevi cevi (mm) cevi (mm) cevi (m)

PO1 Lokacija 1 PE100 DN125 @273,0 45
S01 Lokacija 1 PE100 DN125 @273,0 22
S02 Lokacija 1 PE100 DN125 @273,0 30
P02 Lokacija 2 PE100 DN63 ?168,3 40
P03 Lokacija 3 L245 ©114,3 ©219,1 40
P04 Lokacija 4 PE100 DN125 ®273,0 46
PO5 Lokacija 6 L245 ©114,3 @219,1 37
P06 Lokacija 9 L245 ?168,3 ©273,0 41
PO7 Lokacija 10.1 L245 ©219,1 ©323,9 47
P08 Lokacija 10.2 L245 ¢219,1 ®323,9 39
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1.6.2. PRORACUN DEBLIJINE ZIDA CEVI GASOVODA

Distributivni gasovod pritiska MOP=16 bar

Proracun ¢vrstoce cevi izvrSen je u skladu sa Pravilnikom o uslovima za nesmetan i bezbedan transport
prirodnog gasa gasovodima pritiska veceg od 16 bar (,,SI. Glasnik RS“ br. 37/2013 i 87/2015) i zahtevima

standarda SRPS EN 1594 i SRPS EN12007-3.

Debljina zida cevi se usvaja na osnovu zbira izraCunate minimalne debljine zida i specificirane donje

vrednosti tolerancije i mora biti u skladu sa standardom SRPS EN 1SO 3183.

Proracun je uraden za slucaj ispitivanja c¢vrsto¢e cevovoda, kada se u materijalu javljaju najveca
opteredenja.

Minimalna debljina zida pravih cevi potrebna da bi gasovod izdrZzao unutrasnji pritisak:

Tmin -

DP (bar) - projektni pritisak

DP-D
20'f‘Rt0'5

+C (mm)

D (mm) - spoljasnji precnik cevi

C (mm) - dodatak na koroziju

f — projektni faktor

Rio5 (N/mm2)—granica teCenja materijala cevi

Usvaja se prva veca standardna vrednost debljine zida cevi.

Maksimalni ispitni pritisak prilikom ispitivanja gasovoda i njegovih sastavnih delova na €vrsto¢u mora biti
veci od MOP za 50 %.

Maksimalni ispitni pritisak za ispitivanje Cvrstoée gasovoda i njegovih sastavnih delova ne sme izazvati
obodna naprezanja ve¢a od minimalne granice tecenja materijala cevi:

0'p=

Pjs'D
20-(Tst min—C

j (N/mm?2)

pis (bar) - pritisak ispitivanja na ¢vrstocu (STP)

Tst min (Mm) - standardna debljina zida cevi sa negativnom tolerancijom debljine zida.

Negativna tolerancija za debljinu zida usvaja se prema SRPS EN I1SO 3183:

— za cCeli¢ne Savne cevi

» sadebljinom zida cevi< 5 mm: -0,5
» sadebljinom zida ceviod 5 do 15 mm: -0,1t
— za Celi¢ne besavne cevi
» sadebljinom zida cevi < 4 mm: -0,5
» sadebljinom zida cevi od 4 do 25 mm: -0,125t
Tabela 1
D DP Pis Rto,s f C Tmin Tt Tstmin @ Tstmin= Tmin Gp
Poz. Cev
mm bar bar N/mm? - mm mm mm mm mm N/mm?

DN100 | 114,3 16 24 245 0,4 0,93 3,6 3,10 2,17 44,25
DN150 | 168,3 16 24 245 0,4 1,37 4,5 4,00 2,63 50,49
DN200 | 219,1 16 24 245 0,4 1,79 5,2 4,55 2,76 57,78
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Distributivna gasovodna mrezZa pritiska MOP=4 bar

Minimalna debljina zida polietilenskih cevi je usvojena na osnovu Tabele 2 standarda SRPS EN 1555-2.

Tabela 2
Minimalna debljina zida cevi
DN PE100, S-5, SDR11

(mm)

DN40 3,7

DN63 5,8

DN125 11,4

DN180 16,4
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1.6.3. PROCENJENA VREDNOST PROJEKTOVANIH RADOVA

Objekat: DISTRIBUTIVNA GASOVODNA MREZA (DGM) "MAJILOVAC" (MOP=4 BAR)
Lokacija 1 - Opstina Veliko Gradiste, K.O. Majilovac
Faza: Idejni projekat (IDP)
Jed.
Red. br. OPIS POZICUJA ::‘ Koli¢ina Jed.cena Ukupno
1. RADNE POLIETILENSKE CEVI
Polietilenske cevi, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema
standardu SRPS EN 1555-2
Dimenzije:
?180x16,4 mm m' 0,00 2.870,00 0,00
125x11,4 mm m 54, 1.400, 495.600,
0] | 354,00 00,00 95.600,00
x8,2 mm m ) 730, )
?90x8 ! 0,00 30,00 0,00
63x5,8 mm m , 40, ,
@ 8 ! 0,00 340,00 0,00
40x3,7 mm m 8, 150,00 1.200,00
@ ! 00 0,0 00
2. |ZASTITNE POLIETILENSKE CEVI
Polietilenske cevi, kvaliteta PE 80, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 17,6, prema
standardu SRPS EN 1555-2
Dimenzije:
$225x12,8 mm m' 0,00 2.910,00 0,00
$180x10,3 mm m' 0,00 1.880,00 0,00
?125x7,1 mm m' 0,00 910,00 0,00
@90x5,2 mm m' 0,00 480,00 0,00
3. [zASTITNE CELICNE CEVI
Celi¢ne, poduzno zavarene, neizolovane cevi, prema SRPS EN 10296-1 od materijala E235 ili
prema API 5L, od materijala Grade B
Dimenzije:
©323,9x5,6 mm m' 0,00 10.210,00 0,00
©273,0x5,6 mm m' 97,00 8.580,00( 832.260,00
©219,1x5,2 mm m' 0,00 6.370,00 0,00
©168,3x4,5 mm m' 0,00 4.220,00 0,00
4. |ODZRACNE CELICNE CEVI
Celiéne, besavne, neizolovane cevi od ¢elika L245, prema SRPS EN 1SO 3183
Dimenzije:
©60,3x2,9 mm m' 35,00 530,00 18.550,00
5. [CELICNI CEVNI LUKOVI
Celi¢ni cevni lukovi R=1.5D, 902, prema SRPS EN 10253-2, od materijala P235GH TC1, tipa A
Dimenzije:
©60,3x2,9 mm kom| 27,00 340,00 9.180,00
6. |ELEKTROFUZIONE PE SPOJNICE
Polietilenske elektrofuzione spojnice, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa fuzije,
kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN
1555-3
Dimenziie:
@180 mm kom 0,00 4.080,00 0,00
@125 mm kom| 31,00 1.510,00 46.810,00
@90 mm kom 0,00 1.110,00 0,00
@63 mm kom 0,00 540,00 0,00
@40 mm kom 1,00 360,00 360,00
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7. ELEKTROFUZIONI PE LUKOVI 45°
Polietilenski elektrofuzioni lukovi, ugao 45°, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa
fuzije, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN

1555-3

Dimenzije:

@180 mm kom 0,00 13.490,00 0,00
@125 mm kom 1,00 5.490,00 5.490,00
@90 mm kom 0,00 2.990,00 0,00
@63 mm kom 0,00 1.670,00 0,00
@40 mm kom 0,00 1.120,00 0,00

8. |ELEKTROFUZIONI PE LUKOVI 90°
Polietilenski elektrofuzioni lukovi, ugao 90°, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa
fuzije, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN

1555-3

Dimenzije:

@180 mm kom 0,00 13.510,00 0,00
@125 mm kom 6,00 5.490,00 32.940,00
@90 mm kom 0,00 2.970,00 0,00
@63 mm kom 0,00 1.390,00 0,00
@40 mm kom 1,00 970,00 970,00

9. |ELEKTROFUZIONI PE T-KOMADI
Polietilenski elektrofuzioni T-komadi, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa fuzije,
kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN

1555-3

Dimenzije:

@125 mm kom 1,00 6.410,00 6.410,00
@90 mm kom 0,00 2.820,00 0,00
@40 mm kom 0,00 1.280,00 0,00

10. |(ELEKTROFUZIONE PE REDUKCIE
Polietilenske elektrofuzione redukcije, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa fuzije,
kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN

1555-3

Dimenzije:

@90/@63 mm kom 1,00 1.830,00 1.830,00
?63/@40 mm kom 0,00 950,00 0,00

11. [SUCEONE PE REDUKCIJE
Polietilenske su¢eone redukcije, sa dugackim krajevima, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne
debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN 1555-3

Dimenzije:

©125/390 mm kom 1,00 1.560,00 1.560,00
@90/@63 mm kom 0,00 970,00 0,00
?63/@40 mm kom 1,00 460,00 460,00

12. |[ELEKTROFUZIONE PE ZAVRSNE KAPE
Polietilenske elektrofuzione zavrsne kape, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa
fuzije, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN

1555-3

Dimenzije:

@180 mm kom 0,00 8.760,00 0,00
@125 mm kom 2,00 4.110,00 8.220,00
@90 mm kom 0,00 2.920,00 0,00
@63 mm kom 0,00 1.470,00 0,00
@40 mm kom 0,00 1.070,00 0,00
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13. |[DISTANTNI PRSTENOVI
Distantni prsten za polaganje radne cevi u zastitnu cev izradeni od polipropilena, sa
potrebnim brojem pocinkovanih ili nerdajucih vijaka i navrtki za zatezanje.

Dimenzije:

1 ,9 mm om ) 5.280, )
?180/8323,9 k 0,00 280,00 0,00
125 73,0 mm om 40, .170, 126. 3
$125/®273,0 k 0,00 3.170,00 26.800,00

19,1 mm om B .240, 3
©90/6219 k 0,00 2.240,00 0,00
63/0168,3 mm om B 1. B B
?63/0168,3 k 0,00 980,00 0,00

14. (ZAPTIVACI KRAJEVA ZASTITNE CEVI
Zaptivadi krajeva zastitne cevi, guma Sor A 60°, debljine min 3 mm, sa Selnama za zatezanje
od nerdajuceg celika.

Dimenzije:

©180/®323,9 mm kom 0,00 11.500,00 0,00
©125/(273,0 mm kom 6,00 6.050,00 36.300,00
©90/6219,1 mm kom 0,00 5.040,00 0,00
?63/0168,3 mm kom 0,00 4.390,00 0,00

15. |MONTAZNO ZAVARIVACKI RADOVI NA TRASI GASOVODA

Montazno zavarivacki radovi na trasi gasovoda obuhvataju:

- Preuzimanije cevi sa skladista, transport i istovar na gradiliStu. Nakon dopreme na gradiliste,
cevi se razvlace du? trase i postavljaju na drvene podmetace. Pre ugradnje treba proveriti
kvalitet cevi i cevnih elemenata. Cevi, odnosno cevni elementi koji imaju bilo kakav defekt ili
oStecenje, kao $to su zarez, ogrebotina, izbocina, udubljenje, ako su nepravilnog oblika, ako
je neravhomerna debljina zida, moraju se odbaciti. Pri duZzem stajanju cevi u skladistu,
posebno cevi namotanih na kaleme, moZe doéi do deformacije ovaliteta. Ukoliko se to
konstatuje ovalitet se koriguje specijalnim alatom;

- Zavarivanje polietilenskih cevi i cevnih fitinga prema Pravilniku za predmetne gasovode i
SRPS EN 12007-2, postupcima elektrofuzionog i su¢eonog zavarivanja. Nakon zavarivanja,
lice sa potvrdenom struénom osposobljeno$¢éu mora da izvrsi vizuelni pregled svakog
zavarenog spoja;

- Spustanje gasovoda u rov sa vizuelnom kontrolom kolone cevi.

Pozicijom je obuhvacen i sav potreban potrosni materijal (el. energija, gorivo, drveni
podmetaci, upotreba potrebnih masina i slicno), u skladu sa zahtevima iz projekta.

Obracun po lokaciji: kom 1,00 523.030,00 523.030,00

16. [MONTAZNO ZAVARIVACKI RADOVI NA FORMIRANJU KOLONE ZASTITNIH CELICNIH CEVI

Montazno zavarivacki radovi na formiranju kolone zastitnih cevi obuhvataju:

- Preuzimanije cevi sa skladista, transport i istovar na gradilistu. Nakon dopreme na gradiliste,
cevi se razvlaCe duZ trase i postavljaju na drvene podmetace. Vrsi se provera i popravka
fabricki pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrasnje cis¢enje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje Celi¢nih cevi prema Pravilniku za predmetne gasovode i SRPS EN 12732. Nakon
zavarivanja, lice sa potvrdenom stru¢nom osposobljenoséu mora da izvrsi vizuelni pregled
svakog zavarenog spoja;

- Montaza distantnih prstenova na radnu cev sa razmakom prema tehnickoj specifikaciji,
provlacenje radne cevi gasovoda kroz zastitnu cev i montaZa zaptivaca krajeva cevi;

- Spustanje izolovane zastitne cevi u rov sa vizuelnom kontrolom izolacije i eventualnom
popravkom usled ostecenja;

- Izrada odusnih (odzraénih) lula u skladu sa detaljima iz projekta.

Pozicijom je obuhvacen i sav potreban potrosni materijal (el. energija, gorivo, drveni
podmetaci, upotreba potrebnih masina i slicno), u skladu sa zahtevima iz projekta.

Dimenzije:

®323,9 mm m' 0,00 7.750,00 0,00
©273,0 mm m' 97,00 6.450,00 625.650,00
©219,1 mm m' 0,00 5.160,00 0,00
?168,3 mm m' 0,00 3.870,00 0,00
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17 . |[HIDROIZOLACIJA OSTALIH NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNIH CEVOVODA

Hidroizolacija zastitnih cevi i podzemnog dela odusnih cevi, prajmerom, antikorozivnom
trakom i mehanickom trakom, prema standardu SRPS EN 12068, klase mehanicke otpornosti
C, klase radne temperature 50.

Prajmer (podloga) lit. 14,70 1.400,00 20.580,00
Antikorozivna traka, debljine 0,5 mm, Sirine 100 mm m? 67,00 830,00 55.610,00
Mehanicka traka, debljine 0,5 mm, Sirine 100 mm m? 67,00 820,00 54.940,00
Mehanicka traka, debljine 0,5 mm, Sirine 50 mm m? 5,00 820,00 4.100,00

18. |ANTIKOROZIVNA ZASTITA NADZEMNIH CEVOVODA

Antikorozivna zastita nadzemnih cevovoda, koja se sastoji od ¢is¢enja od korozije i necistoca
abrazivnim sredstvom, premazivanja sa dva sloja osnovnog premaza i dva sloja zavrsnog
premaza Zute nijanse: RAL 1021/1023, ukupne debljine svih premaza min. 120 um, komplet
sa isporukom materijala za antikorozivnu zastitu i bojenje.

Antikorozivna zastita nadzemnih cevovoda: m? 1,00 1.200,00 1.200,00

19. |[ISPITIVANJE NA CVRSTOCU | NEPROPUSNOST

Ispitivanje vodom na ¢vrstocu i nepropusnost zavrsenog, poloZzenog gasovoda sa svom
armaturom, prema zahtevima iz projekta.

Ispitivanje obuhvata: izradu operativnog plana, pripremu opreme za ispitivanje, uduvavanje
vazduha u cevovod, postavljanje Tejlora i pracenje istog, ispitivanje na ¢vrstocu (min. 1h)i
nepropusnost (min. 24h) pritiskom odredenim u projektu, izrada zapisnika o ispitivanju
(odgovorni izvodac i nadzor). Nakon ispitivanja, deonica cevovoda se ostavlja na max
radnom pritisku do pustanja u rad.

U navedene radove podrazumeva se doprema na gradiliste potrebne opreme, agregati,
kompresori, razne armature (manometri, termometri, sigurnosni ventili) i svog potrebnog
materijala i opreme koju je potrebno montirati, odnosno prikljuciti na cevovod da bi se
moglo pristupiti ispitivanju, zatim montaZa navedene opreme uz nadzor stru¢nog osoblja i
unosenje podataka u odredene obrasce, izrada elaborata o ispitivanju, te na kraju
demontaza i otprema celokupne opreme.

Ispitivanje na ¢vrstocu i nepropusnost: kom 1,00 96.500,00 96.500,00

20. |USLUGE TRANSPORTA | OSIGURANJA

Transport materijala, opreme, ljudi, mehanizacije, priru¢nih magacina i unutrasnji transport,
kao i osiguranje gradilista.

Usluge transporta i osiguranja: kom 1,00 60.000,00 60.000,00

21. [PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA
Izrada projekta izvedenog objekta sa prikupljanjem i pripremom atestno tehnicke
dokumentacije i druge dokumentacije potrebne za vrSenje tehnic¢kog pregleda objekta i

ishodovanie resenja o upotrebnoij dozvoli (na zahtev Investitora).
Projekat izvedenog objekta: kom 1,00 15.000,00 15.000,00

UKUPNO (RsD) | 3.081.550,00
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Objekat: DISTRIBUTIVNA GASOVODNA MREZA (DGM) "MAJILOVAC" (MOP=4 BAR)
Lokacija 2 - Opstina Veliko Gradiste, K.O. Popovac
Faza: Idejni projekat (IDP)
Jed.
Red. br. OPIS POZICJA ::‘ Koli¢ina Jed.cena Ukupno
1. |RADNE POLIETILENSKE CEVI
Polietilenske cevi, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema
standardu SRPS EN 1555-2
Dimenzije:
?180x16,4 mm m' 0,00 2.870,00 0,00
?125x11,4 mm m' 0,00 1.400,00 0,00
?90x8,2 mm m' 0,00 730,00 0,00
?63x5,8 mm m' | 232,00 340,00 78.880,00
@40x3,7 mm m' 0,00 150,00 0,00
2. |ZASTITNE POLIETILENSKE CEVI
Polietilenske cevi, kvaliteta PE 80, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 17,6, prema
standardu SRPS EN 1555-2
Dimenzije:
?225x12,8 mm m' 0,00 2.910,00 0,00
?180x10,3 mm m' 0,00 1.880,00 0,00
@125x7,1 mm m' 8,00 910,00 7.280,00
@90x5,2 mm m' 0,00 480,00 0,00
3. |zASTITNE CELICNE CEVI
Celi¢ne, poduzno zavarene, neizolovane cevi, prema SRPS EN 10296-1 od materijala E235 ili
prema API 5L, od materijala Grade B
Dimenzije:
$323,9x5,6 mm m' 0,00 10.210,00 0,00
$273,0x5,6 mm m' 0,00 8.580,00 0,00
$219,1x5,2 mm m' 0,00 6.370,00 0,00
$168,3x4,5 mm m' | 40,00 4.220,00| 168.800,00
4. [ODZRACNE CELICNE CEVI
Celi¢ne, besavne, neizolovane cevi od &elika L245, prema SRPS EN SO 3183
Dimenzije:
©60,3x2,9 mm m' 14,00 530,00 7.420,00
5. |CELICNI CEVNI LUKOVI
Celi¢ni cevni lukovi R=1.5D, 90, prema SRPS EN 10253-2, od materijala P235GH TC1, tipa A
Dimenzije:
©60,3x2,9 mm kom 9,00 340,00 3.060,00
6. |ELEKTROFUZIONE PE SPOJNICE
Polietilenske elektrofuzione spojnice, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa fuzije,
kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN
1555-3
Dimenziie:
@180 mm kom 0,00 4.080,00 0,00
@125 mm kom 0,00 1.510,00 0,00
@90 mm kom 0,00 1.110,00 0,00
@63 mm kom 3,00 540,00 1.620,00
@40 mm kom 0,00 360,00 0,00
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7. |ELEKTROFUZIONI PE LUKOVI 45°

Polietilenski elektrofuzioni lukovi, ugao 45°, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa

fuzije, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS

EN 1555-3

Dimenzije:

@180 mm kom 0,00 13.490,00 0,00

@125 mm kom 0,00 5.490,00 0,00

@90 mm kom 0,00 2.990,00 0,00

@63 mm kom 5,00 1.670,00 8.350,00

@40 mm kom 0,00 1.120,00 0,00
8. |ELEKTROFUZIONI PE LUKOVI 90°

Polietilenski elektrofuzioni lukovi, ugao 90°, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa

fuzije, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS

EN 1555-3

Dimenzije:

@180 mm kom 0,00 13.510,00 0,00

@125 mm kom 0,00 5.490,00 0,00

@90 mm kom 0,00 2.970,00 0,00

@63 mm kom 0,00 1.390,00 0,00

@40 mm kom 0,00 970,00 0,00
9. |ELEKTROFUZIONI PE T-KOMADI

Polietilenski elektrofuzioni T-komadi, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa fuzije,

kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN

1555-3

Dimenzije:

@125 mm kom 0,00 6.410,00 0,00

@90 mm kom 0,00 2.820,00 0,00

@63 mm kom 1,00 1.650,00 1.650,00

@40 mm kom 0,00 1.280,00 0,00
10. |[ELEKTROFUZIONE PE REDUKCIE

Polietilenske elektrofuzione redukcije, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa fuzije,

kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN

1555-3

Dimenzije:

@90/@63 mm kom 0,00 1.830,00 0,00

?63/040 mm kom 0,00 950,00 0,00
11. [SUCEONE PE REDUKCIJE

Polietilenske su¢eone redukcije, sa dugackim krajevima, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne

debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN 1555-3

Dimenzije:

@125/390 mm kom 0,00 1.560,00 0,00

?90/@63 mm kom 0,00 970,00 0,00

?63/040 mm kom 0,00 460,00 0,00
12. [ELEKTROFUZIONE PE ZAVRSNE KAPE

Polietilenske elektrofuzione zavrine kape, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa

fuzije, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS

EN 1555-3

Dimenzije:

@180 mm kom 0,00 8.760,00 0,00

?125 mm kom 0,00 4.110,00 0,00

@90 mm kom 0,00 2.920,00 0,00

@63 mm kom 4,00 1.470,00 5.880,00

@40 mm kom 0,00 1.070,00 0,00
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13. |[DISTANTNI PRSTENOVI
Distantni prsten za polaganje radne cevi u zastitnu cev izradeni od polipropilena, sa
potrebnim brojem pocinkovanih ili nerdajucih vijaka i navrtki za zatezanje.

Dimenzije:

1 ,9 mm om B 5. B B
$180/®323,9 k 0,00 280,00 0,00
125 73,0 mm om B .170, 3
$125/®273,0 k 0,00 3.170,00 0,00

19,1 mm om 3 .240, B
?90/®219 k 0,00 2.240,00 0,00
6 168,3 mm om 16, 1. 3 31.680,
?63/0168 k 00 980,00 80,00

14. (zAPTIVACI KRAJEVA ZASTITNE CEVI
Zaptivadi krajeva zastitne cevi, guma Sor A 60°, debljine min 3 mm, sa Selnama za zatezanje
od nerdajuceg Celika.

Dimenzije:

$180/(323,9 mm kom 0,00 11.500,00 0,00
$125/(273,0 mm kom 0,00 6.050,00 0,00
?90/%219,1 mm kom 0,00 5.040,00 0,00
?63/0168,3 mm kom 2,00 4.390,00 8.780,00

15. [MONTAZNO ZAVARIVACKI RADOVI NA TRASI GASOVODA

Montazno zavarivacki radovi na trasi gasovoda obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladista, transport i istovar na gradiliStu. Nakon dopreme na gradiliste,
cevi se razvlace duz trase i postavljaju na drvene podmetace. Pre ugradnje treba proveriti
kvalitet cevi i cevnih elemenata. Cevi, odnosno cevni elementi koji imaju bilo kakav defekt ili
ostecenje, kao Sto su zarez, ogrebotina, izboCina, udubljenje, ako su nepravilnog oblika, ako
je neravnomerna debljina zida, moraju se odbaciti. Pri duzem stajanju cevi u skladistu,
posebno cevi namotanih na kaleme, moZe do¢i do deformacije ovaliteta. Ukoliko se to
konstatuje ovalitet se koriguje specijalnim alatom;

- Zavarivanje polietilenskih cevi i cevnih fitinga prema Pravilniku za predmetne gasovode i
SRPS EN 12007-2, postupcima elektrofuzionog i su¢eonog zavarivanja. Nakon zavarivanja,
lice sa potvrdenom strué¢nom osposobljenoséu mora da izvrsi vizuelni pregled svakog
zavarenog spoja;

- Spustanje gasovoda u rov sa vizuelnom kontrolom kolone cevi.

Pozicijom je obuhvaéen i sav potreban potrosni materijal (el. energija, gorivo, drveni
podmetaci, upotreba potrebnih masina i slicno), u skladu sa zahtevima iz projekta.

Obracun po lokaciji: kom 1,00 171.520,00 171.520,00

16. [MONTAZNO ZAVARIVACKI RADOVI NA FORMIRANJU KOLONE ZASTITNIH CELICNIH CEVI

Montazno zavarivacki radovi na formiranju kolone zastitnih cevi obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladista, transport i istovar na gradiliStu. Nakon dopreme na gradiliste,
cevi se razvlade du? trase i postavljaju na drvene podmetace. Vrsi se provera i popravka
fabricki pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutradnje CiS¢enje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje Celi¢nih cevi prema Pravilniku za predmetne gasovode i SRPS EN 12732. Nakon
zavarivanja, lice sa potvrdenom stru¢nom osposobljeno$¢u mora da izvrsi vizuelni pregled
svakog zavarenog spoja;

- Montaza distantnih prstenova na radnu cev sa razmakom prema tehnickoj specifikaciji,
provlacenje radne cevi gasovoda kroz zastitnu cev i montaZa zaptivaca krajeva cevi;

- Spustanje izolovane zastitne cevi u rov sa vizuelnom kontrolom izolacije i eventualnom
popravkom usled ostecenja;

- Izrada odusnih (odzraénih) lula u skladu sa detaljima iz projekta.

Pozicijom je obuhvaden i sav potreban potro$ni materijal (el. energija, gorivo, drveni
podmetaci, upotreba potrebnih masina i slicno), u skladu sa zahtevima iz projekta.

Dimenzije:

©323,9 mm m' 0,00 7.750,00 0,00
©273,0 mm m' 0,00 6.450,00 0,00
©219,1 mm m' 0,00 5.160,00 0,00
©168,3 mm m' 40,00 3.870,00 154.800,00
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17 . |[HIDROIZOLACIJA OSTALIH NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNIH CEVOVODA

Hidroizolacija zastitnih cevi i podzemnog dela odusnih cevi, prajmerom, antikorozivnom
trakom i mehanickom trakom, prema standardu SRPS EN 12068, klase mehanicke otpornosti
C, klase radne temperature 50.

Prajmer (podloga) lit. 3,70 1.400,00 5.180,00
Antikorozivna traka, debljine 0,5 mm, Sirine 100 mm m? 17,00 830,00 14.110,00
Mehanicka traka, debljine 0,5 mm, Sirine 100 mm m? 17,00 820,00 13.940,00
Mehanicka traka, debljine 0,5 mm, Sirine 50 mm m? 2,00 820,00 1.640,00

18. [ANTIKOROZIVNA ZASTITA NADZEMNIH CEVOVODA

Antikorozivna zastita nadzemnih cevovoda, koja se sastoji od cis¢enja od korozije i necisto¢a
abrazivnim sredstvom, premazivanja sa dva sloja osnovnog premaza i dva sloja zavrsnog
premaza Zute nijanse: RAL 1021/1023, ukupne debljine svih premaza min. 120 um, komplet
sa isporukom materijala za antikorozivnu zastitu i bojenje.

Antikorozivna zastita nadzemnih cevovoda: m? 1,00 1.200,00 1.200,00

19. |[ISPITIVANJE NA CVRSTOCU | NEPROPUSNOST

Ispitivanje vodom na ¢vrstocu i nepropusnost zavrienog, poloZzenog gasovoda sa svom
armaturom, prema zahtevima iz projekta.

Ispitivanje obuhvata: izradu operativnog plana, pripremu opreme za ispitivanje, uduvavanje
vazduha u cevovod, postavljanje Tejlora i pracenje istog, ispitivanje na ¢évrstocu (min. 1h)i
nepropusnost (min. 24h) pritiskom odredenim u projektu, izrada zapisnika o ispitivanju
(odgovorni izvodac i nadzor). Nakon ispitivanja, deonica cevovoda se ostavlja na max
radnom pritisku do pustanja u rad.

U navedene radove podrazumeva se doprema na gradiliSte potrebne opreme, agregati,
kompresori, razne armature (manometri, termometri, sigurnosni ventili) i svog potrebnog
materijala i opreme koju je potrebno montirati, odnosno prikljuciti na cevovod da bi se
moglo pristupiti ispitivanju, zatim montaZza navedene opreme uz nadzor stru¢nog osoblja i
unosenje podataka u odredene obrasce, izrada elaborata o ispitivanju, te na kraju
demontaza i otprema celokupne opreme.

Ispitivanje na ¢vrstocu i nepropusnost: kom 1,00 84.000,00 84.000,00

20. [USLUGE TRANSPORTA | OSIGURANJA

Transport materijala, opreme, ljudi, mehanizacije, priru¢nih magacina i unutrasnji transport,
kao i osiguranje gradilista.

Usluge transporta i osiguranja: kom 1,00 15.000,00 15.000,00

21. |PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA
Izrada projekta izvedenog objekta sa prikupljanjem i pripremom atestno tehnicke
dokumentacije i druge dokumentacije potrebne za vrSenje tehnickog pregleda objekta i

ishodovanie resenja o upotrebnoj dozvoli (na zahtev Investitora).
Projekat izvedenog objekta: kom 1,00 4.000,00 4.000,00

UKUPNO (RSD) 788.790,00
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Objekat: DISTRIBUTIVNI GASOVOD GM 08-05/5-1 (MOP=16 BAR)
Lokacija 3 - Opstina Veliko Gradiste, K.O. Popovac i K.O. Kisiljevo
Faza: Idejni projekat (IDP)
Red. br. OPIS POZICJA Jrend. Koli¢ina Jed.cena Ukupno
1. |RADNE CELICNE CEVI
Celicne, poduzno zavarene, fabricki predizolovane cevi, prema SRPS EN ISO 3183
od materijala L245 ili prema API 5L, od materijala Grade B, nivo specifikacije PSL1,
predizolovane prema standardu DIN 30670, vrsta izolacije - niske gustine (N)
normalne debljine (n) 3LPE
Dimenziie:
©273,0x5,6 mm m' 0,00 10.490,00 0,00
©219,1x5,2 mm m' 0,00 7.790,00 0,00
©168,3x4,5 mm m' 0,00 5.160,00 0,00
©114,3x3,6 mm m' | 582,00 2.790,00| 1.623.780,00
#88,9x3,2 mm m' 0,00 1.920,00 0,00
2. [zASTITNE CELICNE CEVI
Celi¢ne, poduzno zavarene, neizolovane cevi, prema SRPS EN 10296-1 od
materijala E235 ili prema API 5L, od materijala Grade B
Dimenzije:
?406,4x6,4 mm m’ 0,00 14.670,00 0,00
$323,9x6,4 mm m’ 0,00 11.640,00 0,00
?¥323,9x5,6 mm m' 0,00 10.210,00 0,00
?#273,0x6,4 mm m' 0,00 9.780,00 0,00
?#273,0x5,6 mm m' 0,00 8.580,00 0,00
$219,1x5,2 mm m' | 40,00 6.370,00|  254.800,00
?$168,3x4,5 mm m' 0,00 4.220,00 0,00
3. [ODZRACNE CELICNE CEVI
Celiéne, besavne, neizolovane cevi od gelika L245, prema SRPS EN 1SO 3183
Dimenzije:
?60,3x2,9 mm m' 15,00 530,00 7.950,00
4. [CEVNILUKOVI
Celi¢ni cevni lukovi R=1.5D, 902, prema SRPS EN 10253-2, od materijala P235GH
TC1, tipa A
Dimenzije:
©273,0x5,6 mm kom 0,00 12.880,00 0,00
©219,1x5,2 mm kom 0,00 9.720,00 0,00
©168,3x4,5 mm kom 0,00 3.700,00 0,00
©114,3x3,6 mm kom 5,00 1.450,00 7.250,00
#88,9x3,2 mm kom 0,00 800,00 0,00
?60,3x2,9 mm kom 9,00 340,00 3.060,00
5. |ZAVARNA KAPA
Celi¢na zavarna kapa (dance) prema premaprema SRPS EN 10253-2, od materijala
P235GH TC1, tipa A
Dimenzije:
©273,0x5,6 mm kom 0,00 6.520,00 0,00
$219,1x5,2 mm kom 0,00 4.980,00 0,00
?168,3x4,5 mm kom 0,00 2.780,00 0,00
?¥114,3x3,6 mm kom 2,00 1.260,00 2.520,00
?#88,9x3,2 mm kom 0,00 610,00 0,00
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6. |DISTANTNI PRSTENOVI

Distantni prsten za polaganje radne cevi u zastitnu cev izradeni od polipropilena,
sa potrebnim brojem pocinkovanih ili nerdajucih vijaka i navrtki za zatezanje.

Dimenzije:

©273,0/0406,4 mm kom 0,00 4.360,00 0,00
©168,3/0273,0 mm kom 0,00 2.990,00 0,00
©114,3/0219,1 mm kom 16,00 2.240,00 35.840,00
©88,9/$219,1 mm kom 0,00 1.980,00 0,00

7. [ZAPTIVACI KRAJEVA ZASTITNE CEVI
Zaptivadi krajeva zastitne cevi, guma Sor A 60°, debljine min 3 mm, sa Selnama za
zatezanje od nerdajuceg cCelika.

Dimenzije:

©273,0/0406,4 mm kom 0,00 11.500,00 0,00
©168,3/0273,0 mm kom 0,00 6.050,00 0,00
©114,3/0219,1 mm kom 2,00 4.920,00 9.840,00
©88,9/¢219,1 mm kom 0,00 4.920,00 0,00

8. [MONTAZNO ZAVARIVACKI RADOVI NA TRASI GASOVODA

Montazno zavarivacki radovi na trasi gasovoda obuhvataju:

- Preuzimanije cevi sa skladista, transport i istovar na gradilistu. Nakon dopreme
na gradiliSte, cevi se razvlace duz trase i postavljaju na drvene podmetace. Vrsi se
provera i popravka fabricki pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrasnje
¢iSéenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje Celi¢nih cevi i cevnih lukova prema Pravilniku za predmetne
gasovode i SRPS EN 12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrdenom stru¢no
mosposobljenos¢u mora da izvrsi vizuelni pregled svakog zavarenog spoja, a pre
primene drugih metoda ispitivanja bez razaranja;

- Spustanje izolovanog gasovoda i cevnih lukova u rov sa vizuelnom kontrolom
izolacije i eventualnom popravkom usled ostecenja.

Pozicijom je obuhvaéen i sav potreban potrosni materijal (el. energija, gorivo,
drveni podmetaci, upotreba potrebnih masina i slicno), u skladu sa zahtevima iz

projekta.

Dimenzije:

@273,0 mm m' 0,00 11.440,00 0,00
©219,1 mm m' 0,00 9.150,00 0,00
©168,3 mm m' 0,00 6.860,00 0,00
@114,3 mm m' [ 582,00 4.580,00( 2.665.560,00
?88,9 mm m' 0,00 3.430,00 0,00

9. |MONTAZNO ZAVARIVACKI RADOVI NA FORMIRANJU KOLONE ZASTITNIH CEVI
Montazno zavarivacki radovi na formiranju kolone zastitnih cevi obuhvataju:

- Preuzimanije cevi sa skladista, transport i istovar na gradilistu. Nakon dopreme
na gradiliste, cevi se razvlace duz trase i postavljaju na drvene podmetace. Vrsi se
provera i popravka fabricki pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrasnje
CiS¢enje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje Celi¢nih cevi prema Pravilniku za predmetne gasovode i SRPS EN
12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrdenom stru¢nom osposobljeno$¢u mora
da izvrsi vizuelni pregled svakog zavarenog spoja;

- Montaza distantnih prstenova na radnu cev sa razmakom prema tehnickoj
specifikaciji, provlacenje radne cevi gasovoda kroz zastitnu cev i montaza
zaptivaca krajeva cevi;

- Spustanje izolovane zastitne cevi u rov sa vizuelnom kontrolom izolacije i
eventualnom popravkom usled ostecenja;

- Izrada odusnih (odzrac¢nih) lula u skladu sa detaljima iz projekta.

Pozicijom je obuhvaéen i sav potreban potrosni materijal (el. energija, gorivo,
drveni podmetaci, upotreba potrebnih masina i slicno), u skladu sa zahtevima iz

projekta.

Dimenziie:

@406,4 mm m' 0,00 10.330,00 0,00
©323,9 mm m' 0,00 7.750,00 0,00
©273,0 mm m' 0,00 6.450,00 0,00
©219,1 mm m' 40,00 5.160,00( 206.400,00
?168,3 mm m' 0,00 3.870,00 0,00
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10. |[HIDROIZOLACIJA NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNOG GASOVODA
Hidroizolacija na terenu zavarenih spojeva predizolovanih cevi troslojnim

polietilenskim termoskupljaju¢im spojnicama (3LPE), prema standardu SRPS EN
12068, klase mehanicke otpornosti C, klase radne temperature 50, minimalne
debljine sloja 2,2 mm i Sirine 450 mm. Uz termoskupljajuce spojnice isporuditi
odgovarajuce preklopnike.

Dimenziie:

©273,0 mm kom 0,00 3.300,00 0,00
©219,1 mm kom 0,00 3.000,00 0,00
?168,3 mm kom 0,00 2.700,00 0,00
@114,3 mm kom 54,00 2.400,00 129.600,00
©88,9 mm kom 0,00 2.300,00 0,00

11. |HIDROIZOLACIJA OSTALIH NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNIH CEVOVODA
Hidroizolacija zastitnih cevi i podzemnog dela odusnih cevi, prajmerom,
antikorozivnom trakom i mehani¢kom trakom, prema standardu SRPS EN 12068,
klase mehanicke otpornosti C, klase radne temperature 50.

Prajmer (podloga) lit. 4,80 1.400,00 6.720,00
Antikorozivna traka, debljine 0,5 mm, Sirine 100 mm m? 22,00 830,00 18.260,00
Mehanicka traka, debljine 0,5 mm, Sirine 100 mm m? 22,00 820,00 18.040,00
Mehanicka traka, debljine 0,5 mm, Sirine 50 mm m? 3,00 820,00 2.460,00

12. |ANTIKOROZIVNA ZASTITA NADZEMNIH CEVOVODA
Antikorozivna zastita nadzemnih cevovoda, koja se sastoji od cis¢enja od korozije i

necistoca abrazivnim sredstvom, premazivanja sa dva sloja osnovnog premaza i
dva sloja zavr$nog premaza zute nijanse: RAL 1021/1023, ukupne debljine svih
premaza min. 120 um, komplet sa isporukom materijala za antikorozivnu zastitu i

boienie.
Antikorozivna zastita nadzemnih cevovoda: m? 1,00 1.200,00 1.200,00

13. |KONTROLA ANTIKOROZIVNE ZASTITE
Kontrola antikorozivne zastite podzemnog dela gasovoda vizuelnom metodom i
visokonaponskim detektorom sa izradom izvestaja o elektroprobojnosti izolacije

akreditovane laboratorije.
Kontrola antikorozivne zastite: m' | 582,00 150,00 87.300,00

14. |RADIOGRAFSKA KONTROLA

Radiografska kontrola zavarenih spojeva na terenu, u obimu 100%, sa izradom
izvestaja o radiografskom ispitivanju akreditovane laboratorije. Obracun je prema
zavarenom spoju gasovoda.

$273,0 mm kom 0,00 6.800,00 0,00
$219,1 mm kom 0,00 6.800,00 0,00
$168,3 mm kom 0,00 6.800,00 0,00
$114,3 mm kom| 54,00 6.800,00f 367.200,00
?88,9 mm kom 0,00 3.400,00 0,00

15. [ISPITIVANJE NA CVRSTOCU | NEPROPUSNOST

Ispitivanje vodom na ¢vrstocu i nepropusnost zavrienog, poloZenog gasovoda sa
svom armaturom, prema zahtevima iz projekta.

Ispitivanje obuhvata: izradu operativnog plana, pripremu opreme za ispitivanje,
uduvavanje vazduha u cevovod, postavljanje Tejlora i pracenje istog, ispitivanje na
¢vrstocu (min. 1h) i nepropusnost (min. 24h) pritiskom odredenim u projektu,
izrada zapisnika o ispitivanju (odgovorni izvodac i nadzor). Nakon ispitivanja,
deonica cevovoda se ostavlja na max radnom pritisku do pustanja u rad.

U navedene radove podrazumeva se doprema na gradiliste potrebne opreme,
agregati, kompresori, razne armature (manometri, termometri, sigurnosni ventili)
i svog potrebnog materijala i opreme koju je potrebno montirati, odnosno
prikljuciti na cevovod da bi se moglo pristupiti ispitivanju, zatim montaza
navedene opreme uz nadzor stru¢nog osoblja i unosenje podataka u odredene
obrasce, izrada elaborata o ispitivanju, te na kraju demontaza i otprema
celokupne opreme.

Ispitivanje na ¢vrstoéu i nepropusnost: kom 1,00 242.000,00( 242.000,00
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16. |ISPUSTANIJE GASA | INERTIZACIJA DEONICE GASOVODA

Pozicija obuhvata ispustanje gasa iz cele deonice gasovoda izmedu dve sekcijske
slavine, kao i inertizaciju deonice gasovoda neposredno pre radova na secenju i
uklapanju postojeceg gasovoda sa novoizgradenom deonicom gasovoda. U stavku
su ukljuceni svi manipulativni i organizacioni troskovi na isklju¢enju deonice
gasovoda, izrada potrebnih obavestenja o primeni mera ogranicenja isporuke
prirodnog gasa (kratkoroc¢ni prekidi u isporuci), nabavka i transport azota za
inertizaciju sa povezivanjem na najpristupac¢nijem mestu u skladu sa dogovorom
nadzornog organa Investitora i Izvodaca radova.

Ukoliko se radovi na uklapanju i spajanju na istoj deonici postojeceg gasovoda
obavljaju na vise lokacija u isto vreme, ova pozicija ¢e se fakturisati samo jednom
za predmetne lokacije.

Ispustanje gasa i inertizacija deonice gasovoda: kom 1,00 122.000,00 122.000,00

17. |UKLAPANJE | SPAJANJE SA POSTOJECIM GASOVODOM

Pozicija obuhvata izradu elaborata o masinsko montaznim radovima, kompletne
montazno zavarivacke radove na secenju postojeceg gasovoda i uklapanju
novoizgradene deonice sa istim, izradu hidroizolacije zavarenih spojeva, proveru
izolacije postojeceg gasovoda sa eventualnom ponovnom hidroizolacijom i
kontrolu izolacije visokonaponskim detektorom.

Pozicija obuhvata i radiografsko ispitivanje u obimu 100%.

Uklapanje i spajanje sa postojec¢im gasovodom: kom 2,00 180.000,00 360.000,00

18. |USLUGE TRANSPORTA | OSIGURANJA
Transport materijala, opreme, ljudi, mehanizacije, priru¢nih magacina i unutrasnji
transport, kao i osiguranje gradilista.
Usluge transporta i osiguranja: kom 1,00 114.000,00 114.000,00

19. |PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Izrada projekta izvedenog objekta sa prikupljanjem i pripremom atestno tehnicke
dokumentacije i druge dokumentacije potrebne za vrsenje tehnickog pregleda
objekta i ishodovanje resenja o upotrebnoj dozvoli (na zahtev Investitora).

Projekat izvedenog objekta: kom 1,00 28.000,00 28.000,00

UKUPNO (RSD) | 6.313.780,00
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Objekat: DISTRIBUTIVNA GASOVODNA MREZA (DGM) "TOPOLOVNIK" (MOP=4 BAR)
Lokacija 4 - Opstina Veliko Gradiste, K.O. Topolovnik
Faza: Idejni projekat (IDP)
Jed.
Red. br. OPIS POZICJA ::‘ Koli¢ina Jed.cena Ukupno
1. |RADNE POLIETILENSKE CEVI
Polietilenske cevi, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema
standardu SRPS EN 1555-2
Dimenzije:
?180x16,4 mm m' 0,00 2.870,00 0,00
@125x11,4 mm m' | 169,00 1.400,00| 236.600,00
?90x8,2 mm m' 0,00 730,00 0,00
?63x5,8 mm m' 0,00 340,00 0,00
@40x3,7 mm m' 0,00 150,00 0,00
2. |ZASTITNE POLIETILENSKE CEVI
Polietilenske cevi, kvaliteta PE 80, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 17,6, prema
standardu SRPS EN 1555-2
Dimenzije:
?225x12,8 mm m' 0,00 2.910,00 0,00
?180x10,3 mm m' 0,00 1.880,00 0,00
@125x7,1 mm m' 0,00 910,00 0,00
@90x5,2 mm m' 0,00 480,00 0,00
3. |zASTITNE CELICNE CEVI
Celi¢ne, poduzno zavarene, neizolovane cevi, prema SRPS EN 10296-1 od materijala E235 ili
prema API 5L, od materijala Grade B
Dimenzije:
,9%5,6 mm m ) 10.210, )
?323,9x5,6 ! 0,00 0.210,00 0,00
73,0x5,6 mm m 46, .580, 394.680,
@273,0 ! 00 8.580,00 94.680,00
$219,1x5,2 mm m' 0,00 6.370,00 0,00
?168,3x4,5 mm m' 0,00 4.220,00 0,00
4. [ODZRACNE CELICNE CEVI
Celi¢ne, besavne, neizolovane cevi od &elika L245, prema SRPS EN SO 3183
Dimenzije:
©60,3x2,9 mm m' 15,00 530,00 7.950,00
5. |CELICNI CEVNI LUKOVI
Celi¢ni cevni lukovi R=1.5D, 90, prema SRPS EN 10253-2, od materijala P235GH TC1, tipa A
Dimenzije:
©60,3x2,9 mm kom 9,00 340,00 3.060,00
6. |ELEKTROFUZIONE PE SPOJNICE
Polietilenske elektrofuzione spojnice, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa fuzije,
kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN
1555-3
Dimenziie:
@180 mm kom 0,00 4.080,00 0,00
@125 mm kom 14,00 1.510,00 21.140,00
@90 mm kom 0,00 1.110,00 0,00
@63 mm kom 0,00 540,00 0,00
@40 mm kom 0,00 360,00 0,00
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7. ELEKTROFUZIONI PE LUKOVI 45°
Polietilenski elektrofuzioni lukovi, ugao 45°, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa
fuzije, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS

EN 1555-3

Dimenzije:

@180 mm kom 0,00 13.490,00 0,00
@125 mm kom 4,00 5.490,00 21.960,00
@90 mm kom 0,00 2.990,00 0,00
@63 mm kom 0,00 1.670,00 0,00
@40 mm kom 0,00 1.120,00 0,00

8. |ELEKTROFUZIONI PE LUKOVI 90°
Polietilenski elektrofuzioni lukovi, ugao 90°, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa
fuzije, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS

EN 1555-3

Dimenzije:

@180 mm kom 0,00 13.510,00 0,00
@125 mm kom 1,00 5.490,00 5.490,00
@90 mm kom 0,00 2.970,00 0,00
@63 mm kom 0,00 1.390,00 0,00
@40 mm kom 0,00 970,00 0,00

9. |ELEKTROFUZIONI PE T-KOMADI
Polietilenski elektrofuzioni T-komadi, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa fuzije,
kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN

1555-3

Dimenzije:

@125 mm kom 0,00 6.410,00 0,00
@90 mm kom 0,00 2.820,00 0,00
@63 mm kom 0,00 1.650,00 0,00
@40 mm kom 0,00 1.280,00 0,00

10. |[ELEKTROFUZIONE PE REDUKCIE
Polietilenske elektrofuzione redukcije, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa fuzije,
kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN

1555-3

Dimenzije:

@90/@63 mm kom 0,00 1.830,00 0,00
?63/040 mm kom 0,00 950,00 0,00

11. [SUCEONE PE REDUKCIE
Polietilenske su¢eone redukcije, sa dugackim krajevima, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne
debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS EN 1555-3

Dimenzije:

@125/390 mm kom 0,00 1.560,00 0,00
?90/@63 mm kom 0,00 970,00 0,00
?63/040 mm kom 0,00 460,00 0,00

12. [ELEKTROFUZIONE PE ZAVRSNE KAPE
Polietilenske elektrofuzione zavrine kape, sa 4 mm pin konekcijom i indikatorom procesa
fuzije, kvaliteta PE 100, klase S5, nazivne debljine zida cevi SDR 11, prema standardu SRPS

EN 1555-3

Dimenzije:

@180 mm kom 0,00 8.760,00 0,00
@125 mm kom 2,00 4.110,00 8.220,00
@90 mm kom 0,00 2.920,00 0,00
@63 mm kom 0,00 1.470,00 0,00
@40 mm kom 0,00 1.070,00 0,00
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13. |[DISTANTNI PRSTENOVI
Distantni prsten za polaganje radne cevi u zastitnu cev izradeni od polipropilena, sa
potrebnim brojem pocinkovanih ili nerdajucih vijaka i navrtki za zatezanje.

Dimenzije:

1 ,9 mm om , 5.280, )
$180/®323,9 k 0,00 280,00 0,00
125 73,0 mm om 18, .170, 57. B
$125/®273,0 k 8,00 3.170,00 060,00

19,1 mm om ) .240, )
?90/®219 k 0,00 2.240,00 0,00
63/(168,3 mm om , 1.980, )
?63/0168 k 0,00 980,00 0,00

14. (zAPTIVACI KRAJEVA ZASTITNE CEVI
Zaptivadi krajeva zastitne cevi, guma Sor A 60°, debljine min 3 mm, sa Selnama za zatezanje
od nerdajuceg Celika.

Dimenzije:

1 ,9 mm om B 11.500, 3
$180/®323,9 k 0,00 00,00 0,00
125 73,0 mm om " .050, 12.100,
$125/®273,0 k 2,00 6.050,00 2.100,00

19,1 mm om 3 5.040, B
?90/®219 k 0,00 040,00 0,00
6 168,3 mm om 3 4.390, B
?63/0168 k 0,00 390,00 0,00

15. [MONTAZNO ZAVARIVACKI RADOVI NA TRASI GASOVODA

Montazno zavarivacki radovi na trasi gasovoda obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladista, transport i istovar na gradiliStu. Nakon dopreme na gradiliste,
cevi se razvlace duz trase i postavljaju na drvene podmetace. Pre ugradnje treba proveriti
kvalitet cevi i cevnih elemenata. Cevi, odnosno cevni elementi koji imaju bilo kakav defekt ili
ostecenje, kao Sto su zarez, ogrebotina, izboCina, udubljenje, ako su nepravilnog oblika, ako
je neravnomerna debljina zida, moraju se odbaciti. Pri duzem stajanju cevi u skladistu,
posebno cevi namotanih na kaleme, moZe do¢i do deformacije ovaliteta. Ukoliko se to
konstatuje ovalitet se koriguje specijalnim alatom;

- Zavarivanje polietilenskih cevi i cevnih fitinga prema Pravilniku za predmetne gasovode i
SRPS EN 12007-2, postupcima elektrofuzionog i su¢eonog zavarivanja. Nakon zavarivanja,
lice sa potvrdenom strué¢nom osposobljenoséu mora da izvrsi vizuelni pregled svakog
zavarenog spoja;

- Spustanje gasovoda u rov sa vizuelnom kontrolom kolone cevi.

Pozicijom je obuhvaéen i sav potreban potrosni materijal (el. energija, gorivo, drveni
podmetaci, upotreba potrebnih masina i slicno), u skladu sa zahtevima iz projekta.

Obracun po lokaciji: kom 1,00 247.900,00 247.900,00

16. [MONTAZNO ZAVARIVACKI RADOVI NA FORMIRANJU KOLONE ZASTITNIH CELICNIH CEVI

Montazno zavarivacki radovi na formiranju kolone zastitnih cevi obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladista, transport i istovar na gradiliStu. Nakon dopreme na gradiliste,
cevi se razvlade du? trase i postavljaju na drvene podmetace. Vrsi se provera i popravka
fabricki pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutradnje CiS¢enje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje Celi¢nih cevi prema Pravilniku za predmetne gasovode i SRPS EN 12732. Nakon
zavarivanja, lice sa potvrdenom stru¢nom osposobljeno$¢u mora da izvrsi vizuelni pregled
svakog zavarenog spoja;

- Montaza distantnih prstenova na radnu cev sa razmakom prema tehnickoj specifikaciji,
provlacenje radne cevi gasovoda kroz zastitnu cev i montaZa zaptivaca krajeva cevi;

- Spustanje izolovane zastitne cevi u rov sa vizuelnom kontrolom izolacije i eventualnom
popravkom usled ostecenja;

- Izrada odusnih (odzraénih) lula u skladu sa detaljima iz projekta.

Pozicijom je obuhvaden i sav potreban potro$ni materijal (el. energija, gorivo, drveni
podmetaci, upotreba potrebnih masina i slicno), u skladu sa zahtevima iz projekta.

Dimenzije:

©323,9 mm m' 0,00 7.750,00 0,00
©273,0 mm m' 46,00 6.450,00 296.700,00
©219,1 mm m' 0,00 5.160,00 0,00
©168,3 mm m' 0,00 3.870,00 0,00
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17 . |[HIDROIZOLACIJA OSTALIH NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNIH CEVOVODA

Hidroizolacija zastitnih cevi i podzemnog dela odusnih cevi, prajmerom, antikorozivnom
trakom i mehanickom trakom, prema standardu SRPS EN 12068, klase mehanicke otpornosti
C, klase radne temperature 50.

Prajmer (podloga) lit. 7,00 1.400,00 9.800,00
Antikorozivna traka, debljine 0,5 mm, Sirine 100 mm m? 32,00 830,00 26.560,00
Mehanicka traka, debljine 0,5 mm, Sirine 100 mm m? 32,00 820,00 26.240,00
Mehanicka traka, debljine 0,5 mm, Sirine 50 mm m? 3,00 820,00 2.460,00

18. [ANTIKOROZIVNA ZASTITA NADZEMNIH CEVOVODA

Antikorozivna zastita nadzemnih cevovoda, koja se sastoji od cis¢enja od korozije i necisto¢a
abrazivnim sredstvom, premazivanja sa dva sloja osnovnog premaza i dva sloja zavrsnog
premaza Zute nijanse: RAL 1021/1023, ukupne debljine svih premaza min. 120 um, komplet
sa isporukom materijala za antikorozivnu zastitu i bojenje.

Antikorozivna zastita nadzemnih cevovoda: m? 1,00 1.200,00 1.200,00

19. |[ISPITIVANJE NA CVRSTOCU | NEPROPUSNOST

Ispitivanje vodom na ¢vrstocu i nepropusnost zavrienog, poloZzenog gasovoda sa svom
armaturom, prema zahtevima iz projekta.

Ispitivanje obuhvata: izradu operativnog plana, pripremu opreme za ispitivanje, uduvavanje
vazduha u cevovod, postavljanje Tejlora i pracenje istog, ispitivanje na ¢évrstocu (min. 1h)i
nepropusnost (min. 24h) pritiskom odredenim u projektu, izrada zapisnika o ispitivanju
(odgovorni izvodac i nadzor). Nakon ispitivanja, deonica cevovoda se ostavlja na max
radnom pritisku do pustanja u rad.

U navedene radove podrazumeva se doprema na gradiliSte potrebne opreme, agregati,
kompresori, razne armature (manometri, termometri, sigurnosni ventili) i svog potrebnog
materijala i opreme koju je potrebno montirati, odnosno prikljuciti na cevovod da bi se
moglo pristupiti ispitivanju, zatim montaZza navedene opreme uz nadzor stru¢nog osoblja i
unosenje podataka u odredene obrasce, izrada elaborata o ispitivanju, te na kraju
demontaza i otprema celokupne opreme.

Ispitivanje na ¢vrstocu i nepropusnost: kom 1,00 84.000,00 84.000,00

20. [USLUGE TRANSPORTA | OSIGURANJA

Transport materijala, opreme, ljudi, mehanizacije, priru¢nih magacina i unutrasnji transport,
kao i osiguranje gradilista.

Usluge transporta i osiguranja: kom 1,00 29.000,00 29.000,00

21. |PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA
Izrada projekta izvedenog objekta sa prikupljanjem i pripremom atestno tehnicke
dokumentacije i druge dokumentacije potrebne za vrSenje tehnickog pregleda objekta i

ishodovanie resenja o upotrebnoj dozvoli (na zahtev Investitora).
Projekat izvedenog objekta: kom 1,00 7.000,00 7.000,00

UKUPNO (RSD) | 1.499.120,00
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Objekat: DISTRIBUTIVNI GASOVOD GM 08-05/5-1 (MOP=16 BAR)
Lokacija 5 - Opstina Veliko Gradiste, K.O.Topolovnik
Faza: Idejni projekat (IDP)
Red. br. OPIS POZICIJA Jrend. Kolic¢ina Jed.cena Ukupno
1. |RADNE CELICNE CEVI
Celicne, poduzno zavarene, fabricki predizolovane cevi, prema SRPS EN ISO 3183
od materijala L245 ili prema API 5L, od materijala Grade B, nivo specifikacije PSL1,
predizolovane prema standardu DIN 30670, vrsta izolacije - niske gustine (N)
normalne debljine (n) 3LPE
Dimenziie:
$273,0x5,6 mm m' 0,00 10.490,00 0,00
$219,1x5,2 mm m' 0,00 7.790,00 0,00
?168,3x4,5 mm m' 0,00 5.160,00 0,00
$114,3x3,6 mm m' [ 279,00 2.790,00] 778.410,00
?88,9x3,2 mm m' 0,00 1.920,00 0,00
2. [zASTITNE CELICNE CEVI
Celi¢ne, poduzno zavarene, neizolovane cevi, prema SRPS EN 10296-1 od
materijala E235 ili prema API 5L, od materijala Grade B
Dimenzije:
?406,4x6,4 mm m’ 0,00 14.670,00 0,00
$323,9x6,4 mm m’ 0,00 11.640,00 0,00
?¥323,9x5,6 mm m' 0,00 10.210,00 0,00
?#273,0x6,4 mm m' 0,00 9.780,00 0,00
?#273,0x5,6 mm m' 0,00 8.580,00 0,00
$219,1x5,2 mm m' 0,00 6.370,00 0,00
?$168,3x4,5 mm m' 0,00 4.220,00 0,00
3. [ODZRACNE CELICNE CEVI
Celiéne, besavne, neizolovane cevi od gelika L245, prema SRPS EN 1SO 3183
Dimenzije:
?60,3x2,9 mm m' 0,00 530,00 0,00
4. |CEVNILUKOVI
Celi¢ni cevni lukovi R=1.5D, 902, prema SRPS EN 10253-2, od materijala P235GH
TC1, tipa A
Dimenzije:
$273,0x5,6 mm kom 0,00 12.880,00 0,00
$219,1x5,2 mm kom 0,00 9.720,00 0,00
?168,3x4,5 mm kom 0,00 3.700,00 0,00
?¥114,3x3,6 mm kom 4,00 1.450,00 5.800,00
?#88,9x3,2 mm kom 0,00 800,00 0,00
?60,3x2,9 mm kom 0,00 340,00 0,00
5. |ZAVARNA KAPA
Celi¢na zavarna kapa (dance) prema premaprema SRPS EN 10253-2, od materijala
P235GH TC1, tipa A
Dimenzije:
©273,0x5,6 mm kom 0,00 6.520,00 0,00
$219,1x5,2 mm kom 0,00 4.980,00 0,00
?168,3x4,5 mm kom 0,00 2.780,00 0,00
?¥114,3x3,6 mm kom 2,00 1.260,00 2.520,00
?#88,9x3,2 mm kom 0,00 610,00 0,00
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6. |DISTANTNI PRSTENOVI

Distantni prsten za polaganje radne cevi u zastitnu cev izradeni od polipropilena,
sa potrebnim brojem pocinkovanih ili nerdajucih vijaka i navrtki za zatezanje.

Dimenzije:

©273,0/0406,4 mm kom 0,00 4.360,00 0,00
©168,3/0273,0 mm kom 0,00 2.990,00 0,00
©114,3/0219,1 mm kom 0,00 2.240,00 0,00
©88,9/$219,1 mm kom 0,00 1.980,00 0,00

7. [ZAPTIVACI KRAJEVA ZASTITNE CEVI
Zaptivadi krajeva zastitne cevi, guma Sor A 60°, debljine min 3 mm, sa Selnama za
zatezanje od nerdajuceg cCelika.

Dimenzije:

©273,0/0406,4 mm kom 0,00 11.500,00 0,00
©168,3/0273,0 mm kom 0,00 6.050,00 0,00
©114,3/0219,1 mm kom 0,00 4.920,00 0,00
©88,9/¢219,1 mm kom 0,00 4.920,00 0,00

8. [MONTAZNO ZAVARIVACKI RADOVI NA TRASI GASOVODA

Montazno zavarivacki radovi na trasi gasovoda obuhvataju:

- Preuzimanije cevi sa skladista, transport i istovar na gradilistu. Nakon dopreme
na gradiliSte, cevi se razvlace duz trase i postavljaju na drvene podmetace. Vrsi se
provera i popravka fabricki pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrasnje
¢iSéenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje Celi¢nih cevi i cevnih lukova prema Pravilniku za predmetne
gasovode i SRPS EN 12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrdenom stru¢no
mosposobljenos¢u mora da izvrsi vizuelni pregled svakog zavarenog spoja, a pre
primene drugih metoda ispitivanja bez razaranja;

- Spustanje izolovanog gasovoda i cevnih lukova u rov sa vizuelnom kontrolom
izolacije i eventualnom popravkom usled ostecenja.

Pozicijom je obuhvaéen i sav potreban potrosni materijal (el. energija, gorivo,
drveni podmetaci, upotreba potrebnih masina i slicno), u skladu sa zahtevima iz

projekta.

Dimenzije:

@273,0 mm m' 0,00 11.440,00 0,00
©219,1 mm m' 0,00 9.150,00 0,00
©168,3 mm m' 0,00 6.860,00 0,00
@114,3 mm m' | 279,00 4.580,00( 1.277.820,00
?88,9 mm m' 0,00 3.430,00 0,00

9. |MONTAZNO ZAVARIVACKI RADOVI NA FORMIRANJU KOLONE ZASTITNIH CEVI
Montazno zavarivacki radovi na formiranju kolone zastitnih cevi obuhvataju:

- Preuzimanije cevi sa skladista, transport i istovar na gradilistu. Nakon dopreme
na gradiliste, cevi se razvlace duz trase i postavljaju na drvene podmetace. Vrsi se
provera i popravka fabricki pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrasnje
CiS¢enje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje Celi¢nih cevi prema Pravilniku za predmetne gasovode i SRPS EN
12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrdenom stru¢nom osposobljeno$¢u mora
da izvrsi vizuelni pregled svakog zavarenog spoja;

- Montaza distantnih prstenova na radnu cev sa razmakom prema tehnickoj
specifikaciji, provlacenje radne cevi gasovoda kroz zastitnu cev i montaza
zaptivaca krajeva cevi;

- Spustanje izolovane zastitne cevi u rov sa vizuelnom kontrolom izolacije i
eventualnom popravkom usled ostecenja;

- Izrada odusnih (odzrac¢nih) lula u skladu sa detaljima iz projekta.

Pozicijom je obuhvaéen i sav potreban potrosni materijal (el. energija, gorivo,
drveni podmetaci, upotreba potrebnih masina i slicno), u skladu sa zahtevima iz

projekta.

Dimenziie:

@406,4 mm m' 0,00 10.330,00 0,00
©323,9 mm m' 0,00 7.750,00 0,00
©273,0 mm m' 0,00 6.450,00 0,00
©219,1 mm m' 0,00 5.160,00 0,00
?168,3 mm m' 0,00 3.870,00 0,00
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10. |[HIDROIZOLACIJA NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNOG GASOVODA
Hidroizolacija na terenu zavarenih spojeva predizolovanih cevi troslojnim

polietilenskim termoskupljaju¢im spojnicama (3LPE), prema standardu SRPS EN
12068, klase mehanicke otpornosti C, klase radne temperature 50, minimalne
debljine sloja 2,2 mm i Sirine 450 mm. Uz termoskupljajuce spojnice isporuditi
odgovarajuce preklopnike.

Dimenziie:

©273,0 mm kom 0,00 3.300,00 0,00
©219,1 mm kom 0,00 3.000,00 0,00
?168,3 mm kom 0,00 2.700,00 0,00
@114,3 mm kom 27,00 2.400,00 64.800,00
©88,9 mm kom 0,00 2.300,00 0,00

11. |HIDROIZOLACIJA OSTALIH NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNIH CEVOVODA
Hidroizolacija zastitnih cevi i podzemnog dela odusnih cevi, prajmerom,
antikorozivnom trakom i mehani¢kom trakom, prema standardu SRPS EN 12068,
klase mehanicke otpornosti C, klase radne temperature 50.

Prajmer (podloga) lit. 0,00 1.400,00 0,00
Antikorozivna traka, debljine 0,5 mm, Sirine 100 mm m? 0,00 830,00 0,00
Mehanicka traka, debljine 0,5 mm, Sirine 100 mm m? 0,00 820,00 0,00
Mehanicka traka, debljine 0,5 mm, Sirine 50 mm m? 0,00 820,00 0,00

12. |ANTIKOROZIVNA ZASTITA NADZEMNIH CEVOVODA
Antikorozivna zastita nadzemnih cevovoda, koja se sastoji od cis¢enja od korozije i

necistoca abrazivnim sredstvom, premazivanja sa dva sloja osnovnog premaza i
dva sloja zavr$nog premaza zute nijanse: RAL 1021/1023, ukupne debljine svih
premaza min. 120 um, komplet sa isporukom materijala za antikorozivnu zastitu i

boienie.
Antikorozivna zastita nadzemnih cevovoda: m? 0,00 1.200,00 0,00

13. |KONTROLA ANTIKOROZIVNE ZASTITE
Kontrola antikorozivne zastite podzemnog dela gasovoda vizuelnom metodom i
visokonaponskim detektorom sa izradom izvestaja o elektroprobojnosti izolacije

akreditovane laboratorije.
Kontrola antikorozivne zastite: m' | 279,00 150,00 41.850,00

14. |RADIOGRAFSKA KONTROLA

Radiografska kontrola zavarenih spojeva na terenu, u obimu 100%, sa izradom
izvestaja o radiografskom ispitivanju akreditovane laboratorije. Obracun je prema
zavarenom spoju gasovoda.

$273,0 mm kom 0,00 6.800,00 0,00
$219,1 mm kom 0,00 6.800,00 0,00
$168,3 mm kom 0,00 6.800,00 0,00
$114,3 mm kom| 27,00 6.800,00 183.600,00
?88,9 mm kom 0,00 3.400,00 0,00

15. [ISPITIVANJE NA CVRSTOCU | NEPROPUSNOST

Ispitivanje vodom na ¢vrstocu i nepropusnost zavrienog, poloZenog gasovoda sa
svom armaturom, prema zahtevima iz projekta.

Ispitivanje obuhvata: izradu operativnog plana, pripremu opreme za ispitivanje,
uduvavanje vazduha u cevovod, postavljanje Tejlora i pracenje istog, ispitivanje na
¢vrstocu (min. 1h) i nepropusnost (min. 24h) pritiskom odredenim u projektu,
izrada zapisnika o ispitivanju (odgovorni izvodac i nadzor). Nakon ispitivanja,
deonica cevovoda se ostavlja na max radnom pritisku do pustanja u rad.

U navedene radove podrazumeva se doprema na gradiliste potrebne opreme,
agregati, kompresori, razne armature (manometri, termometri, sigurnosni ventili)
i svog potrebnog materijala i opreme koju je potrebno montirati, odnosno
prikljuciti na cevovod da bi se moglo pristupiti ispitivanju, zatim montaza
navedene opreme uz nadzor stru¢nog osoblja i unosenje podataka u odredene
obrasce, izrada elaborata o ispitivanju, te na kraju demontaza i otprema
celokupne opreme.

Ispitivanje na ¢vrstoéu i nepropusnost: kom 1,00 242.000,00( 242.000,00
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16. |ISPUSTANIJE GASA | INERTIZACIJA DEONICE GASOVODA

Pozicija obuhvata ispustanje gasa iz cele deonice gasovoda izmedu dve sekcijske
slavine, kao i inertizaciju deonice gasovoda neposredno pre radova na secenju i
uklapanju postojeceg gasovoda sa novoizgradenom deonicom gasovoda. U stavku
su ukljuceni svi manipulativni i organizacioni troskovi na isklju¢enju deonice
gasovoda, izrada potrebnih obavestenja o primeni mera ogranicenja isporuke
prirodnog gasa (kratkoroc¢ni prekidi u isporuci), nabavka i transport azota za
inertizaciju sa povezivanjem na najpristupac¢nijem mestu u skladu sa dogovorom
nadzornog organa Investitora i Izvodaca radova.

Ukoliko se radovi na uklapanju i spajanju na istoj deonici postojeceg gasovoda
obavljaju na vise lokacija u isto vreme, ova pozicija ¢e se fakturisati samo jednom
za predmetne lokacije.

Ispustanje gasa i inertizacija deonice gasovoda: kom 1,00 122.000,00 122.000,00

17. |UKLAPANJE | SPAJANJE SA POSTOJECIM GASOVODOM

Pozicija obuhvata izradu elaborata o masinsko montaznim radovima, kompletne
montazno zavarivacke radove na secenju postojeceg gasovoda i uklapanju
novoizgradene deonice sa istim, izradu hidroizolacije zavarenih spojeva, proveru
izolacije postojeceg gasovoda sa eventualnom ponovnom hidroizolacijom i
kontrolu izolacije visokonaponskim detektorom.

Pozicija obuhvata i radiografsko ispitivanje u obimu 100%.

Uklapanje i spajanje sa postojec¢im gasovodom: kom 2,00 180.000,00 360.000,00

18. |USLUGE TRANSPORTA | OSIGURANJA
Transport materijala, opreme, ljudi, mehanizacije, priru¢nih magacina i unutrasnji
transport, kao i osiguranje gradilista.
Usluge transporta i osiguranja: kom 1,00 52.000,00 52.000,00

19. |PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Izrada projekta izvedenog objekta sa prikupljanjem i pripremom atestno tehnicke
dokumentacije i druge dokumentacije potrebne za vrsenje tehnickog pregleda
objekta i ishodovanje resenja o upotrebnoj dozvoli (na zahtev Investitora).

Projekat izvedenog objekta: kom 1,00 13.000,00 13.000,00

UKUPNO (RSD) | 3.143.800,00
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Objekat: DISTRIBUTIVNI GASOVOD GM 08-05/5-1 (MOP=16 BAR)
Lokacija 6 - Opstina Veliko Gradiste, K.O.Topolovnik
Faza: Idejni projekat (IDP)
Red. br. OPIS POZICJA Jrend. Koli¢ina Jed.cena Ukupno
1. |RADNE CELICNE CEVI
Celicne, poduzno zavarene, fabricki predizolovane cevi, prema SRPS EN ISO 3183
od materijala L245 ili prema API 5L, od materijala Grade B, nivo specifikacije PSL1,
predizolovane prema standardu DIN 30670, vrsta izolacije - niske gustine (N)
normalne debljine (n) 3LPE
Dimenziie:
©273,0x5,6 mm m' 0,00 10.490,00 0,00
©219,1x5,2 mm m' 0,00 7.790,00 0,00
©168,3x4,5 mm m' 0,00 5.160,00 0,00
©114,3x3,6 mm m' | 284,00 2.790,00f 792.360,00
#88,9x3,2 mm m' 0,00 1.920,00 0,00
2. [zASTITNE CELICNE CEVI
Celi¢ne, poduzno zavarene, neizolovane cevi, prema SRPS EN 10296-1 od
materijala E235 ili prema API 5L, od materijala Grade B
Dimenzije:
?406,4x6,4 mm m’ 0,00 14.670,00 0,00
$323,9x6,4 mm m’ 0,00 11.640,00 0,00
?¥323,9x5,6 mm m' 0,00 10.210,00 0,00
?#273,0x6,4 mm m' 0,00 9.780,00 0,00
?#273,0x5,6 mm m' 0,00 8.580,00 0,00
$219,1x5,2 mm m' | 37,00 6.370,00|  235.690,00
?$168,3x4,5 mm m' 0,00 4.220,00 0,00
3. [ODZRACNE CELICNE CEVI
Celiéne, besavne, neizolovane cevi od gelika L245, prema SRPS EN 1SO 3183
Dimenzije:
?60,3x2,9 mm m' | 12,00 530,00 6.360,00
4. [CEVNILUKOVI
Celi¢ni cevni lukovi R=1.5D, 902, prema SRPS EN 10253-2, od materijala P235GH
TC1, tipa A
Dimenzije:
©273,0x5,6 mm kom 0,00 12.880,00 0,00
©219,1x5,2 mm kom 0,00 9.720,00 0,00
©168,3x4,5 mm kom 0,00 3.700,00 0,00
©114,3x3,6 mm kom 3,00 1.450,00 4.350,00
#88,9x3,2 mm kom 0,00 800,00 0,00
?60,3x2,9 mm kom 9,00 340,00 3.060,00
5. |ZAVARNA KAPA
Celi¢na zavarna kapa (dance) prema premaprema SRPS EN 10253-2, od materijala
P235GH TC1, tipa A
Dimenzije:
©273,0x5,6 mm kom 0,00 6.520,00 0,00
$219,1x5,2 mm kom 0,00 4.980,00 0,00
?168,3x4,5 mm kom 0,00 2.780,00 0,00
?¥114,3x3,6 mm kom 2,00 1.260,00 2.520,00
?#88,9x3,2 mm kom 0,00 610,00 0,00
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6. |DISTANTNI PRSTENOVI

Distantni prsten za polaganje radne cevi u zastitnu cev izradeni od polipropilena,
sa potrebnim brojem pocinkovanih ili nerdajucih vijaka i navrtki za zatezanje.

Dimenzije:

©273,0/0406,4 mm kom 0,00 4.360,00 0,00
©168,3/0273,0 mm kom 0,00 2.990,00 0,00
©114,3/0219,1 mm kom 15,00 2.240,00 33.600,00
©88,9/$219,1 mm kom 0,00 1.980,00 0,00

7. [ZAPTIVACI KRAJEVA ZASTITNE CEVI
Zaptivadi krajeva zastitne cevi, guma Sor A 60°, debljine min 3 mm, sa Selnama za
zatezanje od nerdajuceg cCelika.

Dimenzije:

©273,0/0406,4 mm kom 0,00 11.500,00 0,00
©168,3/0273,0 mm kom 0,00 6.050,00 0,00
©114,3/0219,1 mm kom 2,00 4.920,00 9.840,00
©88,9/¢219,1 mm kom 0,00 4.920,00 0,00

8. [MONTAZNO ZAVARIVACKI RADOVI NA TRASI GASOVODA

Montazno zavarivacki radovi na trasi gasovoda obuhvataju:

- Preuzimanije cevi sa skladista, transport i istovar na gradilistu. Nakon dopreme
na gradiliSte, cevi se razvlace duz trase i postavljaju na drvene podmetace. Vrsi se
provera i popravka fabricki pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrasnje
¢iSéenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje Celi¢nih cevi i cevnih lukova prema Pravilniku za predmetne
gasovode i SRPS EN 12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrdenom stru¢no
mosposobljenos¢u mora da izvrsi vizuelni pregled svakog zavarenog spoja, a pre
primene drugih metoda ispitivanja bez razaranja;

- Spustanje izolovanog gasovoda i cevnih lukova u rov sa vizuelnom kontrolom
izolacije i eventualnom popravkom usled ostecenja.

Pozicijom je obuhvaéen i sav potreban potrosni materijal (el. energija, gorivo,
drveni podmetaci, upotreba potrebnih masina i slicno), u skladu sa zahtevima iz

projekta.

Dimenzije:

@273,0 mm m' 0,00 11.440,00 0,00
©219,1 mm m' 0,00 9.150,00 0,00
©168,3 mm m' 0,00 6.860,00 0,00
@114,3 mm m' | 284,00 4.580,00( 1.300.720,00
?88,9 mm m' 0,00 3.430,00 0,00

9. |MONTAZNO ZAVARIVACKI RADOVI NA FORMIRANJU KOLONE ZASTITNIH CEVI
Montazno zavarivacki radovi na formiranju kolone zastitnih cevi obuhvataju:

- Preuzimanije cevi sa skladista, transport i istovar na gradilistu. Nakon dopreme
na gradiliste, cevi se razvlace duz trase i postavljaju na drvene podmetace. Vrsi se
provera i popravka fabricki pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrasnje
CiS¢enje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje Celi¢nih cevi prema Pravilniku za predmetne gasovode i SRPS EN
12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrdenom stru¢nom osposobljeno$¢u mora
da izvrsi vizuelni pregled svakog zavarenog spoja;

- Montaza distantnih prstenova na radnu cev sa razmakom prema tehnickoj
specifikaciji, provlacenje radne cevi gasovoda kroz zastitnu cev i montaza
zaptivaca krajeva cevi;

- Spustanje izolovane zastitne cevi u rov sa vizuelnom kontrolom izolacije i
eventualnom popravkom usled ostecenja;

- Izrada odusnih (odzrac¢nih) lula u skladu sa detaljima iz projekta.

Pozicijom je obuhvaéen i sav potreban potrosni materijal (el. energija, gorivo,
drveni podmetaci, upotreba potrebnih masina i slicno), u skladu sa zahtevima iz

projekta.

Dimenziie:

@406,4 mm m' 0,00 10.330,00 0,00
©323,9 mm m' 0,00 7.750,00 0,00
©273,0 mm m' 0,00 6.450,00 0,00
©219,1 mm m' 37,00 5.160,00 190.920,00
?168,3 mm m' 0,00 3.870,00 0,00
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10. |[HIDROIZOLACIJA NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNOG GASOVODA
Hidroizolacija na terenu zavarenih spojeva predizolovanih cevi troslojnim

polietilenskim termoskupljaju¢im spojnicama (3LPE), prema standardu SRPS EN
12068, klase mehanicke otpornosti C, klase radne temperature 50, minimalne
debljine sloja 2,2 mm i Sirine 450 mm. Uz termoskupljajuce spojnice isporuditi
odgovarajuce preklopnike.

Dimenziie:

©273,0 mm kom 0,00 3.300,00 0,00
©219,1 mm kom 0,00 3.000,00 0,00
?168,3 mm kom 0,00 2.700,00 0,00
@114,3 mm kom 27,00 2.400,00 64.800,00
©88,9 mm kom 0,00 2.300,00 0,00

11. |HIDROIZOLACIJA OSTALIH NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNIH CEVOVODA
Hidroizolacija zastitnih cevi i podzemnog dela odusnih cevi, prajmerom,
antikorozivnom trakom i mehani¢kom trakom, prema standardu SRPS EN 12068,
klase mehanicke otpornosti C, klase radne temperature 50.

Prajmer (podloga) lit. 4,40 1.400,00 6.160,00
Antikorozivna traka, debljine 0,5 mm, Sirine 100 mm m? 20,00 830,00 16.600,00
Mehanicka traka, debljine 0,5 mm, Sirine 100 mm m? 20,00 820,00 16.400,00
Mehanicka traka, debljine 0,5 mm, Sirine 50 mm m? 2,00 820,00 1.640,00

12. |ANTIKOROZIVNA ZASTITA NADZEMNIH CEVOVODA
Antikorozivna zastita nadzemnih cevovoda, koja se sastoji od cis¢enja od korozije i

necistoca abrazivnim sredstvom, premazivanja sa dva sloja osnovnog premaza i
dva sloja zavr$nog premaza zute nijanse: RAL 1021/1023, ukupne debljine svih
premaza min. 120 um, komplet sa isporukom materijala za antikorozivnu zastitu i

boienie.
Antikorozivna zastita nadzemnih cevovoda: m? 1,00 1.200,00 1.200,00

13. |KONTROLA ANTIKOROZIVNE ZASTITE
Kontrola antikorozivne zastite podzemnog dela gasovoda vizuelnom metodom i
visokonaponskim detektorom sa izradom izvestaja o elektroprobojnosti izolacije

akreditovane laboratorije.
Kontrola antikorozivne zastite: m' | 284,00 150,00 42.600,00

14. |RADIOGRAFSKA KONTROLA

Radiografska kontrola zavarenih spojeva na terenu, u obimu 100%, sa izradom
izvestaja o radiografskom ispitivanju akreditovane laboratorije. Obracun je prema
zavarenom spoju gasovoda.

$273,0 mm kom 0,00 6.800,00 0,00
$219,1 mm kom 0,00 6.800,00 0,00
$168,3 mm kom 0,00 6.800,00 0,00
$114,3 mm kom| 27,00 6.800,00 183.600,00
?88,9 mm kom 0,00 3.400,00 0,00

15. [ISPITIVANJE NA CVRSTOCU | NEPROPUSNOST

Ispitivanje vodom na ¢vrstocu i nepropusnost zavrienog, poloZenog gasovoda sa
svom armaturom, prema zahtevima iz projekta.

Ispitivanje obuhvata: izradu operativnog plana, pripremu opreme za ispitivanje,
uduvavanje vazduha u cevovod, postavljanje Tejlora i pracenje istog, ispitivanje na
¢vrstocu (min. 1h) i nepropusnost (min. 24h) pritiskom odredenim u projektu,
izrada zapisnika o ispitivanju (odgovorni izvodac i nadzor). Nakon ispitivanja,
deonica cevovoda se ostavlja na max radnom pritisku do pustanja u rad.

U navedene radove podrazumeva se doprema na gradiliste potrebne opreme,
agregati, kompresori, razne armature (manometri, termometri, sigurnosni ventili)
i svog potrebnog materijala i opreme koju je potrebno montirati, odnosno
prikljuciti na cevovod da bi se moglo pristupiti ispitivanju, zatim montaza
navedene opreme uz nadzor stru¢nog osoblja i unosenje podataka u odredene
obrasce, izrada elaborata o ispitivanju, te na kraju demontaza i otprema
celokupne opreme.

Ispitivanje na ¢vrstoéu i nepropusnost: kom 1,00 242.000,00( 242.000,00
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16. |ISPUSTANIJE GASA | INERTIZACIJA DEONICE GASOVODA

Pozicija obuhvata ispustanje gasa iz cele deonice gasovoda izmedu dve sekcijske
slavine, kao i inertizaciju deonice gasovoda neposredno pre radova na secenju i
uklapanju postojeceg gasovoda sa novoizgradenom deonicom gasovoda. U stavku
su ukljuceni svi manipulativni i organizacioni troskovi na isklju¢enju deonice
gasovoda, izrada potrebnih obavestenja o primeni mera ogranicenja isporuke
prirodnog gasa (kratkoroc¢ni prekidi u isporuci), nabavka i transport azota za
inertizaciju sa povezivanjem na najpristupac¢nijem mestu u skladu sa dogovorom
nadzornog organa Investitora i Izvodaca radova.

Ukoliko se radovi na uklapanju i spajanju na istoj deonici postojeceg gasovoda
obavljaju na vise lokacija u isto vreme, ova pozicija ¢e se fakturisati samo jednom
za predmetne lokacije.

Ispustanje gasa i inertizacija deonice gasovoda: kom 1,00 122.000,00 122.000,00

17. |UKLAPANJE | SPAJANJE SA POSTOJECIM GASOVODOM

Pozicija obuhvata izradu elaborata o masinsko montaznim radovima, kompletne
montazno zavarivacke radove na secenju postojeceg gasovoda i uklapanju
novoizgradene deonice sa istim, izradu hidroizolacije zavarenih spojeva, proveru
izolacije postojeceg gasovoda sa eventualnom ponovnom hidroizolacijom i
kontrolu izolacije visokonaponskim detektorom.

Pozicija obuhvata i radiografsko ispitivanje u obimu 100%.

Uklapanje i spajanje sa postojec¢im gasovodom: kom 2,00 180.000,00 360.000,00

18. |USLUGE TRANSPORTA | OSIGURANJA
Transport materijala, opreme, ljudi, mehanizacije, priru¢nih magacina i unutrasnji
transport, kao i osiguranje gradilista.
Usluge transporta i osiguranja: kom 1,00 63.000,00 63.000,00

19. |PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Izrada projekta izvedenog objekta sa prikupljanjem i pripremom atestno tehnicke
dokumentacije i druge dokumentacije potrebne za vrsenje tehnickog pregleda
objekta i ishodovanje resenja o upotrebnoj dozvoli (na zahtev Investitora).

Projekat izvedenog objekta: kom 1,00 16.000,00 16.000,00

UKUPNO (RSD) | 3.715.420,00
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Objekat: DISTRIBUTIVNI GASOVOD GM 08-05/5-1 (MOP=16 BAR)
Lokacija 7 - Opstina Veliko Gradiste, K.O.Topolovnik
Faza: Idejni projekat (IDP)
Red. br. OPIS POZICIJA Jrend. Kolic¢ina Jed.cena Ukupno
1. |RADNE CELICNE CEVI
Celicne, poduzno zavarene, fabricki predizolovane cevi, prema SRPS EN ISO 3183
od materijala L245 ili prema API 5L, od materijala Grade B, nivo specifikacije PSL1,
predizolovane prema standardu DIN 30670, vrsta izolacije - niske gustine (N)
normalne debljine (n) 3LPE
Dimenziie:
$273,0x5,6 mm m' 0,00 10.490,00 0,00
$219,1x5,2 mm m' 0,00 7.790,00 0,00
?168,3x4,5 mm m' 0,00 5.160,00 0,00
$114,3x3,6 mm m' | 474,00 2.790,00| 1.322.460,00
?88,9x3,2 mm m' 0,00 1.920,00 0,00
2. [zASTITNE CELICNE CEVI
Celi¢ne, poduzno zavarene, neizolovane cevi, prema SRPS EN 10296-1 od
materijala E235 ili prema API 5L, od materijala Grade B
Dimenzije:
?406,4x6,4 mm m’ 0,00 14.670,00 0,00
$323,9x6,4 mm m’ 0,00 11.640,00 0,00
?¥323,9x5,6 mm m' 0,00 10.210,00 0,00
?#273,0x6,4 mm m' 0,00 9.780,00 0,00
?#273,0x5,6 mm m' 0,00 8.580,00 0,00
$219,1x5,2 mm m' 0,00 6.370,00 0,00
?$168,3x4,5 mm m' 0,00 4.220,00 0,00
3. [ODZRACNE CELICNE CEVI
Celiéne, besavne, neizolovane cevi od gelika L245, prema SRPS EN 1SO 3183
Dimenzije:
?60,3x2,9 mm m' 0,00 530,00 0,00
4. |CEVNILUKOVI
Celi¢ni cevni lukovi R=1.5D, 902, prema SRPS EN 10253-2, od materijala P235GH
TC1, tipa A
Dimenzije:
$273,0x5,6 mm kom 0,00 12.880,00 0,00
$219,1x5,2 mm kom 0,00 9.720,00 0,00
?168,3x4,5 mm kom 0,00 3.700,00 0,00
?¥114,3x3,6 mm kom 2,00 1.450,00 2.900,00
?#88,9x3,2 mm kom 0,00 800,00 0,00
?60,3x2,9 mm kom 0,00 340,00 0,00
5. |ZAVARNA KAPA
Celi¢na zavarna kapa (dance) prema premaprema SRPS EN 10253-2, od materijala
P235GH TC1, tipa A
Dimenzije:
©273,0x5,6 mm kom 0,00 6.520,00 0,00
$219,1x5,2 mm kom 0,00 4.980,00 0,00
?168,3x4,5 mm kom 0,00 2.780,00 0,00
?¥114,3x3,6 mm kom 2,00 1.260,00 2.520,00
?#88,9x3,2 mm kom 0,00 610,00 0,00
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6. |DISTANTNI PRSTENOVI

Distantni prsten za polaganje radne cevi u zastitnu cev izradeni od polipropilena,
sa potrebnim brojem pocinkovanih ili nerdajucih vijaka i navrtki za zatezanje.

Dimenzije:

©273,0/0406,4 mm kom 0,00 4.360,00 0,00
©168,3/0273,0 mm kom 0,00 2.990,00 0,00
©114,3/0219,1 mm kom 0,00 2.240,00 0,00
©88,9/$219,1 mm kom 0,00 1.980,00 0,00

7. [ZAPTIVACI KRAJEVA ZASTITNE CEVI
Zaptivadi krajeva zastitne cevi, guma Sor A 60°, debljine min 3 mm, sa Selnama za
zatezanje od nerdajuceg cCelika.

Dimenzije:

©273,0/0406,4 mm kom 0,00 11.500,00 0,00
©168,3/0273,0 mm kom 0,00 6.050,00 0,00
©114,3/0219,1 mm kom 0,00 4.920,00 0,00
©88,9/¢219,1 mm kom 0,00 4.920,00 0,00

8. [MONTAZNO ZAVARIVACKI RADOVI NA TRASI GASOVODA

Montazno zavarivacki radovi na trasi gasovoda obuhvataju:

- Preuzimanije cevi sa skladista, transport i istovar na gradilistu. Nakon dopreme
na gradiliSte, cevi se razvlace duz trase i postavljaju na drvene podmetace. Vrsi se
provera i popravka fabricki pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrasnje
¢iSéenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje Celi¢nih cevi i cevnih lukova prema Pravilniku za predmetne
gasovode i SRPS EN 12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrdenom stru¢no
mosposobljenos¢u mora da izvrsi vizuelni pregled svakog zavarenog spoja, a pre
primene drugih metoda ispitivanja bez razaranja;

- Spustanje izolovanog gasovoda i cevnih lukova u rov sa vizuelnom kontrolom
izolacije i eventualnom popravkom usled ostecenja.

Pozicijom je obuhvaéen i sav potreban potrosni materijal (el. energija, gorivo,
drveni podmetaci, upotreba potrebnih masina i slicno), u skladu sa zahtevima iz

projekta.

Dimenzije:

@273,0 mm m' 0,00 11.440,00 0,00
©219,1 mm m' 0,00 9.150,00 0,00
©168,3 mm m' 0,00 6.860,00 0,00
@114,3 mm m' | 474,00 4.580,00( 2.170.920,00
?88,9 mm m' 0,00 3.430,00 0,00

9. |MONTAZNO ZAVARIVACKI RADOVI NA FORMIRANJU KOLONE ZASTITNIH CEVI
Montazno zavarivacki radovi na formiranju kolone zastitnih cevi obuhvataju:

- Preuzimanije cevi sa skladista, transport i istovar na gradilistu. Nakon dopreme
na gradiliste, cevi se razvlace duz trase i postavljaju na drvene podmetace. Vrsi se
provera i popravka fabricki pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrasnje
CiS¢enje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje Celi¢nih cevi prema Pravilniku za predmetne gasovode i SRPS EN
12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrdenom stru¢nom osposobljeno$¢u mora
da izvrsi vizuelni pregled svakog zavarenog spoja;

- Montaza distantnih prstenova na radnu cev sa razmakom prema tehnickoj
specifikaciji, provlacenje radne cevi gasovoda kroz zastitnu cev i montaza
zaptivaca krajeva cevi;

- Spustanje izolovane zastitne cevi u rov sa vizuelnom kontrolom izolacije i
eventualnom popravkom usled ostecenja;

- Izrada odusnih (odzrac¢nih) lula u skladu sa detaljima iz projekta.

Pozicijom je obuhvaéen i sav potreban potrosni materijal (el. energija, gorivo,
drveni podmetaci, upotreba potrebnih masina i slicno), u skladu sa zahtevima iz

projekta.

Dimenziie:

@406,4 mm m' 0,00 10.330,00 0,00
©323,9 mm m' 0,00 7.750,00 0,00
©273,0 mm m' 0,00 6.450,00 0,00
©219,1 mm m' 0,00 5.160,00 0,00
?168,3 mm m' 0,00 3.870,00 0,00
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10. |[HIDROIZOLACIJA NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNOG GASOVODA
Hidroizolacija na terenu zavarenih spojeva predizolovanih cevi troslojnim

polietilenskim termoskupljaju¢im spojnicama (3LPE), prema standardu SRPS EN
12068, klase mehanicke otpornosti C, klase radne temperature 50, minimalne
debljine sloja 2,2 mm i Sirine 450 mm. Uz termoskupljajuce spojnice isporuditi
odgovarajuce preklopnike.

Dimenziie:

©273,0 mm kom 0,00 3.300,00 0,00
©219,1 mm kom 0,00 3.000,00 0,00
?168,3 mm kom 0,00 2.700,00 0,00
@114,3 mm kom 42,00 2.400,00 100.800,00
©88,9 mm kom 0,00 2.300,00 0,00

11. |HIDROIZOLACIJA OSTALIH NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNIH CEVOVODA
Hidroizolacija zastitnih cevi i podzemnog dela odusnih cevi, prajmerom,
antikorozivnom trakom i mehani¢kom trakom, prema standardu SRPS EN 12068,
klase mehanicke otpornosti C, klase radne temperature 50.

Prajmer (podloga) lit. 0,00 1.400,00 0,00
Antikorozivna traka, debljine 0,5 mm, Sirine 100 mm m? 0,00 830,00 0,00
Mehanicka traka, debljine 0,5 mm, Sirine 100 mm m? 0,00 820,00 0,00
Mehanicka traka, debljine 0,5 mm, Sirine 50 mm m? 0,00 820,00 0,00

12. |ANTIKOROZIVNA ZASTITA NADZEMNIH CEVOVODA
Antikorozivna zastita nadzemnih cevovoda, koja se sastoji od cis¢enja od korozije i

necistoca abrazivnim sredstvom, premazivanja sa dva sloja osnovnog premaza i
dva sloja zavr$nog premaza zute nijanse: RAL 1021/1023, ukupne debljine svih
premaza min. 120 um, komplet sa isporukom materijala za antikorozivnu zastitu i

boienie.
Antikorozivna zastita nadzemnih cevovoda: m? 0,00 1.200,00 0,00

13. |KONTROLA ANTIKOROZIVNE ZASTITE
Kontrola antikorozivne zastite podzemnog dela gasovoda vizuelnom metodom i
visokonaponskim detektorom sa izradom izvestaja o elektroprobojnosti izolacije

akreditovane laboratorije.
Kontrola antikorozivne zastite: m' | 474,00 150,00 71.100,00

14. |RADIOGRAFSKA KONTROLA

Radiografska kontrola zavarenih spojeva na terenu, u obimu 100%, sa izradom
izvestaja o radiografskom ispitivanju akreditovane laboratorije. Obracun je prema
zavarenom spoju gasovoda.

$273,0 mm kom 0,00 6.800,00 0,00
$219,1 mm kom 0,00 6.800,00 0,00
$168,3 mm kom 0,00 6.800,00 0,00
$114,3 mm kom| 42,00 6.800,00f 285.600,00
?88,9 mm kom 0,00 3.400,00 0,00

15. [ISPITIVANJE NA CVRSTOCU | NEPROPUSNOST

Ispitivanje vodom na ¢vrstocu i nepropusnost zavrienog, poloZenog gasovoda sa
svom armaturom, prema zahtevima iz projekta.

Ispitivanje obuhvata: izradu operativnog plana, pripremu opreme za ispitivanje,
uduvavanje vazduha u cevovod, postavljanje Tejlora i pracenje istog, ispitivanje na
¢vrstocu (min. 1h) i nepropusnost (min. 24h) pritiskom odredenim u projektu,
izrada zapisnika o ispitivanju (odgovorni izvodac i nadzor). Nakon ispitivanja,
deonica cevovoda se ostavlja na max radnom pritisku do pustanja u rad.

U navedene radove podrazumeva se doprema na gradiliste potrebne opreme,
agregati, kompresori, razne armature (manometri, termometri, sigurnosni ventili)
i svog potrebnog materijala i opreme koju je potrebno montirati, odnosno
prikljuciti na cevovod da bi se moglo pristupiti ispitivanju, zatim montaza
navedene opreme uz nadzor stru¢nog osoblja i unosenje podataka u odredene
obrasce, izrada elaborata o ispitivanju, te na kraju demontaza i otprema
celokupne opreme.

Ispitivanje na ¢vrstoéu i nepropusnost: kom 1,00 242.000,00( 242.000,00
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16. |ISPUSTANIJE GASA | INERTIZACIJA DEONICE GASOVODA

Pozicija obuhvata ispustanje gasa iz cele deonice gasovoda izmedu dve sekcijske
slavine, kao i inertizaciju deonice gasovoda neposredno pre radova na secenju i
uklapanju postojeceg gasovoda sa novoizgradenom deonicom gasovoda. U stavku
su ukljuceni svi manipulativni i organizacioni troskovi na isklju¢enju deonice
gasovoda, izrada potrebnih obavestenja o primeni mera ogranicenja isporuke
prirodnog gasa (kratkoroc¢ni prekidi u isporuci), nabavka i transport azota za
inertizaciju sa povezivanjem na najpristupac¢nijem mestu u skladu sa dogovorom
nadzornog organa Investitora i Izvodaca radova.

Ukoliko se radovi na uklapanju i spajanju na istoj deonici postojeceg gasovoda
obavljaju na vise lokacija u isto vreme, ova pozicija ¢e se fakturisati samo jednom
za predmetne lokacije.

Ispustanje gasa i inertizacija deonice gasovoda: kom 1,00 122.000,00 122.000,00

17. |UKLAPANJE | SPAJANJE SA POSTOJECIM GASOVODOM

Pozicija obuhvata izradu elaborata o masinsko montaznim radovima, kompletne
montazno zavarivacke radove na secenju postojeceg gasovoda i uklapanju
novoizgradene deonice sa istim, izradu hidroizolacije zavarenih spojeva, proveru
izolacije postojeceg gasovoda sa eventualnom ponovnom hidroizolacijom i
kontrolu izolacije visokonaponskim detektorom.

Pozicija obuhvata i radiografsko ispitivanje u obimu 100%.

Uklapanje i spajanje sa postojec¢im gasovodom: kom 2,00 180.000,00 360.000,00

18. |USLUGE TRANSPORTA | OSIGURANJA
Transport materijala, opreme, ljudi, mehanizacije, priru¢nih magacina i unutrasnji
transport, kao i osiguranje gradilista.
Usluge transporta i osiguranja: kom 1,00 84.000,00 84.000,00

19. |PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Izrada projekta izvedenog objekta sa prikupljanjem i pripremom atestno tehnicke
dokumentacije i druge dokumentacije potrebne za vrsenje tehnickog pregleda
objekta i ishodovanje resenja o upotrebnoj dozvoli (na zahtev Investitora).

Projekat izvedenog objekta: kom 1,00 21.000,00 21.000,00

UKUPNO (RSD) | 4.785.300,00
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Objekat: DISTRIBUTIVNI GASOVOD GM 08-05/5-1 (MOP=16 BAR)
Lokacija 8.1 - Opstina Veliko Gradiste, K.O.Kumane
Faza: Idejni projekat (IDP)
Red. br. OPIS POZICIJA Jrend. Kolic¢ina Jed.cena Ukupno
1. |RADNE CELICNE CEVI
Celicne, poduzno zavarene, fabricki predizolovane cevi, prema SRPS EN ISO 3183
od materijala L245 ili prema API 5L, od materijala Grade B, nivo specifikacije PSL1,
predizolovane prema standardu DIN 30670, vrsta izolacije - niske gustine (N)
normalne debljine (n) 3LPE
Dimenziie:
$273,0x5,6 mm m' 0,00 10.490,00 0,00
$219,1x5,2 mm m' 0,00 7.790,00 0,00
?168,3x4,5 mm m' 0,00 5.160,00 0,00
$114,3x3,6 mm m' [ 202,00 2.790,00] 563.580,00
?88,9x3,2 mm m' 0,00 1.920,00 0,00
2. [zASTITNE CELICNE CEVI
Celi¢ne, poduzno zavarene, neizolovane cevi, prema SRPS EN 10296-1 od
materijala E235 ili prema API 5L, od materijala Grade B
Dimenzije:
?406,4x6,4 mm m’ 0,00 14.670,00 0,00
$323,9x6,4 mm m’ 0,00 11.640,00 0,00
?¥323,9x5,6 mm m' 0,00 10.210,00 0,00
?#273,0x6,4 mm m' 0,00 9.780,00 0,00
?#273,0x5,6 mm m' 0,00 8.580,00 0,00
$219,1x5,2 mm m' 0,00 6.370,00 0,00
?$168,3x4,5 mm m' 0,00 4.220,00 0,00
3. [ODZRACNE CELICNE CEVI
Celiéne, besavne, neizolovane cevi od gelika L245, prema SRPS EN 1SO 3183
Dimenzije:
?60,3x2,9 mm m' 0,00 530,00 0,00
4. |CEVNILUKOVI
Celi¢ni cevni lukovi R=1.5D, 902, prema SRPS EN 10253-2, od materijala P235GH
TC1, tipa A
Dimenzije:
$273,0x5,6 mm kom 0,00 12.880,00 0,00
$219,1x5,2 mm kom 0,00 9.720,00 0,00
?168,3x4,5 mm kom 0,00 3.700,00 0,00
?¥114,3x3,6 mm kom 6,00 1.450,00 8.700,00
?#88,9x3,2 mm kom 0,00 800,00 0,00
?60,3x2,9 mm kom 0,00 340,00 0,00
5. |ZAVARNA KAPA
Celi¢na zavarna kapa (dance) prema premaprema SRPS EN 10253-2, od materijala
P235GH TC1, tipa A
Dimenzije:
©273,0x5,6 mm kom 0,00 6.520,00 0,00
$219,1x5,2 mm kom 0,00 4.980,00 0,00
?168,3x4,5 mm kom 0,00 2.780,00 0,00
?¥114,3x3,6 mm kom 2,00 1.260,00 2.520,00
?#88,9x3,2 mm kom 0,00 610,00 0,00
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6. |DISTANTNI PRSTENOVI

Distantni prsten za polaganje radne cevi u zastitnu cev izradeni od polipropilena,
sa potrebnim brojem pocinkovanih ili nerdajucih vijaka i navrtki za zatezanje.

Dimenzije:

©273,0/0406,4 mm kom 0,00 4.360,00 0,00
©168,3/0273,0 mm kom 0,00 2.990,00 0,00
©114,3/0219,1 mm kom 0,00 2.240,00 0,00
©88,9/$219,1 mm kom 0,00 1.980,00 0,00

7. [ZAPTIVACI KRAJEVA ZASTITNE CEVI
Zaptivadi krajeva zastitne cevi, guma Sor A 60°, debljine min 3 mm, sa Selnama za
zatezanje od nerdajuceg cCelika.

Dimenzije:

©273,0/0406,4 mm kom 0,00 11.500,00 0,00
©168,3/0273,0 mm kom 0,00 6.050,00 0,00
©114,3/0219,1 mm kom 0,00 4.920,00 0,00
©88,9/¢219,1 mm kom 0,00 4.920,00 0,00

8. [MONTAZNO ZAVARIVACKI RADOVI NA TRASI GASOVODA

Montazno zavarivacki radovi na trasi gasovoda obuhvataju:

- Preuzimanije cevi sa skladista, transport i istovar na gradilistu. Nakon dopreme
na gradiliSte, cevi se razvlace duz trase i postavljaju na drvene podmetace. Vrsi se
provera i popravka fabricki pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrasnje
¢iSéenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje Celi¢nih cevi i cevnih lukova prema Pravilniku za predmetne
gasovode i SRPS EN 12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrdenom stru¢no
mosposobljenos¢u mora da izvrsi vizuelni pregled svakog zavarenog spoja, a pre
primene drugih metoda ispitivanja bez razaranja;

- Spustanje izolovanog gasovoda i cevnih lukova u rov sa vizuelnom kontrolom
izolacije i eventualnom popravkom usled ostecenja.

Pozicijom je obuhvaéen i sav potreban potrosni materijal (el. energija, gorivo,
drveni podmetaci, upotreba potrebnih masina i slicno), u skladu sa zahtevima iz

projekta.

Dimenzije:

@273,0 mm m' 0,00 11.440,00 0,00
©219,1 mm m' 0,00 9.150,00 0,00
©168,3 mm m' 0,00 6.860,00 0,00
@114,3 mm m' [ 202,00 4.580,00( 925.160,00
?88,9 mm m' 0,00 3.430,00 0,00

9. |MONTAZNO ZAVARIVACKI RADOVI NA FORMIRANJU KOLONE ZASTITNIH CEVI
Montazno zavarivacki radovi na formiranju kolone zastitnih cevi obuhvataju:

- Preuzimanije cevi sa skladista, transport i istovar na gradilistu. Nakon dopreme
na gradiliste, cevi se razvlace duz trase i postavljaju na drvene podmetace. Vrsi se
provera i popravka fabricki pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrasnje
CiS¢enje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje Celi¢nih cevi prema Pravilniku za predmetne gasovode i SRPS EN
12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrdenom stru¢nom osposobljeno$¢u mora
da izvrsi vizuelni pregled svakog zavarenog spoja;

- Montaza distantnih prstenova na radnu cev sa razmakom prema tehnickoj
specifikaciji, provlacenje radne cevi gasovoda kroz zastitnu cev i montaza
zaptivaca krajeva cevi;

- Spustanje izolovane zastitne cevi u rov sa vizuelnom kontrolom izolacije i
eventualnom popravkom usled ostecenja;

- Izrada odusnih (odzrac¢nih) lula u skladu sa detaljima iz projekta.

Pozicijom je obuhvaéen i sav potreban potrosni materijal (el. energija, gorivo,
drveni podmetaci, upotreba potrebnih masina i slicno), u skladu sa zahtevima iz

projekta.

Dimenziie:

@406,4 mm m' 0,00 10.330,00 0,00
©323,9 mm m' 0,00 7.750,00 0,00
©273,0 mm m' 0,00 6.450,00 0,00
©219,1 mm m' 0,00 5.160,00 0,00
?168,3 mm m' 0,00 3.870,00 0,00
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10. |[HIDROIZOLACIJA NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNOG GASOVODA
Hidroizolacija na terenu zavarenih spojeva predizolovanih cevi troslojnim

polietilenskim termoskupljaju¢im spojnicama (3LPE), prema standardu SRPS EN
12068, klase mehanicke otpornosti C, klase radne temperature 50, minimalne
debljine sloja 2,2 mm i Sirine 450 mm. Uz termoskupljajuce spojnice isporuditi
odgovarajuce preklopnike.

Dimenziie:

©273,0 mm kom 0,00 3.300,00 0,00
©219,1 mm kom 0,00 3.000,00 0,00
?168,3 mm kom 0,00 2.700,00 0,00
@114,3 mm kom 23,00 2.400,00 55.200,00
©88,9 mm kom 0,00 2.300,00 0,00

11. |HIDROIZOLACIJA OSTALIH NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNIH CEVOVODA
Hidroizolacija zastitnih cevi i podzemnog dela odusnih cevi, prajmerom,
antikorozivnom trakom i mehani¢kom trakom, prema standardu SRPS EN 12068,
klase mehanicke otpornosti C, klase radne temperature 50.

Prajmer (podloga) lit. 0,00 1.400,00 0,00
Antikorozivna traka, debljine 0,5 mm, Sirine 100 mm m? 0,00 830,00 0,00
Mehanicka traka, debljine 0,5 mm, Sirine 100 mm m? 0,00 820,00 0,00
Mehanicka traka, debljine 0,5 mm, Sirine 50 mm m? 0,00 820,00 0,00

12. |ANTIKOROZIVNA ZASTITA NADZEMNIH CEVOVODA
Antikorozivna zastita nadzemnih cevovoda, koja se sastoji od cis¢enja od korozije i

necistoca abrazivnim sredstvom, premazivanja sa dva sloja osnovnog premaza i
dva sloja zavr$nog premaza zute nijanse: RAL 1021/1023, ukupne debljine svih
premaza min. 120 um, komplet sa isporukom materijala za antikorozivnu zastitu i

boienie.
Antikorozivna zastita nadzemnih cevovoda: m? 0,00 1.200,00 0,00

13. |KONTROLA ANTIKOROZIVNE ZASTITE
Kontrola antikorozivne zastite podzemnog dela gasovoda vizuelnom metodom i
visokonaponskim detektorom sa izradom izvestaja o elektroprobojnosti izolacije

akreditovane laboratorije.
Kontrola antikorozivne zastite: m' | 202,00 150,00 30.300,00

14. |RADIOGRAFSKA KONTROLA

Radiografska kontrola zavarenih spojeva na terenu, u obimu 100%, sa izradom
izvestaja o radiografskom ispitivanju akreditovane laboratorije. Obracun je prema
zavarenom spoju gasovoda.

$273,0 mm kom 0,00 6.800,00 0,00
$219,1 mm kom 0,00 6.800,00 0,00
$168,3 mm kom 0,00 6.800,00 0,00
$114,3 mm kom| 23,00 6.800,00 156.400,00
?88,9 mm kom 0,00 3.400,00 0,00

15. [ISPITIVANJE NA CVRSTOCU | NEPROPUSNOST

Ispitivanje vodom na ¢vrstocu i nepropusnost zavrienog, poloZenog gasovoda sa
svom armaturom, prema zahtevima iz projekta.

Ispitivanje obuhvata: izradu operativnog plana, pripremu opreme za ispitivanje,
uduvavanje vazduha u cevovod, postavljanje Tejlora i pracenje istog, ispitivanje na
¢vrstocu (min. 1h) i nepropusnost (min. 24h) pritiskom odredenim u projektu,
izrada zapisnika o ispitivanju (odgovorni izvodac i nadzor). Nakon ispitivanja,
deonica cevovoda se ostavlja na max radnom pritisku do pustanja u rad.

U navedene radove podrazumeva se doprema na gradiliste potrebne opreme,
agregati, kompresori, razne armature (manometri, termometri, sigurnosni ventili)
i svog potrebnog materijala i opreme koju je potrebno montirati, odnosno
prikljuciti na cevovod da bi se moglo pristupiti ispitivanju, zatim montaza
navedene opreme uz nadzor stru¢nog osoblja i unosenje podataka u odredene
obrasce, izrada elaborata o ispitivanju, te na kraju demontaza i otprema
celokupne opreme.

Ispitivanje na ¢vrstoéu i nepropusnost: kom 1,00 242.000,00( 242.000,00
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16. |ISPUSTANIJE GASA | INERTIZACIJA DEONICE GASOVODA

Pozicija obuhvata ispustanje gasa iz cele deonice gasovoda izmedu dve sekcijske
slavine, kao i inertizaciju deonice gasovoda neposredno pre radova na secenju i
uklapanju postojeceg gasovoda sa novoizgradenom deonicom gasovoda. U stavku
su ukljuceni svi manipulativni i organizacioni troskovi na isklju¢enju deonice
gasovoda, izrada potrebnih obavestenja o primeni mera ogranicenja isporuke
prirodnog gasa (kratkoroc¢ni prekidi u isporuci), nabavka i transport azota za
inertizaciju sa povezivanjem na najpristupac¢nijem mestu u skladu sa dogovorom
nadzornog organa Investitora i Izvodaca radova.

Ukoliko se radovi na uklapanju i spajanju na istoj deonici postojeceg gasovoda
obavljaju na vise lokacija u isto vreme, ova pozicija ¢e se fakturisati samo jednom
za predmetne lokacije.

Ispustanje gasa i inertizacija deonice gasovoda: kom 1,00 122.000,00 122.000,00

17. |UKLAPANJE | SPAJANJE SA POSTOJECIM GASOVODOM

Pozicija obuhvata izradu elaborata o masinsko montaznim radovima, kompletne
montazno zavarivacke radove na secenju postojeceg gasovoda i uklapanju
novoizgradene deonice sa istim, izradu hidroizolacije zavarenih spojeva, proveru
izolacije postojeceg gasovoda sa eventualnom ponovnom hidroizolacijom i
kontrolu izolacije visokonaponskim detektorom.

Pozicija obuhvata i radiografsko ispitivanje u obimu 100%.

Uklapanje i spajanje sa postojec¢im gasovodom: kom 2,00 180.000,00 360.000,00

18. |USLUGE TRANSPORTA | OSIGURANJA
Transport materijala, opreme, ljudi, mehanizacije, priru¢nih magacina i unutrasnji
transport, kao i osiguranje gradilista.
Usluge transporta i osiguranja: kom 1,00 40.000,00 40.000,00

19. |PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Izrada projekta izvedenog objekta sa prikupljanjem i pripremom atestno tehnicke
dokumentacije i druge dokumentacije potrebne za vrsenje tehnickog pregleda
objekta i ishodovanje resenja o upotrebnoj dozvoli (na zahtev Investitora).

Projekat izvedenog objekta: kom 1,00 10.000,00 10.000,00

UKUPNO (RSD) | 2.515.860,00

GAS INVEST D.0.0 Dragoslava Srejoviéa 1v, Beograd



(O

- «
gasinvest NUMERICKA DOKUMENTACHA DEO 1.6. STRANA 37
Objekat: DISTRIBUTIVNI GASOVOD GM 08-05/5 (MOP=16 BAR)
Lokacija 9 - Opstina Veliko Gradiste, K.O. Veliko Gradiste
Faza: Idejni projekat (IDP)
Red. br. OPIS POZICJA Jrend. Koli¢ina Jed.cena Ukupno
1. |RADNE CELICNE CEVI
Celicne, poduzno zavarene, fabricki predizolovane cevi, prema SRPS EN ISO 3183
od materijala L245 ili prema API 5L, od materijala Grade B, nivo specifikacije PSL1,
predizolovane prema standardu DIN 30670, vrsta izolacije - niske gustine (N)
normalne debljine (n) 3LPE
Dimenziie:
©273,0x5,6 mm m' 0,00 10.490,00 0,00
©219,1x5,2 mm m' 0,00 7.790,00 0,00
©168,3x4,5 mm m' | 314,00 5.160,00| 1.620.240,00
©114,3x3,6 mm m' 0,00 2.790,00 0,00
©88,9x3,2 mm m' 0,00 1.920,00 0,00
2. [zASTITNE CELICNE CEVI
Celi¢ne, poduzno zavarene, neizolovane cevi, prema SRPS EN 10296-1 od
materijala E235 ili prema API 5L, od materijala Grade B
Dimenzije:
?406,4x6,4 mm m’ 0,00 14.670,00 0,00
$323,9x6,4 mm m’ 0,00 11.640,00 0,00
?¥323,9x5,6 mm m' 0,00 10.210,00 0,00
?#273,0x6,4 mm m' | 41,00 9.780,00|  400.980,00
?#273,0x5,6 mm m' 0,00 8.580,00 0,00
$219,1x5,2 mm m' 0,00 6.370,00 0,00
?$168,3x4,5 mm m' 0,00 4.220,00 0,00
3. [ODZRACNE CELICNE CEVI
Celiéne, besavne, neizolovane cevi od gelika L245, prema SRPS EN 1SO 3183
Dimenzije:
?60,3x2,9 mm m' | 16,00 530,00 8.480,00
4. [CEVNILUKOVI
Celi¢ni cevni lukovi R=1.5D, 902, prema SRPS EN 10253-2, od materijala P235GH
TC1, tipa A
Dimenzije:
©273,0x5,6 mm kom 0,00 12.880,00 0,00
©219,1x5,2 mm kom 0,00 9.720,00 0,00
?168,3x4,5 mm kom 5,00 3.700,00 18.500,00
©114,3x3,6 mm kom 0,00 1.450,00 0,00
#88,9x3,2 mm kom 0,00 800,00 0,00
?60,3x2,9 mm kom 9,00 340,00 3.060,00
5. |ZAVARNA KAPA
Celi¢na zavarna kapa (dance) prema premaprema SRPS EN 10253-2, od materijala
P235GH TC1, tipa A
Dimenzije:
©273,0x5,6 mm kom 0,00 6.520,00 0,00
$219,1x5,2 mm kom 0,00 4.980,00 0,00
?#168,3x4,5 mm kom 2,00 2.780,00 5.560,00
$114,3x3,6 mm kom 0,00 1.260,00 0,00
?#88,9x3,2 mm kom 0,00 610,00 0,00
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6. |DISTANTNI PRSTENOVI

Distantni prsten za polaganje radne cevi u zastitnu cev izradeni od polipropilena,
sa potrebnim brojem pocinkovanih ili nerdajucih vijaka i navrtki za zatezanje.

Dimenzije:

©273,0/0406,4 mm kom 0,00 4.360,00 0,00
©168,3/0273,0 mm kom 19,00 2.990,00 56.810,00
©114,3/0219,1 mm kom 0,00 2.240,00 0,00
©88,9/$219,1 mm kom 0,00 1.980,00 0,00

7. [ZAPTIVACI KRAJEVA ZASTITNE CEVI
Zaptivadi krajeva zastitne cevi, guma Sor A 60°, debljine min 3 mm, sa Selnama za
zatezanje od nerdajuceg cCelika.

Dimenzije:

73, 406,4 mm om B 11.500, 3
©273,0/0406 ki 0,00 00,00 0,00
168, 73,0 mm om , 6.050, 12.100,
©168,3/0273,0 ki 2,00 050,00 2.100,00
114, 19,1 mm om , 4.920, ,
0] 3/@219 ki 0,00 920,00 0,00
X 19,1 mm om , 4.920, ,
?88,9/@2 ki 0,00 920,00 0,00

8. [MONTAZNO ZAVARIVACKI RADOVI NA TRASI GASOVODA

Montazno zavarivacki radovi na trasi gasovoda obuhvataju:

- Preuzimanije cevi sa skladista, transport i istovar na gradilistu. Nakon dopreme
na gradiliSte, cevi se razvlace duz trase i postavljaju na drvene podmetace. Vrsi se
provera i popravka fabricki pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrasnje
¢iSéenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje Celi¢nih cevi i cevnih lukova prema Pravilniku za predmetne
gasovode i SRPS EN 12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrdenom stru¢no
mosposobljenos¢u mora da izvrsi vizuelni pregled svakog zavarenog spoja, a pre
primene drugih metoda ispitivanja bez razaranja;

- Spustanje izolovanog gasovoda i cevnih lukova u rov sa vizuelnom kontrolom
izolacije i eventualnom popravkom usled ostecenja.

Pozicijom je obuhvaéen i sav potreban potrosni materijal (el. energija, gorivo,
drveni podmetaci, upotreba potrebnih masina i slicno), u skladu sa zahtevima iz

projekta.

Dimenzije:

@273,0 mm m' 0,00 11.440,00 0,00
©219,1 mm m' 0,00 9.150,00 0,00
?168,3 mm m' [ 314,00 6.860,00| 2.154.040,00
@114,3 mm m' 0,00 4.580,00 0,00
?88,9 mm m' 0,00 3.430,00 0,00

9. |MONTAZNO ZAVARIVACKI RADOVI NA FORMIRANJU KOLONE ZASTITNIH CEVI
Montazno zavarivacki radovi na formiranju kolone zastitnih cevi obuhvataju:

- Preuzimanije cevi sa skladista, transport i istovar na gradilistu. Nakon dopreme
na gradiliste, cevi se razvlace duz trase i postavljaju na drvene podmetace. Vrsi se
provera i popravka fabricki pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrasnje
CiS¢enje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje Celi¢nih cevi prema Pravilniku za predmetne gasovode i SRPS EN
12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrdenom stru¢nom osposobljeno$¢u mora
da izvrsi vizuelni pregled svakog zavarenog spoja;

- Montaza distantnih prstenova na radnu cev sa razmakom prema tehnickoj
specifikaciji, provlacenje radne cevi gasovoda kroz zastitnu cev i montaza
zaptivaca krajeva cevi;

- Spustanje izolovane zastitne cevi u rov sa vizuelnom kontrolom izolacije i
eventualnom popravkom usled ostecenja;

- Izrada odusnih (odzrac¢nih) lula u skladu sa detaljima iz projekta.

Pozicijom je obuhvaéen i sav potreban potrosni materijal (el. energija, gorivo,
drveni podmetaci, upotreba potrebnih masina i slicno), u skladu sa zahtevima iz

projekta.

Dimenziie:

@406,4 mm m' 0,00 10.330,00 0,00
©323,9 mm m' 0,00 7.750,00 0,00
©273,0 mm m' 41,00 6.450,00( 264.450,00
©219,1 mm m' 0,00 5.160,00 0,00
?168,3 mm m' 0,00 3.870,00 0,00
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10. |[HIDROIZOLACIJA NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNOG GASOVODA
Hidroizolacija na terenu zavarenih spojeva predizolovanih cevi troslojnim

polietilenskim termoskupljaju¢im spojnicama (3LPE), prema standardu SRPS EN
12068, klase mehanicke otpornosti C, klase radne temperature 50, minimalne
debljine sloja 2,2 mm i Sirine 450 mm. Uz termoskupljajuce spojnice isporuditi
odgovarajuce preklopnike.

Dimenziie:

©273,0 mm kom 0,00 3.300,00 0,00
©219,1 mm kom 0,00 3.000,00 0,00
?168,3 mm kom 31,00 2.700,00 83.700,00
@114,3 mm kom 0,00 2.400,00 0,00
©88,9 mm kom 0,00 2.300,00 0,00

11. |HIDROIZOLACIJA OSTALIH NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNIH CEVOVODA
Hidroizolacija zastitnih cevi i podzemnog dela odusnih cevi, prajmerom,
antikorozivnom trakom i mehani¢kom trakom, prema standardu SRPS EN 12068,
klase mehanicke otpornosti C, klase radne temperature 50.

Prajmer (podloga) lit. 6,20 1.400,00 8.680,00
Antikorozivna traka, debljine 0,5 mm, Sirine 100 mm m? 28,00 830,00 23.240,00
Mehanicka traka, debljine 0,5 mm, Sirine 100 mm m? 28,00 820,00 22.960,00
Mehanicka traka, debljine 0,5 mm, Sirine 50 mm m? 3,00 820,00 2.460,00

12. |ANTIKOROZIVNA ZASTITA NADZEMNIH CEVOVODA
Antikorozivna zastita nadzemnih cevovoda, koja se sastoji od cis¢enja od korozije i

necistoca abrazivnim sredstvom, premazivanja sa dva sloja osnovnog premaza i
dva sloja zavr$nog premaza zute nijanse: RAL 1021/1023, ukupne debljine svih
premaza min. 120 um, komplet sa isporukom materijala za antikorozivnu zastitu i

boienie.
Antikorozivna zastita nadzemnih cevovoda: m? 1,00 1.200,00 1.200,00

13. |KONTROLA ANTIKOROZIVNE ZASTITE
Kontrola antikorozivne zastite podzemnog dela gasovoda vizuelnom metodom i
visokonaponskim detektorom sa izradom izvestaja o elektroprobojnosti izolacije

akreditovane laboratorije.
Kontrola antikorozivne zastite: m' | 314,00 150,00 47.100,00

14. |RADIOGRAFSKA KONTROLA

Radiografska kontrola zavarenih spojeva na terenu, u obimu 100%, sa izradom
izvestaja o radiografskom ispitivanju akreditovane laboratorije. Obracun je prema
zavarenom spoju gasovoda.

$273,0 mm kom 0,00 6.800,00 0,00
$219,1 mm kom 0,00 6.800,00 0,00
$168,3 mm kom| 31,00 6.800,00f 210.800,00
$114,3 mm kom 0,00 6.800,00 0,00
?88,9 mm kom 0,00 3.400,00 0,00

15. [ISPITIVANJE NA CVRSTOCU | NEPROPUSNOST

Ispitivanje vodom na ¢vrstocu i nepropusnost zavrienog, poloZenog gasovoda sa
svom armaturom, prema zahtevima iz projekta.

Ispitivanje obuhvata: izradu operativnog plana, pripremu opreme za ispitivanje,
uduvavanje vazduha u cevovod, postavljanje Tejlora i pracenje istog, ispitivanje na
¢vrstocu (min. 1h) i nepropusnost (min. 24h) pritiskom odredenim u projektu,
izrada zapisnika o ispitivanju (odgovorni izvodac i nadzor). Nakon ispitivanja,
deonica cevovoda se ostavlja na max radnom pritisku do pustanja u rad.

U navedene radove podrazumeva se doprema na gradiliste potrebne opreme,
agregati, kompresori, razne armature (manometri, termometri, sigurnosni ventili)
i svog potrebnog materijala i opreme koju je potrebno montirati, odnosno
prikljuciti na cevovod da bi se moglo pristupiti ispitivanju, zatim montaza
navedene opreme uz nadzor stru¢nog osoblja i unosenje podataka u odredene
obrasce, izrada elaborata o ispitivanju, te na kraju demontaza i otprema
celokupne opreme.

Ispitivanje na ¢vrstoéu i nepropusnost: kom 1,00 264.000,00( 264.000,00
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16. |ISPUSTANIJE GASA | INERTIZACIJA DEONICE GASOVODA

Pozicija obuhvata ispustanje gasa iz cele deonice gasovoda izmedu dve sekcijske
slavine, kao i inertizaciju deonice gasovoda neposredno pre radova na secenju i
uklapanju postojeceg gasovoda sa novoizgradenom deonicom gasovoda. U stavku
su ukljuceni svi manipulativni i organizacioni troskovi na isklju¢enju deonice
gasovoda, izrada potrebnih obavestenja o primeni mera ogranicenja isporuke
prirodnog gasa (kratkoroc¢ni prekidi u isporuci), nabavka i transport azota za
inertizaciju sa povezivanjem na najpristupac¢nijem mestu u skladu sa dogovorom
nadzornog organa Investitora i Izvodaca radova.

Ukoliko se radovi na uklapanju i spajanju na istoj deonici postojeceg gasovoda
obavljaju na vise lokacija u isto vreme, ova pozicija ¢e se fakturisati samo jednom
za predmetne lokacije.

Ispustanje gasa i inertizacija deonice gasovoda: kom 1,00 104.000,00 104.000,00

17. |UKLAPANJE | SPAJANJE SA POSTOJECIM GASOVODOM

Pozicija obuhvata izradu elaborata o masinsko montaznim radovima, kompletne
montazno zavarivacke radove na secenju postojeceg gasovoda i uklapanju
novoizgradene deonice sa istim, izradu hidroizolacije zavarenih spojeva, proveru
izolacije postojeceg gasovoda sa eventualnom ponovnom hidroizolacijom i
kontrolu izolacije visokonaponskim detektorom.

Pozicija obuhvata i radiografsko ispitivanje u obimu 100%.

Uklapanje i spajanje sa postojec¢im gasovodom: kom 2,00 260.000,00 520.000,00

18. |USLUGE TRANSPORTA | OSIGURANJA
Transport materijala, opreme, ljudi, mehanizacije, priru¢nih magacina i unutrasnji
transport, kao i osiguranje gradilista.
Usluge transporta i osiguranja: kom 1,00 104.000,00 104.000,00

19. |PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Izrada projekta izvedenog objekta sa prikupljanjem i pripremom atestno tehnicke
dokumentacije i druge dokumentacije potrebne za vrsenje tehnickog pregleda
objekta i ishodovanje resenja o upotrebnoj dozvoli (na zahtev Investitora).

Projekat izvedenog objekta: kom 1,00 26.000,00 26.000,00

UKUPNO (RSD) | 5.962.360,00
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Objekat: DISTRIBUTIVNI GASOVOD GM 08-05/5 (MOP=16 BAR)
Lokacija 10.1 - Opstina Veliko Gradiste, K.O. Kusic¢e
Faza: Idejni projekat (IDP)
Red. br. OPIS POZICJA Jrend. Kolic¢ina Jed.cena Ukupno
1. |RADNE CELICNE CEVI
Celicne, poduzno zavarene, fabricki predizolovane cevi, prema SRPS EN ISO 3183
od materijala L245 ili prema API 5L, od materijala Grade B, nivo specifikacije PSL1,
predizolovane prema standardu DIN 30670, vrsta izolacije - niske gustine (N)
normalne debljine (n) 3LPE
Dimenziie:
$273,0x5,6 mm m' 0,00 10.490,00 0,00
$219,1x5,2 mm m' 86,00 7.790,00] 669.940,00
?168,3x4,5 mm m' 0,00 5.160,00 0,00
$114,3x3,6 mm m' 0,00 2.790,00 0,00
?88,9x3,2 mm m' 0,00 1.920,00 0,00
2. [zASTITNE CELICNE CEVI
Celi¢ne, poduzno zavarene, neizolovane cevi, prema SRPS EN 10296-1 od
materijala E235 ili prema API 5L, od materijala Grade B
Dimenzije:
?406,4x6,4 mm m’ 0,00 14.670,00 0,00
$323,9x6,4 mm m’ 0,00 11.640,00 0,00
?¥323,9x5,6 mm m' | 47,00 10.210,00| 479.870,00
?#273,0x6,4 mm m' 0,00 9.780,00 0,00
?#273,0x5,6 mm m' 0,00 8.580,00 0,00
$219,1x5,2 mm m' 0,00 6.370,00 0,00
?$168,3x4,5 mm m' 0,00 4.220,00 0,00
3. [ODZRACNE CELICNE CEVI
Celiéne, besavne, neizolovane cevi od gelika L245, prema SRPS EN 1SO 3183
Dimenzije:
?60,3x2,9 mm m' | 15,00 530,00 7.950,00
4. |CEVNILUKOVI
Celi¢ni cevni lukovi R=1.5D, 902, prema SRPS EN 10253-2, od materijala P235GH
TC1, tipa A
Dimenzije:
$273,0x5,6 mm kom 0,00 12.880,00 0,00
$219,1x5,2 mm kom 3,00 9.720,00 29.160,00
?168,3x4,5 mm kom 0,00 3.700,00 0,00
$114,3x3,6 mm kom 0,00 1.450,00 0,00
?#88,9x3,2 mm kom 0,00 800,00 0,00
?60,3x2,9 mm kom 9,00 340,00 3.060,00
5. |ZAVARNA KAPA
Celi¢na zavarna kapa (dance) prema premaprema SRPS EN 10253-2, od materijala
P235GH TC1, tipa A
Dimenzije:
©273,0x5,6 mm kom 0,00 6.520,00 0,00
$219,1x5,2 mm kom 2,00 4.980,00 9.960,00
?168,3x4,5 mm kom 0,00 2.780,00 0,00
$114,3x3,6 mm kom 0,00 1.260,00 0,00
?#88,9x3,2 mm kom 0,00 610,00 0,00
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6. |DISTANTNI PRSTENOVI

Distantni prsten za polaganje radne cevi u zastitnu cev izradeni od polipropilena,
sa potrebnim brojem pocinkovanih ili nerdajucih vijaka i navrtki za zatezanje.

Dimenzije:

©273,0/0406,4 mm kom 0,00 4.360,00 0,00
©219,1/6323,9 mm kom 21,00 3.270,00 68.670,00
©168,3/0273,0 mm kom 0,00 2.990,00 0,00
©114,3/0219,1 mm kom 0,00 2.240,00 0,00
©88,9/$219,1 mm kom 0,00 1.980,00 0,00

7. [ZAPTIVACI KRAJEVA ZASTITNE CEVI
Zaptivadi krajeva zastitne cevi, guma Sor A 60°, debljine min 3 mm, sa Selnama za
zatezanje od nerdajuceg celika.

Dimenzije:

©273,0/0406,4 mm kom 0,00 11.500,00 0,00
©219,1/6323,9 mm kom 2,00 6.050,00 12.100,00
©168,3/0273,0 mm kom 0,00 6.050,00 0,00
©114,3/0219,1 mm kom 0,00 4.920,00 0,00
©88,9/0219,1 mm kom 0,00 4.920,00 0,00

8. [MONTAZNO ZAVARIVACKI RADOVI NA TRASI GASOVODA

Montazno zavarivacki radovi na trasi gasovoda obuhvataju:

- Preuzimanije cevi sa skladista, transport i istovar na gradilistu. Nakon dopreme
na gradiliSte, cevi se razvlace duz trase i postavljaju na drvene podmetace. Vrsi se
provera i popravka fabricki pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrasnje
¢iSéenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje Celi¢nih cevi i cevnih lukova prema Pravilniku za predmetne
gasovode i SRPS EN 12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrdenom stru¢no
mosposobljeno$¢u mora da izvrsi vizuelni pregled svakog zavarenog spoja, a pre
primene drugih metoda ispitivanja bez razaranja;

- Spustanje izolovanog gasovoda i cevnih lukova u rov sa vizuelnom kontrolom
izolacije i eventualnom popravkom usled ostecenja.

Pozicijom je obuhvaéen i sav potreban potrosni materijal (el. energija, gorivo,
drveni podmetaci, upotreba potrebnih masina i slicno), u skladu sa zahtevima iz

projekta.

Dimenzije:

@273,0 mm m' 0,00 11.440,00 0,00
©219,1 mm m' 86,00 9.150,00f 786.900,00
$168,3 mm m' 0,00 6.860,00 0,00
@114,3 mm m' 0,00 4.580,00 0,00
?88,9 mm m' 0,00 3.430,00 0,00

9. |MONTAZNO ZAVARIVACKI RADOVI NA FORMIRANJU KOLONE ZASTITNIH CEVI
Montazno zavarivacki radovi na formiranju kolone zastitnih cevi obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladista, transport i istovar na gradilistu. Nakon dopreme
na gradiliste, cevi se razvlace duz trase i postavljaju na drvene podmetace. Vrsi se
provera i popravka fabricki pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrasnje
CiS¢enje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje Celi¢nih cevi prema Pravilniku za predmetne gasovode i SRPS EN
12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrdenom stru¢nom osposobljeno$¢u mora
da izvrsi vizuelni pregled svakog zavarenog spoja;

- Montaza distantnih prstenova na radnu cev sa razmakom prema tehnickoj
specifikaciji, provlacenje radne cevi gasovoda kroz zastitnu cev i montaza
zaptivaca krajeva cevi;

- Spustanje izolovane zastitne cevi u rov sa vizuelnom kontrolom izolacije i
eventualnom popravkom usled ostecenja;

- Izrada odusnih (odzrac¢nih) lula u skladu sa detaljima iz projekta.

Pozicijom je obuhvaden i sav potreban potrosni materijal (el. energija, gorivo,
drveni podmetaci, upotreba potrebnih masina i slicno), u skladu sa zahtevima iz

projekta.

Dimenziie:

@406,4 mm m' 0,00 10.330,00 0,00
©323,9 mm m' 47,00 7.750,00( 364.250,00
©273,0 mm m' 0,00 6.450,00 0,00
©219,1 mm m' 0,00 5.160,00 0,00
?168,3 mm m' 0,00 3.870,00 0,00
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10. |[HIDROIZOLACIJA NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNOG GASOVODA
Hidroizolacija na terenu zavarenih spojeva predizolovanih cevi troslojnim

polietilenskim termoskupljaju¢im spojnicama (3LPE), prema standardu SRPS EN
12068, klase mehanicke otpornosti C, klase radne temperature 50, minimalne
debljine sloja 2,2 mm i Sirine 450 mm. Uz termoskupljajuce spojnice isporuditi
odgovarajuce preklopnike.

Dimenziie:

©273,0 mm kom 0,00 3.300,00 0,00
©219,1 mm kom 10,00 3.000,00 30.000,00
?168,3 mm kom 0,00 2.700,00 0,00
@114,3 mm kom 0,00 2.400,00 0,00
©88,9 mm kom 0,00 2.300,00 0,00

11. |HIDROIZOLACIJA OSTALIH NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNIH CEVOVODA
Hidroizolacija zastitnih cevi i podzemnog dela odusnih cevi, prajmerom,
antikorozivnom trakom i mehani¢kom trakom, prema standardu SRPS EN 12068,
klase mehanicke otpornosti C, klase radne temperature 50.

Prajmer (podloga) lit. 8,40 1.400,00 11.760,00
Antikorozivna traka, debljine 0,5 mm, Sirine 100 mm m? 38,00 830,00 31.540,00
Mehanicka traka, debljine 0,5 mm, Sirine 100 mm m? 38,00 820,00 31.160,00
Mehanicka traka, debljine 0,5 mm, Sirine 50 mm m? 3,00 820,00 2.460,00

12. |ANTIKOROZIVNA ZASTITA NADZEMNIH CEVOVODA
Antikorozivna zastita nadzemnih cevovoda, koja se sastoji od cis¢enja od korozije i

necistoca abrazivnim sredstvom, premazivanja sa dva sloja osnovnog premaza i
dva sloja zavr$nog premaza zute nijanse: RAL 1021/1023, ukupne debljine svih
premaza min. 120 um, komplet sa isporukom materijala za antikorozivnu zastitu i

boienie.
Antikorozivna zastita nadzemnih cevovoda: m? 1,00 1.200,00 1.200,00

13. |KONTROLA ANTIKOROZIVNE ZASTITE
Kontrola antikorozivne zastite podzemnog dela gasovoda vizuelnom metodom i
visokonaponskim detektorom sa izradom izvestaja o elektroprobojnosti izolacije

akreditovane laboratorije.
Kontrola antikorozivne zastite: m’ 86,00 150,00 12.900,00

14. |RADIOGRAFSKA KONTROLA

Radiografska kontrola zavarenih spojeva na terenu, u obimu 100%, sa izradom
izvestaja o radiografskom ispitivanju akreditovane laboratorije. Obracun je prema
zavarenom spoju gasovoda.

$273,0 mm kom 0,00 6.800,00 0,00
$219,1 mm kom 10,00 6.800,00 68.000,00
$168,3 mm kom 0,00 6.800,00 0,00
$114,3 mm kom 0,00 6.800,00 0,00
?88,9 mm kom 0,00 3.400,00 0,00

15. [ISPITIVANJE NA CVRSTOCU | NEPROPUSNOST

Ispitivanje vodom na ¢vrstocu i nepropusnost zavrienog, poloZenog gasovoda sa
svom armaturom, prema zahtevima iz projekta.

Ispitivanje obuhvata: izradu operativnog plana, pripremu opreme za ispitivanje,
uduvavanje vazduha u cevovod, postavljanje Tejlora i pracenje istog, ispitivanje na
¢vrstocu (min. 1h) i nepropusnost (min. 24h) pritiskom odredenim u projektu,
izrada zapisnika o ispitivanju (odgovorni izvodac i nadzor). Nakon ispitivanja,
deonica cevovoda se ostavlja na max radnom pritisku do pustanja u rad.

U navedene radove podrazumeva se doprema na gradiliste potrebne opreme,
agregati, kompresori, razne armature (manometri, termometri, sigurnosni ventili)
i svog potrebnog materijala i opreme koju je potrebno montirati, odnosno
prikljuciti na cevovod da bi se moglo pristupiti ispitivanju, zatim montaza
navedene opreme uz nadzor stru¢nog osoblja i unosenje podataka u odredene
obrasce, izrada elaborata o ispitivanju, te na kraju demontaza i otprema
celokupne opreme.

Ispitivanje na ¢vrstoéu i nepropusnost: kom 1,00 224.000,00( 224.000,00

GAS INVEST D.0.0 Dragoslava Srejoviéa 1v, Beograd



N,
W M
gasinvest NUMERICKA DOKUMENTACHA DEO 1.6. STRANA 44

16. |ISPUSTANIJE GASA | INERTIZACIJA DEONICE GASOVODA

Pozicija obuhvata ispustanje gasa iz cele deonice gasovoda izmedu dve sekcijske
slavine, kao i inertizaciju deonice gasovoda neposredno pre radova na secenju i
uklapanju postojeceg gasovoda sa novoizgradenom deonicom gasovoda. U stavku
su ukljuceni svi manipulativni i organizacioni troskovi na isklju¢enju deonice
gasovoda, izrada potrebnih obavestenja o primeni mera ogranicenja isporuke
prirodnog gasa (kratkoroc¢ni prekidi u isporuci), nabavka i transport azota za
inertizaciju sa povezivanjem na najpristupac¢nijem mestu u skladu sa dogovorom
nadzornog organa Investitora i Izvodaca radova.

Ukoliko se radovi na uklapanju i spajanju na istoj deonici postojeceg gasovoda
obavljaju na vise lokacija u isto vreme, ova pozicija ¢e se fakturisati samo jednom
za predmetne lokacije.

Ispustanje gasa i inertizacija deonice gasovoda: kom 1,00 138.000,00 138.000,00

17. |UKLAPANJE | SPAJANJE SA POSTOJECIM GASOVODOM

Pozicija obuhvata izradu elaborata o masinsko montaznim radovima, kompletne
montazno zavarivacke radove na secenju postojeceg gasovoda i uklapanju
novoizgradene deonice sa istim, izradu hidroizolacije zavarenih spojeva, proveru
izolacije postojeceg gasovoda sa eventualnom ponovnom hidroizolacijom i
kontrolu izolacije visokonaponskim detektorom.

Pozicija obuhvata i radiografsko ispitivanje u obimu 100%.

Uklapanje i spajanje sa postojec¢im gasovodom: kom 2,00 350.000,00 700.000,00

18. |USLUGE TRANSPORTA | OSIGURANJA
Transport materijala, opreme, ljudi, mehanizacije, priru¢nih magacina i unutrasnji
transport, kao i osiguranje gradilista.
Usluge transporta i osiguranja: kom 1,00 57.000,00 57.000,00

19. |PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Izrada projekta izvedenog objekta sa prikupljanjem i pripremom atestno tehnicke
dokumentacije i druge dokumentacije potrebne za vrsenje tehnickog pregleda
objekta i ishodovanje resenja o upotrebnoj dozvoli (na zahtev Investitora).

Projekat izvedenog objekta: kom 1,00 14.000,00 14.000,00

UKUPNO (RSD) | 3.753.880,00
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Objekat: DISTRIBUTIVNI GASOVOD GM 08-05/5 (MOP=16 BAR)
Lokacija 10.2 - Opstina Veliko Gradiste, K.O. Kusic¢e
Faza: Idejni projekat (IDP)
Red. br. OPIS POZICJA Jrend. Kolic¢ina Jed.cena Ukupno
1. |RADNE CELICNE CEVI
Celicne, poduzno zavarene, fabricki predizolovane cevi, prema SRPS EN ISO 3183
od materijala L245 ili prema API 5L, od materijala Grade B, nivo specifikacije PSL1,
predizolovane prema standardu DIN 30670, vrsta izolacije - niske gustine (N)
normalne debljine (n) 3LPE
Dimenziie:
$273,0x5,6 mm m' 0,00 10.490,00 0,00
$219,1x5,2 mm m' | 326,00 7.790,00| 2.539.540,00
?168,3x4,5 mm m' 0,00 5.160,00 0,00
$114,3x3,6 mm m' 0,00 2.790,00 0,00
?88,9x3,2 mm m' 0,00 1.920,00 0,00
2. [zASTITNE CELICNE CEVI
Celi¢ne, poduzno zavarene, neizolovane cevi, prema SRPS EN 10296-1 od
materijala E235 ili prema API 5L, od materijala Grade B
Dimenzije:
?406,4x6,4 mm m’ 0,00 14.670,00 0,00
$323,9x6,4 mm m’ 0,00 11.640,00 0,00
?¥323,9x5,6 mm m' | 39,00 10.210,00| 398.190,00
?#273,0x6,4 mm m' 0,00 9.780,00 0,00
?#273,0x5,6 mm m' 0,00 8.580,00 0,00
$219,1x5,2 mm m' 0,00 6.370,00 0,00
?$168,3x4,5 mm m' 0,00 4.220,00 0,00
3. [ODZRACNE CELICNE CEVI
Celiéne, besavne, neizolovane cevi od gelika L245, prema SRPS EN 1SO 3183
Dimenzije:
?60,3x2,9 mm m' | 13,00 530,00 6.890,00
4. |CEVNILUKOVI
Celi¢ni cevni lukovi R=1.5D, 902, prema SRPS EN 10253-2, od materijala P235GH
TC1, tipa A
Dimenzije:
$273,0x5,6 mm kom 0,00 12.880,00 0,00
$219,1x5,2 mm kom 3,00 9.720,00 29.160,00
?168,3x4,5 mm kom 0,00 3.700,00 0,00
$114,3x3,6 mm kom 0,00 1.450,00 0,00
?#88,9x3,2 mm kom 0,00 800,00 0,00
?60,3x2,9 mm kom 9,00 340,00 3.060,00
5. |ZAVARNA KAPA
Celi¢na zavarna kapa (dance) prema premaprema SRPS EN 10253-2, od materijala
P235GH TC1, tipa A
Dimenzije:
©273,0x5,6 mm kom 0,00 6.520,00 0,00
$219,1x5,2 mm kom 2,00 4.980,00 9.960,00
?168,3x4,5 mm kom 0,00 2.780,00 0,00
$114,3x3,6 mm kom 0,00 1.260,00 0,00
?#88,9x3,2 mm kom 0,00 610,00 0,00
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6. |DISTANTNI PRSTENOVI

Distantni prsten za polaganje radne cevi u zastitnu cev izradeni od polipropilena,
sa potrebnim brojem pocinkovanih ili nerdajucih vijaka i navrtki za zatezanje.

Dimenzije:

©273,0/0406,4 mm kom 0,00 4.360,00 0,00
©219,1/6323,9 mm kom 18,00 3.270,00 58.860,00
©168,3/0273,0 mm kom 0,00 2.990,00 0,00
©114,3/0219,1 mm kom 0,00 2.240,00 0,00
©88,9/$219,1 mm kom 0,00 1.980,00 0,00

7. [ZAPTIVACI KRAJEVA ZASTITNE CEVI
Zaptivadi krajeva zastitne cevi, guma Sor A 60°, debljine min 3 mm, sa Selnama za
zatezanje od nerdajuceg celika.

Dimenzije:

©273,0/0406,4 mm kom 0,00 11.500,00 0,00
©219,1/6323,9 mm kom 2,00 6.050,00 12.100,00
©168,3/0273,0 mm kom 0,00 6.050,00 0,00
©114,3/0219,1 mm kom 0,00 4.920,00 0,00
©88,9/0219,1 mm kom 0,00 4.920,00 0,00

8. [MONTAZNO ZAVARIVACKI RADOVI NA TRASI GASOVODA

Montazno zavarivacki radovi na trasi gasovoda obuhvataju:

- Preuzimanije cevi sa skladista, transport i istovar na gradilistu. Nakon dopreme
na gradiliSte, cevi se razvlace duz trase i postavljaju na drvene podmetace. Vrsi se
provera i popravka fabricki pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrasnje
¢iSéenje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje Celi¢nih cevi i cevnih lukova prema Pravilniku za predmetne
gasovode i SRPS EN 12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrdenom stru¢no
mosposobljeno$¢u mora da izvrsi vizuelni pregled svakog zavarenog spoja, a pre
primene drugih metoda ispitivanja bez razaranja;

- Spustanje izolovanog gasovoda i cevnih lukova u rov sa vizuelnom kontrolom
izolacije i eventualnom popravkom usled ostecenja.

Pozicijom je obuhvaéen i sav potreban potrosni materijal (el. energija, gorivo,
drveni podmetaci, upotreba potrebnih masina i slicno), u skladu sa zahtevima iz

projekta.

Dimenzije:

@273,0 mm m' 0,00 11.440,00 0,00
©219,1 mm m' [ 326,00 9.150,00| 2.982.900,00
$168,3 mm m' 0,00 6.860,00 0,00
@114,3 mm m' 0,00 4.580,00 0,00
?88,9 mm m' 0,00 3.430,00 0,00

9. |MONTAZNO ZAVARIVACKI RADOVI NA FORMIRANJU KOLONE ZASTITNIH CEVI
Montazno zavarivacki radovi na formiranju kolone zastitnih cevi obuhvataju:

- Preuzimanje cevi sa skladista, transport i istovar na gradilistu. Nakon dopreme
na gradiliste, cevi se razvlace duz trase i postavljaju na drvene podmetace. Vrsi se
provera i popravka fabricki pripremljenih krajeva cevi za zavarivanje, unutrasnje
CiS¢enje cevi pre zavarivanja;

- Zavarivanje Celi¢nih cevi prema Pravilniku za predmetne gasovode i SRPS EN
12732. Nakon zavarivanja, lice sa potvrdenom stru¢nom osposobljeno$¢u mora
da izvrsi vizuelni pregled svakog zavarenog spoja;

- Montaza distantnih prstenova na radnu cev sa razmakom prema tehnickoj
specifikaciji, provlacenje radne cevi gasovoda kroz zastitnu cev i montaza
zaptivaca krajeva cevi;

- Spustanje izolovane zastitne cevi u rov sa vizuelnom kontrolom izolacije i
eventualnom popravkom usled ostecenja;

- Izrada odusnih (odzrac¢nih) lula u skladu sa detaljima iz projekta.

Pozicijom je obuhvaden i sav potreban potrosni materijal (el. energija, gorivo,
drveni podmetaci, upotreba potrebnih masina i slicno), u skladu sa zahtevima iz

projekta.

Dimenziie:

@406,4 mm m' 0,00 10.330,00 0,00
©323,9 mm m' 39,00 7.750,00( 302.250,00
©273,0 mm m' 0,00 6.450,00 0,00
©219,1 mm m' 0,00 5.160,00 0,00
?168,3 mm m' 0,00 3.870,00 0,00
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10. |[HIDROIZOLACIJA NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNOG GASOVODA
Hidroizolacija na terenu zavarenih spojeva predizolovanih cevi troslojnim

polietilenskim termoskupljaju¢im spojnicama (3LPE), prema standardu SRPS EN
12068, klase mehanicke otpornosti C, klase radne temperature 50, minimalne
debljine sloja 2,2 mm i Sirine 450 mm. Uz termoskupljajuce spojnice isporuditi
odgovarajuce preklopnike.

Dimenziie:

©273,0 mm kom 0,00 3.300,00 0,00
©219,1 mm kom 30,00 3.000,00 90.000,00
?168,3 mm kom 0,00 2.700,00 0,00
@114,3 mm kom 0,00 2.400,00 0,00
©88,9 mm kom 0,00 2.300,00 0,00

11. |HIDROIZOLACIJA OSTALIH NEIZOLOVANIH DELOVA PODZEMNIH CEVOVODA
Hidroizolacija zastitnih cevi i podzemnog dela odusnih cevi, prajmerom,
antikorozivnom trakom i mehani¢kom trakom, prema standardu SRPS EN 12068,
klase mehanicke otpornosti C, klase radne temperature 50.

Prajmer (podloga) lit. 7,00 1.400,00 9.800,00
Antikorozivna traka, debljine 0,5 mm, Sirine 100 mm m? 32,00 830,00 26.560,00
Mehanicka traka, debljine 0,5 mm, Sirine 100 mm m? 32,00 820,00 26.240,00
Mehanicka traka, debljine 0,5 mm, Sirine 50 mm m? 2,00 820,00 1.640,00

12. |ANTIKOROZIVNA ZASTITA NADZEMNIH CEVOVODA
Antikorozivna zastita nadzemnih cevovoda, koja se sastoji od cis¢enja od korozije i

necistoca abrazivnim sredstvom, premazivanja sa dva sloja osnovnog premaza i
dva sloja zavr$nog premaza zute nijanse: RAL 1021/1023, ukupne debljine svih
premaza min. 120 um, komplet sa isporukom materijala za antikorozivnu zastitu i

boienie.
Antikorozivna zastita nadzemnih cevovoda: m? 1,00 1.200,00 1.200,00

13. |KONTROLA ANTIKOROZIVNE ZASTITE
Kontrola antikorozivne zastite podzemnog dela gasovoda vizuelnom metodom i
visokonaponskim detektorom sa izradom izvestaja o elektroprobojnosti izolacije

akreditovane laboratorije.
Kontrola antikorozivne zastite: m' | 326,00 150,00 48.900,00

14. |RADIOGRAFSKA KONTROLA

Radiografska kontrola zavarenih spojeva na terenu, u obimu 100%, sa izradom
izvestaja o radiografskom ispitivanju akreditovane laboratorije. Obracun je prema
zavarenom spoju gasovoda.

$273,0 mm kom 0,00 6.800,00 0,00
$219,1 mm kom| 30,00 6.800,00f 204.000,00
$168,3 mm kom 0,00 6.800,00 0,00
$114,3 mm kom 0,00 6.800,00 0,00
?88,9 mm kom 0,00 3.400,00 0,00

15. [ISPITIVANJE NA CVRSTOCU | NEPROPUSNOST

Ispitivanje vodom na ¢vrstocu i nepropusnost zavrienog, poloZenog gasovoda sa
svom armaturom, prema zahtevima iz projekta.

Ispitivanje obuhvata: izradu operativnog plana, pripremu opreme za ispitivanje,
uduvavanje vazduha u cevovod, postavljanje Tejlora i pracenje istog, ispitivanje na
¢vrstocu (min. 1h) i nepropusnost (min. 24h) pritiskom odredenim u projektu,
izrada zapisnika o ispitivanju (odgovorni izvodac i nadzor). Nakon ispitivanja,
deonica cevovoda se ostavlja na max radnom pritisku do pustanja u rad.

U navedene radove podrazumeva se doprema na gradiliste potrebne opreme,
agregati, kompresori, razne armature (manometri, termometri, sigurnosni ventili)
i svog potrebnog materijala i opreme koju je potrebno montirati, odnosno
prikljuciti na cevovod da bi se moglo pristupiti ispitivanju, zatim montaza
navedene opreme uz nadzor stru¢nog osoblja i unosenje podataka u odredene
obrasce, izrada elaborata o ispitivanju, te na kraju demontaza i otprema
celokupne opreme.

Ispitivanje na ¢vrstoéu i nepropusnost: kom 1,00 242.000,00( 242.000,00
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16. |ISPUSTANIJE GASA | INERTIZACIJA DEONICE GASOVODA

Pozicija obuhvata ispustanje gasa iz cele deonice gasovoda izmedu dve sekcijske
slavine, kao i inertizaciju deonice gasovoda neposredno pre radova na secenju i
uklapanju postojeceg gasovoda sa novoizgradenom deonicom gasovoda. U stavku
su ukljuceni svi manipulativni i organizacioni troskovi na isklju¢enju deonice
gasovoda, izrada potrebnih obavestenja o primeni mera ogranicenja isporuke
prirodnog gasa (kratkoroc¢ni prekidi u isporuci), nabavka i transport azota za
inertizaciju sa povezivanjem na najpristupac¢nijem mestu u skladu sa dogovorom
nadzornog organa Investitora i Izvodaca radova.

Ukoliko se radovi na uklapanju i spajanju na istoj deonici postojeceg gasovoda
obavljaju na vise lokacija u isto vreme, ova pozicija ¢e se fakturisati samo jednom
za predmetne lokacije.

Ispustanje gasa i inertizacija deonice gasovoda: kom 1,00 138.000,00 138.000,00

17. |UKLAPANJE | SPAJANJE SA POSTOJECIM GASOVODOM

Pozicija obuhvata izradu elaborata o masinsko montaznim radovima, kompletne
montazno zavarivacke radove na secenju postojeceg gasovoda i uklapanju
novoizgradene deonice sa istim, izradu hidroizolacije zavarenih spojeva, proveru
izolacije postojeceg gasovoda sa eventualnom ponovnom hidroizolacijom i
kontrolu izolacije visokonaponskim detektorom.

Pozicija obuhvata i radiografsko ispitivanje u obimu 100%.

Uklapanje i spajanje sa postojec¢im gasovodom: kom 2,00 350.000,00 700.000,00

18. |USLUGE TRANSPORTA | OSIGURANJA
Transport materijala, opreme, ljudi, mehanizacije, priru¢nih magacina i unutrasnji
transport, kao i osiguranje gradilista.
Usluge transporta i osiguranja: kom 1,00 140.000,00 140.000,00

19. |PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Izrada projekta izvedenog objekta sa prikupljanjem i pripremom atestno tehnicke
dokumentacije i druge dokumentacije potrebne za vrsenje tehnickog pregleda
objekta i ishodovanje resenja o upotrebnoj dozvoli (na zahtev Investitora).

Projekat izvedenog objekta: kom 1,00 35.000,00 35.000,00

UKUPNO (RSD) | 8.006.250,00

GAS INVEST D.0.0 Dragoslava Srejoviéa 1v, Beograd
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REKAPITULACIJA MASINSKIH RADOVA | MATERIJALA:

Lokacija 1 3.081.550,00
Lokacija 2 788.790,00
Lokacija 3 6.313.780,00
Lokacija 4 1.499.120,00
Lokacija 5 3.143.800,00
Lokacija 6 3.715.420,00
Lokacija 7 4.785.300,00
Lokacija 8.1 2.515.860,00
Lokacija 9 5.962.360,00
Lokacija 10.1 3.753.880,00
Lokacija 10.2 8.006.250,00
UKUPNO MASINSKI RADOVI | MATERIJAL (RSD) 43.566.110,00

Odgovorni projektant:
7

Y5 YRAC

Darko Kljaji¢, dipl.mas.inZ.
licenca IKS broj 330 P515 17
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Postojeci distributivni gasovodi MOP=16 bar

Postojece distributivhe gasovodne mreze MOP=4 bar
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"Pozarevac" - Pozarevac (obilaznica) - Veliko Gradiste - Golubac, poddeonica 2 i poddeonica 3, predmet je
posebnih lokacijskih uslova;
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Rusenje postojecih naseljenih i pomoénih objekata, kao i postojece infrastrukture, koji su u koliziji sa
trasom brze saobracajnice, nije predmet ovog Idejnog projekta;
e  Predvidena trasa izmeStanja gasovoda je u skladu sa odredbama "Pravilnika o uslovima za nesmetanu i
bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do16 bar" ("Sl. Glasnik RS" br. 86/2015) i nije u
A koliziji ni sa jednim od postojecih objekata. Trasa gasovoda zadovoljava rastojanja propisana Pravilnikom,
j pri Eemu se preduzimaju potrebne dodatne mere zastite, ukoliko je to potrebno;
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Analiticko-geodetski elementi za
/ obelezavanje gasovoda
Z
/‘i% §\’ Temena trase distributivnog gasovoda
%\ " MOP=16 bar
A (Y,
L N~ Teme X Y
G3-1 7532922.6928 4952866.0142
15312 G3-2 7532918.7758 4952917.6005
G3-3 7533447.9708 4952951.6559
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- ACOOATHV YT . = —-— — v = e e e e e e e e T T T S S T e 4 \ - Veliko Gradiste, MOP = 16 bar, preé¢nika @114,3 mm
p, - — 75 - ) -  — vy . . ..
R 5 | | Zastitna cev na rekonstruisanoj deonici gasovoda
/ . . . . . . . o v . v
R ~ - ® Postojeci distributivni gasovod GM 08-05/5-1, na teritoriji opstine Veliko Gradiste, MOP = 16 bair,
W —0 7] S t precnika @114,3 mm, koji se stavlja van funkcije
- | jE < FEl —_———— — Zasétitni pojas gasovoda:
b ex oy 39\9 e = = B 1 - Za celi¢ne gasovode 10 bar<MOP<16bar - po 3m od ose gasovoda na obe strane
== 1 Mesto uklapanja izmeste % 3 B i i i
e e YWY PR S T=TD WHE s , 220 ltch —o——o—— Granica eksproprijacije
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Lo 4909 ) koliziji ni sa jednim od postojecih objekata. Trasa gasovoda zadovoljava rastojanja propisana Pravilnikom,
N0 2900 290> — pri Eemu se preduzimaju potrebne dodatne mere zastite, ukoliko je to potrebno;
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R ot Za postojeci distributivni gasovod GM 08-05/5-1, na teritoriji opstine Veliko Gradiste MOP = 16 bar o Distributivna gasovodna mreza DGM Majlovac; Distributivna gasovodna mreza DGM Topolovnik; y
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Za postojecu distributivnu gasovodnu mrezu DGM Topolovnik, na teritoriji opstine Veliko Gradiste
MOP = 4 bar izdato je:

1.  Resenje o upotrebnoj dozvoli pod broj ROP-VGR-7674-IUP-14/2020, zavodni broj

351-427/2020-06 od 05.01.2021. godine , od strane Opstinske uprave opstine Veliko Gradiste
, odeljenja za urbanizam i imovinsko pravne odnose;

Uslovi za bezbedno postavljanje u pogledu mera zastite od pozara i eksplozije 09.24.1 broj
217-10441/20-1 od 29.07.2020 . godine, od strane Ministarstva unutrasnjih poslova Republike

Srbije - Sektor za vanredne situacije - Odeljenje za vanredne situacije u Pozarevcu - Odsek
za preventivnu zastitu u Pozarevcu.

T ‘ [

I I

) opstine Veliko Gradiste, MOP = 4 bar, pre¢nika @125 mm

Analiticko-geodetski elementi za
obelezavanje gasovoda

Temena trase distributivne gasovodne mreze
MOP=4 bar

Teme X Y

D4-1
D4-2
D4-3
D4-4
D4-5

7534774.7223
7534755.6120
7534757.7102
7534715.9689
7534665.9244

4953352.3099
4953400.4668
4953405.4101

4953444.6228
4953465.5875

O [N Ukrstanje gasovoda sa planiranom brzom saobracajnicom
O BN Ukrstanje gasovoda sa servisnim ili lokalnim putem
O A Ukrstanje gasovoda sa vodotokovima

O Bl Ukrstanje gasovoda sa dalekovodom

LEGENDA:

Postojeca distributivha gasovodna mreza DGM Topolovnik, na teritoriji opstine Veliko Gradiste,
MOP = 4 bar, pre¢nika @125 mm, koja ostaje u funkciji

Rekonstruisana (izmestena) deonica distributivne gasovodne mreze DGM Topolovnik, na teritoriji

E Zastitna cev na rekonstruisanoj deonici gasovoda

—X—X

. Postojeca distributivha gasovodna mreza DGM Topolovnik, na teritoriji opStine Veliko Gradiste,
MOP = 4 bar, pre€nika @125 mm, koja se stavlja van funkcije

—_————— — Zastitni pojas gasovoda:
- Za PE i Celicne gasovode MOP<4bar - po 1m od ose gasovoda na obe strane
—o——o—— Granica eksproprijacije

—o———o—— Granica plana

Granica katastarskih opstina

Granica katastarskih parcela

2835/1 Broj katastarske parcele

Napomene:
e lIzgradnja Drzavnog puta IB reda, deonica brze saobracajnice: Autoput E 75 Beograd - Ni$ (petlja

"Pozarevac" - Pozarevac (obilaznica) - Veliko Gradiste - Golubac, poddeonica 2 i poddeonica 3, predmet je
posebnih lokacijskih uslova;

Ru$enje postojecih naseljenih i pomoénih objekata, kao i postojece infrastrukture, koji su u koliziji sa
trasom brze saobracajnice, nije predmet ovog ldejnog projekta;

Predvidena trasa izmestanja gasovoda je u skladu sa odredbama "Pravilnika o uslovima za nesmetanu i
bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do16 bar" ("Sl. Glasnik RS" br. 86/2015) i nije u

koliziji ni sa jednim od postojecih objekata. Trasa gasovoda zadovoljava rastojanja propisana Pravilnikom,
pri ¢emu se preduzimaju potrebne dodatne mere zastite, ukoliko je to potrebno;
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\
225 93 G5-3 7535356.1051 4953698.8320
80 G5-4 7535573.7768 4953701.7013
229 Py o
23 i S,D 26
<
7|5
9=
S
N = {21
oo QO
m 1
o g 1341
o . x 214 134
Mesto uklapanja izmeStene a2
~ dexnice GM 08-05/5-1 S - Z[9 I
1355 | N .C<'PI ////////////
Q1202 Q3
5 + D . [
g OlE 95~ - —
NE Ol —
cn [ Sm—
o1 Q
294 1
)
o 1o v 4
PN . § , —Mesto uklapanja izmestene 8 O Bl Ukrstanje gasovoda sa planiranom brzom saobracajnicom
; | _
deonice GM 08-05/5-1 < O BN Ukrstanje gasovoda sa servisnim ili lokalnim putem
810 ()
4 \5 —~ ] O MM Ukrstanje gasovoda sa vodotokovima
N S\ , P o
: , / P O Bl Ukrstanje gasovoda sa dalekovodom
T*“ B 1 803 200 NN . -
RERNANRNANESA NN 801 I / I -
1 | | — S —0 | LEGENDA:
'. i ! g S ™ MO ~
< © S — — - . - ) b "\ Postojeci distributivni gasovod GM 08-05/5-1, na teritoriji opstine Veliko Gradiste, MOP = 16 bar,
__ _ kS e | — o l[>—7366 ~ ~ e pregnika @114,3 mm, koji ostaje u funkciji
e — i S—— T - ; . ~ . - : Rekonstruisana (izmestena) deonica distributivnog gasovoda GM 08-05/5-1, na teritoriji opstine
— === G5-4 ~\ B e 3 7087 . i v .
— == { 1 . T R Veliko Gradiste, MOP = 16 bar, pre¢nika @114,3 mm
. = (O 24 = '
Q03 / - ’ : e —— : Zastitna cev na rekonstruisanoj deonici gasovoda
= = - e Postojeci distributivni gasovod GM 08-05/5-1, na teritoriji opstine Veliko Gradiste, MOP = 16 bar,
= p—"" — ‘ ﬂ X \ .
: —= ——— ‘ Planir C ' ‘. prec¢nika @114,3 mm, koji se stavlja van funkcije
= - ana trg s A - ‘
N . S_a drzavnog Puta IB reqy p =2 —~ ) \\ —_——— — Zastitni pojas gasovoda:
= E Gradigte - > €0nica brze Saobra AN - T—1an \ = N t - Za celi€ne gasovode 10 bar<MOP<16bar - po 3m od ose gasovoda na obe strane
~ \ MAEFT = . AL olubac —pg o Cajnice Autopyt G I . brze saobracajnice Autopu
) 2 2 $ : 5 uta 1B reda Deonica ilaznica) - Veliko —o——o—— Granica eksproprijacije
W1 s 6AD ~ 5/ Planirana trasa drzavnog el ac’) - Pozarevac (obilazni
< 646 { ' 649 : = : — d-Ni (petlja ,Pozarey —o——o—— Granica plana
ohA 64> N s , / , = - E-75 ? N lubac - Poddeonica 3 —
650 " 1 "o % / - ‘j 4 F ) Gra?nste -Go P ‘w, — Granica katastarskih opstina
o T fe d [ p ——— — T — ] = T e 3 “w " : i i
65\ b | . @ a2 " T T T T - l‘_l PR T LT L . | —  Granica katastarskih parcela
65 312 k2 ihs A 2y s C ~ — — 0‘ - .
& & A N 653 1 — 199 nfs - : < /% - , L. - 2835/1 Broj katastarske parcele
+ 5 . - 117 | !
N : § f&n A : 798 — YEIE \
2 S o S Q -9 T ' = - O— de Tyl | o .| Napomene:
S S S o ¢ 4; " ) ) » _—‘,F ’\ ‘| e lzgradnja Drzavnog puta IB reda, deonica brze saobracajnice: Autoput E 75 Beograd - Ni$ (petlja
“ S S BN o ) ) 4057 , LF Al '\‘ ' "Pozarevac" - Pozarevac (obilaznica) - Veliko Gradiste - Golubac, poddeonica 2 i poddeonica 3, predmet je
© S _ [ & N 195 ) AN I RIEIE | posebnih lokacijskih uslova;
S S 9 & O 194 e 3 i - \ _ e Rusenje postojecih naseljenih i pomoénih objekata, kao i postojecée infrastrukture, koji su u koliziji sa
< S S a’ 79é + & yeTaK Oﬂ"u'eOHM - BT 314 | & trasom brze saobracajnice, nije predmet ovog ldejnog projekta;
90 I~ o D & & N ' C [ ] 4>“o & ] e Predvidena trasa izmeStanja gasovoda je u skladu sa odredbama "Pravilnika o uslovima za nesmetanu i
e § g g > & A I = | Lz C”“ = o bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do16 bar" ("Sl. Glasnik RS" br. 86/2015) i nije u
S o S 7 & N : | q‘ E_ - 1 o o 2 koliziji ni sa jednim od postojecih objekata. Trasa gasovoda zadovoljava rastojanja propisana Pravilnikom,
S -g C,})\wl Ny °Z A q‘ ‘w ‘J e g‘\‘ 3 pri Eemu se preduzimaju potrebne dodatne mere zastite, ukoliko je to potrebno;
“ S ¢ & ~ \ | “ | o
\ S S o o || A J | \
\ \\ (=) S =) T ‘\‘ ot “ | ] \‘ N | \‘ ‘0‘ Investor / Investitor = Designer / Projektant
+ | | G
\ \\\ \\ S S ‘;‘ > “\‘ “w‘ @ ““ ég ‘q‘ | & I N N N 939 ‘\ JP Srbijagas )( Gas Invest d.o.o. /‘é‘. p
\ | | | . s X
Y Vo ul N = A - - g z H . | e CPBWJArAC gasinvest
\\ \\\ \\ \\ \\ \\ \\ ‘ “‘ ‘\“ “‘ ‘\“ ‘\‘ “‘ S “‘ § “‘ ‘\“ g‘ 3 S ’\‘ Object /Objekat
T \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ‘ \ ‘ ‘ ‘ [ () p ;
(. \ \ \ A \ \ \ ;‘ | | ;‘ | . | | | S S S Distributivni gasovod GM 08-05/5; Distributivni gasovod GM 08-05/5-1
| | H q H A2 H . H H H > H'S
L \ \ | \ \ \ | | | | | | . | N Za postojedi distributivni gasovod GM 08-05/5-1, na teritoriji opstine Veliko Gradiste MOP = 16 bar _~ Distributivna gasovodna mreza DGM Majilovac; Distributivna gasovodna mreza DGM Topolovnik; )
\ \ \\ \ \ \ \\ \ \ ‘J “w ‘\ ‘g “ ‘q “w ‘w ‘g “‘ ‘\ | ‘\ “\ izdato je: Opétina Veliko Gradiste: K.O. Majilovac, K.O. Popovac, K.O. Kisiljevo, K.O. Topolovnik, K.O. Kumane, K.O. Veliko Gradiste, K .O . Kusice
\ \ \ \ Vo \ \ \ \ [ \ | \ \ \‘ \ o \‘ [ L. . . . . .
\ \\ \\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ “‘ “c “q | “e | “J “q | “e “J | “q | “c 1. Resenje o upotrebnoj dozvoli pod br.Oj ROP-VGR-100?Q-IUP-18/2021, zvgvodnl t_)rOJ N Ve designer] | Darko Kijaji, diplmasinz. | 1 77| Desion! Proekr Dosign phaselFaza projeta
\ \ \ \ - \ \ \ ‘w ‘w [ ‘w ‘J ‘w ‘\ ‘J ‘\ [ ‘\ [ 351-79/2021-06 od 30.03.2021. godine, od strane Opstinske uprave opstine Veliko Gradiste , g projektant | icence IKS: 330 P515 17 | (Lm0 AL IDP
\\ \\ \\ \ \ \\ \\ \ \\ | | | | | ‘\‘ | | | ‘J | | | odelje_nja za urbanizam i imovinsko pravne odnose; . _ _ Designers / 1 - MASINSKI PROJEKAT —
\ \ \ \\ \ \ \\ \\ \ ‘J ‘J | ‘J | “‘ ‘J | “‘ ‘\‘ | ‘J N 2. Uslovi za bezbedno postavljanje u pogledu mera zastite od poZara i eksplozije 09/25/2 broj Projektanti 1:1000
\ \\ \ \ \ \ \ | s | | L | ‘g‘ | | | | ‘J | | | 217-14393/18-1 od 09.10.2018. godine , od strane Ministarstva unutrasnjih poslova Republike Designers / Drawing name/ Naziv crteza Da'ema‘um'
\ \ \\ \\ \ \\ \ | 636 \ 791 ‘\‘ ‘\‘ | “‘ | ‘J | | ‘J | | | Srbije - Sektor za vanredne situacije - Odeljenje za vanredne situacije u PoZarevcu - Odsek Projelant SITUACIONI PLAN Februar 2023
(. \ \ |\ 8 | 657 | \ | | | | | | | | | | | | za preventivnu zastitu u PoZarevcu. Controled by / . ebruar 74>
\ \\\ \\\ \\ Vo 65 0 \\ \\\ \\ \ ‘\ ‘\ ‘\‘ ‘\‘ ‘\ ‘\‘ ‘\ ‘\‘ ‘\‘ ‘\‘ ‘\ ‘\‘ ‘\‘ ‘\‘ ‘\‘ Kontrolisao IZMESTANJA TRASE GASOVODA - LOKACIJA 5 [ sheetNo/Listor.
\\\ \\\ \\\ ) \\ 66 \ %6(}\ \\\ \\\ \\\ ‘\‘ ‘\‘ ‘\‘ ‘\‘ ‘\‘ ‘\‘ ““ “‘ ““ “‘ ““ “‘ “‘ “‘ ““ I I T I Revision/Revizija R-0 Design nr./ Projekat br. | 08-22/IDP-1 05



AutoCAD SHX Text
424


- //// 893 /// ///
K O Topolovni _— _ _ . //// Analiticko-geodetski elementi za
.0 . Topolovnik _— - — . obelezavanje gasovoda
// - —
_— /// _ Temena trase distributivnog gasovoda
/ — ou - MOP=16 bar
- —
_— _— Teme X Y
926 _— -
- - G6-1 7536153.8648 4953800.1701
/// - -
: — - 895 G6-2 | 7536172.2031 4953757.0149
- - G6-3 7536191.0932 4953764.5084
_— G6-4 7536289.8789 4953814.6643
_—
949 - 896 G6-5 7536381.1470 4953867.3570
///
950
897
898
899
948
951 900
901
90
o - 947 — 955 903 ‘<
- O BN Ukrstanje gasovoda sa planiranom brzom saobracajnicom
- I O B Ukrstanje gasovoda sa servisnim ili lokalnim putem
904
O A Ukrstanje gasovoda sa vodotokovima
903
953
LEGENDA:
B |
|
— | Postojeci distributivni gasovod GM 08-05/5-1, na teritoriji op&tine Veliko Gradiste, MOP = 16 bar,
— 954 / pre¢nika @114,3 mm, koji ostaje u funkciji
" : Rekonstruisana (izmestena) deonica distributivnog gasovoda GM 08-05/5-1, na teritoriji opstine
Zw jnice AUXOP“‘ Veliko Gradiste, MOP = 16 bar, pre¢nika @114,3 mm
= b\'aéa\ ikO
) & : ) ) > f DeO“\ a ( b?\az\"" )_\le\\ Zastitna cev na rekonstruisanoj deonici gasovoda
,—Mestp uklapanja i meétene 955 o - 2 ' A __ynog put2 Be‘;l " - pozare Postojedi distributivni gasovod GM 08-05/5-1, na teritoriji opstine Veliko Gradiste, MOP = 16 bar,
deonjce <=M a d" \ia f pre¢nika @114,3 mm, koji se stavlja van funkcije
piran?d Nis (pet nica 3 ~
PE\-a‘IE) © ad;ubac -poddee I —— — Zastitni pojas gasovoda:
fy Gradiste = - - Za Celitne gasovode 10 bar<MOP<16bar - po 3m od ose gasovoda na obe strane
R I = s 2 S — - : I
LD D T D GG L (T e Bl s L LA e L TLEEEES — B ) L Granica eksproprijacije
—ii= T ‘ S S s - . . ' — 1 —a——o—— Granica plana
// // // m‘- — . \= ~—Mesto uklapanja izm o v
- I ‘ / \ / \P‘T —— AR VRS ; deonice 05/5-1 % - — /// Granica katastarskih opstina
/ / /\\9 I / l // // \ \ / . W e Y T : A Granica katastarskih parcela
; I /‘f A N & : i T - i " ) G61 AT _ — > :
[TTTTTTTT T T TR TP eI UL f— : S - T g 2835/1  Broj katastarske parcele
’ . ; , e e 908 / >
71 N I — o — % _— - o) Q
A ' = 07 § ' . =, &\ — b > b 'O
& L. . . — : 5 B - T e ey 3 2 Napomene:
~ - O o ~ 6¢ = _— 5 S =2 o e |zgradnja Drzavnog puta IB reda, deonica brze saobracajnice: Autoput E 75 Beograd - Ni$ (petlja
—O— G. - 66 - e , — = _ = 2) o < "Pozarevac" - Pozarevac (obilaznica) - Veliko Gradiste - Golubac, poddeonica 2 i poddeonica 3, predmet je
6.2 6‘7‘ s ///ﬁf ™ %‘o 3 posebnih lokacijskih uslova;
R 43 944 \ AU & - 3 '%)9 - e Rusenje postojecih naseljenih i pomoc¢nih objekata, kao i postojecée infrastrukture, koji su u koliziji sa
942 y ds7 o o % trasom brze saobracajnice, nije predmet ovog Idejnog projekta;
948 9 5 5 & N @ e e Predvidena trasa izmesStanja gasovoda je u skladu sa odredbama "Pravilnika o uslovima za nesmetanu i
‘ 9607 5 s (_5 /;O/‘/ 3 bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do16 bar" ("SI. Glasnik RS" br. 86/2015) i nije u
- 961 ‘é e 963 8 964 g o koliziji ni sa jednim od postojecih objekata. Trasa gasovoda zadovoljava rastojanja propisana Pravilnikom,
A B P 9622 Q N pri Eemu se preduzimaju potrebne dodatne mere zastite, ukoliko je to potrebno;
A o ~ P © — \
B S £ ? o N b 8 —\ \ \ I /1 (‘ Designer / Projektant
0 3] Mo oM [N = o 01 o /( \ \ \ nvestor / Investitor = esigner / Projektan N
8 S g - 5 2 g S i < "\ \\ \ \ JP Srbijagas ) Gas Invest d.o.o. ‘.;:')a
= = o = © _— ' \ Bul lobodenja 69 D lava Srejovica 1 ;
: s 3 . 3 ° e U Y e CPBHMJAFAC S e IIVESE
/4 \ \ \ Object /Objekat
Distributivni gasovod GM 08-05/5; Distributivni gasovod GM 08-05/5-1
Za postojeéi distributivni gasovod GM 08-05/5-1, na teritoriji opstine Veliko Gradiste MOP = 16 bar Distributivna gasovodna mreza DGM Majilovac; Distributivna gasovodna mreza DGM Topolovnik;
izdato je: ’ Opétina Veliko Gradiste: K.O. Majilovac, K.O. Popovac, K.O. Kisiljevo, K.O. Topolovnik, K.O. Kumane, K.O. Veliko Gradiste, K .O . Kusice
1. Resenje o upotrebnoj dozvoli pod broj ROP-VGR-10090-1UP-18/2021, zavodni broj | [V desianer/ | Darko Kijaji, dipl.mas.inz. - [ Dosign’ Projerat Deson phaseFaza ok
351-79/2021-06 od 30.03.2021. godine, od strane Opétinske uprave opétine Veliko Gradigte , |\ | Cdg-projektant | 5 8 a 330 ps15 17 | oo Koofult IDP
odelje_nja za urbanizam i imgvipsko pravne odnose; _ _ ) _ \ Designers / 1 - MASINSKI PROJEKAT Scale/Razmera
2. Uslovi za bezbedno postavljanje u pogledu mera zastite od pozara i eksplozije 09/25/2 broj Projektanti 1:1000
217-14393/18-1 od 09.10.2018. godine , od strane Ministarstva unutrasnjih poslova Republike |, [Designers/ Drawing name/ Naziv crteza Datemam'
Srbije - Sektor za vanredne situacije - Odeljenje za vanredne situacije u PoZarevcu - Odsek Projektant s cio Februar 2023
za preventivnu zastitu u Pozarevcu. \ [Controled by 7 5 ITUACIONI PLAN ebruar .
\\ Kontrolisao IZMESTANJA TRASE GASOVODA - LOKACIJA 6 | sheetNo.Listor.
YR Revision/Revizija R-0 Design nr./ Projekat br. 08-22/IDP-1 06




I

|

|

347 730 524
., 0o 00+, Analiticko-geodetski elementi za
55, 281 obelezavanje gasovoda
/ Temena trase distributivnog gasovoda
/ O MOP=16 bar
/ %o: 50-1-0 ER
552 Teme X Y
S
| / 0 643, G7-1 7536825.0145 4954188.5795
_ 598 <
— / / ~/= 0 © G7-2 7537087.6945 4954384.1604
3553 00,
I 597 0+ g 280 b G7-3 7537104.2360 4954395.4022
5001 g P 284 G7-4 7537160.0806 4954433.3548
5§4
4% | B o G7-5 | 7537208.4085 | 4954465.8432
& 85
355 ‘ 607 00" - @
o s
392 | 393 595 600, 604 535 40%0
] 591 596 - 605
556 602 %y,
. 3590 60 279 @
89 3 007
- —F — 589 594 0L+
209 L — —
57() % ‘[F 38 87
O 236 0
e %6,9 FANNY 84 61 60, 9 60 606 <78
3 . 58 385 T U 1\ 6 0 | 609 7 275
63 | s64 B o, : 613 | o1 o
365 ) . 614 2! 27
%, 566 . 61c . 61§ 677 Is - %'-‘SOO . 6 4
. 7 "\ R 8 019 2, .
567 - N 20 % ° 61 ) . 2 adgy
2, o % ¢ J 62 1'\ % O |* T 2, — N %
5 SN ot 581 \ 624 o2 —
' 580 1 D : YR Rl
: . o —= 26 - (= Ay el |* v . . PP
IMIMITMVI ]\\U_MLLLMJ/J',’/ ,'”, ' m,, WL ' 579 _ « ¥ _ ~Csemla 00°0g O B Ukrstanje gasovoda sa planiranom brzom saobracajnicom
: L)) S74 \ S v . C .
I// // /’/PlaniranatrasadravnoggutalB d ""kll:hl,ll”l/MIMIM/ll”lhh’lm/Ml lllrtl’l,lm/’“l[siJA,lIllllll,l II , I , ° b / = O- Ukrstanje gasovoda sa servisnim il lokalnim putem
E-75 Beograd. le.( reda Deomca brze saobraca n L] [1] IFFFII [l ] A —IE o .
petlja ,Pozarev jnice Autoput / / \ , l’l ’»L, 1 II LI ~ 659 % [ Ukrstanje gasovoda sa vodotokovima
‘ / A / ) T Gradiste - Golubac - PoddeomcasaC) Pozarevac(obllazmca) Veliko /I //576 / , m/ L By D MH L il mh 1 xhh i A i ’ ' g Om N
A : ,\ W ' LU DL G s
l,l,l;ll,;,;w ] /I / / /{ / l ~ : , \ \ & \ .. |\ 029 \(?g L] nnnnnn bl
: ﬁ‘%: ! l/ / l // “ e = / ’ /’ : LU N = ‘
2, ® n K = | , '4, | , I ) N “ 2, "
f il H'l'ﬂmfﬁﬁ‘\‘\'l'l ""l""'l'l l’l'l'l I'l'l'l'lll llmtmm T e %// ] (\ \ N R \ ' ’ e i AR G0 ' LEGENDA:
[T] H"l’ll"’l’ll’l’]’]“,””,““““"I””Tﬂ' ” Hls ) o, 635 (34 \\ \ \l\ \ ) ) ) I Z L bl e T 00, N;ZLL“JHhhl/f,l,],",],“J,\WM__\_\;JL\LLL"““L%
% ’ | M HUE T b ['M’ l[l[lw HiL [ '1 T T < / //I / / 638 / l I A I I N ' Postojeci distributivni gasovod GM 08-05/5-1, na teritoriji opstine Veliko Gradiste, MOP = 16 bar
— B || 60 | 691 | T VU PP lH'll[l[l]l[l’l,l“““,,“’,’, IUNuUiiioL / (M / 0ds / +++—OT—' b I /;/ , N preénika @114,3 mm, koji ostaje u funkciji
) / b S _ /‘. . —— | UL [T ! 'Ml]l[l[ I T Ul ] T I "" = I \\E’ "\/ . Rekonstruisana (izmestena) deonica distributivnog gasovoda GM 08-05/5-1, na teritoriji opstine
" N — . % > ﬁ—“"“"ﬁ : LTI e e Veliko Gradigte, MOP = 16 bar, preénika @114,3 mm
B = . 2 ‘ . - ! 7% N % I TTT T[T TTTT7 '
) / | gy P, - A : L 53 . o . J ok ; ” R HE) T TR LT % | | Zagtitna cev na rekonstruisanoj deonici gasovoda
/ 2 == g I »—Mesto Lklapanja iznestene © O —o—~ — - //\3; — . 24 | e\ w o]
% ok / = ' dednice G | OEJB 05/ 1 ' - OCT——0— O — ) B S I Zastita armirano betonskim plo¢ama
% 2, £ - - 66 a Zs, 1'4:
5 & = J}' — = S v : " 00° (&5 Postojeci distributivni gasovod GM 08-05/5-1, na teritoriji opstine Veliko Gradiste, MOP = 16 bar
* % B &/e/cl: . 4 & n = - : ‘ 6614 i ; 2 prec¢nika @114,3 mm, koji se stavlja van funkcije
P — N + o>, B N T
5'/////’0 o (Ogo 2 ; el P % J: 5 ~ 656 647 I 5 o A) ukiapanja izme&ten —_————— — Zastitni pojas gasovoda:
- S S '8 -g © = — + g I ¥ H AN N 663 ' o . - Za Celicne gasovode 10 bar<MOP<16bar - po 3m od ose gasovoda na obe strane
= ° S > o o 8 S ra 7 & TR S A A 645 T | oo Granica ek L
= o P ¢ _ — =7 ? h n i e, ~ N ranica eksproprijacije
» » | © S | 8 =) S& 5 - g N + X ~ < N : 00°0sz+0 :
I35 © oo - = o = N 3 S = IS ° —o———o—— Granica plana
/ | ©co 8 = o & o S B% U_‘Iw LI (-J’\-) o T + 1‘ [ jl'l 2 — @ N
» | © e 3 = o g =} N Y § —{1- o = ~ 5 Granica katastarskih opstina
| 5 o o b N [é)] o -+ N
/ ” | | 673/ / ° e 3 2 S § > S g Granica katastarskih parcela
. 5 ; .
=X / / / ,' 745 4 S = S 2835/1  Broj katastarske parcele
- I 00'S/z+9 o
O ’ | | o
o / ’ | —® |
- - | | N0 ‘ X 784 Napomene:
8 CX ’ %, 649 . 75 755 781 | 782 | 783 e Izgradnja Drzavnog puta IB reda, deonica brze saobracajnice: Autoput E 75 Beograd - Nis$ (petlja
Q3 ’ | 662 & 7s6 "Pozarevac" - Pozarevac (obilaznica) - Veliko Gradiste - Golubac, poddeonica 2 i poddeonica 3, predmet je
965 e o / ' 055 . posebnih lokacijskih uslova;
;__ o ” 00°00g+0 e Rusenje postojecih naseljenih i pomoc¢nih objekata, kao i postojecée infrastrukture, koji su u koliziji sa
/ ’ | 665 @ \ trasom brze saobracajnice, nije predmet ovog ldejnog projekta;
»' | \ e Predvidena trasa izmeStanja gasovoda je u skladu sa odredbama "Pravilnika o uslovima za nesmetanu i
| 0 bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do16 bar" ("Sl. Glasnik RS" br. 86/2015) i nije u
/ " koliziji ni sa jednim od postojecih objekata. Trasa gasovoda zadovoljava rastojanja propisana Pravilnikom,
/ | »’ ’ / pri Eemu se preduzimaju potrebne dodatne mere zastite, ukoliko je to potrebno;
00°Sze+o |
671 670 2, \
67
/ 67 677 / 676 / 67s 674 ’ ] ‘ Investor / Investitor (‘ Designer / Projektant
680 679 ¢ , JP Srbijagas ) Gas Invest d.o.o. /’“
| ’ 6 6 661/) 660/9 76] Bulevar oslobodenja 69 Dragoslava Srejovica 1v ‘gs'lnvest
/ | 669 64/ 63/ < = p Novi Sad cp E”JA’. Ac Beograd g
| | ’ o 50 N ’ ‘T Object /Objekat
D, 4 . —\ ’«:4,
/ | ’ 673 ’,’ 00°0gg'0 Distributivni gasovod GM 08-05/5; Distributivni gasovod GM 08-05/5-1
| ! R Za postojeéi distributivni gasovod GM 08-05/5-1, na teritoriji opstine Veliko Gradiste MOP = 16 bar Distributivna gasovodna mreza DGM Majilovac; Distributivna gasovodna mreza DGM Topolovnik
. izdato je: Opétina Veliko Gradiste: K.O. Majilovac, K.O. Popovac, K.O. Kisilievo, K.O. Topolovnik, K.O. Kumane, K.O. Veliko Gradiste, K .O . Kusi¢e
/ | 653 1. Resenje o upotrebnoj dozvoli pod br_oj ROP-VGR-100?Q-IUP-18/2021 %gvodnl t_)rOJ Van Gessrer | Darko Kijajie, dipl mas ink . H{é(“ui!__,: Dosn Projorat Devon phaseFaa ok
| | | 5, 351-_79(2021 06 od_ 30 0_3_.202_1. godine, od strane Opstinske uprave opstine Veliko Gradiste 9. proj br. licence IKS: 330 P515 17 | O A4 IDP
/ | /1 Odeljenja za urbanizam i imovinsko pravne odnose; Des.igners./ 1 - MASINSKI PROJEKAT PST=—
| ’ ’ 2. Uslovi za bezbedno postavljanje u pogledu mera zastite od pozara i eksplozije 09/25/2 broj Projektanti 1:1000
‘ / " ,' 652 217-14393/18-1 od 09.10.2018. godine , od strane Ministarstva unutrasnjih poslova Republike Designers / Drawing name/ Naziv orteZa Da‘e/Dam""
\ | | X Srbije - Sektor za vanredne situacije - Odeljenje za vanredne situacije u Pozarevcu - Odsek Projelant SITUACIONI PLAN Februar 2023
A e o za preventivnu zastitu u Pozarevcu. | [Controled by / 3 ebruar .
| | | 74 N Kontrolisao IZMESTANJA TRASE GASOVODA - LOKACIJA 7 | sheetNoListbr.
ﬂ / )’ / / / / T 770 - — \ — U7 Revision/Revizija R-0 Design nr./ Projekatbr. | 08-22/IDP-1 07



AutoCAD SHX Text
424


Analiticko-geodetski elementi za
obelezavanje gasovoda
=~
@) Temena trase distributivnog gasovoda
N2 MOP=16 bar
O\,
"AD Teme X Y
\\ 3@ ® G8-1 7538461.1952 4955332.7527
2\Z,
\\ °\% G8-2 | 7538482.5012 | 4955346.8554
T~ G8-3 7538545.2286 4955385.2874
\
\\ G814 7538594.6921 4955410.7619
\\ G8-5 7538637.2955 4955429.5684
\\\ G8-6 7538744.4140 4955372.5520
T~ G8-7 7538769.2726 4955355.0923
/ O O 0 0 -
|
)
A
) A3
a3
O O
669, % V
&
_ —0 O— o
\’ : T l : | : O [N Ukrstanje gasovoda sa planiranom brzom saobracajnicom
O |
l\l\\\l\llll‘llll‘lll|l|||l||. L||l| ,lllll,'l l'lhhhhhh O - Ukrétanjegasovodasaservisnim ili lokalnim putem
/ LT * 7 O A Ukrstanje gasovoda sa vodotokovima
T : ,
N“"“'““m\ oo Autoput :
e j . bracajnice
bfZe Sao 'k p G, = o
S |B reda Deonic laznica) - Veliko — ‘ = ' \ LEGENDA:
\p|an“rana trasa dr. ?verlgg P;;?;areva ¢") - Pozarevac (obila T I 5 ‘ . . G
ograd-Nis (PE8 » ,
%JasdiBétee ?Go\ubac -P deoQICa ® 2 L T_z;,’ /] IR Postojeci distributivni gasovod GM 08-05/5-1, na teritoriji opstine Veliko Gradiste, MOP = 16 bar,
b f ‘ ) G&l 5‘ . ~ Meésto Klapahj ét precnika &114,3 mm, koji ostaje u funkciji
C E ol // q ice\GM OJ 5 Rekonstruisana (izmestena) deonica distributivnog gasovoda GM 08-05/5-1, na teritoriji opStine
Y Q — ~ Gg UEPHICE 5 Veliko Gradiste, MOP = 16 bar, pre¢nika @114,3 mm
Lokacija §. Zastitna cev na rekonstruisanoj deonici gasovoda
1, // Zastita armirano betonskim plo¢ama
i = Postojeci distributivni gasovod GM 08-05/5-1, na teritoriji opstine Veliko Gradiste, MOP = 16 bar,
N N N o T pre¢nika @114,3 mm, koji se stavlja van funkcije
5 © © © 3 PN s e .
+ + 5 R ¥ © o a 5 X —_————— — Zastitni pojas gasovoda:
~ = - -~ i w & ¥ o ' - Za celi¢ne gasovode ar< <16bar - po 3m od ose gasovoda na obe strane
~ "ﬁo' o a c’;’ A & Xy » Za Celic de 10 bar<MOP<16b 3mod d be st
S 8 8 S S 8 g o S e . S - v O —o——o—— Granica eksproprijacije
S 5 o o @ ¥
“ S - 3 ~ © \ —o———o—— Granica plana
= S S>> £ &
-8 N Z o . —— Granica katastarskih opstina
1559 S &K o _ .
N < S o & Granica katastarskih parcela
* N
°© Q,_ 2835/1 Broj katastarske parcele
Q 4 Dy
eM’béHM i 8.
ANE: Y Napomene:
) o 13 e lIzgradnja Drzavnog puta IB reda, deonica brze saobracajnice: Autoput E 75 Beograd - Ni$ (petlja
X / % 3 "Pozarevac" - Pozarevac (obilaznica) - Veliko Gradiste - Golubac, poddeonica 2 i poddeonica 3, predmet je
o ‘:\ g posebnih lokacijskih uslova;
% e Rusenje postojecih naseljenih i pomoc¢nih objekata, kao i postojece infrastrukture, koji su u koliziji sa
; trasom brze saobracajnice, nije predmet ovog Idejnog projekta;
‘ e Predvidena trasa izmestanja gasovoda je u skladu sa odredbama "Pravilnika o uslovima za nesmetanu i
——— = bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do16 bar" ("Sl. Glasnik RS" br. 86/2015) i nije u
koliziji ni sa jednim od postojecih objekata. Trasa gasovoda zadovoljava rastojanja propisana Pravilnikom,
o pri ¢emu se preduzimaju potrebne dodatne mere zastite, ukoliko je to potrebno;
156]
5 ‘ 11 /1 (‘ Designer / Projektant
ZiN, o nvestor / Investitor = esigner / Projektan -
: A JP Srbijagas <> Gas Invest d.o.o. Y
\ ; Dragoslava Sreiovica 1 ’
Yokacija 8.2 ,; e sleboten s CPEWJAFAC gasinvest
. 1880 /> R 1476 /y Object /Objekat
4 Distributivni gasovod GM 08-05/5; Distributivni gasovod GM 08-05/5-1
Za postojeci distributivni gasovod GM 08-05/5-1, na teritoriji opstine Veliko Gradiste MOP = 16 bar [ o Distributivna gasovodna mreza DGM Majilovac; Distributivna gasovodna mreza DGM Topolovnik; .
izdato je: Q) Opétina Veliko Gradiste: K.O. Majilovac, K.O. Popovac, K.O. Kisilievo, K.O. Topolovnik, K.O. Kumane, K.O. Veliko Gradiste, K .O . Kusi¢e
_—
1. Resenje o upotrebnoj dozvoli pod broj ROP-VGR-10090-1UP-18/2021, zavodni broj Main desianer/ | Darko Kiialic. dipl.mas.inZ i 17 | DesignProjekat Design phase/Faza projekta
351-79/2021-06 od 30.03.2021. godine, od strane Opstinske uprave opétine Veliko Gradiste , -/ Odg. projektant | " Hcencje st’: 32(; Ps1517 | Xomo AL IDP
456 odelienja za urbanizam i imovinsko pravne odnose; Designers / 1 - MASINSKI PROJEKAT —
- 2. Uslovi za bezbedno postavljanje u pogledu mera zastite od poZara i eksplozije 09/25/2 broj Projektanti 1:1000
217-14393/18-1 od 09.10.2018. godine , od strane Ministarstva unutrasnjih poslova Republike )., | Designers / Drawing name/ Naziv crteza Da‘e/Damm'
1 Srbije - Sektor za vanredne situacije - Odeljenje za vanredne situacije u PoZarevcu - Odsek | Frojetant SITUACIONI PLAN Februar 2023
za preventivnu zastitu u Pozarevcu. Controled by / IZMESTANJA TRASE GASOVODA - e ru§r .
Kontrolisao LOKACIJE 8.1i8.2 Sheet No./List br.
Revision/Revizija R-0 Design nr./ Projekat br. | 08-22/IDP-1 08

\



AutoCAD SHX Text
0+522.33

AutoCAD SHX Text
0+450.00  

AutoCAD SHX Text
0+475.00  

AutoCAD SHX Text
0+500.00  


N L & e
o) " Analiticko-geodetski elementi za
N - o o i obelezavanje gasovoda
N *|.; ~—Mesto uKlapanja izmeStene S
, I/ deonice GM 08-05/5 Temena trase distributivnog gasovoda
~ s L ®
~ 7 Teme X Y
" 00 900+0 5 ] G9-1 7540736.7283 4955016.6582
» ¥ o ol
< \ : - > G9-2 7540772.2266 4955067.4209
™ . |
: \ Q:‘? G9-3 7540747.8664 4955083.5632
- 0(“)"9"60+0‘ | . G914 7540746.2689 4955133.7419
N:;‘? G9-5 7540751.9420 4955191.5706
I I —5 G9-6 7540785.4265 4955290.8187
- & G9-7 | 7540779.5087 | 4955297.4719
J S 00050+0 \ &
S 57 .
\\
w — ~ 9;”9
I 00'6L0+0 \ R o
a ~ ) o o9
{_\Q a nge) &\x (\?‘\ Cg(
: . . ) 3
w» n(),()\r'\' \ - .
00 \ <
o ¥
. 3 O [N Ukrstanje gasovoda sa planiranom brzom saobracajnicom
\ L\ 6\(.)0 O BN Ukrstanje gasovoda sa servisnim ili lokalnim putem
B @] ~
b§> 0@‘91,\,*0 \ W | ‘ o, O MA Ukrstanje gasovoda sa vodotokovima
o A\ o ‘
o ‘ |
— - DN
\,\\/Q O ((Q 0 ’ o \5\0
: ) O
» 0 " |
S & LEGENDA:
| £  ——TAY £ SN A N
W C
\ g} Postojeci distributivni gasovod GM 08-05/5, na teritoriji opStine Veliko Gradiste, MOP = 16 bar,
W\ - \\ . Ox ot preénika @168,3 mm, koji ostaje u funkciji
R 0 ! o 0 . Rekonstruisana (izmestena) deonica distributivnog gasovoda GM 08-05/5, na teritoriji opstine
W ~ 00-(;))* . = Veliko Gradiste, MOP = 16 bar, pre¢nika @168,3 mm
— . &b ‘ fl E Zastitna cev na rekonstruisanoj deonici gasovoda
- S ‘ |
o4 O c? ' / ‘\‘ \‘ —X—X— Postojeci distributivni gasovod GM 08-05/5, na teritoriji opstine Veliko Gradiste, MOP = 16 bar,
— i 5 / % preénika @168,3 mm, koji se stavlja van funkcije
.0l %7
o 09007’ S ’ || = ] —_——— — Zastitni pojas gasovoda:
ot W @ < ﬂ \ - Za Celi¢ne gasovode 10 bar<MOP<16bar - po 3m od ose gasovoda na obe strane
LA L L L. L. LI LI LI L L L LI L LI L L L LA L L . . e e e e e e \{'\»," “\
~ & 1 —— l m.m.l.m.m.mm..l...........‘.‘:‘.‘....,...,..,;.,,~;“’,»,,,,,,,~ v ~ w , —o——o—— Granica eksproprijacije
P 074050 > \\\ —o——o—— Granica plana
I , ) ) \ ~ Granica katastarskih opstina
\ \\ /
\ o\ \ e i ~ Granica katastarskih parcela
MUY IR S X \3 A B 2835/1  Broj katastarske parcele
S \|.\‘|.|.| I.kf\l!f“,‘".l.l.:!.. Jo _— \ i / / 0 \\\‘
\\ \ ’\j\o AT\ R, %025 1 \\\ \
\ \ " gz \ | e ——— / \ \“"’" .
\ 1 o0 \ A \ — =\ Napomene:
—— - @ i = T e lIzgradnja Drzavnog puta IB reda, deonica brze saobracajnice: Autoput E 75 Beograd - Ni$ (petlja
N G ‘ "Pozarevac" - Pozarevac (obilaznica) - Veliko Gradiste - Golubac, poddeonica 2 i poddeonica 3, predmet je
N\ sy / /4 posebnih lokacijskih uslova;
esto uklapan [ / Z e Rusenje postojecih naseljenih i pomoc¢nih objekata, kao i postojece infrastrukture, koji su u koliziji sa
ice GM 08=05/5 — = — trasom brze saobracajnice, nije predmet ovog Idejnog projekta;
. didt — TTSSNG— e Predvidena trasa izmestanja gasovoda je u skladu sa odredbama "Pravilnika o uslovima za nesmetanu i
K .O. V \\KO Gra _— q— bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do16 bar" ("Sl. Glasnik RS" br. 86/2015) i nije u
L 'Kﬂstee" 2 koliziji ni sa jednim od postojecih objekata. Trasa gasovoda zadovoljava rastojanja propisana Pravilnikom,
R //Q i pri Eemu se preduzimaju potrebne dodatne mere zastite, ukoliko je to potrebno;
&) N\
£ % = ; 07 [ ////// =~ Investor / Investitor (‘ Designer / Projektant Py
IS ;;\’} 2 B x{ Hyon JP Srbijagas ) Gas Invest d.o.o. /'e:.,, ¢
o o Bul lobodenja 69 Dragoslava Srejovica 1 ;
S = 8 ( 3 @ O/ - r : / u evarNo;vci: S(;denja c P E ” J A rA c ragos al;,:og::iiowca v gas 1mmnves
- * 8 [ g a ~ = > T Object /Objekat
. I AL
\ g’ chJ? é@ Distributivni gasovod GM 08-05/5; Distributivni gasovod GM 08-05/5-1
© o N Za postojeci distributivni gasovod GM 08-05/5, na teritoriji opstine Veliko Gradiste MOP = 16 bar /| L Distributivna gasovodna mreza DGM Majilovac; Distributivna gasovodna mreza DGM Topolovnik; .
© é’ izdato je: Opétina Veliko Gradiste: K.O. Majilovac, K.O. Popovac, K.O. Kisiljevo, K.O. Topolovnik, K.O. Kumane, K.O. Veliko Gradite, K .O . Kusice
3 :
S 1. ReSenje o upotrebnoj dozvoli pod broj ROP-VGR-10090-IUP-18/2021, zavodni broj Vi desgner] | Darko KIjafi, dipl.mas.inZ p T Desan’ Propat S ——
E 351-79/2021-06 od 30.03.2021. godine, od strane Opstinske uprave opétine Veliko Gradiste , Odg. projektant | i cence IKS: 330 P515 17 | Lo AL IDP
,‘,;,‘\ odelje_nja za urbanizam i impvipsko pravne odnose; _ _ ) _ Designers / 1 - MASINSKI PROJEKAT Scale/Razmera
2. Uslovi za bezbedno postavljanje u pogledu mera zastite od pozara i eksplozije 09/25/2 broj Projektanti 1:1000
\ 217-14393/18-1 od 09.10.2018. godine , od strane Ministarstva unutrasnjih poslova Republike | [Designers7 Drawing name/ Naziv crteza Datemamm'
\{ Srbije - Sektor za vanredne situacije - Odeljenje za vanredne situacije u PoZarevcu - Odsek Projektanti SITUACIONI PLAN Februar 2023
za preventivnu zastitu u Pozarevcu. Controled by / 3 ebruar .
Kontrolisao IZMESTANJA TRASE GASOVODA - LOKACIJA 9 | sheetNo.Listor.
\ 1ex0 7~ U\ \ oF — = 7T Revision/Revizija R-0 Design nr./ Projekat br. | 08-22/IDP-1 09



AutoCAD SHX Text
0+000.00  

AutoCAD SHX Text
0+025.00  

AutoCAD SHX Text
0+050.00  

AutoCAD SHX Text
0+075.00  

AutoCAD SHX Text
0+100.00  

AutoCAD SHX Text
0+125.00  

AutoCAD SHX Text
0+150.00  

AutoCAD SHX Text
0+175.00  

AutoCAD SHX Text
0+200.00  


K.O . Kusice : ! /o Analiticko-geodetski elementi za
a ~ - NG obelezavanje gasovoda
=3 8 ' . S\ .
{;\ ?E:\ r; fén é H . b5 /// ii 7 S : \ e P . . .
. @ ‘ c / ' ) \ ¢ Temena trase distributivnog gasovoda
< ol / ‘ Y 4 7 MOP=16 bar
@ 2, ) ' C‘f"l ‘, 5 \ : o \ N 5 \
) y « . ) g > Teme X Y
0 g = ( AN 2 \ o & G10-1 7541246.5883 4952890.3437
) - AN \ \ 2 z X g G10-2 7541300.0443 4952890.8810
o\‘r\ Dfrn— o {f‘\ . \ \
~ @ @ @4\\” o\ 74 \ 7 G10-3 7541302.2320 4952858.7260
% % G - W\ - AN X -
. “ i ‘ J o/ w0 ‘ \ Q- / PO X\ 7 ; s G10-4 7541304.0310 4952636.8797
° ‘ 5 E £ ) 3 / L% g 2 S\ : X > -
e, 7 x \\ X ; . [ A G10-5 7541247.3661 4952633.0503
) - 1\ - S / - G10-6 7541251.1476 4952578.1904
@ <« ( : \\ r 14 g i A ) . G10-7 7541258.7693 4952526.5387
; o AN, i ; g /s G10-8 | 7541277.7363 4952446.5964
/ H . o 5 = ‘ i ) ) ‘ &
2 x 3 / Z . ’%0 > G10-9 7541302.0453 4952371.0987
3 - b/ p : ‘ - 2]
2 R § X i ’f%\
© : Vi Y / y o y 9
2 \ S . : 2
R 2 s 3 ] 3 > Y 2. 3
%x ) < . \ . ( g f ( VXG’
\-rr;\ i g B ; 2 N ' \ °
o3 @ R ( g H . %_ 8 E ‘ ~
g > . o\ - )
LT {1 - - ( ; < 3 ° - = N7 s O BN Ukrstanje gasovoda sa planiranom brzom saobracajnicom
« o ) o ' % 3
o © < (T 8 e 5 % * 2 - O B Ukrstanje gasovoda sa servisnim ili lokalnim putem
o : -5 . 7 = . o .
5 . uklapanja uklapahia izm StenL 3 ; a, Z / ? O MM Ukrstanje gasovoda sa vodotokovima
ige GM.08- deanife GM 8-05/5 Ly ) A=
f - g 3 R 2 e - A 1 13 g E g 1
o Lot 1] > rou B B - 2 \ N g =T, "\—— 3 : I" \l | B D_é - B} . NP
Hivegoy | : . - \ e \ \
— : \ HT ‘ ey Y e . — = LEGENDA:
- | . — =
- A = ' R L BTl e e e e e e T 3
e — ’ / r ES VA = —X 7 X— T - = — 5 - ’6); Postojeci distributivni gasovod GM 08-05/5, na teritoriji opStine Veliko Gradiste, MOP = 16 bar,
| : | ,:I,rllll,//l/,lll-gll II;/[,,'I"'I/J/"Illllllg;yl’,;‘.I/éllI'I|%'I|,|I,,|/I,II 5 I/ 'T?me_r'li'l'l‘fl'l'l'l'/l'l l'l'él'l'/ / "’f'l ! / | / : el V .. 3 V‘ / : [ . /Q. ; N f : N\?” :’” . ‘AV g )(? preénlka6.219,1.mm,kaJIOStaJeLffunl.(cul. . . e Mt
||/i/|||||,||||||,||||||,|||| | ;W]“l[lllll/rlllll|I|I/I/I|I|I|I|I|/ﬂ,:‘ Gl b b b b G G A G L L A DL L AL L L L L |I|I|I|I|)/|||l||||/||||l/f|I/{l||||I|I|l|||/1|l|l|l|1l|l|l = = s = r \ ) —— _. b 7 stou apanja Zmestene o [ _'_Relfonstrws_avna(|zmestena)deonlcz?@strlbutlvnoggasovodaGMO8-05/5,naterltorljlopstlne
== == ~ = e B2 \ ’ = - =7 L < / L M 08-05/5 ) b % Veliko Gradiste, MOP = 16 bar, pre¢nika 8219,1 mm
% . ﬁ 2 s - o ) . PN A t t ‘ : E ( / 7 a0 . . 8- g 3 £ ‘:n
g S|/ s Zavnog puta IB reda Deonica brze saobracajnice Autopu ; =7 ) ) F . 2 : A v . . .
2 17 : Sz = :  E-75 Beograd-Ni§ (petlja ,Pozarevac’) - Pozarevac (obilaznica) - Veliko \ — 5 A o\ . N 2 / —— - —] Zastitna cev na rekonstruisanoj deonici gasovoda
7 /[ ] ° “ Gradi$te - Golubac - Poddeonica 3 { / . = 7 = 2 o : - & N - 3 ‘ E XX — Postojeci distributivni gasovod GM 08-05/5, na teritoriji opstine Veliko Gradiste, MOP = 16 bar,
- —--- : 2 - = AL e Y >/ ) = N g o v — o “ preénika @219,1 mm, koji se stavlja van funkcije
I|I|I|II|IJ/I|I|I|||||)/||||||% ||/*/||||||||| |?|||l||||/rlll|gm' /I|I||||||||||;;|[/I|I||,||||}/||§]|||||/[|/|||||||g||||/l||||r(|||/lL||:é:|'|||||IA '1'/}1;1'!'1:,';:'1'!'/l';'"""""’ & T /.” ‘ Y [=) z -’ g‘); o o . g- .
VA 7/ A 7/ /lr VAV | WA |/ | MT /X / w / N ‘Illl\{,‘l.||l|l|/l|l|II|l|l|l| 1y ; - = S ° % - g = N ( o_‘; o o “ < g ? — ¢ — Zastitni pojas gasovoda:
' MVANTE ‘li'l‘m/m'/l‘l‘”m'l'l'l'l‘l l|'|l\|||| LAl M e -0 @ o2 . 2 ( i S ) © T o % _ - Za Celiéne gasovode 10 bar<MOP<16bar - po 3m od ose gasovoda na obe strane
= ° 5 ¢ O . v c— — s ’ 7 = o [$) . — T, -
~ /X o« RS o — j “\ ; ( » S 9 - - = < —o——o—— Granica eksproprijacije
Z ~ 5 ’ ‘j 34 - - g o OI . = f— \"‘ : m O rr\ (:3 H
’ x| T 7 f O - o Q : : = o % - —o———o—— Granica plana
2 « ) ( . ) “‘,“ . . o » OO ‘:n ‘:n
//, O e ‘ " % o Granica katastarskih opstina
\\; : 2 / H (g OO . .
esto @ 2 g o X C Granica katastarskih parcela
/ ¢-deonige b - , 5 = < :
( f : okacjfa.10.2/ | o % NS = o = o 2 2835/1  Broj katastarske parcele
e ) . 3 o ﬁ ‘8f i A o o <«
H L = g ] o > - o )
o o o Q- /< = e v : Napomene:
g = i v ey k3 X o S 'o e Izgradnja Drzavnog puta IB reda, deonica brze saobracajnice: Autoput E 75 Beograd - Ni$ (petlja
3 5 2 2 —— —5— 8 —— T = "Pozarevac" - Pozarevac (obilaznica) - Veliko Gradiste - Golubac, poddeonica 2 i poddeonica 3, predmet je
g -3; 8 o 3 5 Y posebnih lokacijskih uslova;
e ™ < < & o, 2 e Rusenje postojecih naseljenih i pomoc¢nih objekata, kao i postojece infrastrukture, koji su u koliziji sa
% €, o A T < trasom brze saobracajnice, nije predmet ovog Idejnog projekta;
s <« Y . « e Predvidena trasa izmestanja gasovoda je u skladu sa odredbama "Pravilnika o uslovima za nesmetanu i
<, © bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar" ("SI. Glasnik RS" br. 86/2015) i nije u
%, < « koliziji ni sa jednim od postojecih objekata. Trasa gasovoda zadovoljava rastojanja propisana Pravilnikom,
« @ O fg ) pri Eemu se preduzimaju potrebne dodatne mere zastite, ukoliko je to potrebno;
L. <« o,
% Q <«
T Investor / Investitor = Designer / Projektant
o JP Srbijagas )( Gas Invest d.o.o. (.;:-:. 3 ¢
a — Bul lobodenja 69 Dragoslava Srejovica 1v ¥
2 || e CPBMJAFAC gesinves
_ “ Object /Objekat
R
5 T Distributivni gasovod GM 08-05/5; Distributivni gasovod GM 08-05/5-1
2 2 i Za postojeci distributivni gasovod GM 08-05/5, na teritoriji opstine Veliko Gradiste MOP = 16 bar o Distibutivnia gasovodna mreza DGM Majlovac; Distibutivna gasovodna mreza DGM Topolovnik; )
«© «© izdato je: Opétina Veliko Gradiste: K.O. Majilovac, K.O. Popovac, K.O. Kisiljievo, K.O. Topolovnik, K.O. Kumane, K.O. Veliko Gradiste, K .O . Kusice
Q 1. Resenje o upotrebnoj dozvoli pod broj ROP-VGR-10090-IUP-18/2021, zavodni broj Ve de5975 7 | Darke Kiiae. dinlmas.ind - 7 [ Dosgn s Projorat Devon phaseFaa ok
@ 351-79/2021-06 od 30.03.2021. godine, od strane Opstinske uprave opstine Veliko Gradiste , Odg. projektant | ﬁcencfa st’: 326 p51517 | “loro ilﬁaf’hf"«- IDP
_ odeljienja za urbanizam i imovinsko pravne odnose; Designers / 1 - MASINSKI PROJEKAT ScalerRazmera
%, 2. Uslovi za bezbedno postavljanje u pogledu mera zastite od pozara i eksplozije 09/25/2 broj Projektanti 1:1000
2, 217-14393/18-1 od 09.10.2018. godine , od strane Ministarstva unutrasnjih poslova Republike Designers / Drawing name/ Naziv crteza Da‘e/Dam""
« Srbije - Sektor za vanredne situacije - Odeljenje za vanredne situacije u Pozarevcu - Odsek Projelant SITUACIONI PLAN Februar 2023
S za preventivnu zastitu u PoZzarevcu. Contiged by IZMESTANJA TRASE GASOVODA - Sh e!N"/’L_a; .
B @ s LOKACIJE 10.1i10.2 oo
- Z) — Revision/Revizija R-0 Design nr./ Projekat br. | 08-22/IDP-1 10



AutoCAD SHX Text
km 54+445.757

AutoCAD SHX Text
ZONA KRUŽNE RASKRSNICE

AutoCAD SHX Text
km 54+445.757

AutoCAD SHX Text
ZONA KRUŽNE RASKRSNICE

AutoCAD SHX Text
ZONA KRUŽNE RASKRSNICE

AutoCAD SHX Text
km 54+574.784

AutoCAD SHX Text
ZONA KRUŽNE RASKRSNICE

AutoCAD SHX Text
km 54+574.784


min 2,0m

min 5m za puteve viseg reda
u putnom pojasu za opstinski put

min 3m za puteve viseg reda
min Tm za opstinski put

NIVO KOLOVOIZA PUTA

min 5m za puteve viseg reda
u putnom pojasu za opstinski put

min 3m za puteve viseg reda
min 1m za opstinski put

Vatronepropusna mrezica

(Dejvijeva) - 100 otvora/cm 2

min 2,0m

| KOTATERENA_ I R
! PUTNI KANAL
A . c -
Sll‘ 0,7m -
4 2 6 5 3 =
| : /
Vo et
| . i == H — =1

dks

0,3m

PRESEK A-A

I

|
m

|

Oznaka Na I Poz.1 Poz.6 Poz.3 |Odusna lula| Poz.6 Poz.7 dubing
prelaza azlv prelaza @dxs(mm) | @Dxs(mm) br.kom. br.kom. L(m) br.kom. [Hmin (m
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4 Odusna cev @60,3x2,9 L245 SRPS EN ISO 3183
3 Distantni prsten Guma (Plastika)
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