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0.  OPŠTA DOKUMENTACIJA 

0.1 NASLOVNA STRANA  

 

 PROJEKAT 

  

IDEJNI PROJEKAT SANACIJA ADAPTACIJA, I 
REKONSTRUKCIJE BRODSKE PREVODNICE NA HE 
„ĐERDAP 2” 

Investitor:  JP “ELEKTROPRIVREDA SRBIJE” - Beograd 

Objekat:  Brodska prevodnica HE Đerdap 2: 

 Broj katastarske parcele: 15809/4, KO Dušanovac 

Broj katastarske parcele: 15809/5, KO Dušanovac; 

Broj katastarske parcele: 15809/6, KO Dušanovac; 

Broj katastarske parcele: 5675/2, KO Dušanovac; 

Broj katastarske parcele: 7642/1, KO Mihajlovac; 

Broj katastarske parcele: 5006, KO Dušanovac; 

Broj katastarske parcele: 6048/1, KO Prahovo. 

Vrsta tehničke dokumentacije:   Idejni projekat (IDP) 

Za građenje/izvođenje radova:  Sanacija, adaptacija i rekonstrukcija  

      

Projektant:  Energoprojekt-Hidroinženjering a.d. 
Bul. Mihaila Pupina 12, Beograd  

    

Odgovorno lice: 

                 

   

mr Bratislav Stišović, dipl.inž. 

Direktor 

 

Glavni projektant:  

 

_________________________________________________ 

  Todora Lazić, dipl.inž.el. 

  Licenca br. 350 I 436 10  

Licenca br. 352 I 446 10 

 

Broj dela projekta:   18072-IDP-00  

Mesto i datum:    Beograd, avgust 2020.  
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0.2 SADRŽAJ GLAVNE SVESKE 

 

0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE  

0.2. SADRŽAJ GLAVNE SVESKE  

0.3. ODLUKA O ODREĐIVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA  

0.4. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA  

0.5. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE  

0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA  

0.7. OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

0.8. SAŽETI TEHNIČKI OPIS  

09. PREDMER I PREDRAČUN  

0.10 IZJAVE OVLAŠĆENIH LICA  

0.11. PROJEKTNI ZADATAK 

0.12. KOPIJE PLANA 

0.13. IZVOD IZ LISTA NEPOKRETNOSTI 

0.14. USLOVI I MIŠLJENJA NADLEŽNIH INSTITUCIJA 

0.15. ZAKLJUČAK VLADE REPUBLIKE SRBIJE 

 



18072-IDP-00 
 

 
JP Elektroprivreda Srbije 

0.3-1 

 

File: 18072-IDP-00-0A doc  0/A 

  

0.3 ODLUKA O ODREĐIVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

 

 

Mesto i datum:  Beograd, avgust 2020. godine 
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0.4 IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 

Glavni projektant IDEJNOG PROJEKAT SANACIJA ADAPTACIJA, I REKONSTRUKCIJE 
BRODSKE PREVODNICE NA HE „ĐERDAP 2”: 
 

Todora Lazić, dipl.inž.el., Licence br. 350 I 436 10 i  br. 352 I 446 10 

 

I Z J A V LJ U J E M 

da su delovi Idejnog projekta međusobno usaglašeni i da podaci u glavnoj svesci odgovaraju 
sadržini projekta i da su projektu priloženi odgovarajući elaborati 

 

  SADRŽAJ IDEJNOG PROJEKTA I STUDIJE OPRAVDANOSTI  

SANACIJE, ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE  
BRODSKE PREVODNICE HEPS “ĐERDAP 2” 

  

 

    ARHIVSKI PROJEKAT

18072-IDP-00  0. GLAVNA SVESKA  

  1. PROJEKAT ARHITEKTURE  

18072-IDP-I-01 GONDOLA KOMANDNOG TORNJA 

18072-IDP-I-02 TEHNOLOŠKE PROSTORIJE 

  2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE 

18072-IDP-II-01.1 GONDOLA KOMANDNOG TORNJA 

18072-IDP-II-01.2 TEHNOLOŠKE PROSTORIJE 

18072-IDP-II-01.3 BETONSKI OBJEKTI PREVODNICE 

18072-IDP-II-02.1 PROJEKAT SAOBRAĆAJNICA  

  3. PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA  

18072-IDP-III-01 RADOVI NA NASIPU NA REČNOJ STRANI NIZVODNOG PREDPRISTANIŠTA 

  4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA 

18072-IDP-IV-01 SISTEM UPRAVLJANJA ELEKTROHIDRAULIČKIM POGONIMA VRATA I ZATVARAČA  

18072-IDP-IV-02 SISTEM UPRAVLJANJA ELEKTROHIDRAULIČKIM POGONIMA ZAŠTITNE MREŽE  

18072-IDP-IV-03 SISTEM NAPAJANJA POTROŠAČA BRODSKE PREVODNICE EL. ENERGIJOM  

18072-IDP-IV-04 SISTEM SEMAFORSKE SIGNALIZACIJE 

18072-IDP-IV-05 SISTEM GREJANJA, VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE 

18072-IDP-IV-06 SISTEM SPOLJAŠNJEG I UNUTRAŠNJEG OSVETLJENJA  

18072-IDP-IV-07 SISTEM ZA PRAŽNJENJE I DRENAŽU 

18072-IDP-IV-08 SISTEM ZA GREJANJE VOĐICA I PRAGOVA VRATA  

18072-IDP-IV-09 DIZALICE 

18072-IDP-IV-10 STABILNI SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA 

18072-IDP-IV-11 SISTEM CENTRALNOG PODMAZIVANJA RADNIH DVOKRILNIH VRATA  

18072-IDP-IV-12 PRATEĆI SISTEMI  

  sistem merenja nivoa vode  

  sistem merenja meteoroloških parametara, 

  sistem ozvučenja, 

  radarski sistem, 

  sistem video nadzora  
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  sistem merenja radioaktivnog zračenja, 

  sistem za snimanje razgovora,  

  sistem radio komunikacija, 

  sistem za detekciju plovila  

  sistem telefonije 

  5. PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA 

18072-IDP-V-01 SISTEM ZA AUTOMATSKU DOJAVU POŽARA  

  6. PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA 

18072-IDP-VI-01 ELEKTROHIDRAULIČKI POGONI VRATA I ZATVARAČA  

18072-IDP-VI-02 ELEKTROHIDRAULIČKI POGONI ZAŠTITNE MREŽE  

18072-IDP-VI-03 RADNA VRATA UZVODNE GLAVE  

18072-IDP-VI-04 RADNA DVOKRILNA VRATA NIZVODNE GLAVE  

18072-IDP-VI-05 HIDROMEHANIČKA OPREMA ZAŠTITNE MREŽE 

18072-IDP-VI-06 ULAZNE REŠETKE  

18072-IDP-VI-07 SISTEM GREJANJA I VENTILACIJE POGONSKIH PROSTORIJA I KOMADN. TORNJA  

18072-IDP-VI-08 STABILNI SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA 

18072-IDP-VI-09 DIZALICE 

18072-IDP-VI-10 SISTEM ZA PRAŽNJENJE I DRENAŽU  

18072-IDP-VI-11 SISTEM CENTRALNOG PODMAZIVANJA RADNIH DVOKRILNIH VRATA  

18072-IDP-EZP-01 ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA  

18072-IDP-EEE-01 ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI  

18072-SO-01 STUDIJA OPRAVDANOSTI  

    

Glavni projektant: 

 

 

Todora Lazić, dipl.inž.el. 

Licenca br. 350 I 436 10 

Licenca br. 352 I 446 10 

 

 

 

 

  

Broj tehničke dokumentacije:  18072-IDP-00  

Mesto i datum:  Beograd, avgust 2020. godine 
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0.5 SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE  

 

  SADRŽAJ IDEJNOG PROJEKTA I STUDIJE OPRAVDANOSTI  

SANACIJE, ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE  
BRODSKE PREVODNICE HEPS “ĐERDAP 2” 

  

 

    ARHIVSKI PROJEKAT

18072-IDP-00  0. GLAVNA SVESKA  

  1. PROJEKAT ARHITEKTURE  

18072-IDP-I-01 GONDOLA KOMANDNOG TORNJA 

18072-IDP-I-02 TEHNOLOŠKE PROSTORIJE 

  2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE 

18072-IDP-II-01.1 GONDOLA KOMANDNOG TORNJA 

18072-IDP-II-01.2 TEHNOLOŠKE PROSTORIJE 

18072-IDP-II-01.3 BETONSKI OBJEKTI PREVODNICE 

18072-IDP-II-02.1 PROJEKAT SAOBRAĆAJNICA  

  3. PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA  

18072-IDP-III-01 RADOVI NA NASIPU NA REČNOJ STRANI NIZVODNOG PREDPRISTANIŠTA 

  4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA 

18072-IDP-IV-01 SISTEM UPRAVLJANJA ELEKTROHIDRAULIČKIM POGONIMA VRATA I ZATVARAČA  

18072-IDP-IV-02 SISTEM UPRAVLJANJA ELEKTROHIDRAULIČKIM POGONIMA ZAŠTITNE MREŽE  

18072-IDP-IV-03 SISTEM NAPAJANJA POTROŠAČA BRODSKE PREVODNICE EL. ENERGIJOM  

18072-IDP-IV-04 SISTEM SEMAFORSKE SIGNALIZACIJE 

18072-IDP-IV-05 SISTEM GREJANJA, VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE 

18072-IDP-IV-06 SISTEM SPOLJAŠNJEG I UNUTRAŠNJEG OSVETLJENJA  

18072-IDP-IV-07 SISTEM ZA PRAŽNJENJE I DRENAŽU 

18072-IDP-IV-08 SISTEM ZA GREJANJE VOĐICA I PRAGOVA VRATA  

18072-IDP-IV-09 DIZALICE 

18072-IDP-IV-10 STABILNI SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA 

18072-IDP-IV-11 SISTEM CENTRALNOG PODMAZIVANJA RADNIH DVOKRILNIH VRATA  

18072-IDP-IV-12 PRATEĆI SISTEMI  

  sistem merenja nivoa vode  

  sistem merenja meteoroloških parametara, 

  sistem ozvučenja, 

  radarski sistem, 

  sistem video nadzora  

  sistem merenja radioaktivnog zračenja, 

  sistem za snimanje razgovora,  

  sistem radio komunikacija, 

  sistem za detekciju plovila  

  sistem telefonije 

  5. PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA 

18072-IDP-V-01 SISTEM ZA AUTOMATSKU DOJAVU POŽARA  
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  6. PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA 

18072-IDP-VI-01 ELEKTROHIDRAULIČKI POGONI VRATA I ZATVARAČA  

18072-IDP-VI-02 ELEKTROHIDRAULIČKI POGONI ZAŠTITNE MREŽE  

18072-IDP-VI-03 RADNA VRATA UZVODNE GLAVE  

18072-IDP-VI-04 RADNA DVOKRILNA VRATA NIZVODNE GLAVE  

18072-IDP-VI-05 HIDROMEHANIČKA OPREMA ZAŠTITNE MREŽE 

18072-IDP-VI-06 ULAZNE REŠETKE  

18072-IDP-VI-07 SISTEM GREJANJA I VENTILACIJE POGONSKIH PROSTORIJA I KOMADN. TORNJA  

18072-IDP-VI-08 STABILNI SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA 

18072-IDP-VI-09 DIZALICE 

18072-IDP-VI-10 SISTEM ZA PRAŽNJENJE I DRENAŽU  

18072-IDP-VI-11 SISTEM CENTRALNOG PODMAZIVANJA RADNIH DVOKRILNIH VRATA  

18072-IDP-EZP-01 ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA  

18072-IDP-EEE-01 ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI  

18072-SO-01 STUDIJA OPRAVDANOSTI  

    

Glavni projektant: 

 

 

Todora Lazić, dipl.inž.el. 

Licenca br. 350 I 436 10 

Licenca br. 352 I 446 10 

 

 

 

 

  

Broj tehničke dokumentacije:  18072-IDP-00  

Mesto i datum:  Beograd, avgust 2020. godine 
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 0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA 

0: GLAVNA SVESKA  

  

Projektant: Energoprojekt-Hidroinženjering a.d. 

 Bulevar Mihajla Pupina 12, Beograd 

 

 

Glavni projektant: Todora Lazić, dipl.inž.el. 

 Licenca br. 350 I 436 10 

 Licenca br. 352 I 446 10 

  

PROJEKTI:  

Projektant: Energoprojekt-Hidroinženjering a.d. 

 Bulevar Mihajla Pupina 12, Beograd 

  

1. PROJEKAT ARHITEKTURE:  

  

Odgovorni projektant: 

 

 Slavica Ristivojević, dipl.inž.arh. 

 Licenca br. 300 9746 04 

 

 

 

2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE:  

  

Odgovorni projektant: 

 

 Vera Slović, dipl.građ.inž. 

 Licenca br 310 G 131 08 
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Odgovorni projektant za 
saobraćajnice: 

 

 Nenad Pavlović, dipl.građ.inž 

 Licenca br 315 I067 09 

 

 

3. PROJEKAT HIDROTEHNIKE:  

  

Odgovorni projektant: 

 

 mr. Ivana Dmitrović, dipl.građ.inž. 

 Licenca br 314 F 401 07 

 

 

4. PROJEKAT ELEKTRO-
ENERGETSKIH INSTALACIJA: 

 

 

 

  

Odgovorni projektant:  

 Nebojša Maletin, dipl.inž.el.  

 Licenca br. 350 N205 14 

Licenca br. 352 J080 10 

 

 

 

Odgovorni projektant:  

 Nenad Lazić, dipl.inž.el 

 Licenca br. 350 H 463 09 

Licenca br. 352 G 683 08 
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Odgovorni projektant: 

 

 Todora Lazić, dipl.inž.el. 

Licenca br. 350 I 436 10 

 Licenca br. 352 I 446 10 

 

Izrađivač:     Šiping d.o.o. Dragana Rakića 20E/4, Beograd 

 

 

 

 

Odgovorni projektant:  

 Goran Dželatović, dipl.inž.el. 

Licenca br. 353 D407 06 

 MUP: 07-152-91/13 

5. PROJEKAT 
TELEKOMUNIKACIONIH I 
SIGNALNIH INSTALACIJA: 

 

Izrađivač: 

 

Gardal d.o.o. Hajduk Stanka 8, Niš 

 

Odgovorni projektant: 

 

 

 

 Dražen Malbaša, dipl.inž. 

 Licenca br 353 O808 16 
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6. PROJEKAT MAŠINSKIH 
INSTALACIJA: 

 

  

Odgovorni projektant: 

 

 Slobodan Vulović, dipl.inž.maš. 

 Licenca br. 332 L 275 12 

 

 

 

 

Odgovorni projektant:  

 Jelena Cucujkić, dipl.inž.maš. 

Licenca br. 332 N 086 14 

 

 

 

 

 

Izrađivač:      

 

 

 

 

Šiping d.o.o. Dragana Rakića 20E/4, Beograd 

Odgovorni projektant:  

 Slađana Kovačević, dipl.inž.maš.  

Licenca br. 330 B985 05 

MUP. 07-152-106/13 
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ELABORAT ZAŠTITE OD 
POŽARA: 

Izrađivač: Cepting d.o.o. Gandijeva 76a, Novi Beograd 

 

 

 

 

Ovlašćeno lice:  

 mr Dragan  Sekulović, dipl.inž.maš. 

 Licenca br. 330 1242 03 

07-152-107/12 od 24.11.2015 

 

 

ELABORAT ENERGETSKE 
EFIKASNOSTI: 

 

  

Odgovorni projektant: 

 

 Višnja Đukić, dipl.inž. 

 Licenca br. 381 1717 18 

 

 

STUDIJA OPRAVDANOSTI:  

  

Odgovorni projektant:  

 mr. Dragoslav Grujić, dipl.inž. 
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0.7 OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

tip objekta:  Hidroelektrana (Brodska prevodnica) 

kategorija objekta:  
G – hidroelektrana, objekti brodske prevodnice HE Đerdap 2, 
zemljište pod zgradama i drugim objektima 710.40 m2  

klasifikacija pojedinih delova 
objekta:  
 
*podzemni objekti i objekti 
iznad kote terena nisu 
evidentirani u katastru 
nepokretnosti   

učešće u 
ukupnoj 
površini 
objekta 
(%):100 

klasifikaciona oznaka:  
215130 

                        
(Post. stanje) 

 

                        
(Post. stanje) 

 

                        
(Post. stanje) 

 

                        
(Post. stanje) 

 

                        
(Post. stanje) 

 

                         
(Post. stanje) 

 

                         
(Post. stanje) 

 

naziv prostornog odnosno 
urbanističkog plana:  

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE 
MEĐUNARODNOG VODNOG PUTA E 80 – DUNAV 

(PANEVROPSKI KORIDOR VII) (Sl.glasnik RS br. 14/15) 

mesto:  Kusjak 
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broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i 
katastarska opština:  

1. Brodska prevodnica - br.kat.parcele 15809/4, KO Dušanovac; 

2. Komandni toranj - br.kat.parcele 15809/4, KO Dušanovac; 

3. Tehnološke prostorije (obalna strana) - br.kat.parcele 15809/4,         
KO Dušanovac; 

4. Tehnološke prostorije (rečna strana) - br.kat.parcele 15809/4,        
KO Dušanovac; 

5. Kejski AB zid i stubovi (uzvodno predpristanište) - br.kat.parcele 
15809/5, KO Dušanovac; 

6. Nizvodno predpristanište - br.kat.parcele 15809/6,                        
KO Dušanovac; 

7. Nasip u nizvodnom predpristaništu - br.kat.parcele 15809/6,                     
KO Dušanovac; 

8. Pumpna stanica sa rezervoarom - br.kat.parcele 5675/2,                     
KO Dušanovac; 

9. Zgrada Tehničke službe - br.kat.parcele 15809/4, KO 
Dušanovac; 

10. Predsignal S1 - br.kat.parcele 7642/1, KO Mihajlovac; 

11. Signal za pozivanje S3 - br.kat.parcele 5006, KO Dušanovac; 

12. Signal za pozivanje S4 - br.kat.parcele 6048/1, KO Prahovo; 

 

broj KP/ spisak KP i KO preko 
kojih prelaze priključci za 
infrastrukturu:  

Priključci za infrastrukturu se ne menjaju, prelaze preko posrojećih 
katastarskih parcela 

broj KP/ spisak KP i KO na 
kojoj se nalazi priključak na 
javnu saobraćajnicu:  

Priključci na javnu saobraćajnicu se ne menjaju, prelaze preko 
postojećih katastarskih parcela 

 
 

 

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:  

priključak na: vodovodnu mrežu Brodska prevodnica HE Đerdap 2 priključena je na 
postojeću vodovodnu mrežu 

priključak na: kanalizacionu mrežu Brodska prevodnica HE Đerdap 2 priključena je na 
postojeću kanalizacionu mrežu 

priključak na: distributivnu mrežu Brodska prevodnica HE Đerdap 2 priključena je na 
postojeću distributnu mrežu mrežu 

 

  



18072-IDP-00 
 

 
JP Elektroprivreda Srbije 

0.7-3 

 

File: 18072-IDP-00-0A doc  0/A 

  

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI  

(OBALNA STRANA - KOMANDNI TORANJ) 

dimenzije objekta: 

 

*podzemni i  
nadzemni objekti 
nisu evidentirani u 
katastru 
nepokretnosti   

 

 ** podaci koji nisu 
evidentirani na 
katastarskom 
planu koji je 
dobijen od 
Investitora. Za  te 
objekte podaci o 
dimenzijama 
objekata, visini, 
orjentaciji slemena 
i obradi fasade 
mereni su na licu 
mesta. 

Gondola 
komandnog tornja 
nalazi se na vrhu 
AB jezgra u okviru 
koga je pomoćno 
stepenište i lift  

ukupna površina parcele/parcela: kat.parc. 15809/4 96708.00 m2 

ukupna BRGP nadzemno:  143,86 m2 

ukupna BRUTO izgrađena površina:  143,86 m2 

ukupna NETO površina:  124,12 m2 

površina prizemlja:  Pn= 12,80 m2 

Pb= 19,25 m2 

površina zemljišta pod objektom/zauzetost:  19,25 m2 

**spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža):  P+1(gondola kontrolnog               
tornja) 

**visina objekta (venac, sleme, povučeni sprat i dr.) 
prema lokacijskim uslovima:  

H=30,25 m 

**apsolutna visinska kota (venac, sleme, povučeni 
sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima:  

73,75 m.n.m. 

 

**spratna visina:  H=3,00 m 

 

**broj funkcionalnih jedinica/broj stanova:  5 

broj parking mesta:   

materijalizacija 
objekta:  

**materijalizacija fasade:  Alucobond + 
polustrukturalna 

fasada 

**orijentacija slemena:  ISTOK - ZAPAD 

**nagib krova:  14º i 6º 

**materijalizacija krova:  Hidroizolacija 

procenat zelenih 
površina:  

  (ostvareno) 

indeks zauzetosti:    zanemarljiv 

indeks izgrađenosti:    0,009 
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druge karakteristike 
objekta:  

   

predračunska 
vrednost objekta:  

   

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:  

priključak na: 

 

a) vodovodnu mrežu 

b) kanalizacionu mrežu 

c) distributivnu mrežu 

 

 

   

a) postojeći priključak 

b) postojeći priključak 

c) postojeći priključci: 
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI  

(OBALNA STRANA – GORNJA GLAVA - TEHNOLOŠKA PROSTORIJA - ULAZNI ANEKS) 

 

dimenzije objekta: 

 

* podzemni i  
nadzemni objekti 
nisu evidentirani u 
katastru 
nepokretnosti   

 

 ** podaci koji nisu 
evidentirani na 
katastarskom 
planu. Za objekte 
podaci o 
dimenzijama 
objekata, visini, 
orjentaciji slemena 
i obradi fasade 
mereni su na licu 
mesta. 

Tehnološke 
prostorije su ispod 
nivoa terena, u njih 
se ulazi preko 
ulaznog aneksa na 
nivou terena.  

ukupna površina parcele/parcela: kat.parc. 15809/4 96708.00 m2 

ukupna BRGP nadzemno:  8,30 m2 

ukupna BRUTO izgrađena površina:  8,30 m2 

ukupna NETO površina:  4,20 m2 

površina prizemlja:  Pn= 4,20 m2 

Pb= 8,30 m2 

površina zemljišta pod objektom/zauzetost:  8,30 m2 

**spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža):  Ppodrum+ P 

**visina objekta (venac, sleme, povučeni sprat i dr.) 
prema lokacijskim uslovima:  

H=3,50 m 

**apsolutna visinska kota (venac, sleme, povučeni 
sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima:  

43,50 m.n.m. 

 

**spratna visina:  H=3,00 m 

 

**broj funkcionalnih jedinica/broj stanova:  2 

broj parking mesta:   

materijalizacija 
objekta:  

**materijalizacija fasade:  Fasadna boja 

**orijentacija slemena:  Istok - Zapad 

**nagib krova:  2% 

**materijalizacija krova:  Hidroizolacija 

procenat zelenih 
površina:  

  (ostvareno) 

indeks zauzetosti:    zanemarljiv 

indeks izgrađenosti:    zanemarljiv 

druge karakteristike 
objekta:  
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predračunska 
vrednost objekta:  

   

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:  

priključak na: 

 

a) vodovodnu mrežu 

b) kanalizacionu mrežu 

c) distributivnu mrežu 

 

 

   

 

a) postojeći priključak 

b) postojeći priključak 

c) postojeći priključci: 
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI  

(OBALNA STRANA – DONJA GLAVA -  TEHNOLOŠKA PROSTORIJA - ULAZNI ANEKS) 

dimenzije objekta: 

 

* podzemni i  
nadzemni objekti 
nisu evidentirani u 
katastru 
nepokretnosti   

 

 ** podaci koji nisu 
evidentirani na 
katastarskom 
planu. Za objekte 
podaci o 
dimenzijama 
objekata, visini, 
orjentaciji slemena 
i obradi fasade 
mereni su na licu 
mesta. 

Tehnološke 
prostorije su ispod 
nivoa terena, u njih 
se ulazi preko 
ulaznog aneksa na 
nivou terena.  

ukupna površina parcele/parcela: kat.parc. 15809/4 96708.00 m2 

ukupna BRGP nadzemno:  8,30 m2 

ukupna BRUTO izgrađena površina:  8,30 m2 

ukupna NETO površina:  4,20 m2 

površina prizemlja:  Pn= 4,20 m2 

Pb= 8,30 m2 

površina zemljišta pod objektom/zauzetost:  8,30 m2 

**spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža):  Ppodrum+ P 

**visina objekta (venac, sleme, povučeni sprat i dr.) 
prema lokacijskim uslovima:  

H=3,50 m 

**apsolutna visinska kota (venac, sleme, povučeni 
sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima:  

43,50 m.n.m. 

 

**spratna visina:  H=3,00 m 

 

**broj funkcionalnih jedinica/broj stanova:  2 

broj parking mesta:   

materijalizacija 
objekta:  

**materijalizacija fasade:  Fasadna boja 

**orijentacija slemena:  Istok - Zapad 

**nagib krova:  2% 

**materijalizacija krova:  Hidroizolacija 

procenat zelenih 
površina:  

  (ostvareno) 

indeks zauzetosti:    zanemarljiv 

indeks izgrađenosti:    zanemarljiv 

druge karakteristike 
objekta:  
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predračunska 
vrednost objekta:  

   

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:  

priključak na: 

 

a) vodovodnu mrežu 

b) kanalizacionu mrežu 

c) distributivnu mrežu 

 

 

   

 

a) postojeći priključak 

b) postojeći priključak 

c) postojeći priključci: 
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI  

(REČNA STRANA – GORNJA GLAVA -  TEHNOLOŠKA PROSTORIJA - ULAZNI ANEKS) 

dimenzije objekta: 

 

* podzemni i  
nadzemni objekti 
nisu evidentirani u 
katastru 
nepokretnosti   

 

 ** podaci koji nisu 
evidentirani na 
katastarskom 
planu. Za objekte 
podaci o 
dimenzijama 
objekata, visini, 
orjentaciji slemena 
i obradi fasade 
mereni su na licu 
mesta. 

Tehnološke 
prostorije su ispod 
nivoa terena, u njih 
se ulazi preko 
ulaznog aneksa na 
nivou terena.  

ukupna površina parcele/parcela: kat.parc. 15809/4 96708.00 m2 

ukupna BRGP nadzemno:  8,30 m2 

ukupna BRUTO izgrađena površina:  8,30 m2 

ukupna NETO površina:  4,20 m2 

površina prizemlja:  Pn= 4,20 m2 

Pb= 8,30 m2 

površina zemljišta pod objektom/zauzetost:  8,30 m2 

**spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža):  Ppodrum+ P 

**visina objekta (venac, sleme, povučeni sprat i dr.) 
prema lokacijskim uslovima:  

H=3,50 m 

**apsolutna visinska kota (venac, sleme, povučeni 
sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima:  

43,50 m.n.m. 

 

**spratna visina:  H=3,00 m 

 

**broj funkcionalnih jedinica/broj stanova:  2 

broj parking mesta:   

materijalizacija 
objekta:  

**materijalizacija fasade:  Fasadna boja 

**orijentacija slemena:  Istok - Zapad 

**nagib krova:  2% 

**materijalizacija krova:  Hidroizolacija 

procenat zelenih 
površina:  

  (ostvareno) 

indeks zauzetosti:    zanemarljiv 

indeks izgrađenosti:    zanemarljiv 

druge karakteristike 
objekta:  
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predračunska 
vrednost objekta:  

   

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:  

priključak na: 

 

a) vodovodnu mrežu 

b) kanalizacionu mrežu 

c) distributivnu mrežu 

 

 

   

 

a) postojeći priključak 

b) postojeći priključak 

c) postojeći priključci: 
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI  

(REČNA STRANA – GORNJA GLAVA -  TEHNOLOŠKA PROSTORIJA - ULAZNI ANEKS) 

dimenzije objekta: 

 

* podzemni i  
nadzemni objekti 
nisu evidentirani u 
katastru 
nepokretnosti   

 

 ** podaci koji nisu 
evidentirani na 
katastarskom 
planu. Za objekte 
podaci o 
dimenzijama 
objekata, visini, 
orjentaciji slemena 
i obradi fasade 
mereni su na licu 
mesta. 

Tehnološke 
prostorije su ispod 
nivoa terena, u njih 
se ulazi preko 
ulaznog aneksa na 
nivou terena.  

ukupna površina parcele/parcela: kat.parc. 15809/4 96708.00 m2 

ukupna BRGP nadzemno:  8,30 m2 

ukupna BRUTO izgrađena površina:  8,30 m2 

ukupna NETO površina:  4,20 m2 

površina prizemlja:  Pn= 4,20 m2 

Pb= 8,30 m2 

površina zemljišta pod objektom/zauzetost:  8,30 m2 

**spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža):  Ppodrum+ P 

**visina objekta (venac, sleme, povučeni sprat i dr.) 
prema lokacijskim uslovima:  

H=3,50 m 

**apsolutna visinska kota (venac, sleme, povučeni 
sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima:  

43,50 m.n.m. 

 

**spratna visina:  H=3,00 m 

 

**broj funkcionalnih jedinica/broj stanova:  2 

broj parking mesta:   

materijalizacija 
objekta:  

**materijalizacija fasade:  Fasadna boja 

**orijentacija slemena:  Istok - Zapad 

**nagib krova:  2% 

**materijalizacija krova:  Hidroizolacija 

procenat zelenih 
površina:  

  (ostvareno) 

indeks zauzetosti:    zanemarljiv 

indeks izgrađenosti:    zanemarljiv 

druge karakteristike 
objekta:  
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predračunska 
vrednost objekta:  

   

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:  

priključak na: 

 

a) vodovodnu mrežu 

b) kanalizacionu mrežu 

c) distributivnu mrežu 

 

 

   

 

a) postojeći priključak 

b) postojeći priključak 

c) postojeći priključci: 
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI  

(REČNA STRANA – DONJA GLAVA -  TEHNOLOŠKA PROSTORIJA - ULAZNI ANEKS) 

 

dimenzije objekta: 

 

* podzemni i  
nadzemni objekti 
nisu evidentirani u 
katastru 
nepokretnosti   

 

 ** podaci koji nisu 
evidentirani na 
katastarskom 
planu. Za objekte 
podaci o 
dimenzijama 
objekata, visini, 
orjentaciji slemena 
i obradi fasade 
mereni su na licu 
mesta. 

Tehnološke 
prostorije su ispod 
nivoa terena, u njih 
se ulazi preko 
ulaznog aneksa na 
nivou terena.  

ukupna površina parcele/parcela: kat.parc. 15809/4 96708.00 m2 

ukupna BRGP nadzemno:  8,30 m2 

ukupna BRUTO izgrađena površina:  8,30 m2 

ukupna NETO površina:  4,20 m2 

površina prizemlja:  Pn= 4,20 m2 

Pb= 8,30 m2 

površina zemljišta pod objektom/zauzetost:  8,30 m2 

**spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža):  Ppodrum+ P 

**visina objekta (venac, sleme, povučeni sprat i dr.) 
prema lokacijskim uslovima:  

H=3,50 m 

**apsolutna visinska kota (venac, sleme, povučeni 
sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima:  

43,50 m.n.m. 

 

**spratna visina:  H=3,00 m 

 

**broj funkcionalnih jedinica/broj stanova:  2 

broj parking mesta:   

materijalizacija 
objekta:  

**materijalizacija fasade:  Fasadna boja 

**orijentacija slemena:  Istok - Zapad 

**nagib krova:  2% 

**materijalizacija krova:  Hidroizolacija 

procenat zelenih 
površina:  

  (ostvareno) 

indeks zauzetosti:    zanemarljiv 

indeks izgrađenosti:    zanemarljiv 

druge karakteristike 
objekta:  
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predračunska 
vrednost objekta:  

   

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:  

priključak na: 

 

a) vodovodnu mrežu 

b) kanalizacionu mrežu 

c) distributivnu mrežu 

 

 

   

 

a) postojeći priključak 

b) postojeći priključak 

c) postojeći priključci: 
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI  

(ZGRADA TEHNIČKE SLUŽBE ZA SMEŠTAJ DEŽURNOG OSOBLJA PREVODNICE) 

dimenzije objekta: 

 

  

ukupna površina parcele/parcela: kat.parc 15809/4 96708.00 m2 

ukupna BRGP nadzemno:  317,76 m2 

ukupna BRUTO izgrađena površina:  317,76 m2 

ukupna NETO površina:  254,83 m2 

površina prizemlja:  Pn= 254,83 m2 

Pb= 317,76 m2 

površina zemljišta pod objektom/zauzetost:  158,88 m2 

spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža):  P+ Ppotkrovlje 

visina objekta (venac, sleme, povučeni sprat i dr.) 
prema lokacijskim uslovima:  

H=7,85 m 

apsolutna visinska kota (venac, sleme, povučeni 
sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima:  

51,35 m.n.m. 

 

spratna visina:  H=2,60 m 

 

broj funkcionalnih jedinica/broj stanova:  29 

broj parking mesta:   

materijalizacija 
objekta:  

materijalizacija fasade:  Fasadna boja 

orijentacija slemena:  Istok - Zapad 

nagib krova:  30° 

materijalizacija krova:  Crep 

procenat zelenih 
površina:  

  (ostvareno) 

indeks zauzetosti:    zanemarljiv 

indeks izgrađenosti:    zanemarljiv 

druge karakteristike 
objekta:  
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predračunska 
vrednost objekta:  

   

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:  

priključak na: 

 

a) vodovodnu mrežu 

b) kanalizacionu mrežu 

c) distributivnu mrežu 

 

 

   

 

a) postojeći priključak 

b) postojeći priključak 

c) postojeći priključci: 
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI  

PUMPNA STANICA SA REZERVOAROM 

dimenzije objekta: 

 

* rezervoar je ispod 
nivoa terena, u 
njega se ulazi 
preko poklopca u 
podu pumpne 
stanice.  

ukupna površina parcele/parcela: kat.parc. 5675/2 2071.00 m2 

ukupna BRGP nadzemno:  36,10 m2 

ukupna BRUTO izgrađena površina:  36,10 m2 

ukupna NETO površina:  20,15 m2 

površina prizemlja:  Pn= 20,15 m2 

Pb= 36,10 m2 

površina zemljišta pod objektom/zauzetost:  36,10 m2 

spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža):  Ppodrum+ P 

visina objekta (venac, sleme, povučeni sprat i dr.) 
prema lokacijskim uslovima:  

H=8,05 m 

apsolutna visinska kota (venac, sleme, povučeni 
sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima:  

91,50 m.n.m. 

 

spratna visina:  H=3,00 m 

 

broj funkcionalnih jedinica/broj stanova:  2 

broj parking mesta:   

materijalizacija 
objekta:  

materijalizacija fasade:  Fasadna boja 

orijentacija slemena:  Istok - Zapad 

nagib krova:  2% 

materijalizacija krova:  Hidroizolacija 

procenat zelenih 
površina:  

  (ostvareno) 

indeks zauzetosti:    zanemarljiv 

indeks izgrađenosti:    zanemarljiv 

druge karakteristike 
objekta:  

   



18072-IDP-00 
 

 
JP Elektroprivreda Srbije 

0.7-18 

 

File: 18072-IDP-00-0A doc  0/A 

  

predračunska 
vrednost objekta:  

   

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:  

priključak na: 

 

a) vodovodnu mrežu 

b) kanalizacionu mrežu 

c) distributivnu mrežu 

 

 

   

 

a) postojeći priključak 

b) postojeći priključak 

c) postojeći priključci: 
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0.8 SAŽETI TEHNIČKI OPIS 

1. USLOVI ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Idejni Projekat sanacije, adaptacije i rekonstrukcije brodske prevodnice na HEPS „Đerdap 2” 

uradjen je u skladu sa lokacijskim uslovima (broj: 350-02-00056/2020-14  od 13.3.2020.)  i 

ispoštovani su uslovi svih nadležnih institucija.  

Predviđeni radovi na sanaciji i adaptaciji brodske prevodnice HEPS „Đerdap 2” (uključujući 

sanaciju nasipa u nizvodnom predpristaništu) nemaju uticaja na režim voda i vodotoka.  

U okviru radova na sanaciji brodske prevodnice HEPS „Đerdap 2” predviđena je zamena 

dotrajale opreme novom opremom. S obzirom da se ovim projektom se ne predviđa izgradnja 

novog objekta i pošto nema uticaja na režim voda i vodotoka, nije bilo potrebno prikazati 

računski i grafički režim postojeći i projektovani režim voda koji je posledica predvidjenih 

radova.  

U okviru modelskih ispitivanja, koja su sprovedena 70 i 80 tih godina prošlog veka za potrebe 

Glavnog projekta objekta HEPS „Đerdap 2”, sagledan je detaljno uticaj celokupnog objekta 

HEPS „Đerdap 2”, na režim voda u reci Dunav, stabilnost obala i uticaj na plovni put.  

Projektni zadatak nije obuhvatio radove čišćenja mulja i nanosa u uzvodnom i nizvodnom 

predpristaništu u zoni plovnog puta. 

2. TEHNIČKI OPIS – ARHITEKTONSKI DEO 

Na platou, na koti 43.50 m.n.m., na obalnoj strani u zoni mašinske zgrade hidroelektrane lociran 

je komandni toranj koji tehnološki povezan sa funkcionisanjem brodske prevodnice. U 

komandnom tornju su jasno izdvojena dva dela: noseći, konstruktivni stub dimenzija 6.75/2.85 

m, visine 30.25 m, odnosno od kote 43.50m.n.m. do kote 73.75 m.n.m. i gondola, u kojoj se 

nalazi komanda prevodnice, unutrašnjih dimenzija 8.50/17.78 m, čiste visine 3.0 m, spoljne 

visine 6.60 m, sa kotom poda 64.85 m.n.m. 

U stubu tornja se nalaze: lift-kabina, pomoćno, dvokrako stepenište, od kote platoa do kote 

gondole, kablovski kanali. U gondoli tornja smešteni su: komanda prevodnice, prostorija za 

servere, prostorija za klima uređaje, sanitarni čvor, predprostor kod lifta, i kablovski prostor (u 

zoni prostorne rešetke i AB nosećeg stuba). Komandni toranj je kompozicija armiranog betona 

i čelika. Stub je od armiranog betona. Donji (podni) deo gondole i gornji (krovni) deo čini 

prostorna čelična rešetka.  
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Obimom arhitektonskih (zanatskih) radova na gondoli komandnog tornja predviđena je zamena 

postojećih materijala kojima je završno obrađen unutrašnji prostor gondole komandnog tornja 

(zidovi, plafoni i podovi)  i spoljašnja obrada gondole i nosećeg armirano betonskog jezgra. 

U okviru brodske prevodnice na HE Đerdap 2 nalaze se tehnološke prostorije za smeštaj elektro 

mašinske opreme koja pokreće otvaranje i zatvaranje vrata na  brodskoj prevodnici. Na obalnoj 

i rečnoj strani locirane su po dve tehnološke prostorije. Smeštene su ispod kota platoa, u 

nišama armirano betonskih zidova brodske prevodnice. Pešački ulazi su na kotama asfaltiranog 

platoa, preko zatvorenog ulaznog prostora sa stepeništem. Unutrašnje dimenzije tehnoloških 

prostorija su različite, u zavisnosti od dimenzija opreme koja je smeštena u njima. Oprema se 

unosi kroz otvore na kotama platoa, odnosno kroz otvore u plafonu tehnoloških prostorija. 

Otvori su zaštićeni asfaltiranim metalnim poklopcima. Kote podova prostorija su različite, u 

zavisnosti od kota koje su potrebne za nesmetan rad elektro-mašinske opreme. 

Obimom arhitektonskih (zanatskih) radova predviđena je zamena postojećih materijala kojima 

je završno obrađen unutrašnji prostor tehnoloških prostorija (zidovi, plafoni i podovi)  i spoljašnja 

obrada ulaznih aneksa u tehnološke prostorije.    

Na platou prevodnice u neposrednoj blizini stuba komandnog tornja, na udaljenosti od oko 5.00 

m smešten je objekat Tehničke službe za smeštaj dežurnog osoblja prevodnice. Objekat je 

napravljen da opslužuje zaposlene brodske prevodnice. U okviru objekta smeštene su 

kancelarije, elektro radionica, garderoba i sanitarni čvorovi. Sanitarni čvorovi su u lošem stanju. 

Projektom je predviđena adaptacija sanitarnih čvorova. Zamena: zidnih i podnih keramičkih 

pločica, zamena "čučavaca" WC šoljama i zamena ostalih sanitarnih elemenata, kao i ugradnja 

nove sanitarne galanterije. 

3. TEHNIČKI OPIS – KONSTRUKTIVNI DEO 

Komandni toranj se nalazi na desnom boku prevodnice, pored gornje glave i neposredno 

uzvodno od saobraćajnog mosta koji povezuje srpsku i rumunsku obalu. U okviru sanacije 

potrebno je izvršiti sledeće radove 

• Sanacija noseće čelične rešetke (detaljan pregled svih elemenata rešetke čeličnih štapova, 

limova za vezu i svih veza, sanacija oštećenja uočenih detaljnim pregledom, zamena pojedinih 

delova čelične rešetke za koje se ukaže pregledom da je potrebna zamena, obnova 

antikorozivne zaštite)  
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•   Sanacija betonskog stuba gondole i krovne betonske ploče (priprema površine - čišćenjem, 

peksarenjem ili primenom mlaza pod visokim pritiskom, skidanje oštećenog sloja betona ako 

postoji, eventualno čišćenje armature i popravka ukoliko je potrebno, nanošenje na zdravu 

podlogu maltera, popunjavanje svih rupa u betonu na mestima ankerovanja oplate, nega 

površina betona). 

U okviru građevinskih radova na rehabilitaciji brodske prevodnice HEPS Đerdap 2 predviđena 

je rekonstrukcija  tehnoloških i trafo  prostorija  na  obalnoj  i  rečnoj  strani  brodske  komore.  

Radovima  na rekonstrukciji treba da budu obuhvaćene sve tehnološke prostorije na gornjoj i 

donjoj glavi, prostorije sa trafoom, dizel agregatom, kablovske i PPZ galerije.  

Potrebno je izvršiti sve neophodne sanacije betona u cilju sprečavanja procurivanja i vlaženja 

na zidovima i plafonima prostorija i galerija metodom injektiranja pukotina, uklanjanje postojećih 

postolja za opremu i njihova adaptacija u skladu sa zahtevima nove opreme i predlogom 

proizvođača opreme; izrada armirano-betonskog postolja za smeštaj dizel agregata u blizini 

mešačke stanice – levi bok prevodnice, uzvodna glava. Pre ugradnje opreme tehnološke 

prostorije moraju biti sanirane, sređene i očišćene.  

Projektom su predviđeni radovi za sanaciju identifikovanih oštećenja na građevinskim 

objektima: 

* Sanacije oštećenja betonskih površina stubova i kejskog zida uzvodnog predpristaništa, 

oštećenja betonskih površina komore i glava prevodnice, kao i oštećenja betonskih površina 

kejskog zida nizvodnog predpristaništa metodom ručne sanacije betona.   

* Sanacije pukotina betonskih površina u komori i u zonama glava prevodnice, betonskih 

površina kejskog zida uzvodnog predpristaništa injektiranjem pukotina. 

* Predviđa se metod kristalizacije za dodatnu zaštitu protiv vodopropusnosti nakon sanacije 

oštećenja betona – na unutrašnjim zidovima komore i u zonama glava brodske prevodnice. 

4. TEHNIČKI OPIS- HIDROTEHNIČKI DEO 

Nizvodno predpristanište brodske prevodnice HE Đerdap 2 se nalazi u nastavku donje glave u 

donjoj vodi. Nizvodno predpristanište je ukupne dužine l=510 m računajući od levog oporca 

nizvodne glave do kraja nasipa na rečnoj strani. U pravcu desnog oporca nizvodne glave 

nastavlja se betonska konstrukcija na stubovima. 
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Dispozicija nizvodnog nasutog dela predpristaništa, kao i njegov gabarit su bili u prethodnoj 

dokumentaciji definisani uglavnom na osnovu zahtevanih uslova plovidbe. Prema projektu iz 

1986. godine bilo je predloženo da se na najvećem delu nasip nizvodnog predpristaništa,  

uklapa u zagat II faze iz vremena gradjenja, koji je međutim samo delimično uklonjen nakon 

izrgradnje brodske prevodnice Đerdap 2. Nasip u nizvodnom predpristaništu nije izveden u 

potpunosti prema projektu iz 1986. godine.  

Nizvodno od ose HE Đerdap 2, zagat II faze nije uklonjen kako je previđeno projektom iz 1986. 

godine.  

Kosine rečne strane nasipa u nizvodnom predpristaništu su erodirane usled dejstva toka vode 

i talasa. Na uzvodnom špicu nasipa u nizvodnom predpristaništu vidljivi su ostaci talpi zagata 

II faze iz vremena građenja objekata sistema hidroelektrane Djerdap 2. Uzvodni špic nasipa u 

nizvodnom predpristaništu je erodiran. Stoga je potrebno izvršiti sanaciju na uzvodnom špicu i 

sanaciju dela kosine na rečnoj obali nasipa nizvodnog predpristaništa.  

U skladu sa projektnim zadatkom, Idejnim projektom se predviđa sanacija uzvodnog špica 

nasipa na rečnoj strani nizvodnog pretpristaništa. Takođe je dat predlog sanacije dela rečne 

kosine nasipa. Rešenje za radove na sanaciji nasipa na rečnoj strani nizvodnog predpristaništa 

brodske prevodnice Đerdap 2, urađeno je uzimajući u obzir postojeće stanje, kao i projektovano 

rešenje iz 1986. godine. 

Za potrebe izrade Idejnog projekta topografskih snimanja nasipa u nizvodnom prepristaništu, 

izvršena su 2018. godine. 

Novo projektovano rešenje nasipa u nizvodnom predpristaništu uradjeno je na osnovu 

raspoloživih podloga i na osnovu Projekta iz 1986. godine (Izvođački projekat, Knjiga 5 – 

brodska prevodnica, Sveska 6.1 b – Dopuna projekta nasutog dela nizvodnog predpristaništa, 

urađen 1986. godine, Energoprojekt).  

Novo projektovanim rešenjem je predviđeno da se kruna nasipa nizvodnog predpristaništa 

dovede do kote prema originalnom projektu iz 1986. od 40 mnm. Predloženo je da se na 

uzvodnom špicu nasipa izvrše radovi na oblikovanju kegle. 

Kruna nasipa nizvodnog predpristaništa je na koti 40 mnm. Kosine nasipa su u nagibu 1:2.5. 

Telo nasipa će biti formirano od peskovito-šljunkovitog materijala. Nivelisanje krune nasipa 

nasipanjem će se vršiti do kote 39.5 mnm. 
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Kruna nasipa će biti pokrivena slojem tucanika debljine 0.5 m, pri čemu je granulacija tucanika 

31.5 - 63 mm.  

Kosine nasipa u nizvodnom predpristaništu biće zaštićene kamenim nabačajem (150-800 mm 

na delu kosine ispod kote 36 mnm i 75-400 mm između kote 36 mnm i krune nasipa). Obloga 

od kamenog nabačaja se postavlja od kote krune nasipa - 40 mnm do kote od 27,2 mnm. Sloj 

kamenog nabačaja, debljine 1.0 m se postavlja na filterski sloj debljine 0.5 m. Ispod filterskog 

sloja predvidja se ugradnja geotekstila kao preventivna mera zaštite od sufozije tla ispod filtra. 

Na uzvodnom kraju projektovano je da se nasip predpristaništa završava kružnom keglom.  

Obloga od kamenog nabačaja se postavlja na uzvodnom špicu nasipa i nastavlja se u 

nizvodnom pravcu na obe strane nasipa. Na obalnoj strani kosina nasipa kameni nabačaj se 

postavlja na dužini od 39 m, sve do zone pešačkog mosta, a na rečnoj strani kosina nasipa 

kameni nabačaj se postavlja na dužini od 157 m. 

Kameni materijal za filterski sloj, zastor (tucanik) i oblogu (kameni nabačaj) će se nabavljati iz 

postojećeg kamenoloma ‘’Slatina’’ koji se nalazi na putu ka selu Slatina.  

Za nivelisanje krune nasipa koristiće se postojeći materijal iz iskopa nasipa ukoliko se pokaže 

da je taj materijal odgovarajući za ugradnju. Ukoliko se iskopani materijal ne može ugraditi, za 

nivelisanje krune nasipa će se koristiti šljnkovito-peskoviti materijal koji će se kupovati iz 

najbliže šljunkare (okolina Prahova – udaljena od hidroelektrane oko 10km). 

Zemljani radovi na sanaciji postojećeg nasipa će se vršiti plovnom mehanizacijom. 

5. TEHNIČKI OPIS– ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE 

Projektom je predviđena kompletna zamena postojećih ćelija napona 6.3 kV, na nizvodnoj 

glavi prevodnice, kao i ugradnja rastavljačko-prekidačkog bloka na 6.3 kV strani transformatora 

na uzvodnoj glavi prevodnice.Projektom je predviđena i zamena 10kV kablova.  

Usled promena u konceptu elektrohidrauličkih pogona zatvarača, predviđena je i zamena 

energetskih transformatora novim, dvonamotajnim transformatorima suvog tipa, sneg 1600 

kVA, prenosnog odnosa 6.3 ± 2x2.5%/0.4kV. Transformatori će biti isporučeni i instalirani u 

odgovarajućim fabričkim kućištima, stepena mehaničke zaštite IP23.  

Projektom je predviđena kompletna zamena postojećih razvoda napona 0.4kV, na obe 

glave prevodnice, kao i energetskih kablova za napajanje novoprojektovanih i postojećih 
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potrošača koji će ostati u pogonu i nakon adaptacije prevodnice. Novoprojektovana oprema 0.4 

kV glavnih razvoda i podrazvoda će omogućiti poboljšanja koja se odnose na monitoring, 

daljinsko komandovanje, signalizaciju kvarova, nepravilnosti i odstupanja parametara u 

normalnom režimu rada. Elektroenergetska oprema koja je predmet zamene uključuje sledeće: 

glavne razvodne table 0.4 kV ,ormane podrazvoda 0.4 kV u svim tehnološkim prostorijama, 

razvodnu tablu napona 0.4kV u komandnom tornju i energetske kablove. Koncept osnovnog i 

rezervnog napajanja glavnih razvoda napona 0.4kV će biti zadržan i u novoprojektovanom 

rešenju. 

Podrazvodi elektrohidrauličkih pogona u tehnološkim prostorijama će obezbeđivati napajanje 

svih elektromotornih pogona uljno hidrauličkog agregata, pomoćnih uređaja u instalaciji, kao i 

ormana komandne table u tehnološkoj prostoriji. Napajanje elektromotornih pogona uljno 

hidrauličkih agregata će biti izvedeno preko odgovarajućih softstart pokretača. U ormanima 

podrazvoda će biti instalirani i kontaktori za uključenje odgovarajućeg pogona/potrošača. 

Iz ormana podrazvoda 0.4kV u komandnom tornju će biti obezbeđeno napajanje sledećih 

potrošača: podrazvoda grejanja i klimatizacije, instalacije osvetljenja, priključnice u 

gondoli komandnog tornja i instalacije lifta. Sistem napajanja će biti TN-C-S u skladu sa 

standardom SRPS IEC 60364-3. Napojni kablovi 0.4 kV su tipa PP00 ili PP00-Y 600/1000 V 

odgovarajućeg broja žila i preseka.  

Dizel agregat za napajanje glavnog razvoda napona 0.4kV sistema PPZ brodske prevodnice 

U sklopu radova na naponu 0.4kV potrebno je izmestiti dizel agregat iz mešačke stanice, 

odnosno instalirati novi dizel agregat, snage 125kVA, kontejnerskog tipa, sa pripadajućom 

prekidačkom opremom, za napajanje razvoda sistema PPZ brodske prevodnice, na plato pored 

portalne dizalice na rečnoj strani gornje glave prevodnice. 

Sistem besprekidnog napajanja će ispunjavati sve zahteve specifičnih potrošača za 

upravljanje i telekomunikacije koji zahtevaju kontinualno (besprekidno) napajanje. 

Sistem besprekidnog napajanja naponom 231V, 50 Hz će se formirati u glavnoj razvodnoj tabli 

pomoćnih napona koja će biti smeštena u gondoli komandnog tornja. U normalnom radu sistem 

besprekidnog napajanja će se napajati preko invertora. Invertor, jednofazni, statički, 

220Vjss/231V, 50Hz, snage 10kVA, će se napajati sa prve sekcije sabirnica u glavnom razvodu 

napona 220 Vjss. Rezervno napajanje sistema će se izvesti iz glavnog razvoda 0.4 kV na 

gornjoj glavi preko izolacionog transformatora 231V/231V, 50Hz. Snaga tog transformatora 

iznosi 10kVA i usklađena je sa maksimalnom jednovremenom snagom svih potrošača sistema. 
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Sistem besprekidnog napajanja će funkcionisati u automatskom režimu. U slučaju ispada 

napajanja sa osnovnog izvora odgovarajuće napajanje sistema će biti prebačeno na rezervni 

izvor napajanja (invertor), preko statičkog komutatora, 231V, 50Hz, 50A, sa dva ulaza i jednim 

izlazom i maksimalnim vremenom prebacivanja 1ms. 

Iz glavnog razvoda besprekidnog napajanja će se napajati razvodi ovog napona u komandnom 

tornju i u tehnološkim prostorijama. Razvod u tehnološkim prostorijama bi bio formiran u sklopu 

komandne table sistema upravljanja.  

Iz razvodne table naizmeničnog napona u komandnom tornju (sistem besprekidnog napajanja 

231V, 50Hz) će se napajati sledeći potrošači: oprema sistema upravljanja brodskom 

prevodnicom u komandnom tornju, kao što je oprema SCADA sistema i druga oprema na 

komandnom stolu i na komandnoj tabli, sistem za merenje meteoroloških parametara, sistem 

semaforske signalizacije, sistem video nadzora, sistem ozvučenja, sistem radio komunikacije, 

telefonski sistem, radarski sistem, sistem za snimanje razgovora. 

Izvodi iz ormana razvoda će biti zaštićeni dvopolnim automatskim zaštitni prekidačima, za 

nominalne struje koje su u skladu sa nominalnim strujama potrošača priključenih na izvode 

razvoda, sa po jednim signalnim kontaktom. Sistem napajanja će biti TN-C-S u skladu sa 

standardom SRPS IEC 60364-3.  

Sistem napajanja jednosmernom strujom. Projektom je predviđena kompletna zamena 

opreme razvoda jednosmernih napona, kao i svih kablovskih veza. Napajanje jednosmernom 

strujom će biti obezbeđeno na dva naponska nivoa 220 V jss i 24 V jss. Jednosmerni napon će 

biti u upotrebi za signalna i upravljačka kola, kao i za napajanje opreme autonomnih sistema 

koji zahtevaju jednosmerni napon. Osnovni napon upravljanja i signalizacije će biti 24Vjss koji 

će biti formiran ispravljačima ili konvertorima za pretvaranje postojećih napona (231V, 50Hz ili 

220Vjss) koji će biti instalirani ormanima ili komandnim tablama koji zahtevaju napon 24Vjss. 

Glavni razvod napona 220Vjss će biti smešten na rečnoj strani gornje glave brodske 

prevodnice. U okviru glavnog razvoda biće dva sistema (sekcije) ovog napona koja će se 

napajati sa dva sistema sabirnica u glavnom razvodu 220 Vjss u elektrani. Preko dvopolnih 

zaštitnih prekidača i diodnih modula ovi naponi će biti udruženi u jedan sigurnosni napon 

220Vjss. Iz glavnog razvoda će se napajati invertor sistema besprekidnog napajanja, instalacije 

nužnog osvetljenja, kao i podrazvodi napona 220 Vjss u tehnološkim prostorijama (orman 

podrazvoda pomoćnih napona u sklopu ormana sistema upravljanja) i u komandnom tornju, 

ukoliko bude opreme i sistema koji zahtevaju ovaj napon. 
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Projektom je predviđeno ispitivanje električne otpornosti postojećih instalacija, nakon čega je 

potrebno izvršiti adaptaciju postojećih instalacija kako bi se obezbedile karakteristike u skladu 

sa važećim tehničkim propisima. Rezultati proračuna, kao i kasniji rezultati merenja otpornosti 

završenog sistema uzemljenja, ne smeju da pređu vrednosti koje garantuju da naponi dodira, 

u najgorim radnim uslovima, neće da pređu najveću dozvoljenu vrednost od 230V (za najduže 

trajanje kvara od 0.25 s). U prostorijama i na delovima kablovskih kanala u kojima je za potrebe 

izvođenja građevinskih radova neophodno demontirati postojeće instalacije, obim radova će 

obuhvatiti ugradnju nove opreme ovih instalacijama.  S obzirom da je teško unapred dobiti sliku 

o naponu dodira i naponu koraka unutar objekta, predviđeno je, kao i kod drugih sličnih 

postrojenja, da se pored merenja ukupnog prelaznog otpora uzemljivača, izvrši i snimanje 

napona dodira i koraka i na bazi izmerenih vrednosti predlože eventualno potrebne dopunske 

mere (potencijalne rampe, izolacione podloge i dr.). Instalacije uzemljenja moraju da zadovolje 

propisane zahteve, kako bi: zaštitile ljude od opasnosti električnog udara usled prekomernog 

napona, uzemljenjem provodnih delova koji ne pripadaju radnim kolima i izvršile uzemljenje 

tačaka radnih kola, koje se zahteva za korektan rad električnih uređaja i instalacija. 

Sve metalne mase u u prostorijama će biti priključene na uzemljivač objekta, neposredno ili 

preko zemljovoda i sabirnih zemljovoda. Metalne mase koje će biti čvrsto i galvanski spojene 

sa uzemljenim konstrukcijama temelja ili sa uzemljenim čeličnim konstrukcijama neće morati 

posebno da se uzemljuju. 

Na uzemljivač objekta će se vezati svi metalni delovi opreme i aparata koji ne pripadaju strujnim 

kolima, kao i svi drugi metalni delovi koji u slučaju kvara mogu da dođu pod napon (kućište 

transformatora, kućišta svih razvodnih ormana i razvodnih tabli, metalna vrata i prozori, poklopci 

i slično). Uzemljenje pojedinih delova opreme unutar prostorija objekta biće ostvareno 

povezivanjem iste na sabirne zemljovode koji će biti položeni po zidu, na pogodnoj visini, ili 

unutar kablovskih kanala, a koji će biti povezani sa uzemljivačem preko zemljovoda. U svim 

prostorijama sa elektro opremom će biti formiran prsten provodnika (FeZn traka 25×4 mm2) za 

izjednačenje potencijala. Za sabirne zemljovode unutar objekta  biće upotrebljene pocinkovane 

čelične trake FeZn 25×4 mm2 na odgovarajućim potporama. Veze od sabirnih zemljovoda do 

opreme unutar objekta će takođe biti izvedene trakama FeZn 25×4 mm2.  

Adaptacijom sistema upravljanja na brodskoj prevodnici predviđeno je uvođenje novog, 

savremenog, distribuiranog i hijerarhijski organizovanog sistema sa sledećim nivoima 

upravljanja: nivo lokalnog upravljanja (nivo funkcionalnih celina), nivo centralnog upravljanja 

(komandni toranj). Sa stanovišta upravljanja procesom prevođenja plovila, odnosno u 
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funkcionalnom smislu, brodska prevodnica se može podeliti na funkcionalne celine, tako da se 

svaka funkcionalna celina sastoji od pojedinačnih podsistema, odnosno procesa. Predviđene 

su sledeće funkcionalne celine brodske prevodnice: gornja glava,  donja glava, pomoćni 

sistemi, prateći sistemi. Funkcionalna celina gornje glave obuhvata sledeće 

podsisteme/procese: havarijska vrata sa pripadajućom opremom;radna vrata sa pripadajućom 

opremom; galerijski zatvarači sa pripadajućom opremom; elektronske libele za havarijska vrata 

i radna vrata; elektrohidraulički sistem za pogon i upravljanje vratima i zatvaračima, uključujući 

tu merenje i detekciju pozicija servomotora vrata i zatvarača, kao i ostalu prateću 

instrumentaciju. 

Funkcionalna celina donje glave obuhvata sledeće podsisteme/procese: dvokrilna radna vrata 

sa pripadajućom opremom; galerijski zatvarači sa pripadajućom opremom; elektrohidraulički 

sistem za pogon i upravljanje vratima i zatvaračima, uključujući tu merenje i detekciju pozicija 

servomotora vrata i zatvarača, kao i ostalu prateću instrumentaciju. 

Funkcionalna celina pomoćnih sistema brodske prevodnice obuhvata sledeće pojedinačne 

podsisteme/procese: postrojenja 6,3 kV; postrojenja 0.4 kV; postrojenja 220 V jss; postrojenja 

230 V, 50 Hz UPS; sistem semaforske signalizacije; sistem grejanja, ventilacije i klimatizacije; 

sistem spoljašnjeg i unutrašnjeg osvetljenja; stabilni sistem za gašenje požara; sistem za 

pražnjenje i drenažu (crpne stanice); sistem za grejanje vođica i pragova vrata; sistem 

centralnog pomazivanja radnih dvokrilnih vrata. 

Funkcionalna celina pratećih sistema brodske prevodnice obuhvata sledeće pojedinačne 

podsisteme/procese: elektro-hidraulički pogon zaštitne mreže, sistem za vezivanje plovila, 

sistem za merenje zapušenosti rešetki, sistem za merenje nivoa vode, sistem za merenje 

meteoroloških parametara, sistem za dojavu požara, sistem za detekciju plovila, sistem 

ozvučenja (nije od interesa za sistem upravljanja), radarski sistem (nije od interesa za sistem 

upravljanja), sistem video nadzora (nije od interesa za sistem upravljanja), sistem za merenje 

radioaktivnog zračenja (nije od interesa za sistem upravljanja), sistem za snimanje razgovora 

(nije od interesa za sistem upravljanja), sistem radio komunikacije (nije od interesa za sistem 

upravljanja), telefonski sistem (nije od interesa za sistem upravljanja). 

Pored pomenutih pomoćnih sistema koji su predmet adaptacije, na brodskoj prevodnici postoje 

i drugi sistemi koji nisu predmet adaptacije, ali nisu od interesa za sistem upravljanja. 

Celokupna predviđena nova oprema sa postojećom opremom koja ostaje u funkciji, a koja je 

od interesa za sistem upravljanja, treba da čini jedinstven, integrisan i potpuno konzistentan 
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sistem.  Izabrani nivo upravlјanja ne sme suspendovati ni jednu od zaštitnih funkcija realizovanu 

na bilo kom nivou sistema upravlјanja. Kvar ili otkaz na višem nivou upravlјanja ne sme imati 

uticaj na definisanu operativnost nižih nivoa upravlјanja. Nezavisno od nivoa sa koga se 

upravlјa, svi nivoi će imati mogućnost nadzora u okviru svojih nadležnosti sve vreme. 

Tehničko rešenje sistema upravljanja predviđa sledeću glavnu opremu i 

podsisteme/procese: PLC havarijskih vrata gornje glave sa pripadajućim I/O modulima, 

distribuiranim I/O jedinicama i ostalom neophodnom opremom; PLC-ovi sistema elektronskih 

libela za havarijska vrata gornje glave; Redundantni PLC elektrohidrauličkih pogona gornje 

glave sa pripradajućim redundantnim distribuiranim I/O jedinicama na obalnoj i rečnoj strani i 

ostalom neophodnom opremom, koji će obuhvatiti sledeće podisteme/procese i sisteme: 

havarijska vrata sa pripadajućom opremom; radna vrata sa pripadajućom opremom; galerijski 

zatvarači sa pripadajućom opremom; elektrohidraulički sistem za pogon i upravljanje vratima i 

zatvaračima, uključujući tu merenje i detekciju pozicija servomotora havarijskih vrata, radnih 

vrata i galerijskih zatvarača gornje glave, kao i ostalu prateću instrumentaciju; merenje nivoa 

vode; PLC-ovi sistema elektronskih libela za radna vrata gornje glave; PLC pomoćnih sistema 

gornje glave sa pripadajućim I/O modulima i distribuiranim I/O jedinicama, koji će obuhvatiti 

sledeće sisteme: postrojenje 6,3 kV; postrojenja 0.4 kV; postrojenje 220 V jss; postrojenje 230 

V, 50 Hz UPS; merenje temperature Dunava uzvodno; sistem semaforske signalizacije;  sistem 

spoljašnjeg i unutrašnjeg osvetljenja; sistem za grejanje vođica i pragova vrata; sistem za 

merenje zapušenosti rešetki; sistem za merenje meteoroloških parametara; sistem za dojavu 

požara; sistem za detekciju plovila; sistem za vezivanje plovila; PLC crpne stanice gornje glave 

– obalna strana, sa pripadajućom opremom; PLC crpne stanice gornje glave – rečna strana, sa 

pripadajućom opremom; PLC stabilnog sistema za dojavu požara; Redundantni PLC 

elektrohidrauličkih pogona donje glave sa pripradajućim redundantnim distribuiranim I/O 

jedinicama, koji će obuhvatiti sledeće podisteme/procese i sisteme: dvokrilna radna vrata sa 

pripadajućom opremom; galerijski zatvarači sa pripadajućom opremom; elektrohidraulički 

sistem za pogon i upravljanje vratima i zatvaračima, uključujući tu merenje i detekciju pozicija 

servomotora dvokrilnih radnih vrata i galerijskih zatvarača donje glave, kao i ostalu prateću 

instrumentaciju; merenje i detekcija pozicija servomotora vrata i zatvarača donje glave; merenje 

nivoa vode; sistem centralnog pomazivanja radnih dvokrilnih vrata; elektro-hidraulički pogon 

zaštitne mreže; PLC pomoćnih sistema donje glave sa pripadajućim I/O modulima i 

distribuiranim I/O jedinicama, koji će obuhvatiti sledeće pomoćne i ostale sisteme: postrojenje 

6,3 kV; postrojenja 0.4 kV; postrojenje 220 V jss; postrojenje 230 V, 50 Hz UPS; sistem 

semaforske signalizacije; sistem spoljašnjeg i unutrašnjeg osvetljenja; sistem za merenje 

zapušenosti rešetki; sistem za detekciju plovila; sistem za vezivanje plovila; PLC crpne stanice 



18072-IDP-00 
 

 
JP Elektroprivreda Srbije 

0.8-11 

 

File: 18072-IDP-00-0A doc  0/A 

  

donje glave – rečna strana, sa pripadajućom opremom (postojeća oprema); Operatorske 

stanice u tehnološkim prostorijama: lokalna operatorska stanica 1 gornje glave (obalna 

strana);lokalna operatorska stanica 2 gornje glave (rečna strana); lokalna operatorska stanica 

1 donje glave (obalna strana); lokalna operatorska stanica 2 donje glave (rečna strana); SCADA 

sistem: SCADA server 1 i SCADA server 2, u redundantnoj konfiguraciji „vruće“ rezerve; 

operatorska stanica 1, sa dva monitora 24“; operatorska stanica 2, sa dva monitora 24“; 

operatorska stanica 3, sa dva monitora 24“; operatorska stanica 4, ugrađena na komandnom 

stolu, sa ekranom osetljivim na dodir; operatorska stanica 5, sa dva monitora 24“, u prostoriji 

smenskog osoblja; arhivski server; prenosivi računar - inženjerska stanica; sistem za 

sinhronizaciju vremena; mrežni štampač A3 formata; mrežni štampač A4 formata; Mobilni HMI 

panel;  Komunikaciona oprema (Ethernet svičevi, konvertori protokola, media konvertori, KVM 

ekstenderi, prespojni paneli/optičke kutije i sl.); Napojni, komandno-signalni, merni i 

komunikacioni kablovi; Ormani, komandni stolovi i komandne table za smeštaj pomenute 

opreme. 

Za realizaciju optičkih komunikacionih veza koristiće se multimodni FO kablovi sa 24 vlakna po 

kablu. 

Pomoćni sistemi brodske prevodnice, koji su predmet zamene u okviru projekta adaptacije, 

sanacije i rekonstrukcije brodske prevodnice na HE „Đerdap 2“, pored sistema za napajanje 

potrošača brodske prevodnice električnom energijom obuhvataju i: sistem semaforske 

signalizacije; sistem grejanja, ventilacije i klimatizacije; sistem spoljašnjeg i unutrašnjeg 

osvetljenja; stabilni sistem za gašenje požara; dizalice; sistem za pražnjenje i drenažu (crpne 

stanice); sistem za grejanje vođica i pragova vrata; sistem centralnog pomazivanja radnih 

dvokrilnih vrata. 

Oprema ovih sistema će biti zamenjena novom, koja će omogućiti potrebnu funkcionalnost 

same opreme sistema i brodske prevodnice u celini. Oprema će biti definisana u skladu sa 

odgovarajućim standardima. 

Stabilni sistem za gašenje požara. U slučaju da se požar pojavi u komori brodske prevodnice, 

glavni zadatak ovog sistema je da uspešno ugasi požar i da to alarmira na odgovarajući način. 

Stabilni sistem za gašenje požara se sastoji od: crpne stanice za prepumpavanja vode iz 

bunara, rezervoara za prepumpanu vodu, cevnog dovoda vode iz rezervoara do brodske 

prevodnice, cevni razvod vode  duž zidova komore brodske pevodnice, sistem za skladištenje 

i  pripremu penastog ekstrakta, razvod penastog ekstrakta duž zidova brodske prevodnice, 
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Venturi mikseri na mestu monitora, monitori: 8 komada duž zidova komore, sistem upravlјanja  

protivpožarnom zaštitom iz kontrolnog tornja. 

Idejnim rešenjem je predviđena kompletna zamena elektro opreme i instalacija ovog sistema, 

što obuhvata razvodne ormane, elektromotorne pogone, opremu merenja i signalizacije, 

opremu upravljanja sistemom, kablove i kablovski pribor. Razvodna tabla stabilnog sistema će 

se napajati dvostrano, iz glavnih razvoda obe glave, preko prekidača na oba dovoda sa 

mehaničkom i električnom međusobnom blokadom. U slučaju nestanka napona na dovodu, 

napajanje će se vršiti iz dizel agregata (opisan u tački 2.2.3). Izvodi ka potrošačima će biti 

štićeni odgovarajućim zaštitnim prekidačima. 

Sistem za grejanje vođica i pragova vrata. Da bi se omogućilo funkcionisanje radnih i 

havarijsko-remontnih vrata uzvodne glave prevodnice, kao i funkcionisanje radnih dvokrilnih 

vrata nizvodne glave u uslovima niskih temperatura spolјnjeg vazduha, predviđeno je grejanje 

elemenata vođica po kojima klize ili naležu zaptivači vrata.Postojeći sistem za grejanje vođica 

i pragova vrata je sa ugrađenim kablovima u vođice i pragove za indukciono grejanje. 

Projektovani radovi će obuhvatiti kompletnu zamenu opreme, što uključuje zamenu kablova za 

indukciono grejanje (grejača), ormana sa prekidačima za zaštitu grejača od preopterećenja i 

kratkog spoja i kontaktorima za uključenje grejača, instalacionih kablova za povezivanje 

opreme i kontaktnih termometara za potrebe automatskog uključenja/isključenja grejača. 

Predviđen je automatski rad sistema, u zavisnosti od izmerene spolјne temperature. 

Dizalice. Projektom adaptacije brodske prevodnice predviđena je kompletna zamena portalnih 

dizalica na gornjoj i donjoj glavi, kao i uređaja za podizanje remontnih vrata na donjoj glavi. Na 

brodskoj prevodnici postoje 3 spoljne portalne dizalice (kranovi) koje služe za manipulaciju 

opremom hidrauličkih pogona. Dizalice se nalaze na obe strane (rečnoj i obalnoj) na gornjoj 

glavi, dok je na donjoj glavi dizalica smeštena na rečnoj strani. 

U sklopu zamene dizalica, na novim dizalicama će biti instalirana elektro oprema i instalacije 

koje će obezbediti pouzdan i bezbedan rad svih pogona. Kapacitet dizanja (nosivost) će ostati 

nepromenjen, kao i ukupna instalisana snaga opreme. Pogoni dizanja i portala će biti regulisani 

po brzini/poziciji, sa kaveznim asinhronim motorima. Svaki motor će se napajati iz 

odgovarajućeg, zasebnog frekventnog pretvarača. 

Elektromotorni pogoni dizanja i portala će biti snabdeveni elektro hidrauličnim podizačem, 

kočionim mehanizmom i papučama za kočenje, dok je na pogonu transporta predviđena 

kočnica integrisana u motoru. 
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Upravljanje pogonima dizalice će biti izvedeno preko PLC-a. Programabilni logički kontroler, 

ako su svi potrebni uslovi ispunjeni, pokreće pogone sa ubrzanjem odnosno usporenjem po 

određenoj rampi koja je podešena u upravljačkom delu. Konfiguracija PLC-a je prilagođena 

potrebama rada dizalice. Dizalice će biti opremljene meračem brzine vetra, koji će u slučaju da 

brzina vetra dostigne granicu krajnje opasnu za rad dizalice aktivirati relejni izlaz koji je povezan 

u grani Nužnog Stopa i time aktivirati njegova funkcija. Instalacije osvetljenja na dizalicama će 

obuhvatiti: osvetljenje tereta koji se podiže, platoa na vrhu dizalice, prostora kod merdevina za 

uspon na konstrukciju krana, prostorije sa razvodnim ormanima, prostorije sa mašinskim 

pogonima, kabine operatera. Pored toga, predviđa se ugradnja fiksnih portalnih konstrukcija 

nosivosti 2 x 1000 kN, na rečnoj i obalnoj strani nizvodne glave, koje će služiti za izdizanje 

svakog od krila vrata u remontni položaj. Projektom je predviđeno instaliranje kompletne nove 

elektro opreme mehanizma, uključujući elektro motore, pretvarače, zaštitne uređaje, osvetljenje 

i ostale neophodne opreme. 

Sistem spoljašnjeg i unutrašnjeg osvetljenja. Instalacije spoljašnjeg i unutrašnjeg 

osvetljenja brodske prevodnice obuhvataju sledeće vrste osvetljenja i objekte: Spoljašnje 

osvetljenje, Predpristaništa; Komore i dokova prevodnice; Dela mosta za pristup elektrani. 

Unutrašnje osvetljenje: Komandnog tornja (gondole i stepeništa); Prostorija u glavama 

prevodnice (hodnika, tehnoloških prostorija, transformatorskih stanica, crpnih stanica, mešačke 

stanice) i izlazne kućice – nadstrešnice; Galerija (kablovskih i cevnih). 

Napajanje svih instalacija je obezbeđeno iz razvodnih tabli smeštenih u prostorijama obalnog i 

rečnog dela obe glave prevodnice. Utičnice u prostorijama prevodnice se napajaju iz razvodnih 

ormana osvetljenja. Spoljašnje osvetljenje radno, dok su instalacije unutrašnjeg osvetljenja 

podeljene na radno i sigurnosno-antipanično osvetljenje, koje se automatski uključuje pri 

nestanku radnog osvetljenja. 

Projektnim rešenjem je predviđena kompletna zamena opreme (razvodni ormani, svetljke, 

prekidači, utičnice, nosači, stubovi) i instalacija (kablovi i kablovski pribor) sistema unutrašnjeg 

i spoljašnjeg osvetljenja. Novoprojektovane svetiljke će biti sa LED modulima. U skladu sa 

Internim Standardom za osvetljenja elektroenergetskih postrojenja JP EMS IS-EMS 314:2014, 

za osvetljenje objekta BP „Đerdap 2“, predviđene su sledeće vrste osvetljenja: Osnovno 

(funkcionalno) osvetljenje; Osvetljenje za obezbeđenje (protivpanično osvetljenje); Pomoćno 

osvetljenje. Položaj svetiljki, stubova i ostale opreme mora da bude odabran tako da 

omogućava redovno i bezopasno održavanje, bez prekidanja pogona elektroenergetskih 

postrojenja. 
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Idejnim rešenjem je predviđna kompletna zamena postojeće opreme za grejanje, ventilaciju 

i klimatizaciju novom, uz primenu savremenih rešenja vezanih za ovu opremu. Elektro delom 

je obuhvaćena oprema i instalacije potrebne za napajanje električnom energijom i upravljanje 

sistemom za grejanje i klimatizaciju tehnoloških prostorija i prostorija u komandnom tornju. 

Orman klimatizacije u komandnom tornju će biti smešten na mestu postojećeg ormana. 

Napajanje se izvodi sa glavnog razvoda iz TS 6,3/0.4 na uzvodnoj glavi prevodnice. Grejanje 

tehnoloških prostorija će biti izvedeno kaloriferima. Ventilacija će biti obezbeđena ventilatorima 

u sklopu kanalskih razvoda. Napajanje opreme će biti izvedeno iz ormana podrazvoda opšte 

potrošnje.Ormani podrazvoda će biti opremljeni automatskim zaštitnim i motorno zaštitnim 

prekidačima, fiksne izvedbe, tropolni i jednopolni, za nominalne struje koje su u skladu sa 

nominalnim strujama potrošača priključenih na izvode podrazvoda. U ormanu će biti instalirani 

i kontaktori za uključenje potrošača, u skladu sa automatikom rada sistema. 

Prateći sistemi brodske prevodnice, koji su predmet zamene u okviru projekta adaptacije, 

sanacije i rekonstrukcije brodske prevodnice na HE „Đerdap 2“ su: elektro-hidraulički pogon 

zaštitne mreže, sistem za vezivanje plovila, sistem za merenje zapušenosti rešetki, sistem za 

merenje nivoa vode, sistem za merenje meteoroloških parametara, sistem za dojavu požara, 

sistem za detekciju plovila, sistem ozvučenja, radarski sistem, sistem video nadzora, sistem za 

merenje radioaktivnog zračenja, sistem za snimanje razgovora, sistem radio komunikacije, 

telefonski sistem. 

Oprema ovih sistema će biti zamenjena novom, koja će omogućiti potrebnu funkcionalnost 

same opreme sistema i brodske prevodnice u celini. Oprema će biti definisana u skladu sa 

odgovarajućim standardima. 

Sistem gromobranske zaštite. Na brodskoj prevodnici prihvatni sistem je sačinjen od 

izloženih metalnih masa (ograda prevodnice, stubovi kandelabera itd) koje su povezane 

dobrom galvanskom vezom sa armaturom objekta koja je, kao prirodni odvod, u vezi sa 

sistemom združenog uzemljenja, a takođe u jednom delu prevodnica se nalazi u zoni koju 

pokriva zaštitna zona komandnog tornja. 

Komandni toranj je kompozicija armiranog betona i čelika, koji na najvišem delu ima ravan krov 

ispod kojeg se nalazi terasa sa metalnom ogradom. Objekat je zaštićen od atmosferskih 

pražnjenja uzemljenom mrežom. Primenjen je sistem sa štapnim hvataljkama, od kojih je jedna 

postavljena u jednom temena objekta za izlaz na krov gondole, kao i na njegovoj sredini. 

Pozicija i visina štapnih hvataljki štiti gondolu, kao i opremu na krovu (antene i ostalu opremu 

autonomnih sistema prevodnice). 
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Na komandnom tornju prihvatni provodnik je i horizontalni vod, izrađen od FeZn trake preseka 

25x4mm, postavljen po ivicama višeg dela u obliku zatvorenog prstena, sa kojeg se spuštaju 

dva izvoda (od FeZn trake preseka 25x4mm) spojena sa metalnom ogradom na terasi a preko 

FeZn trake 25x4mm postavljenoj na nosače zavarene za metalnu ogradu. Metalna ograda na 

tornju je spojena i sa trećim vodom, koji povezuje metalnu ogradu sa unutrašnjim odvodom.  

Glavne odvode čini armatura objekta, odnosno kao glavni odvodi su (u skladu sa propisima) 

iskorišćeni „prirodni" spustevi objekta. Takođe postoje i dva unutrašnja odvoda izrađena od 

FeZn trake preseka 25x4mm, koji služe za priključivanje unutrašnjih metalnih masa. Postojeće 

komponente sistema odvoda zadovoljavaju zahteve propisa u pogledu upotrebljenog materijala 

i dimenzija. Na krovu komandnog tornja postavljena je šina za izjednačavanje potencijala preko 

koje je povezana gromobranska instalacija sa metalnim masama, stranim provodnim delovima 

električnih i telekomunikacionih vodova i ostalim provodnim masama, što je u skladu sa 

Pravilnikom objavljenom u „Službenom listu SRJ" br. 11/96. 

Svi metalni nosači telekomunikacione opreme i metalne merdevine su galvanski povezani   sa  

gromobranskom  hvataljkom. Zaštita  telekomunikacione  opreme  od atmosferskog praženjenja 

obrađena je u projektu ugradnje pomenute opreme. Postojeće komponente prihvatnog sistema 

zadovoljavaju zahteve propisa u pogledu upotrebljenog materijala i dimenzija. 

Na donjoj glavi brodske prevojnice postoje portalne dizalice sa malim horizontalnim hodom i 

dizalice za remontna vrata, fiksne, koje nadvisuju svu opremu na stranama prevodnice a i sama 

metalna vrata su uronjena u vodenu masu tako da je donja glava pokrivena njihovim uticajem 

u smislu zaštite od atmosferskih pražnjenja. 

Projektom nisu predviđeni radovi na zameni gromobranske instalacije. 

U slučaju da izvođenje radova na adaptaciji brodske prevodnice, a prvenstveno građevinski 

radovi na adaptaciji gondola komandnog tornja, zahtevaju demontažu delova ove instalacije, 

Izvođač je dužan da izvrši ponovno postavljanje uklonjenog dela gromobranske instalacije sa 

novim materijalima (FeZn traka, ukrsni komadi i dr.), u skladu sa postojećim instalacijama. Iz 

tog razloga su u sledećoj tačci predstavljene tehničke karakteristike koje novougrađeni delovi 

instalacija moraju da zadovolje. 

6. TEHNIČKI OPIS– MAŠINSKE INSTALACIJE 

Hidraulička pogonska instalacija vrata i zatvarača na uzvodnoj glavi brodske prevodnice 

je smeštena u dve odvojene pogonske prostorije na rečnoj i obalnoj strani i obuhvata pogone 
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za: servomotore radnih vrata, servomotore havarijsko-remontnih vrata i servomotore radnih 

galerijskih zatvarača. 

Hidraulička pogonska instalacija na uzvodnoj glavi obezbeđuje hodove, sile i vremena 

manevrisanja za radna vrata, havarijsko-remontna vrata i radne galerijske zatvarače. 

Hidraulička pogonska instalacija vrata i zatvarača na nizvodnoj glavi brodske prevodnice je 

smeštena u pogonskim prostorijima na rečnoj i obalnoj strani i obuhvata pogone za: 

servomotore radnih dvokrilnih vrata i servomotore glavnih galerijskih zatvarača. 

Hidraulička pogonska instalacija na nizvodnoj glavi obezbeđuje hodove, sile i vremena 

manevrisanja za radna dvokrilna vrata i radne galerijske zatvarače na nizvodnoj glavi brodske 

prevodnice. 

Sanacijom i adaptacijom elektro-hidrauličkih pogona vrata i zatvarača se predviđa zamena 

kompletne postojeće opreme novom savremenog tehničkog koncepta sa primenom 

savremenih komponenti i u skladu sa potrebama manipulacije predmetne hidromehaničke 

opreme u stanju nakon rekonstrukcije. 

Hidrauličke pogonske instalacije zaštitne mreže za kočenje brodova su smeštene u 

posebnim prostorijama na rečnom i obalnom zidu donje glave brodske prevodnice i obuhvataju 

pogone sa hidrauličkim servomotorima. Zaštitna mreža za kočenje je postavljena uzvodno od 

glavnih dvokrilnih vrata i pomoću mreže od čeličnih užadi i kočionih hidrauličnih cilindara 

obezbeđuje kočenje brodova. Hidraulički kočioni servomotori su smešteni u noseće čelične 

konstrukcije u rečnom i obalnom zidu donje glave brodske prevodnice. 

Sanacijom i adaptacijom elektro-hidrauličkih pogona zaštitne mreže se predviđa zamena 

kompletne postojeće opreme novom savremenog tehničkog koncepta sa primenom 

savremenih komponenti i u skladu sa potrebama manipulacije predmetne hidromehaničke 

opreme u stanju nakon rekonstrukcije. 

Nizvodno od havarijsko-remontnih vrata na uzvodnoj glavi prevodnice postavljena su glavna 

radna vrata. Glavna radna vrata su ravna klizna spuštajuća vrata, smeštena na komori 

uzvodne glave brodske prevodnice. Koriste za zatvaranje odnosno otvaranje uzvodne komore 

prevodnice pri ulasku plovila iz uzvodnog predpristaništa u komoru i obratno. Pogon vrata je 

pomoću dva hidraulička servomotora, koji su priključeni na bočne konzole na vratima. 

Sanacijom i adaptacijom hidromehaničke opreme radnih vrata na uzvodnoj glavi je predviđena 
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zamena konstrukcije vrata i ispitivanje stanja sa sanacijom utvrđenih oštećenja na ubetoniranim 

delovima. 

Radna dvokrilna vrata nizvodne glave služe za zatvaranje i otvaranje komore i održavanje 

nivoa vode u komori. Otvaranje, odnosno zatvaranje svakog krila vrata vrši se sa po jednim 

horizontalno postavljenim sevomotorom. Manipulacija radnim dvokrilnim vratima se vrši 

isključivo u mirnoj vodi, tj. pri izjednačenim pritiscima ispred i iza vrata. Delovi koji se ugrađuju 

u beton za radna dvokrilna vrata obuhvataju: prag, bočne oslonce, motke za učvršćivanje vrata 

u remontnom položaju, oslonci na nivou glavne spojnice, gornji i donji ležajevi i žljebovi za 

zaptivače. 

Sanacijom i adaptacijom hidromehaničke opreme dvokrilnih radnih vrata na nizvodnoj glavi su 

predviđena ispitivanje stanja i sanacija utvrđenih oštećenja vrata sa zamenom habajućih 

delova. 

Zaštitna mreža za kočenje brodova treba da spreči eventualno udaranje brodova u radna 

dvokrilna vrata u toku ulaska brodova u komoru kod nizvodnog prevođenja. Zaštitna mreža 

sastavljena od čeličnih uzadi sa pogonskim servomotorima je postavljena uzvodno od radnih 

dvokrilnih vrata i pomoću nje se obezbeđuje kočenje brodova, odnosno konvoja barži za nivoe 

vode u prevodnici od 39.6 mnm do 41 mnm. Pogonski servomotori servomotori su smešteni u 

noseće čelične konstrukcije u rečnom i obalnom zidu nizvodne glave brodske prevodnice. 

Sanacijom i adaptacijom hidromehaničke opreme zaštine mreže je predviđeno ispitivanje stanja 

sa sanacijom utvrđenih oštećenja. 

Galerije su postavljene u betonskoj konstrukciji rečnog i obalnog zida gornje glave brodske 

prevodnice. Svaki od vodozahvata galerija je pregradnim zidom podeljen na dva jedanka dela 

na kojima se nalaze demontažne čelične rešetke. Rešetke opslužuju portalne dizalice na 

rečnoj i obalnoj strani gornje glave brodske prevodnice uz pomoć mehaničkih klješta, koja se 

koriste i za galerijske zatvarače. 

Sanacijom i adaptacijom hidromehaničke opreme je predviđena zamena postojeće ulaznih 

rešetki. 

Svaka od pogonskih prostorija brodske prevodnice na gornjoj i donjoj glavi opremljena je 

sopstvenim sistemom za grejanje i ventilaciju kojim se obezbeđuje minimalna dozvoljena 

temperatura prostora (10°C), kao i potrebna količina svežeg vazduha.  Sistem dovoda vazduha 

u galerijskim prostorijama na kotama +37.50 i +40.30 m je uz pomoć ulaznih kanala i rešetki za 
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ubacivanje vazduha u prostoriju. Otpadni vazduh se odsisava aksijalnim ventilatorima. 

Zagrevanje galerijskih prostorija na koti +40.30 m vrši se uz pomoć električnih kalorifera. 

Zagrevanje galerijskih prostorija na koti +37.50 m se ne vrši.  

U toplotnoj podstanici u komandnom tornju brodske prevodnice smešteni su elektro kotao 

snage i rashladni čiler sa vazduhom hlađenim kondenzatorom koji je smešten na krovu objekta. 

Sistem vazdušnog grejanja i hlađenja je namenjen za klimatizaciju komandne prostorije i 

prostorije sa elektro ormanima. Za grejanje i hlađenje prostorija koriste se ventilator konvektori 

parapetnog tipa sa pratećom opremom. 

Zagrevanje stepenišnog prostora, ulaza i toaleta vrši se pomoću električne energije, tj. 

električnih radijatora odgovarajuće snage. 

Sanacijom i adaptacijom mašinske opreme sistema klimatizacije i ventilacije je obuhvaćena 

kompletna zamena postojeće mašinske opreme za grejanje i ventilaciju pogonskih prostorija 

na gornjoj i donjoj glavi i galerijskih prostorija na kotama +37.50 i +40.30 m, kao i opreme za 

klimatizaciju u prostorijama komandnog tornja brodske prevodnice. 

U slučaju da se požar pojavi u komori brodske prevodnice, glavni zadatak stabilnog sistema 

protivpožarne zaštite je da ugasi požar i da to alarmira na odgovarajući način. Stabilni sistem 

protivpožarne zaštite se sastoji od:  crpne stanice za prepumpavanja vode iz bunara, 

rezervoara za prepumpanu vodu, cevnog dovoda vode iz rezervoara do brodske prevodnice, 

cevnog razvoda vode duž zidova komore brodske pevodnice, sistema za skladištenje i pripremu 

penastog ekstrakta, razvod penastog ekstrakta duž zidova brodske prevodnice,Venturi mikseri 

na mestu monitora, monitora duž zidova komore, sistema upravljanja protivpožarnom zaštitom 

iz kontrolnog tornja. 

Prepumpavanje vode iz bunara je preko crpne stanice Kusjak. Prepumpavanje vode  se vrši sa 

ciljem održavanja potrebnog nivoa vode u rezervoaru za prepumpanu vodu na Dušanovačkom 

brdu. Prikupljne vode se pored snabdevanja sistema protivpožarne zaštite koristi i za 

snabdevanje prevodnice i obližnjeg naselja pijaćom vodom. 

Sanacijom i adaptacijom mašinske opreme stabilnog sistema za gašenje požara je obuhvaćena 

zamena postojeće ventilske opreme u zatvaračnici rezervoara za prepumpanu vodu i 

kompletne opreme na samoj prevodnici. 

Za opsluživanje opreme uzvodne glave na obalnoj strani je postavljena jedna portalna dizalica 

nosivosti 400 kN i raspona 7.5 m, koja služi za manipulaciju opremom u pogonskoj prostoriji, 
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kao i za manipulaciju opremom i instalacijama neophodnim za rad galerija. Za opsluživanje 

opreme uzvodne glave na rečnoj strani je postavljena jedna portalna dizalica nosivosti 400 kN 

i raspona 7.5 m, koja služi za manipulaciju opremom u pogonskoj prostoriji, kao i za 

manipulaciju opremom i instalacijama neophodnim za rad galerija. Za opsluživanje opreme 

nizvodne glave na rečnoj strani je postavljena jedna portalna dizalica nosivosti 400 kN i raspona 

12 m, koja služi za manipulaciju opremom u pogonskoj prostoriji, kao i za manipulaciju 

opremom i instalacijama neophodnim za rad galerija. Pogonske prostorije na rečnoj i obalnoj 

strani uzvodne glave opremljene su po jednom mostnom dizalicom nosivosti 20 kN i raspona 

5.7 m.  Pogonska prostorija na obalnoj strani nizvodne glave opremljena je mostnom dizalicom 

nosivosti 20 kN i raspona 5 m. Pogonska prostorija na rečnoj strani donje glave opremljena je 

jednom mostnom dizalicom nosivosti 20 kN i raspona 7,5 m. Pumpna stanica za pražnjenje i 

drenažu na rečnoj strani nizvodne glave opremljena je jednom mostnom dizalicom nosivosti 80 

kN i raspona 5.0 m.  

Sanacijom i adaptacijom dizalica na brodskoj prevodnici je predviđena zamena postojeće 

opreme. Postojeće dizalične staze i odbojnici za portalne i mosne dizalice će biti pregledane i 

sva utvrđena oštećenja će biti sanirana. Osim tog je predviđena i obnova antikorozione zaštite. 

Na rečnom i obalnom zidu uzvodne glave brodske prevodnice predviđena je po jedna crpna 

stanica za pražnjenje i drenažu. Crpne stanice su po opremi identične a dispoziciono su 

pozcionirane kao slika u gledalu, Funkcija svake od crpnih stanica je sledeća: pražnjenje niše 

havarijsko-remontnih i radnih vrata, pražnjenje prostora između remontnih galerijskih 

zatvarača, drenaža prostorije na koti 37.5 mnm i 34.3 mnm, drenaža galerije cevovoda na 

obalnoj strani, drenaža galerije kablova na rečnoj strani i drenaža šahta zatvaračnice. 

Na rečnoj strani nizvodne glave brodske prevodnice smeštena je glavna crpna stanica koja ima 

sledeće funkcije: pražnjenje komore brodske prevodnice i distribucionog sistema galerija, 

drenaža procurelih voda u ispražnjenu komoru tokom remonta, pražnjenje prostora između 

remontnih galerijskih zatvarača. 

Pored glavne, predviđene su i manje crpne stanice sa sledećim fukcijama: drenaža prostorije 

na koti 37.5 mnm i 34.3 mnm u rečnom i obalskom zidu i drenaža galerije cevovoda i galerije 

kablova, vrši se pomoću pumpi smeštenih u šahtovima galerije za cevi i kablove, drenaža poda 

mašinske sale crpne stanice preko pumpi u zatvaračnci. Sanacijom i adaptacijom sistema za 

pražnjenje i drenažu na brodskoj prevodnici je predviđena zamena postojeće opreme u crpnim 

stanicama. 
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Za automatsko podmazivanje ležajeva krila i pogonskih servomotora radnih vrata ugrađen je 

centralni sistem podmazivanja na rečnoj i obalnoj strani nizvodne glave prevodnice. Za 

podmazivanje ležišta obalskog i rečnog krila radnih vrata na nizvodnoj glavi prevodnice je 

predviđen po jedan uređaj smešten u prostoriji odgovarajućeg pogonskog servomotora. 

Razvod cevi za mast od uređaja za podmazivanje do maznih mesta na vratima je izveden kroz 

galeriju u niši svakog krila vrata. 

Sanacijom i adaptacijom sistema centralnog podmazivanja radnih dvokrilnih vrata je 

predviđena zamena postojeće opreme. 
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0.9 PREDMER I PREDRAČUN 

 

2021 godina 2022 godina € RSD %

1 GRADJEVINSKI RADOVI 672,583 1,964,695 2,637,279 311,198,908 9.4%

1.1. Pripremni radovi 12,000 0 12,000 1,416,000

1.2. Glavni gradjevinski radovi 489,370 1,793,482 2,282,851 269,376,442

1.3. Nepredvidjeno i nespecificirano 171,214 171,214 342,428 40,406,466

2 OPREMA 8,941,386 13,073,414 22,014,800 2,597,746,400 78.8%

2.1. Hidromehanička oprema 197,080 4,814,120 5,011,200 591,321,600 17.9%
fakturna vrednost opreme 0 3,148,300 3,148,300 371,499,400

transport i osiguranje 0 278,200 278,200 32,827,600

montaža 166,400 1,111,500 1,277,900 150,792,200

nepredvidjeno i nespecificirano 30,680 276,120 306,800 36,202,400

2.2. Mašinska oprema 5,790,569 5,745,731 11,536,300 1,361,283,400 41.3%
fakturna vrednost opreme 4,340,000 4,236,625 8,576,625 1,012,041,750
transport i osiguranje 314,500 167,925 482,425 56,926,150

montaža 903,625 1,151,000 2,054,625 242,445,750

nepredvidjeno i nespecificirano 232,444 190,181 422,625 49,869,750

2.3. Elektro oprema 2,953,738 2,513,563 5,467,300 645,141,400 19.6%
fakturna vrednost opreme 2,281,145 1,115,063 3,396,208 400,752,485

transport i osiguranje 142,718 85,825 228,543 26,968,015

montaža 381,725 1,187,613 1,569,338 185,181,825
nepredvidjeno i nespecificirano 148,150 125,063 273,213 32,239,075

3 OSNIVAČKA ULAGANJA 1,650,000 1,650,000 3,300,000 389,400,000 11.8%

Troškovi projektovanja 1,650,000 1,650,000 3,300,000 389,400,000

3 UKUPNA ULAGANJA 11,263,970 16,688,109 27,952,079 3,298,345,308 100.0%

UKUPNO INVESTICIJE
RB OPIS

DINAMIKA ULAGANJA u €
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0.10 IZJAVE OVLAŠĆENIH LICA 

 

Kao ovlašćeno lice koje je izradilo Elaborat zaštite od požara objekta koji se prilaže IDEJNOM 
PROJEKTU SANACIJA ADAPTACIJA, I REKONSTRUKCIJA BRODSKE PREVODNICE NA 
HE „ĐERDAP 2”:   

mr Dragan  Sekulović., br. licence 330 1242 03 

I Z J A V LJ U J E M 

1. da je elaborat izrađen u svemu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, 
propisima, standardima i normativima iz oblasti zaštite od požara i pravilima struke 

2. da elaborat sadrži propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnog 
zahteva za objekat - zaštita od požara 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ovlašćeno lice: 

 

 mr Dragan  Sekulović, dipl.inž.maš. 

Licenca br. 330 1242 03 

07-152-107/12 od 24.11.2015 

 

 

 

 

  

Broj tehničke dokumentacije:  18072-IDP-00 

 

Mesto i datum:  Beograd, avgust 2020. godine 
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Kao ovlašćeno lice koje je izradilo Elaborat energetske efikasnosti objekta koji se prilaže 
IDEJNOM PROJEKTU SANACIJA ADAPTACIJA, I REKONSTRUKCIJA BRODSKE 
PREVODNICE NA HE „ĐERDAP 2”: 

Višnja Đukić, dipl.inž., br. licence 381 171718 

 

I Z J A V LJ U J E M 

1. da je elaborat izrađen u svemu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, 
Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada, propisima, standardima i normativima 
iz oblasti energetske efikasnosti i pravilima struke 

2. da elaborat sadrži propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnog 
zahteva za objekat - energetske efikasnosti 

 

 

 

Ovlašćeno lice:  

 

 

 

 

 

Višnja Đukić, dipl.inž. 

Licenca br. 381 171718 

 

 

 

 

  

Broj tehničke dokumentacije:  18072-IDP-00 

  

Mesto i datum:  Beograd, avgust 2020. godine 
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0.11 PROJEKTNI ZADATAK 
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