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4.3. RЕŠЕNJЕ О ОDRЕĐIVАNJU ОDGОVОRNOG PRОЈЕKТАNТА 
 

Nа оsnоvu člаnа 128. Zаkоnа о plаnirаnju i izgrаdnji („Službеni glаsnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 

64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021) i оdrеdbi Prаvilnikа о 

sаdržini, nаčinu i pоstupku izrаdе i nаčinu vršеnjа kоntrоlе tеhničkе dоkumеntаciје prеmа klаsi i nаmеni 

оbјеkаtа (“Službеni glаsnik RS”, br. 73/2019) kао 

 
 

О D G О V О R N I   P R О Ј Е K Т А N Т  
 
 

za izradu 4 - Projekta elektroenergetskih instalacija - katodna zaštita gasovoda koji je deo Idejnog projekta 

za izmeštanje (rekonstrukciju) distributivnog gasovoda GM 08-05/5; distributivnog gasovoda GM 08-05/5-

1; distributivne gasovodne mreže DGM Majilovac; distributivne gasovodne mreže DGM Topolovnik; 

(prema spisku parcela priloženom u Glavnoj svesci) zbog izgradnje državnog puta IB reda, deonice brze 

saobraćajnice: Autoput E-75 (Beograd - Niš (petlja „Požarevac“)) - Požarevac  (Obilaznica) - Veliko Gradište 

- Golubac, Poddeonica 2 i Poddeonica 3, оdrеđuјe sе: 

 

Blagoje Stojković, dipl.el.inž.……………………………………………....................................licenca IKS broj 350 3810 03 

 
 
 

Prојеktаnt:     Gas Invest d.o.o., Dragoslava Srejovića 1v, Beograd  

Odgovorno lice projektanta:  Gradimir Jakovljević, dipl.maš.inž. 

Potpis:  
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4.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
 

Odgovorni projektant 4 - Projekta elektroenergetskih instalacija - katodna zaštita gasovoda koji je deo Idejnog 

projekta za izmeštanje (rekonstrukciju) distributivnog gasovoda GM 08-05/5; distributivnog gasovoda GM 08-

05/5-1; distributivne gasovodne mreže DGM Majilovac; distributivne gasovodne mreže DGM Topolovnik; 

(prema spisku parcela priloženom u Glavnoj svesci) zbog izgradnje državnog puta IB reda, deonice brze 

saobraćajnice: Autoput E-75 (Beograd - Niš (petlja „Požarevac“)) - Požarevac  (Obilaznica) - Veliko Gradište - 

Golubac, Poddeonica 2 i Poddeonica 3 

 

 

Blagoje Stojković, dipl.el.inž. 

 

 

I Z J A V LJ U J E M 

 

 

1. dа је prојеkаt u svеmu u sklаdu sа izdаtim lоkаciјskim uslоvimа br. 353-500/2022-06 od 28.09.2022. 
godine, izdati od strane Odeljenja za urbanizam i imovinsko pravne poslove, Opštinske uprave Opštine 
Veliko Gradište; 

 
2. dа је prојеkаt izrаđеn u sklаdu sа Zаkоnоm о plаnirаnju i izgrаdnji, prоpisimа, stаndаrdimа i 

nоrmаtivimа iz оblаsti izgrаdnjе оbјеkаtа i prаvilimа strukе; 
 
3. da je projekat u svemu u skladu sa načinima za obezbeđenje ispunjenja osnovnih zahteva za objekat 

propisanih elaboratima i studijama. 

 

 
Оdgоvоrni prојеktаnt : Blagoje Stojković, dipl.el.inž. 

Brој licеncе:  350 3810 03 

Potpis: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brој tehničke dokumentacije: 08-22/IDP-4 
Меstо i dаtum: Bеоgrаd, februar 2023.
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4.5.1. TEHNIČKI OPIS 

4.5.1.1. UVODNI DEO 

U cilju bržeg privrednog razvoja i saobraćajne integracije dela Braničevskog i Podunavskog upravnog 
okruga, kao i lokalnih samouprava koje su u neposrednoj vezi sa ovim okruzima, Prostornim planom 
područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd - Niš 
(Petlja „Požarevac”) - Požarevac (Obilaznica) - Veliko Gradište - Golubac, predviđena je izgradnja državnog 
puta IB reda, deonica brze saobraćajnice Autoput E-75 Beograd-Niš (petlja „Požarevac”) – Požarevac 
(obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac. Izgradnjom ovog državnog puta, doprineće se privrednom razvoju 
i integraciji drugih delova centralne i istočne Srbije koji nisu u neposrednom okruženju infrastrukturnog 
koridora. 

Izgradnjom, opremanjem i uređenjem infrastrukturnog koridora indirektno će se doprineti jačanju 
saobraćajnih, privrednih i drugih funkcija Požarevca, i većeg broja ostalih naselja i opština Braničevskog i 
Podunavskog okruga, a time i ostvarivanju ciljeva Prostornog plana Republike Srbije i ukupne strategije 
razvoja Republike Srbije. 

Deonica brze saobraćajnice: Autoput E-75 Beograd-Niš (petlja „Požarevac“) – Požarevac (obilaznica) – 
Veliko Gradište – Golubac je podeljena na tri poddeonice: 

▪ Poddeonica 1: od km 0+000 do km 23+075; 

▪ Poddeonica 2: od km 23+075 do km 46+000; 

▪ Poddeonica 3: od km 46+000 do km 67+941. 

Načinom pružanja planirane trase državnog puta i odnosa sa postojećom putnom mrežom i građevinskim 
područjima naselja, utiče se na osnovne zahteve za objekte gasovodne infrastrukture, koji su definisani 
članom 5. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije 
prema klasi i nameni objekata („Službeni glasnik RS“, br. 73/2019). Iz svega navedenog, potrebno je izvršiti 
rekonstrukciju - izmeštanje i zaštitu postojeće gasovodne infrastrukture koja se nalazi u koridoru planirane 
trase brze saobraćajnice. 

Napomena: Zbog različite dinamike izgradnje trase brze saobraćajnice sa pripadajućim servisnim 
putevima i devijacijama, planirana je fazna rekonstrukcija (izmeštanje) gasovoda na dole navedenim 
lokacijama. 

Izmeštanje - rekonstrukcija distributivnih gasovoda, koji su predmet ovog Idejnog projekta, predviđena 
su izvođenjem radova u regulaciji koridora državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice Autoput E-
75 (Beograd-Niš (petlja „Požarevac”)) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac, kojima se 
neće promeniti njegovo celokupno funkcionisanje. 

U skladu sa gore navedenim, izmeštanje - rekonstrukcija gasovoda izvršiće se na osnovu Rešenja o 
odobrenju za izvođenje radova u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji objekata „Službеni 
glаsnik RS“, br. 72/09, 81/09- isprаvkа, 64/10 оdlukа US, 24/11 i 121/12, 42/13–оdlukа US, 50/2013–
оdlukа US, 98/2013–оdlukа US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 37/2019-dr. Zakon, 9/2020 i 52/2021). 

U granicama navedenog PPPPN, izgrađeni su sledeći gasovodni objekti: 

▪ Distributivni gasovod (MOP=16 bar) GM 08-05/5, prečnika Ø168,3 mm Ø219,1 mm, na teritoriji 
opštine Veliko Gradište; 

▪ Distributivni gasovod (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 mm, na teritoriji opštine Veliko 
Gradište; 

▪ Distributivna gasovodna mreža (MOP=4 bar) DGM „Majilovac“, prečnika Ø125 mm, Ø63 mm i Ø40 
mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište; 

▪ Distributivna gasovodna mreža (MOP=4 bar) DGM „Topolovnik“, prečnika Ø125 mm, na teritoriji 
opštine Veliko Gradište; 



 TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA DEO 4.5. STRANA 3 

 

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd 
 

Predmet ovog projekta je izmeštanje (rekonstrukcija) ili zaštita gasovodnih objekata na teritoriji opštine 
Veliko Gradište, ugroženih izgradnjom državnog puta IB reda, Poddeonice 2 brze saobraćajnice od km 
23+075 do km 46+000 i Poddeonice 3 brze saobraćajnice od km 46+000 do km 67+941, na sledećim 
lokacijama: 

▪ Lokacija 1: Izmeštanje deonice distributivne gasovodne mreže (MOP=4 bar) DGM „Majilovac“, 
prečnika Ø125 mm i Ø40 mm na teritoriji opštine Veliko Gradište, na stacionaži osnovne trase brze 
saobraćajnice od km 36+275 do km 36+425 u delu kružne raskrsnice koja je u funkciji povezivanja sa 
postojećim državnim putem IB reda broj 34 i naseljima Majilovac i Kurjače interne stacionaže od km 
0+000 do km 0+331; 

▪ Lokacija 2: Izgradnja deonice distributivne gasovodne mreže (MOP=4 bar) DGM „Majilovac“, 
prečnika Ø63 mm na teritoriji opštine Veliko Gradište, na stacionaži osnovne trase brze saobraćajnice 
km 41+175 i stavljanje van funkcije deonice DGM „Majilovac“ na stacionaži osnovne trase brze 
saobraćajnice od km 40+975 do km 41+025; 

▪ Lokacija 3: Izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika 
Ø114,3 mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište na stacionaži osnovne trase brze saobraćajnice od 
km 42+811 do km 43+341: 

▪ Lokacija 4: Izmeštanje deonice distributivne gasovodne mreže (MOP=4 bar) DGM „Topolovnik“, 
prečnika Ø125 mm na teritoriji opštine Veliko Gradište, na stacionaži osnovne trase brze 
saobraćajnice od km 44+789 do km 44+819 u delu kružne raskrsnice koja je u funkciji povezivanja sa 
postojećim državnim putem IIB reda broj 373 i naseljima Topolovnik i Kisiljevo; 

▪ Lokacija 5: Izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika 
Ø114,3 mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište na stacionaži osnovne trase brze saobraćajnice od 
km 45+448 do km 45+724: 

▪ Lokacija 6: Izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika 
Ø114,3 mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište na stacionaži osnovne trase brze saobraćajnice od 
km 46+325 do km 46+557; 

▪ Lokacija 7: Izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika 
Ø114,3 mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište na stacionaži osnovne trase brze saobraćajnice od 
km 47+103 do km 47+576; 

▪ Lokacija 8.1: Izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika 
Ø114,3 mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište, na stacionaži osnovne trase brze saobraćajnice od 
km 49+101 do km 49+308; 

▪ Lokacija 8.2: Zaštita deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 
mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište, u delu kružne raskrsnice na stacionaži km 49+710.38 – u 
funkciji povezivanja planiranog državnog puta sa postojećim državnim putem IB reda broj 34, interna 
stacionaža km 0+514; 

▪ Lokacija 9: Izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, prečnika Ø168,3 
mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište na stacionaži osnovne trase brze saobraćajnice km 51+529; 

▪ Lokacija 10.1: Izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, prečnika 
Ø219,1mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište na stacionaži osnovne trase brze saobraćajnice od 
km 53+844 do km 53+875; 

▪ Lokacija 10.2: Izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, prečnika 
Ø219,1mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište na stacionaži osnovne trase brze saobraćajnice od 
km 54+100 do km 54+361; 

Granice projekta su mesta uklapanja rekonstruisanog gasovoda sa postojećim gasovodom: 

▪ Lokacija 1: od temena D1-1 do temena D1-14 i temena D1-15; 

▪ Lokacija 2: od temena D2-1 do temena D2-2 i od temena D2-3 do temena D2-5; 

▪ Lokacija 3: od temena G3-1 do temena G3-3; 
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▪ Lokacija 4: od temena D4-1 do temena D4-5; 

▪ Lokacija 5: od temena G5-1 do temena G5-4; 

▪ Lokacija 6: od temena G6-1 do temena G6-5; 

▪ Lokacija 7: od temena G7-1 do temena G7-5; 

▪ Lokacija 8.1: od temena G8-1 do temena G8-5; 

▪ Lokacija 8.2: od temena G8-6 do temena G8-7; 

▪ Lokacija 9: od temena G9-1 do temena G9-7; 

▪ Lokacija 10.1: od temena G10-1 do temena G10-3; 

▪ Lokacija 10.2: od temena G10-4 do temena G10-9; 

Osnove za izradu projekta: 

▪ Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda, Autoput 
E-75 Beograd - Niš (Petlja „Požarevac”) - Požarevac (Obilaznica) - Veliko Gradište – Golubac („Sl. 
Glasnik RS“, br. 7/2021); 

▪ Idejni projekat za izgradnju državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice Autoput E-75 Beograd-
Niš (petlja „Požarevac”) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac, Poddeonica 2: od km 
23+075 do km 46+000, izrađen od strane Instituta za puteve AD Beograd (broj tehničke 
dokumentacije 19-945-II-0-IDP iz septembra 2021. godine); 

▪ Idejni projekat za izgradnju državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice Autoput E-75 Beograd-
Niš (petlja „Požarevac”) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac, Poddeonica 3: od km 
46+000 do km 67+941, izrađen od strane Instituta za puteve AD Beograd (broj tehničke 
dokumentacije 19-945-III-0-IDP iz aprila 2021. godine); 

▪ Projekat izvedenog objekta (PIO) za distributivni gasovod MOP 16 bar na teritoriji opštine Veliko 
Gradište, deo deonice GM 08-05/5 od linije uklapanja sa GRČ "Bara" do MRS "Veliko Gradište" i 
deonica GM 08-05/5-1 od odvojka za MRS "Veliko Gradište" do MRS "Majilovac", sa odvojkom za 
MRS "Topolovnik" do MRS "Topolovnik" - Faza I, u KO Češljeva Bara, KO Srednjevo, KO Carevac, KO 
Tribrode, KO Kusiće, KO Veliko Gradište, KO Kumane, KO Topolovnik, KO Kisiljevo, KO Popovac i KO 
Đurakovo, izrađen od strane Gas Invest doo Beograd (broj tehničke dokumentacije G-PIO-147-4/15 
iz septembra 2020. godine); 

▪ Projekat izvedenog objekta (PIO) za distributivnu gasovodnu mrežu DGM „Majilovac“ sa gasnim 
priključcima na lokaciji KO Đurakovo, KO Popovac, KO Majilovac, KO Sirakovo i KO Kurjače, opština 
Veliko Gradište, izrađen od strane Gas Invest doo Beograd (broj tehničke dokumentacije D-PIO-425-
4/15-1 iz marta 2021. godine); 

▪ Projekat izvedenog objekta (PIO) za distributivnu gasovodnu mrežu DGM „Topolovnik“– I i II faza sa 
gasnim  priključcima na lokaciji KO Kumane, KO Topolovnik, KO Kisiljevo, KO Biskuplje, KO Zatonje i  
KO Ram, Opština Veliko Gradište, izrađen od strane Gas Invest doo Beograd (broj tehničke 
dokumentacije D-PIO-420-4/15-1 iz oktobra 2020. godine); 

▪ Lоkаciјski uslоvi br. 353-500/2022-06 od 28.09.2022. godine, izdati od strane Odeljenja za urbanizam 
i imovinsko pravne poslove, Opštinske uprave Opštine Veliko Gradište; 

▪ Projektni zadatak potpisan od strane Investitora; 

▪ Katastarsko-topografske podloge postojećeg stanja; 

▪ Podaci o izvedenom stanju predmetnih gasovoda.  

Zakonski okvir za izradu predmetnog projekta čine: 

▪ Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. Glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/14, 145/14, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. Zakon, 9/2020 i 2/2021); 

▪ Zakon o zaštiti od požara („Sl. Glasnik RS” br. 111/2009 i 20/2015); 
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▪ Zakon o energetici („Sl. Glasnik RS“, br. 145/2014); 

▪ Pravilnik o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 
bar („Sl. Glasnik RS“ br. 86/2015); 

▪ Interna tehnička pravila za projektovanje i izgradnju gasovoda i gasovodnih objekata na sistemu J.P. 
„Srbijagas“ (2009. godine); 

▪ Ostali relevantni propisi, standardi i tehnički normativi. 

Za gasovodne objekte koji su predmet projekta je izdato sledeće: 

▪ Za Distributivni gasovod (MOP=16 bar) GM 08-05/5 i GM 08-05/5-1 - Rešenje o upotrebnoj dozvoli 
pod broj ROP-VGR-10090-IUP-18/2021, zavodni broj 351-79/2021-06 od 30.03.2021. godine, od 
strane Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, odeljenja za urbanizam i imovinsko pravne odnose; 

▪ Za Distributivnu gasovodnu mrežu (MOP=4 bar) DGM „Majilovac“ - Rešenje o upotrebnoj dozvoli pod 
broj ROP-VGR-10884-IUP-10/2021, zavodni broj 351-233/2021-06 od 22.06.2021. godine, od strane 
Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, odeljenja za urbanizam i imovinsko pravne odnose; 

▪ Za Distributivnu gasovodnu mrežu (MOP=4 bar) DGM „Topolovnik“ - Rešenje o upotrebnoj dozvoli 
pod broj ROP-VGR-7674-IUP-14/2020, zavodni broj 351-427/2020-06 od 05.01.2021. godine, od 
strane Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, odeljenja za urbanizam i imovinsko pravne odnose; 

4.5.1.2.  LOKACIJSKE I DISPOZICIONE KARAKTERISTIKE OBJEKTA 

Pri definisanju trase distributivnih gasovoda (MOP=16 bar) i trase distributivnih gasovodnih mreža (MOP=4 
bar) primenjene odredbe Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa 
gasovodima pritiska do 16 bar. 

Trasa je u prostoru jednoznačno definisana i opisana analitičko-geodetskim elementima, preko koordinata 
prelomnih tačaka, odnosno temena gasovoda. Spisak temena gasovoda dat je na situacionom planu 
izmeštanja trase gasovoda u grafičkom delu dokumentacije. 

Izmeštanje (rekonstrukcija) gasovoda je planirano na sledećim katastarskim parcelama: 

▪ Lokacija 1 

Opština Veliko Gradište 

K.O. Majilovac, k.p. br.: 5801, 5800, 5799, 5798, 5797, 5796, 6446, 5794, 5793, 6448, 5861, 5862, 
5792, 5791, 5790. 

▪ Lokacija 2 

Opština Veliko Gradište 

K.O. Popovac, k.p. br.: 162, 185, 190, 120/10, 122, 188. 

▪ Lokacija 3 

Opština Veliko Gradište 

K.O. Popovac, k.p. br.: 1135, 1935. 

K.O. Kisiljevo, k.p. br.: 762, 761, 760, 759, 758, 757, 1290, 1172/1, 1291, 755, 756. 

▪ Lokacija 4 

Opština Veliko Gradište 

K.O. Topolovnik, k.p. br.: 2678, 1994, 1993, 1992, 1990, 1984, 1983, 1981, 1980, 1979, 1978, 1339, 
625, 1334. 

▪ Lokacija 5 

Opština Veliko Gradište 

K.O. Topolovnik, k.p. br.: 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 1366. 
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▪ Lokacija 6 

Opština Veliko Gradište 

K.O. Topolovnik, k.p. br.: 1352, 944, 1354, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 1344, 906. 

▪ Lokacija 7 

Opština Veliko Gradište 

K.O. Kumane, k.p. br.: 643/2, 664/1, 663/1, 662, 661/1, 660/1, 745, 657, 656, 645, 646, 721, 750, 
751, 752, 753, 778, 779/1, 780, 781. 

▪ Lokacija 8.1: 

Opština Veliko Gradište 

K.O. Kumane, k.p. br.: 706, 691, 4, 3. 

▪ Lokacija 8.2: 

Opština Veliko Gradište 

K.O. Kumane, k.p. br.: 1561, 4286, 1457. 

▪ Lokacija 9: 

Opština Veliko Gradište 

K.O. Veliko Gradište, k.p. br.: 4593, 4230, 4229, 4228, 4227, 4226, 4225, 4224, 4203. 

▪ Lokacija 10.1 

Opština Veliko Gradište 

K.O. Kusiće, k.p. br.: 2856, 2857, 2859. 

▪ Lokacija 10.2 

Opština Veliko Gradište 

K.O. Kusiće, k.p. br.: 3761, 4880, 3571, 3570, 3569, 3567, 3566, 3564, 3563, 3562, 3560, 3557, 3556, 
3553. 

Predložena trasa izmeštanja distributivnih gasovoda (MOP=16 bar) i trasa distributivnih gasovodnih 
mreža (MOP=4 bar) locirani su i ispunjavaju zahteve za bezbedno postavljanje u skladu sa zahtevima iz 
„Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 
bar („Sl . glasnik RS“ br. 86/2015). 

4.5.1.3.  TEHNIČKI OPIS TERENA PRIKAZANOG NA SITUACIONOM PLANU 

Koridor državnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd-Niš (petlja „Požarevac“) - Požarevac (obilaznica) - 
Veliko Gradište - Golubac počinje na stacionaži km 0+000 od postojeće petlje „Požarevac” na autoputu E-
75 deonica Beograd-Niš i pruža se duž postojećeg državnog puta IB reda broj 33 do Požarevca, kroz teritoriju 
grada Smedereva i Požarevca. Neposredno pred gradom Požarevac trasa preuzima ulogu severne obilaznice 
Požarevca i dalje se pruža duž postojećeg državnog puta IB reda broj 34. Nakon obilaska Požarevca, na 
stacionaži km 31+600, planirana trasa državnog puta napušta postojeću trasu i najvećim delom novom 
trasom obilazi građevinska područja naselja na teritoriji grada Požarevca i opština Veliko Gradište i Golubac 
i završava se na ulasku u Golubac. 

Zbog načina pružanja planirane trase državnog puta i odnosa sa postojećom putnom mrežom i 
građevinskim područjima naselja, trasa planiranog državnog puta je podeljena na tri deonice: 

▪ Poddeonica 1 (km 0+000 – km 23+075) – počinje od postojeće petlje „Požarevac” na autoputu E-75 
deonica Beograd-Niš i pruža se duž postojećeg državnog puta IB reda broj 33 (koji se širi i 
rekonstruiše) do Požarevca (početak obilaznice) – stacionaža 11+900 i nastavlja duž postojećeg 
državnog puta IB reda broj 34 ( ima funkciju severne obilaznice grada Požarevca), koji se širi i 
rekonstruiše. Poddeonica se završava na stacionaži km 23+075; 

▪ Poddeonica 2 (km 23+075 – km 46+000) – predstavlja novoplaniranu trasu državnog puta, koja 
zaobilazi građevisnka područja naselja i preuzima tranzitni saobraćaj i kategoriju državnog puta IB 
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reda broj 34, dok se postojeći put zadržava i omogućava odvijanje saobraćaja do i unutar naselja. 
Poddeonica se završava na stacionaži km 46+000; 

▪ Poddeonica 3 (km 46+000 – km 67+900) – je nastavak deonice 2 i kao i ona predstavlja novoplaniranu 
trasu državnog puta, koja zaobilazi građevinska područja naselja i preuzima tranzitni saobraćaj i 
kategoriju državnog puta IB reda broj 34, dok se postojeći put zadržava i omogućava odvijanje 
saobraćaja do i unutar naselja. Poddeonica se završava na stacionaži km 67+900. 

4.5.1.4.  TEHNIČKI OPIS POSTOJEĆIH I PLANIRANIH OBJEKATA 

Lokacija 1 - Deonica distributivne gasovodne mreže (MOP=4 bar) DGM „Majilovac“, prečnika Ø125 mm i 
Ø40 mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište 

Predviđeno je izmeštanje distributivne gasovodne mreže (MOP=4 bar) DGM „Majilovac“, prečnika Ø125 
mm i Ø40 mm zbog ukrštanja sa osnovnom trasom brze saobraćajnice na km 36+348 i zbog ukrštanja u delu 
kružne raskrsnice koja je u funkciji povezivanja sa postojećim državnim putem IB reda broj 34 i naseljima 
Majilovac i Kurjače na stacionaži km 0+100 i na stacionaži km 0+250. 

Izmeštanje će se izvršiti između temena D1-1 i D1-15 u skladu sa situacionim planom izmeštanja trase datim 
u grafičkom delu projekta na crtežu broj 01. 

Izmeštena trasa prečnika Ø125 mm se nakon uklapanja sa postojećom gasovodnom mrežom DGM 
„Majilovac“ u temenu D1-1 vodi u pravcu severa do temena D1-5 gde zauzima severozapadni pravac i ukršta 
se sa rekonstruisanim putem kružne saobraćajnice (ukrštaj S01) pod uglom od 89°. Gasovod zatim od 
temena D1-6 nastavlja severoistočnim a od temena D1-7 severozapadnim pravcem i ukršta se sa osnovnom 
trasom brze saobraćajnice (ukrštaj P01) pod uglom od 87°. U temenu D1-8 gasovod nastavlja severoistočno 
do mesta uklapanja sa postojećom distributivnom mrežom u temenu D1-9 prečnika Ø125. 

Od temena D1-10 gasovod prečnika Ø125 nastavlja severnim pravcem do temena D1-11 gde se račva. Krak 
istočne deonice prečnika Ø125 se ukršta sa rekonstruisanim putem kružne saobraćajnice (ukrštaj S02) pod 
uglom od 88°, a zatim nastavlja severnim pravcem do temena D1-14 gde se vrši uklapanje sa postojećom 
distributivnom mrežom. 

Krak severne deonice prečnika Ø125 se od temena D1-11 redukuje na prečnik Ø40 i nakon cca 8m uklapa 
u temenu D1-15 sa postojećom distributivnom mrežom prečnika Ø40. 

Na lokaciji 1 su predviđena sledeća ukrštanja: 

▪ Ukrštanje S01 sa rekonstruisanim putem kružne saobraćajnice, u zaštitnoj cevi prečnika Ø273,0 mm 
dužine 22m; 

▪ Ukrštanje P01 sa osnovnom trasom brze saobraćajnice, u zaštitnoj cevi prečnika Ø273,0 mm dužine 
45m; 

▪ Ukrštanje S02 sa rekonstruisanim putem kružne saobraćajnice, u zaštitnoj cevi prečnika Ø273,0 mm 
dužine 30m. 

Dužina izmeštene deonice gasovoda na lokaciji 1 je oko 362m. 

Lokacija 2 - Deonica distributivne gasovodne mreže (MOP=4 bar) DGM „Majilovac“, prečnika Ø63 mm, 
na teritoriji opštine Veliko Gradište 

Predviđena je izgradnja deonice distributivne gasovodne mreže (MOP=4 bar) DGM „Majilovac“, prečnika 
Ø63 mm između temena D2-3 i D2-5, zbog stavljanja van funkcije deonice DGM „Majilovac“, prečnika Ø63 
mm između temena D2-1 i D2-2, zbog izgradnje i ukrštanja sa osnovnom trasom brze saobraćajnice na km 
41+000. 

Izgradnja nove deonice DGM „Majilovac“ i stavljanje van funkcije postojeće deonice prikazano je na 
situacionom planu izmeštanja trase datom u grafičkom delu projekta na crtežu broj 02. 

Izgradnja deonice prečnika Ø63 mm se nakon uklapanja sa postojećom distributivnom mrežom DGM 
„Majilovac“ u temenu D2-3 vodi u pravcu istoka do temena D2-4, a zatim nastavlja jugoistočno gde se ukršta 
sa osnovnom trasom brze saobraćajnice na stacionaži km 41+175 (ukrštaj P02) pod uglom od 80°, a zatim 
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se ukršta sa Kisiljevačkom rekom (ukrštaj V01). Gasovod potom nastavlja istim pravcem do mesta uklapanja 
sa postojećom distributivnom mrežom DGM „Majilovac“ u temenu D2-5. 

Na lokaciji 2 su predviđena sledeća ukrštanja: 

▪ Ukrštanje P02 sa osnovnom trasom brze saobraćajnice, u zaštitnoj cevi prečnika Ø168,3 mm dužine 
40m; 

▪ Ukrštanje V01 sa Kisiljevačkom rekom. 

Dužina izgrađene deonice gasovoda na lokaciji 2 je oko 232m. 

Lokacija 3 - Deonica distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 mm, na 
teritoriji opštine Veliko Gradište; 

Predviđeno je izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 
mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište zbog ukrštanja na stacionaži od km 42+811 i kolizijom na stacionaži 
od km 42+811 do km 43+341  sa osnovnom trasom brze saobraćajnice. 

Izmeštanje će se izvršiti između temena G3-1 i G3-3 u skladu sa situacionim planom izmeštanja trase datim 
u grafičkom delu projekta na crtežu broj 03. 

Izmeštena trasa se nakon uklapanja sa postojećim gasovodom u temenu G3-1 vodi u pravcu severa gde se 
ukršta sa novoprojektovanom trasom brze saobraćajnice (ukrštaj P03) pod uglom od 89°, zatim vodi istim 
pravcem do temena G3-2, a potom zauzima istočni pravac. Izmeštena trasa gasovoda se od temena G3-2 
vodi paralelno sa planiranom trasom saobraćajnice, ukršta se sa neimenovanim vodotokom (ukrštaj V02) i 
vodi istim pravcem do temena G3-3 gde se vrši uklapanje sa postojećim gasovodom. 

Na lokaciji 3 su predviđena sledeća ukrštanja: 

▪ Ukrštanje P03 sa osnovnom trasom brze saobraćajnice, u zaštitnoj cevi prečnika Ø219,1 mm dužine 
40m; 

▪ Ukrštanje V02 sa neimenovanim vodotokom. 

Dužina izmeštene deonice gasovoda na lokaciji 3 je oko 582m. 

Lokacija 4 - Deonica distributivne gasovodne mreže (MOP=4 bar) DGM „Topolovnik“, prečnika Ø125 mm, 
na teritoriji opštine Veliko Gradište 

Predviđeno je izmeštanje distributivne gasovodne mreže (MOP=4 bar) DGM „Topolovnik“, prečnika Ø125 
mm zbog ukrštanja sa osnovnom trasom brze saobraćajnice na km 44+812 u delu kružne raskrsnice koja je 
u funkciji povezivanja sa postojećim državnim putem IIB reda broj 373 i naseljima Topolovnik i Kisiljevo. 

Izmeštanje će se izvršiti između temena D4-1 i D4-5 u skladu sa situacionim planom izmeštanja trase datim 
u grafičkom delu projekta na crtežu broj 04. 

Izmeštena trasa se nakon uklapanja sa postojećom distributivnom mrežom u temenu D4-1 vodi u pravcu 
severozapada do temena D4-2, a zatim u pravcu severoistoka do temena D4-3, nakon kojeg izmeštena 
deonica gasovoda zauzima severozapadni pravac i ukršta sa osnovnom trasom planirane saobraćajnice 
(ukrštaj P04) pod uglom od 90°. Nakon ukrštanja od temena D4-4 trasa nastavlja severozapadnim pravcem 
do temena D4-5 u kojem se vrši uklapanje sa postojećom gasovodnom mrežom prečnika Ø125 mm. 

Na lokaciji 4 su predviđena sledeća ukrštanja: 

▪ Ukrštanje P04 sa osnovnom trasom brze saobraćajnice, u zaštitnoj cevi prečnika Ø273,0 mm dužine 
46m; 

Dužina izmeštene deonice gasovoda na lokaciji 4 je oko 169m. 

Lokacija 5 - Deonica distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 mm, na 
teritoriji opštine Veliko Gradište; 

Predviđeno je izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 
mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište zbog kolizije na stacionaži od km 45+448 do km 45+724 sa 
osnovnom trasom brze saobraćajnice. 
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Izmeštanje će se izvršiti između temena G5-1 i G5-4 u skladu sa situacionim planom izmeštanja trase datim 
u grafičkom delu projekta na crtežu broj 05. 

Izmeštena trasa se nakon uklapanja sa postojećim gasovodom u temenu G5-1 vodi u pravcu istoka do 
temena G5-2, zatim u pravcu jugoistoka do temena G5-3, nakon čega se vodi paralelno sa planiranom 
trasom saobraćajnice do temena G5-4 gde se vrši uklapanje sa postojećim gasovodom. 

Dužina izmeštene deonice gasovoda na lokaciji 5 je oko 279m. 

Lokacija 6 - Deonica distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 mm, na 
teritoriji opštine Veliko Gradište; 

Predviđeno je izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 
mm zbog izgradnje deonice brze saobraćajnice na stacionaži od km 46+325 do km 46+557. 

Izmeštanje će se izvršiti između temena G6-1 i G6-5 u skladu sa situacionim planom izmeštanja trase datim 
u grafičkom delu projekta na crtežu broj 06. 

Izmeštena trasa se nakon uklapanja sa postojećim gasovodom u temenu G6-1 vodi južno i ukršta sa trasom 
brze saobraćajnice (ukrštaj P05) pod uglom od 90°, a zatim od temena G6-2 vodi u pravcu severoistoka do 
temena G6-5 u kome se vrši uklapanje sa postojećim gasovodom. 

Na lokaciji 6 predviđeno je sledeće ukrštanje: 

▪ Ukrštanje P05 sa osnovnom trasom brze saobraćajnice, u zaštitnoj cevi prečnika Ø219,1 mm dužine 
37m; 

Dužina izmeštene deonice gasovoda na lokaciji 6 je oko 284 m. 

Lokacija 7 - Deonica distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 mm, na 
teritoriji opštine Veliko Gradište; 

Predviđeno je izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 
mm zbog izgradnje deonice brze saobraćajnice na stacionaži od km 47+103 do km 47+576. 

Izmeštanje će se izvršiti između temena G7-1 i G7-5 u skladu sa situacionim planom izmeštanja trase datim 
u grafičkom delu projekta na crtežu broj 07. 

Izmeštena trasa se nakon uklapanja sa postojećim gasovodom u temenu G7-1 vodi severoistočnom 
pravcem, paralelno sa trasom brze saobraćajnice do temena G7-2 gde se nakon istog ukršta sa 
nadvožnjakom lokalnog puta preko brze saobraćajnice (ukrštaj S03) pod uglom od 89°, a zatim nastavlja 
istim pravcem  do temena G7-5 u kome se vrši uklapanje sa postojećim gasovodom. 

Na lokaciji 7 predviđeno je sledeće ukrštanje: 

▪ Ukrštanje S03 sa nadvožnjakom lokalnog puta preko brze saobraćajnice; 

Distributivni gasovod će se na lokaciji ukrštanja S03 štititi armirano betonskim pločama. Dimenzionisanje 
ploča biće predmet naredne faze projektovanja. 

Dužina izmeštene deonice gasovoda na lokaciji 7 je oko 474 m. 

Lokacija 8.1 - Deonica distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 mm, na 
teritoriji opštine Veliko Gradište; 

Predviđeno je izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 
mm zbog izgradnje deonice brze saobraćajnice na stacionaži od km 49+101 do km 49+308. 

Izmeštanje će se izvršiti između temena G8-1 i G8-5 u skladu sa situacionim planom izmeštanja trase datim 
u grafičkom delu projekta na crtežu broj 08. 

Izmeštena trasa se nakon uklapanja sa postojećim gasovodom u temenu G8-1 vodi severoistočnom 
pravcem, paralelno sa trasom brze saobraćajnice, ukršta se sa neimenovanim kanalom (ukrštaj V03), a 
zatim nastavlja istim pravcem  do temena G8-5 u kome se vrši uklapanje sa postojećim gasovodom. 

Na lokaciji 8.1 predviđeno je sledeće ukrštanje: 
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▪ Ukrštanje V03 sa neimenovanim kanalom; 

Dužina izmeštene deonice gasovoda na lokaciji 8.1 je oko 202 m. 

Lokacija 8.2 - Deonica distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 mm, na 
teritoriji opštine Veliko Gradište; 

Predviđena je zaštita deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 mm 
u delu kružne raskrsnice na stacionaži km 49+710.38 – u funkciji povezivanja planiranog državnog puta sa 
postojećim državnim putem IB reda broj 34, interna stacionaža km 0+514. 

Zaštita će se izvršiti između temena G8-6 i G8-7 u skladu sa situacionim planom trase datim u grafičkom 
delu projekta na crtežu broj 08. 

Deonica distributivnog gasovoda u delu između temena G8-6 i G8-7 se ukršta sa postojećim državnim 
putem IB reda broj 34 na propisnoj dubini od min. 1,35m od najniže kote kolovoza, te će se prilikom 
izgradnje kružne raskrsnice gasovod na ovoj lokaciji štititi armirano betonskim pločama u pravcu upravnom 
na cev. Dimenzionisanje ploča biće predmet naredne faze projektovanja. 

Na lokaciji 8.2 predviđeno je sledeće ukrštanje: 

▪ Ukrštanje S04 sa delom kružne raskrsnice u funkciji povezivanja planiranog državnog puta sa 
postojećim državnim putem IB reda broj 34; 

Dužina štićene deonice gasovoda na lokaciji 8.2 je oko 20 m. 

Lokacija 9 - Deonica distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, prečnika Ø168,3 mm, na 
teritoriji opštine Veliko Gradište; 

Predviđeno je izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, prečnika Ø168,3 
mm zbog izgradnje deonice brze saobraćajnice na stacionaži km 51+529. 

Izmeštanje će se izvršiti između temena G9-1 i G9-7 u skladu sa situacionim planom izmeštanja trase datim 
u grafičkom delu projekta na crtežu broj 09. 

Izmeštena trasa se nakon uklapanja sa postojećim gasovodom u temenu G9-1 vodi severoistočnom 
pravcem, ukršta se sa trasom brze saobraćajnice (ukrštaj P06) pod uglom od 90°, a zatim u temenu G9-2 
zauzima severozapadni pravac do temena G9-3. Trasa izmeštenog gasovoda od temena G9-3 nastavlja 
severnim pravcem, paralelno sa denivelisanim ukrštajem lokalnog puta sa trasom brze saobraćajnice do 
temena G9-7 u kome se vrši uklapanje sa postojećim gasovodom. 

Na lokaciji 9 predviđeno je sledeće ukrštanje: 

▪ Ukrštanje P06 sa osnovnom trasom brze saobraćajnice, u zaštitnoj cevi prečnika Ø273,0 mm dužine 
41m; 

Dužina izmeštene deonice gasovoda na lokaciji 9 je oko 314 m. 

Lokacija 10.1 - Deonica distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, prečnika Ø219,1 mm, na 
teritoriji opštine Veliko Gradište; 

Predviđeno je izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, prečnika Ø219,1 
mm zbog izgradnje deonice brze saobraćajnice na stacionaži od km 53+844 do km 53+875. 

Izmeštanje će se izvršiti između temena G10-1 i G10-3 u skladu sa situacionim planom izmeštanja trase 
datim u grafičkom delu projekta na crtežu broj 10. 

Izmeštena trasa se nakon uklapanja sa postojećim gasovodom u temenu G10-1 vodi istočno i ukršta sa 
trasom brze saobraćajnice (ukrštaj P07) pod uglom od 90°, a zatim od temena G10-2 vodi u pravcu juga do 
temena G10-3 u kome se vrši uklapanje sa postojećim gasovodom. 

Na lokaciji 10.1 predviđeno je sledeće ukrštanje: 

▪ Ukrštanje P07 sa osnovnom trasom brze saobraćajnice, u zaštitnoj cevi prečnika Ø323,9 mm dužine 
47m; 
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Dužina izmeštene deonice gasovoda na lokaciji 10.1 je oko 86 m. 

Lokacija 10.2 - Deonica distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, prečnika Ø219,1 mm, na 
teritoriji opštine Veliko Gradište; 

Predviđeno je izmeštanje deonice distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, prečnika Ø219,1 
mm zbog izgradnje deonice brze saobraćajnice na stacionaži od km 54+100 do km 54+361. 

Izmeštanje će se izvršiti između temena G10-4 i G10-9 u skladu sa situacionim planom izmeštanja trase 
datim u grafičkom delu projekta na crtežu broj 10. 

Izmeštena trasa se nakon uklapanja sa postojećim gasovodom u temenu G10-4 vodi zapadno i ukršta sa 
trasom brze saobraćajnice (ukrštaj P08) pod uglom od 90°, a zatim od temena G10-5 vodi u pravcu juga 
paralelno sa trasom brze saobraćajnice do temena G10-6 u kome se vrši uklapanje sa postojećim 
gasovodom. 

Na lokaciji 10.2 predviđeno je sledeće ukrštanje: 

▪ Ukrštanje P08 sa osnovnom trasom brze saobraćajnice, u zaštitnoj cevi prečnika Ø323,9 mm dužine 
39m; 

Dužina izmeštene deonice gasovoda na lokaciji 10.2 je oko 326 m. 

4.5.1.5. POPIS VRSTE I KOLIČINE ZAPALJIVIH I GORIVIH TEČNOSTI, ZAPALJIVIH GASOVA I 
EKSPLOZIVNIH MATERIJA 

U predmetnom gasnoj instalaciji kao zapaljivi gas koristi se prirodni gas.  

Ostali materijali, sem prirodnog gasa u instalacijama, uglavnom spadaju u nezapaljive i teže zapaljive 
(čelične cevi, beton i sl.). 

Prirodni gas je mešavina gasovitih ugljovodonika sa dominacijom metana CH4. Lakši je od vazduha, bez 
boje, mirisa i ukusa.. 

Prirodni gas predstavlja smešu ugljovodonika metanskog reda. Osnovne eksplozivne karakteristike, u smislu 
protiveksplozivne zaštite, prema odredbama standarda SRPS EN 60079-20-1 su: 

▪ grupa gasova: II A 
▪ temperaturni razred: T1 
▪ gas lakši od vazduha 

U smeši su u izvesnom procentu prisutni i azot i ugljendioksid. Sastav i karakteristike prirodnog gasa su 
sledeće: 

Hemijski sastav (zap.proc.): CH4 = 97,00 % 
C2H6 = 1,00 % 
C3H8 = 0,40 % 
CmHn = 0,20% 
N2 = 0,88 %  
CO2 = 0,52 %                                             

 = 100,00 % 
Donja toplotna moć na normalnim uslovima: Hd = 34140 kJ/m3 
Gustina gasa na normalnim uslovima:                                ρN = 0,705 kg/m3 
Relativna gustina:  0,55 
Prosečna vrednost granice eksplozivnosti u vazd.: (zapreminski %) 4.2 – 17.5 % 
Maksimalna brzina paljenja: 0,35 m/s 
Temperatura paljenja u vazduhu: T = 924 K  

Temperatura sagorevanja kod faktora viška vazduha   = 1: T = 2273 K  

Faktor viška vazduha za puno sagorevanje: 1,2 

4.5.1.6. TEHNIČKI DEO - INSTALACIJA KATODNE ZAŠTITE 

Prilikom izrade projekta, projektant se pridržavao odredbi Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu 
distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar („Sl. glasnik RS“, br. 86/15). 
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Distributivni gasovod (MOP=16 bar) GM 08-05/5, prečnika Ø219,1 mm i prečnika Ø168,3 mm i distributivni 
gasovod (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, prečnika Ø114,3 mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište su u 
sistemu katodne zaštite JP „Srbijagas“. Dužine deonica predmetnog gasovoda koje se izmeštaju su: 

Lokacija 
Prečnik cevi  

(mm) 
Dužina izmeštene 

deonice (m) 
Lokacija 3 Ø114,3 582 

Lokacija 5 Ø114,3 279 

Lokacija 6 Ø114,3 284 

Lokacija 7 Ø114,3 474 

Lokacija 8.1 Ø114,3 202 

Lokacija 9 Ø168,3 314 

Lokacija 10.1 Ø219,1 86 

Lokacija 10.2 Ø219,1 326 

Deonice izmeštenog gasovoda će se na isti način štititi od korozije kao postojeći gasovod: pasivno 
(hidroizolacijom – predviđeno mašinskim projektom) i aktivno - katodnom zaštitom, tj. polarizacijom na 
zaštitni potencijal. Polarizacija na zaštitni potencijal će se izvesti preko postojećeg sistema sa nametnutom 
strujom, preuzimanjem potencijala sa postojećeg gasovoda na koji se priključujemo neposrednom 
galvanskom vezom. Ovim novoprojektovana deonica ulazi u jedinstveni sistem katodne zaštite JP 
„Srbijagas“. 

Dužine novoprojektovanih deonica izmeštanja su neznatno veće u odnosu na postojeće deonice gasovoda 
koje se stavljaju van funkcije, te će postojeći sistem katodne zaštite efikasno štiti novoprojektovane 
deonice. 

Protektorska zaštita  

Zaštita zaštitnih cevi od korozije izvedena je lokalno, ugradnjom i povezivanjem protektorskih anoda (preko 

kontrolno mernih stubića) sa zaštitnom cevi. Ove anode sa prirodnim potencijalom više negativnim od 

čelika, obezbeđuju polarizaciju zaštitne cevi na zaštitni potencijal, a istovremeno služe i kao uzemljivači, 

tako da se zaštitna cev može smatrati direktno uzemIjenom. Ovakvo uzemljenje obezbeđuje bezbedan 

prelazak lutajućih struja u tlo iako su reda veličina nekoliko desetina ampera. 

Sam čelični cevovod koji se katodno štiti stanicama za katodnu zaštitu ne sme se direktno uzemljiti, jer bi 

uzemijenje onemogućilo rad sistema za katodnu zaštitu. 

Magnezijumske anode – Mg protektori 

Za zaštitu podzemnih metalnih struktura polarizacijom na katodni potencijal zaštitnih cevi, ekonomično je 

i jednostavno korišćenje anoda izrađenih od metala koji imaju negativniji potencijal od čelika u odnosu na 

referentne elektrode. 

Takve anode korodiraju u tlu dajući potrebnu zaštitnu struju za polarizaciju čelika na zaštitni potencijal. 

Magnezijum (Mg) je jedan od često korišćenih metala za galvanske anode, jer ima veliku raziiku potencijala 

prema čeliku, pa se može koristiti i u tlu, dok se ostali metali koriste uglavnom za anode za rad u slanoj vodi, 

odnosno sredinama sa niskim specifičnim otporom. 

Legura magnezijuma za izradu galvanskih anoda mora biti strogo određenog sastava i velike homogenosti. 

U protivnom anoda neće imati potreban napon, niti davati jednoličnu i potrebnu struju u toku veka trajanja, 

kao ni iskorišcenje materijala. 

Magnezijumske anode imaju iskorišćenje materijala oko 50% pri čemu daju 1230 Amper časova/kg 

utrošenog materijala, odnosno 4428000 As/kg utrošenog materijala. 
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Iste se isporučuju bilo kao „gole“ (samo anoda sa priključnim kablom ulivenim na jednom kraju) bilo sa 

aktivatorom, pri čemu se anoda nalazi u vrećici napunjenoj aktivatorom. Aktivator je sredstvo za 

zadržavanje vlage oko anode, kako bi ista mogla stalno odavati struju potrebnu za zaštitu strukture u tlu. 

U slučaju da se nabavljaju anode bez pakovanog aktivatora, treba pri polaganju „gole“ anode u tlo, oko 

anode izraditi tamponski sloj u čije središte se postavlja anoda. 

Sastav tamponskog sloja je sledeći: 

Gips u prahu   75% 

Betonit granulirani  20% 

Natrium sulfat         5% 

Protektorska ležišta, u kojima se postavljaju magnezijumske anode (protektori), postavljaju se na mestima 

gde je specifični otpor tla nizak i gde ima dosta vlage, te je iz tog razloga poželjno izvršiti merenje specifičnog 

otpora tla na mestu gde se postavljaju protektori. 

Pri formiranju protektorskog ležišta prvo se iskopaju rovovi za kablove koji spajaju protektor sa kontrolno 

mernim stubićem, a onda se rov na mestu postavljanja protektora produbi. Kada se postave protektori, isti 

se zatrpaju sitnom rastresitom zemljom i dobro nabiju (vodeći računa da se protektor ne ošteti). Tamponski 

sloj treba čvrsto nabiti oko magnezijumske anode (protektora). 

Za aktiviranje magnezijumskih anoda, položene bilo sa vrećicama sa tamponskim materijalom, bilo u rov sa 

opisanim tamponskim slojem, potrebno je ovlažiti tamponski sloj koji će uspostaviti dobar kontakt između 

anode i tla omogućavajući zatvaranje zaštitne struje kroz što niži otpor. 

Magnezijumske anode se isporučuju sa ulivenim kablom minimalne dužine 5 m, koji se dovode do 

kontrolnog mernog stubića (KMS) u kojem se vrši spajanje anoda sa cevovodom. 

Magnezijumske anode imaju fiksan potencijal u odnosu na štićenu strukturu u datoj sredini. S obzirom da 

se sredina menja tj. vlažnija sredina ima manji, a suvlja veći specifični otpor, zaštitne struje, pa i potencijali 

će varirati na štićenoj strukturi. Za regulaciju struje ugradiće se u kontrolni stubić regulacioni otpornik, kojim 

se može podešavati potrebna jačina struje za zaštitu štićene strukture od korozije, kako se anode ne bi 

nepotrebno trošile i kako bi se katodna polarizacija ograničila na potrebne vrednosti. 

Kontrolno merni stubići (KMS) 

Glavne namene kontrolno mernih stubića su merenje potencijala gasovoda u cilju formiranja krive 

raspodele zaštitnog potencijala i galvansko povezivanje galvanski odvojenih delova gasovoda. Postavljaju 

se na mestima izolacionih komada, zaštitnih cevi, ukrštanja ili paralelnog vođenja gasovoda sa drugim 

podzemnim instalacijama i na trasi gasovoda na prosečno na 0,5 km do 1,5 km rastojanja.  

Spojevi između gasovodnih ili zaštitnih cevi i kontrolno merne kutije izvedeni su kablovima tipa PPOO. 

Merni kablovi u kontrolno mernim stubićima su PP00 3 x 2,5 mm2, a drenažni PP00 4 x 2,5 mm2 . 

Spojevi kablova na gasovodnu ili zaštitnu cev izvedeni su aluminotermičkim (Cadweld) zavarivanjem. Svako 

spojno mesto kabla na gasovodnu cev je nakon zavarivanja izolovano, a zatim dodatno zaštićeno od 

mehaničkih oštećenja. 

Svi stubići sa kutijama su postavljeni u neposrednoj blizini u odnosu na osu gasovodne cevi, na način da 

nema opasnosti od mehaničkih oštećenja. 

Pregled i raspored postavljenih KMS dat je na situacijama u grafičkoj dokumentaciji projekta, u skladu sa 

tabelom: 
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Oznaka 
ukrštanja 

Lokacija Oznaka KMS 
Broj Mg 

protektora 
Radna cev 

(mm) 
Zaštitna cev 

(mm) 
Dužina zaštitne cevi 

(m) 

P01 Lokacija 1 P1a/F, P1b/F 4 DN125 Ø273,0 45 

S01 Lokacija 1 S1a/F, S1b/F 2 DN125 Ø273,0 22 

S02 Lokacija 1 S2a/F, S2b/F 3 DN125 Ø273,0 30 

P02 Lokacija 2 P2a/F, P2b/F 2 DN63 Ø168,3 40 

P03 Lokacija 3 5-1/9/F, 5-1/9b/F 3 Ø114,3 Ø219,1 40 

P04 Lokacija 4 P4a/F, P4b/F 4 DN125 Ø273,0 46 

P05 Lokacija 6 5-1/4a/F, 5-1/4b/F 3 Ø114,3 Ø219,1 37 

S03 Lokacija 7 5-1/4/C - izmeštanje / Ø114,3 / / 

P06 Lokacija 9 5/18a/F, 5/18b/F 3 Ø168,3 Ø273,0 41 

P07 Lokacija 10.1 5/16b/F, 5/16c/F 4 Ø219,1 Ø323,9 47 

P08 Lokacija 10.2 5/16/F, 5/16a/F 4 Ø219,1 Ø323,9 39 

Napomene: 

Oznake KMS na lokacijama izmeštanja (rekonstrukcije) distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5, 
prečnika Ø219,1 mm i prečnika Ø168,3 mm i distributivnog gasovoda (MOP=16 bar) GM 08-05/5-1, 
prečnika Ø114,3 mm, na teritoriji opštine Veliko Gradište, su usklađene sa osnovnim projektom 
predmetnog gasovoda. 

KMS sa oznakom 5-1/4/C koji je obrađen osnovnim projektom izvedenog objekta predmetnog gasovoda se 
izmešta u skladu sa grafičkom dokumentacijom. 

KMS sa oznakom 5/16/Cuz koji je obrađen osnovnim projektom izvedenog objekta predmetnog gasovoda 
se ukida i umesto njega se postavljaju KMS 5/16/F i KMS 5/16a/F. 

KMS tip „C“ se postavlja na trasi gasovoda - prosečno na 0,5 km do 1,5 km rastojanja. 

KMS tip „F“ se primenjuje na mestima ukrštanja gasovoda sa putevima, gde se radna cev vodi kroz zaštitnu 

čeličnu cev.  Izvode se približno na rastojanju 1 m od odušne cevi. 

Nije dozvoljen galvanski kontakt između radne i zaštitne cevi - radna i zaštitna cev se električno razdvajaju 

distantnim prstenovima, a krajevi zaštitne cevi zaptivaju gumenim zaptivkama. Odušne cevi služe za 

provetravanje prostora unutar zaštitne cevi, tj. odvođenje kondenzata, a time se umanjuje korozivnost 

okruženja. Zaštitne čelične cevi su slabo izolovane tj. samo su premazane slojem prajmera i zaštitnom 

antikorozivnom trakom bez preklopa, sa proredom od 50mm.   

KMS tipa „F“ koji su predmet projekta opremljeni su sa magnezijumskim (Mg) protektorima za katodnu 

zaštitu zaštitne cevi - protektorska zašita.  U cilju regulacije izlaznih struja galvanskih anoda u KMS se 

ugrađuje regulacioni otpornik. 

Puštanje u pogon sistema katodne zaštite 

Pre polaganja gasovoda u rov i izvođenja bilo kakvih radova na sistemu katodne zaštite, neophodno je 
izvršiti visokonaponska ispitivanja izolacije cevovoda na osnovu kojih se mogu otkriti sva mehanička 
oštećenja izolacije. Pri tom voditi računa o visini ispitnog napona kako ne bi došlo do proboja izolacije. 

Puštanje u pogon i podešavanje sistema katodne zaštite izvesti na sledeći način: 
▪ pre spoja sa postojećim gasovodom izmeriti spontani potencijal na KMS, 
▪ prekontrolisati veze u svim stubićima, 
▪ izvršiti prevezivanje, 
▪ instrumentom vezanim između mernog izvoda i referentne bakar-bakarsulfatne elektrode (Cu-

CuSO4), pratiti podešavanje zaštitnog potencijala, 
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▪ nakon polarizacije od 24 h izvršiti merenja na svim kontrolno mernim izvodima unutar KMS i formirati 
krivu polarizacije, 

▪ u slučaju da je na bilo kom mestu gasovoda potencijal pozitivniji od - 0,85 V ili negativniji od - 1,25 V 
(mereno prema Cu-CuSO4 elektrodi), izvršiti novo podešavanje potencijala na drenažnom mestu, kod 
najbliže SKZ, 

▪ nakon rada od mesec dana izvršiti nova merenja na svim kontrolno mernim izvodima i sve vrednosti 
uneti u izveštaj o radu sistema katodne zaštite. 

Odgovorni projektant: 

 

____________________________ 

Blagoje Stojković, dipl.el.inž . 

licenca IKS broj 350 3810 03 
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4.6.1. PRORAČUN 

4.6.1.1. PROTEKTORSKA ZAŠTITA  

Proračun protektora zaštitnih cevi 

Broj potrebnih protektora se računa prema: 

N = Imax / Ip 

gde je: 

N = broj protektora  

Imax = ukupna zaštitna struja – gornja granica (mA) 

Ip = max izlazna struja anode (mA) 

Životni vek protektora se posmatra kroz životni vek celog sistema (ukupnog broja protektora) i računa se 

prema: 

T = 
sr

p

I

EM 
  

gde je: 

Mp = ukupna masa protektora (kg) 

T = životni vek (god) 

Isr = ukupna zaštitna struja – srednja (mA) 

E = kapacitet anode (Ah / kg) 

 = faktor iskorišćenja 
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Opis 
Jed.  

mere 
P01 S01 S02 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 Izvor 

Projektovani životni vek (Tp) god. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Investitor 

Dužina cevovoda (L) m 45,00 22,00 30,00 40,00 40,00 46,00 37,00 41,00 47,00 39,00 Građevinski projekat 

Prečnik cevovoda (D) mm 273 273 273 168,3 219,1 273 219,1 273 323,9 323,9 Građevinski projekat 

Štičena površina cevovoda (S) m² 38,59 18,87 25,73 21,15 27,53 39,45 25,47 35,16 47,82 39,68 Proračun 

Gustina struje (Jmax) – gornja gr. 
mA / 
m² 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Stručna literatura 

Gustina struje (Jmin) – donja gr. 
mA / 
m² 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Stručna literatura 

Ukupna zaštitna struja (Imax) – gornja 
gr.  mA 77,19 37,74 51,46 42,30 55,06 78,90 50,93 70,33 95,65 79,37 Proračun 

Ukupna zaštitna struja (Imin) – donja gr.  mA 38,59 18,87 25,73 21,15 27,53 39,45 25,47 35,16 47,82 39,68 Proračun 

Srednja vrednost struje mA 57,89 28,30 38,59 31,72 41,30 59,18 38,20 52,74 71,74 59,53 Proračun 

Specifični otpor tla (r) Ωm Ispod 50 Ispod 50 Ispod 50 Ispod 50 Ispod 50 Ispod 50 Ispod 50 Ispod 50 Ispod 50 Ispod 50 Sastav tla 

Masa protektora (mp) kg 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 Proizvođač opreme 

Max izlazna struja protektora (Ip) mA 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Proizvođač opreme 

Kapacitet protektora (E) Ah/kg 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 Proizvođač opreme 

Kapacitet protektora Efektivni (Eef) Ah 4736 4736 4736 4736 4736 4736 4736 4736 4736 4736 Proizvođač opreme 

Potreban broj protektora N kom. 4 2 3 2 3 4 3 3 4 4 Proračun 

Usvojen broj protektora Nusv kom. 4 2 3 2 3 4 3 3 4 4 Usvojen 

Broj protektorskih ležišta (n) kom. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Usvojen 

Ukupna masa protektora (Mp) kg 30,8 15,4 23,1 15,4 23,1 30,8 23,1 23,1 30,8 30,8 Proračun 

Faktor iskorišćenja (h) % 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Usvojen 

Životni vek (T) god. 37,4 38,2 42,0 34,1 39,3 36,5 42,5 30,7 30,1 36,3 Proračun 
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Proračun regulacionog otpornika 

Protektori na bazi magnezijuma, kao aktivne materije nisu samoregulišući, tj. ne smanjuju im se struje sa 

polarizacijom cevi. Zbog toga treba predvideti ugradnju otpornika za regulaciju struje koju protektori daju 

kako bi se sprečilo njihovo nepotrebno raspadanje u tlu. 

Za regulaciju struje ugradiće se jedan otpornik po ležištu. 

Regulacioni otpornik mora biti dimenzioniran na struju: 

Ir = K  
n

Imin   

gde su: 
Ir = struja otpornika (mA) 

K = faktor sigurnosti = 1,1 

Imin = ukupna zaštitna struja – donja granica (mA) 

n = broj protektorskih ležišta 

Prelaz Ir [mA] K 
Imin 
[mA] 

n [kom] 

P01 21,23 1,1 38,59 2 

S01 10,38 1,1 18,87 2 

S02 14,15 1,1 25,73 2 

P02 11,63 1,1 21,15 2 

P03 15,14 1,1 27,53 2 

P04 21,70 1,1 39,45 2 

P05 14,01 1,1 25,47 2 

P06 19,34 1,1 35,16 2 

P07 26,30 1,1 47,82 2 

P08 21,83 1,1 39,68 2 

Veličina otpora mora biti takva da nadopunjuje otpor sistema protektor - cev tako da se struja koju bi 

protektor dao u direktnom spoju na cev smanji na struju potrebnu za polarizaciju. 

Otpor sistema protektorsko ležište - cev iznosi: 

Rs =
U U

I
p s

p

−
 

gde su: 

Rs = otpor sistema protektorsko ležište – cev () 

Up = potencijal što daje protektor u tlu, mereno prema bakar-bakar sulfatnoj elektrodi (V) 

Us = potencijal sistema mereno prema bakar-bakar sulfatnoj elektr. - zaštićen sistem  (V)  

Ip = max izlazna struja protektora (mA) 

Rs [Ω] Up [V] Us [V] Ip [mA] 

30,00 1,7 0,95 25 
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Da bi se struja za polarizaciju smanjila na Ipoč treba otpor sistema povećati uz nepromenjene ostale uslove 

za vrednost otpora: 

Rr = 
r

rpus

I
)II(R −

  

gde su: 

Rr = otpor regulacionog otpornika – proračunat ()  

Rru = otpor regulacionog otpornika - usvojen zbog unifikacije ()  

Rs = otpor sistema protektorsko ležište – cev () 

Ipu = ukupna struja koju daju protektori za polarizaciju u jednom anodnom ležištu (mA) 

Ir = struja otpornika (mA) 

Prelaz Rr [Ω] Rru [Ω] Rs [Ω] Ipu [mA] Ir [mA] 

P01 111,33 50 30,00 100 21,23 

S01 114,55 50 30,00 50 10,38 

S02 129,00 50 30,00 75 14,15 

P02 98,96 50 30,00 50 11,63 

P03 118,59 50 30,00 75 15,14 

P04 108,26 50 30,00 100 21,70 

P05 130,63 50 30,00 75 14,01 

P06 86,34 50 30,00 75 19,34 

P07 84,05 50 30,00 100 26,30 

P08 107,45 50 30,00 100 21,83 

Snaga otpornika: 

P = Ip
2  Rru   

Prelaz P (W) Pusv(W) 

P01 0,03 0,5 

S01 0,03 0,5 

S02 0,03 0,5 

P02 0,03 0,5 

P03 0,03 0,5 

P04 0,03 0,5 

P05 0,03 0,5 

P06 0,03 0,5 

P07 0,03 0,5 

P08 0,03 0,5 
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I INSTALACIJA KATODNE ZAŠTITE

1 . ISPORUKA SAMOSTOJEĆEG KONTROLNO MERNOG STUBIĆA (KMS)

Stubić čini siluminski ormarić, dimenzija cca 190x140x95 mm (DxŠxV - dimenzije

se odnose na korisnu površinu), u zaštiti IP 54 montiran na čeličnu cev Ø76,1 mm,

dužine 1,8 m.

Stavka obuhvata i izradu odgovarajućih temelja. Farbanje stubića izvesti nakon

čišćenja jednim slojem osnovne i sa dva sloja završne boje.

Ormarić opremiti rednim stezaljkama 10 mm², za otežane radne uslove - 10 kom.,

sa svim dodatnim priborom, kao što su montažna letva, krajnji nosači, jedna

pregradna ploča, nalepnice i pokrivna ploča.

Kablove u KMS označiti trajnim plastičnim oznakama, a sam KMS opremiti trajnim

natpisom i šemom povezivanja u plastificiranom omotu.

Izvesti zaptivanje spoja cevi i ormarića, kao i ulaza kablova u stubić masom

otpornom na uticaj tla, vode i sunčevog zračenja, starenje i bez korodirajućeg

uticaja na metalne delove, kao i na kabl.

Komplet sa svim sitnim priborom potrebnim za montažu i povezivanje.

Obračun se vrši po komadu KMS: kom 6,00 28.800,00 172.800,00

2 . KABL PP00 4x2,5 mm² I IZRADA IZVODA SA GASOVODA NA KMS

Isporuka i polaganje kabla PP00  4x2,5 mm² i izrada izvoda sa gasovoda na KMS.

Stavka obuhvata:

- uklanjanje izolacije i čišćenje mesta zavarnog spoja na propisan način,

- aluminotermičko zavarivanje kabla na jednom kraju,

- izolovanje i mehaničko zaštićivanje mesta zavarnog spoja,

- polaganje u rov,

- povezivanje kabla u stubiću spajanjem na redne stezaljke.

Koristiti odgovarajuće aluminotermičke patrone prema poluprečniku i materijalu

cevi i poprečnom preseku kabla.

Predviđena dužina kabla je 10 m.

Obračun se vrši po komadu izvedenog izvoda: kom 6,00 5.000,00 30.000,00

3 . KABL PP00 3x2,5 mm² I IZRADA IZVODA SA GASOVODA NA KMS

Isporuka i polaganje kabla PP00  3x2,5 mm² i izrada izvoda sa gasovoda na KMS.

Stavka obuhvata:

- uklanjanje izolacije i čišćenje mesta zavarnog spoja na propisan način,

- aluminotermičko zavarivanje kabla na jednom kraju,

- izolovanje i mehaničko zaštićivanje mesta zavarnog spoja,

- polaganje u rov,

- povezivanje kabla u stubiću spajanjem na redne stezaljke.

Koristiti odgovarajuće aluminotermičke patrone prema poluprečniku i materijalu

cevi i poprečnom preseku kabla.

Predviđena dužina kabla je 10 m.

Obračun se vrši po komadu izvedenog izvoda: kom 6,00 4.850,00 29.100,00

4.6.2. PROCENJENA VREDNOST PROJEKTOVANIH RADOVA

Red. br. OPIS POZICIJA
Jed.

m.
Količina  Jed.cena Ukupno

Objekat: DISTRIBUTIVNA GASOVODNA MREŽA (DGM) "MAJILOVAC" (MOP=4 BAR)

Lokacija 1 - Opština Veliko Gradište, K.O. Majilovac

Faza: Idejni projekat (IDP)

Napomena: 

1. Sve pozicije podrazumevaju:

- nabavku, transport i isporuku opreme i materijala na gradilište,

- montažu i povezivanje koje izvodi odgovarajuća stručna snaga.

- funkcionalnu proveru i puštanje u probni rad.

2. Oprema mora da sadrži sav odgovarajući priključni i montažni materijal potreban za međusobno povezivanje uređaja i na instalaciju.

3 Sva oprema mora biti standardnog industrijskog kvaliteta i posedovati ateste ili izjave proizvođača o kvalitetu.

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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4 . PROTEKTORSKA ZAŠTITA ZAŠTITNIH CEVI

Isporuka i ugradnja magnezijumskog protektora (Mg) na ukrštanjima sa zaštitnom

cevi. Stavka obuhvata: isporuku i polaganje u ležište Mg anode, mase približno 8

kg sa fabrički pakovanim aktivatorom u vrećici i kablom PP00 1x10 mm² (PP00

4x2,5 mm²), minimalne dužine 5 m; Minimalna količina Mg u sastavu anode 90 %.

Druge primese u leguri anode: Cu, Al, Si, Fe, Mn, Ni, Zn ukupno do 10 %.

Maksimalan procenat ostalih primesa pojedinačno može biti do 0,005 %. Anoda

se isproručuje u vrećicama sa hemijskim aktivatorom : praškasti gips 75 %,

bentonit: 20 %, natrijum sulfat: 5 %. Stavka obuhvata isporuku i povezivanje na

stezaljke u KMS regulacionih otpornika i povezivanje na oba kraja kabla PP00

1x10 mm² (PP00 4x2,5 mm²).

Obračun se vrši po komadu Mg protektora: kom 9,00 30.200,00 271.800,00

5 . ISPORUKA KATODNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Isporuka i postavljanje katodnog odvodnika prenapona za 380V ili 500V, sl. tipu

OP/OPU 0,38/0,5 kV "MINEL" - Ripanj. Katodni odvodnik prenapona se postavlja

u kutiju KMS i jednim krajem se vezuje na drenažni kabl sa gasovoda, a drugim

krajem na kućište kutije KMS (pomoću zupčaste podloške).

Obračun se vrši po komadu: kom 0,00 2.000,00 0,00

6 . ISPORUKA UZEMLJIVAČA KMS

Isporuka i polaganje u već iskopani rov pocinkovane čelične trake FeZn 25x4 mm

radi izrade uzemljivača KMS. Stavkom obuhvatiti izradu zemljovoda, ravnanje i

krojenje trake na potrebne mere, izradu spojeva trake sa metalnim masama, kao i

izradu ukrsnih komada.

Obračun se vrši po m¹ FeZn trake: m¹ 0,00 420,00 0,00

7 . GAL ŠTITNICI

Isporuka i polaganje u rov GAL štitnika.

Obračun se vrši po m¹ ugrađenih Gal štitnika m¹ 60,00 110,00 6.600,00

8 . OPOMENSKA TRAKA

Isporuka i polaganje u rov opomenske PVC trake.

Obračun se vrši po m¹ ugrađene trake m¹ 60,00 60,00 3.600,00

9 . ISKOP I ZATRPAVANJE ROVA

Iskop i zatrpavanje rova 0,4 x 0,8 m u zemlji III kategorije sa nabijanjem zemlje u

slojevima i sa dovođenjem terena u prvobitno stanje. Napomena: radovi iz ove

pozicije se ne izvode kad se instalacija katodne zaštite izvodi nad otvorenim

rovom, istovremeno sa polaganjem cevi.

Obračun po m³ rova m³ 12,00 1.700,00 20.400,00

10 . ISPITIVANJE I PUŠTANJE U RAD

Ispitivanje, puštanje u rad sa podešavanjem i kontrolom potencijala duž

novoprojektovanog gasovoda, utvrđivanje uticaja na postojeći sistem katodne

zaštite i susedne podzemne instalacije i otklanjanje tih uticaja u slučaju potrebe i

izdavanje izveštaja.

Sve komplet kom 1,00 12.000,00 12.000,00

11 . PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Izrada projekta izvedenog objekta sa pogonskom dokumentacijom sistema

katodne zaštite sa rezultatima merenja, snimljenom krivom raspodele

potencijala, načinom uklanjanja interferencije i sl. i priprema za vršenje tehničkog

pregleda.

Sve komplet kom 1,00 10.000,00 10.000,00

UKUPNO (RSD) 556.300,00

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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I INSTALACIJA KATODNE ZAŠTITE

1 . ISPORUKA SAMOSTOJEĆEG KONTROLNO MERNOG STUBIĆA (KMS)

Stubić čini siluminski ormarić, dimenzija cca 190x140x95 mm (DxŠxV - dimenzije

se odnose na korisnu površinu), u zaštiti IP 54 montiran na čeličnu cev Ø76,1 mm,

dužine 1,8 m.

Stavka obuhvata i izradu odgovarajućih temelja. Farbanje stubića izvesti nakon

čišćenja jednim slojem osnovne i sa dva sloja završne boje.

Ormarić opremiti rednim stezaljkama 10 mm², za otežane radne uslove - 10 kom.,

sa svim dodatnim priborom, kao što su montažna letva, krajnji nosači, jedna

pregradna ploča, nalepnice i pokrivna ploča.

Kablove u KMS označiti trajnim plastičnim oznakama, a sam KMS opremiti trajnim

natpisom i šemom povezivanja u plastificiranom omotu.

Izvesti zaptivanje spoja cevi i ormarića, kao i ulaza kablova u stubić masom

otpornom na uticaj tla, vode i sunčevog zračenja, starenje i bez korodirajućeg

uticaja na metalne delove, kao i na kabl.

Komplet sa svim sitnim priborom potrebnim za montažu i povezivanje.

Obračun se vrši po komadu KMS: kom 2,00 28.800,00 57.600,00

2 . KABL PP00 4x2,5 mm² I IZRADA IZVODA SA GASOVODA NA KMS

Isporuka i polaganje kabla PP00  4x2,5 mm² i izrada izvoda sa gasovoda na KMS.

Stavka obuhvata:

- uklanjanje izolacije i čišćenje mesta zavarnog spoja na propisan način,

- aluminotermičko zavarivanje kabla na jednom kraju,

- izolovanje i mehaničko zaštićivanje mesta zavarnog spoja,

- polaganje u rov,

- povezivanje kabla u stubiću spajanjem na redne stezaljke.

Koristiti odgovarajuće aluminotermičke patrone prema poluprečniku i materijalu

cevi i poprečnom preseku kabla.

Predviđena dužina kabla je 10 m.

Obračun se vrši po komadu izvedenog izvoda: kom 2,00 5.000,00 10.000,00

3 . KABL PP00 3x2,5 mm² I IZRADA IZVODA SA GASOVODA NA KMS

Isporuka i polaganje kabla PP00  3x2,5 mm² i izrada izvoda sa gasovoda na KMS.

Stavka obuhvata:

- uklanjanje izolacije i čišćenje mesta zavarnog spoja na propisan način,

- aluminotermičko zavarivanje kabla na jednom kraju,

- izolovanje i mehaničko zaštićivanje mesta zavarnog spoja,

- polaganje u rov,

- povezivanje kabla u stubiću spajanjem na redne stezaljke.

Koristiti odgovarajuće aluminotermičke patrone prema poluprečniku i materijalu

cevi i poprečnom preseku kabla.

Predviđena dužina kabla je 10 m.

Obračun se vrši po komadu izvedenog izvoda: kom 2,00 4.850,00 9.700,00

Objekat: DISTRIBUTIVNA GASOVODNA MREŽA (DGM) "MAJILOVAC" (MOP=4 BAR)

Lokacija 2 - Opština Veliko Gradište, K.O. Popovac

Faza: Idejni projekat (IDP)

Napomena: 

1. Sve pozicije podrazumevaju:

- nabavku, transport i isporuku opreme i materijala na gradilište,

- montažu i povezivanje koje izvodi odgovarajuća stručna snaga.

- funkcionalnu proveru i puštanje u probni rad.

2. Oprema mora da sadrži sav odgovarajući priključni i montažni materijal potreban za međusobno povezivanje uređaja i na instalaciju.

3 Sva oprema mora biti standardnog industrijskog kvaliteta i posedovati ateste ili izjave proizvođača o kvalitetu.

UkupnoRed. br. OPIS POZICIJA
Jed.

m.
Količina  Jed.cena

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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4 . PROTEKTORSKA ZAŠTITA ZAŠTITNIH CEVI

Isporuka i ugradnja magnezijumskog protektora (Mg) na ukrštanjima sa zaštitnom

cevi. Stavka obuhvata: isporuku i polaganje u ležište Mg anode, mase približno 8

kg sa fabrički pakovanim aktivatorom u vrećici i kablom PP00 1x10 mm² (PP00

4x2,5 mm²), minimalne dužine 5 m; Minimalna količina Mg u sastavu anode 90 %.

Druge primese u leguri anode: Cu, Al, Si, Fe, Mn, Ni, Zn ukupno do 10 %.

Maksimalan procenat ostalih primesa pojedinačno može biti do 0,005 %. Anoda

se isproručuje u vrećicama sa hemijskim aktivatorom : praškasti gips 75 %,

bentonit: 20 %, natrijum sulfat: 5 %. Stavka obuhvata isporuku i povezivanje na

stezaljke u KMS regulacionih otpornika i povezivanje na oba kraja kabla PP00

1x10 mm² (PP00 4x2,5 mm²).

Obračun se vrši po komadu Mg protektora: kom 2,00 30.200,00 60.400,00

5 . ISPORUKA KATODNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Isporuka i postavljanje katodnog odvodnika prenapona za 380V ili 500V, sl. tipu

OP/OPU 0,38/0,5 kV "MINEL" - Ripanj. Katodni odvodnik prenapona se postavlja

u kutiju KMS i jednim krajem se vezuje na drenažni kabl sa gasovoda, a drugim

krajem na kućište kutije KMS (pomoću zupčaste podloške).

Obračun se vrši po komadu: kom 0,00 2.000,00 0,00

6 . ISPORUKA UZEMLJIVAČA KMS

Isporuka i polaganje u već iskopani rov pocinkovane čelične trake FeZn 25x4 mm

radi izrade uzemljivača KMS. Stavkom obuhvatiti izradu zemljovoda, ravnanje i

krojenje trake na potrebne mere, izradu spojeva trake sa metalnim masama, kao i

izradu ukrsnih komada.

Obračun se vrši po m¹ FeZn trake: m¹ 0,00 420,00 0,00

7 . GAL ŠTITNICI

Isporuka i polaganje u rov GAL štitnika.

Obračun se vrši po m¹ ugrađenih Gal štitnika m¹ 20,00 110,00 2.200,00

8 . OPOMENSKA TRAKA

Isporuka i polaganje u rov opomenske PVC trake.

Obračun se vrši po m¹ ugrađene trake m¹ 20,00 60,00 1.200,00

9 . ISKOP I ZATRPAVANJE ROVA

Iskop i zatrpavanje rova 0,4 x 0,8 m u zemlji III kategorije sa nabijanjem zemlje u

slojevima i sa dovođenjem terena u prvobitno stanje. Napomena: radovi iz ove

pozicije se ne izvode kad se instalacija katodne zaštite izvodi nad otvorenim

rovom, istovremeno sa polaganjem cevi.

Obračun po m³ rova m³ 4,00 1.700,00 6.800,00

10 . ISPITIVANJE I PUŠTANJE U RAD

Ispitivanje, puštanje u rad sa podešavanjem i kontrolom potencijala duž

novoprojektovanog gasovoda, utvrđivanje uticaja na postojeći sistem katodne

zaštite i susedne podzemne instalacije i otklanjanje tih uticaja u slučaju potrebe i

izdavanje izveštaja.

Sve komplet kom 1,00 12.000,00 12.000,00

11 . PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Izrada projekta izvedenog objekta sa pogonskom dokumentacijom sistema

katodne zaštite sa rezultatima merenja, snimljenom krivom raspodele

potencijala, načinom uklanjanja interferencije i sl. i priprema za vršenje tehničkog

pregleda.

Sve komplet kom 1,00 10.000,00 10.000,00

UKUPNO (RSD) 169.900,00

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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I INSTALACIJA KATODNE ZAŠTITE

1 . ISPORUKA SAMOSTOJEĆEG KONTROLNO MERNOG STUBIĆA (KMS)

Stubić čini siluminski ormarić, dimenzija cca 190x140x95 mm (DxŠxV - dimenzije

se odnose na korisnu površinu), u zaštiti IP 54 montiran na čeličnu cev Ø76,1 mm,

dužine 1,8 m.

Stavka obuhvata i izradu odgovarajućih temelja. Farbanje stubića izvesti nakon

čišćenja jednim slojem osnovne i sa dva sloja završne boje.

Ormarić opremiti rednim stezaljkama 10 mm², za otežane radne uslove - 10 kom.,

sa svim dodatnim priborom, kao što su montažna letva, krajnji nosači, jedna

pregradna ploča, nalepnice i pokrivna ploča.

Kablove u KMS označiti trajnim plastičnim oznakama, a sam KMS opremiti trajnim

natpisom i šemom povezivanja u plastificiranom omotu.

Izvesti zaptivanje spoja cevi i ormarića, kao i ulaza kablova u stubić masom

otpornom na uticaj tla, vode i sunčevog zračenja, starenje i bez korodirajućeg

uticaja na metalne delove, kao i na kabl.

Komplet sa svim sitnim priborom potrebnim za montažu i povezivanje.

Obračun se vrši po komadu KMS: kom 2,00 28.800,00 57.600,00

2 . KABL PP00 4x2,5 mm² I IZRADA IZVODA SA GASOVODA NA KMS

Isporuka i polaganje kabla PP00  4x2,5 mm² i izrada izvoda sa gasovoda na KMS.

Stavka obuhvata:

- uklanjanje izolacije i čišćenje mesta zavarnog spoja na propisan način,

- aluminotermičko zavarivanje kabla na jednom kraju,

- izolovanje i mehaničko zaštićivanje mesta zavarnog spoja,

- polaganje u rov,

- povezivanje kabla u stubiću spajanjem na redne stezaljke.

Koristiti odgovarajuće aluminotermičke patrone prema poluprečniku i materijalu

cevi i poprečnom preseku kabla.

Predviđena dužina kabla je 10 m.

Obračun se vrši po komadu izvedenog izvoda: kom 4,00 5.000,00 20.000,00

3 . KABL PP00 3x2,5 mm² I IZRADA IZVODA SA GASOVODA NA KMS

Isporuka i polaganje kabla PP00  3x2,5 mm² i izrada izvoda sa gasovoda na KMS.

Stavka obuhvata:

- uklanjanje izolacije i čišćenje mesta zavarnog spoja na propisan način,

- aluminotermičko zavarivanje kabla na jednom kraju,

- izolovanje i mehaničko zaštićivanje mesta zavarnog spoja,

- polaganje u rov,

- povezivanje kabla u stubiću spajanjem na redne stezaljke.

Koristiti odgovarajuće aluminotermičke patrone prema poluprečniku i materijalu

cevi i poprečnom preseku kabla.

Predviđena dužina kabla je 10 m.

Obračun se vrši po komadu izvedenog izvoda: kom 4,00 4.850,00 19.400,00

Objekat: DISTRIBUTIVNI GASOVOD GM 08-05/5-1 (MOP=16 BAR)

Lokacija 3 - Opština Veliko Gradište, K.O. Popovac i K.O. Kisiljevo

Faza: Idejni projekat (IDP)

Napomena: 

1. Sve pozicije podrazumevaju:

- nabavku, transport i isporuku opreme i materijala na gradilište,

- montažu i povezivanje koje izvodi odgovarajuća stručna snaga.

- funkcionalnu proveru i puštanje u probni rad.

2. Oprema mora da sadrži sav odgovarajući priključni i montažni materijal potreban za međusobno povezivanje uređaja i na instalaciju.

3 Sva oprema mora biti standardnog industrijskog kvaliteta i posedovati ateste ili izjave proizvođača o kvalitetu.

UkupnoRed. br. OPIS POZICIJA
Jed.

m.
Količina  Jed.cena

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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DEO 4.6. STRANA 11

4 . PROTEKTORSKA ZAŠTITA ZAŠTITNIH CEVI

Isporuka i ugradnja magnezijumskog protektora (Mg) na ukrštanjima sa zaštitnom

cevi. Stavka obuhvata: isporuku i polaganje u ležište Mg anode, mase približno 8

kg sa fabrički pakovanim aktivatorom u vrećici i kablom PP00 1x10 mm² (PP00

4x2,5 mm²), minimalne dužine 5 m; Minimalna količina Mg u sastavu anode 90 %.

Druge primese u leguri anode: Cu, Al, Si, Fe, Mn, Ni, Zn ukupno do 10 %.

Maksimalan procenat ostalih primesa pojedinačno može biti do 0,005 %. Anoda

se isproručuje u vrećicama sa hemijskim aktivatorom : praškasti gips 75 %,

bentonit: 20 %, natrijum sulfat: 5 %. Stavka obuhvata isporuku i povezivanje na

stezaljke u KMS regulacionih otpornika i povezivanje na oba kraja kabla PP00

1x10 mm² (PP00 4x2,5 mm²).

Obračun se vrši po komadu Mg protektora: kom 3,00 30.200,00 90.600,00

5 . ISPORUKA KATODNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Isporuka i postavljanje katodnog odvodnika prenapona za 380V ili 500V, sl. tipu

OP/OPU 0,38/0,5 kV "MINEL" - Ripanj. Katodni odvodnik prenapona se postavlja

u kutiju KMS i jednim krajem se vezuje na drenažni kabl sa gasovoda, a drugim

krajem na kućište kutije KMS (pomoću zupčaste podloške).

Obračun se vrši po komadu: kom 0,00 2.000,00 0,00

6 . ISPORUKA UZEMLJIVAČA KMS

Isporuka i polaganje u već iskopani rov pocinkovane čelične trake FeZn 25x4 mm

radi izrade uzemljivača KMS. Stavkom obuhvatiti izradu zemljovoda, ravnanje i

krojenje trake na potrebne mere, izradu spojeva trake sa metalnim masama, kao i

izradu ukrsnih komada.

Obračun se vrši po m¹ FeZn trake: m¹ 0,00 420,00 0,00

7 . GAL ŠTITNICI

Isporuka i polaganje u rov GAL štitnika.

Obračun se vrši po m¹ ugrađenih Gal štitnika m¹ 20,00 110,00 2.200,00

8 . OPOMENSKA TRAKA

Isporuka i polaganje u rov opomenske PVC trake.

Obračun se vrši po m¹ ugrađene trake m¹ 20,00 60,00 1.200,00

9 . ISKOP I ZATRPAVANJE ROVA

Iskop i zatrpavanje rova 0,4 x 0,8 m u zemlji III kategorije sa nabijanjem zemlje u

slojevima i sa dovođenjem terena u prvobitno stanje. Napomena: radovi iz ove

pozicije se ne izvode kad se instalacija katodne zaštite izvodi nad otvorenim

rovom, istovremeno sa polaganjem cevi.

Obračun po m³ rova m³ 4,00 1.700,00 6.800,00

10 . ISPITIVANJE I PUŠTANJE U RAD

Ispitivanje, puštanje u rad sa podešavanjem i kontrolom potencijala duž

novoprojektovanog gasovoda, utvrđivanje uticaja na postojeći sistem katodne

zaštite i susedne podzemne instalacije i otklanjanje tih uticaja u slučaju potrebe i

izdavanje izveštaja.

Sve komplet kom 1,00 12.000,00 12.000,00

11 . PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Izrada projekta izvedenog objekta sa pogonskom dokumentacijom sistema

katodne zaštite sa rezultatima merenja, snimljenom krivom raspodele

potencijala, načinom uklanjanja interferencije i sl. i priprema za vršenje tehničkog

pregleda.

Sve komplet kom 1,00 10.000,00 10.000,00

UKUPNO (RSD) 219.800,00

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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DEO 4.6. STRANA 12

I INSTALACIJA KATODNE ZAŠTITE

1 . ISPORUKA SAMOSTOJEĆEG KONTROLNO MERNOG STUBIĆA (KMS)

Stubić čini siluminski ormarić, dimenzija cca 190x140x95 mm (DxŠxV - dimenzije

se odnose na korisnu površinu), u zaštiti IP 54 montiran na čeličnu cev Ø76,1 mm,

dužine 1,8 m.

Stavka obuhvata i izradu odgovarajućih temelja. Farbanje stubića izvesti nakon

čišćenja jednim slojem osnovne i sa dva sloja završne boje.

Ormarić opremiti rednim stezaljkama 10 mm², za otežane radne uslove - 10 kom.,

sa svim dodatnim priborom, kao što su montažna letva, krajnji nosači, jedna

pregradna ploča, nalepnice i pokrivna ploča.

Kablove u KMS označiti trajnim plastičnim oznakama, a sam KMS opremiti trajnim

natpisom i šemom povezivanja u plastificiranom omotu.

Izvesti zaptivanje spoja cevi i ormarića, kao i ulaza kablova u stubić masom

otpornom na uticaj tla, vode i sunčevog zračenja, starenje i bez korodirajućeg

uticaja na metalne delove, kao i na kabl.

Komplet sa svim sitnim priborom potrebnim za montažu i povezivanje.

Obračun se vrši po komadu KMS: kom 2,00 28.800,00 57.600,00

2 . KABL PP00 4x2,5 mm² I IZRADA IZVODA SA GASOVODA NA KMS

Isporuka i polaganje kabla PP00  4x2,5 mm² i izrada izvoda sa gasovoda na KMS.

Stavka obuhvata:

- uklanjanje izolacije i čišćenje mesta zavarnog spoja na propisan način,

- aluminotermičko zavarivanje kabla na jednom kraju,

- izolovanje i mehaničko zaštićivanje mesta zavarnog spoja,

- polaganje u rov,

- povezivanje kabla u stubiću spajanjem na redne stezaljke.

Koristiti odgovarajuće aluminotermičke patrone prema poluprečniku i materijalu

cevi i poprečnom preseku kabla.

Predviđena dužina kabla je 10 m.

Obračun se vrši po komadu izvedenog izvoda: kom 2,00 5.000,00 10.000,00

3 . KABL PP00 3x2,5 mm² I IZRADA IZVODA SA GASOVODA NA KMS

Isporuka i polaganje kabla PP00  3x2,5 mm² i izrada izvoda sa gasovoda na KMS.

Stavka obuhvata:

- uklanjanje izolacije i čišćenje mesta zavarnog spoja na propisan način,

- aluminotermičko zavarivanje kabla na jednom kraju,

- izolovanje i mehaničko zaštićivanje mesta zavarnog spoja,

- polaganje u rov,

- povezivanje kabla u stubiću spajanjem na redne stezaljke.

Koristiti odgovarajuće aluminotermičke patrone prema poluprečniku i materijalu

cevi i poprečnom preseku kabla.

Predviđena dužina kabla je 10 m.

Obračun se vrši po komadu izvedenog izvoda: kom 2,00 4.850,00 9.700,00

Objekat: DISTRIBUTIVNA GASOVODNA MREŽA (DGM) "TOPOLOVNIK" (MOP=4 BAR)

Lokacija 4 - Opština Veliko Gradište, K.O. Topolovnik

Faza: Idejni projekat (IDP)

Napomena: 

1. Sve pozicije podrazumevaju:

- nabavku, transport i isporuku opreme i materijala na gradilište,

- montažu i povezivanje koje izvodi odgovarajuća stručna snaga.

- funkcionalnu proveru i puštanje u probni rad.

2. Oprema mora da sadrži sav odgovarajući priključni i montažni materijal potreban za međusobno povezivanje uređaja i na instalaciju.

3. Sva oprema mora biti standardnog industrijskog kvaliteta i posedovati ateste ili izjave proizvođača o kvalitetu.

UkupnoRed. br. OPIS POZICIJA
Jed.

m.
Količina  Jed.cena

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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DEO 4.6. STRANA 13

4 . PROTEKTORSKA ZAŠTITA ZAŠTITNIH CEVI

Isporuka i ugradnja magnezijumskog protektora (Mg) na ukrštanjima sa zaštitnom

cevi. Stavka obuhvata: isporuku i polaganje u ležište Mg anode, mase približno 8

kg sa fabrički pakovanim aktivatorom u vrećici i kablom PP00 1x10 mm² (PP00

4x2,5 mm²), minimalne dužine 5 m; Minimalna količina Mg u sastavu anode 90 %.

Druge primese u leguri anode: Cu, Al, Si, Fe, Mn, Ni, Zn ukupno do 10 %.

Maksimalan procenat ostalih primesa pojedinačno može biti do 0,005 %. Anoda

se isproručuje u vrećicama sa hemijskim aktivatorom : praškasti gips 75 %,

bentonit: 20 %, natrijum sulfat: 5 %. Stavka obuhvata isporuku i povezivanje na

stezaljke u KMS regulacionih otpornika i povezivanje na oba kraja kabla PP00

1x10 mm² (PP00 4x2,5 mm²).

Obračun se vrši po komadu Mg protektora: kom 4,00 30.200,00 120.800,00

5 . ISPORUKA KATODNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Isporuka i postavljanje katodnog odvodnika prenapona za 380V ili 500V, sl. tipu

OP/OPU 0,38/0,5 kV "MINEL" - Ripanj. Katodni odvodnik prenapona se postavlja

u kutiju KMS i jednim krajem se vezuje na drenažni kabl sa gasovoda, a drugim

krajem na kućište kutije KMS (pomoću zupčaste podloške).

Obračun se vrši po komadu: kom 0,00 2.000,00 0,00

6 . ISPORUKA UZEMLJIVAČA KMS

Isporuka i polaganje u već iskopani rov pocinkovane čelične trake FeZn 25x4 mm

radi izrade uzemljivača KMS. Stavkom obuhvatiti izradu zemljovoda, ravnanje i

krojenje trake na potrebne mere, izradu spojeva trake sa metalnim masama, kao i

izradu ukrsnih komada.

Obračun se vrši po m¹ FeZn trake: m¹ 0,00 420,00 0,00

7 . GAL ŠTITNICI

Isporuka i polaganje u rov GAL štitnika.

Obračun se vrši po m¹ ugrađenih Gal štitnika m¹ 20,00 110,00 2.200,00

8 . OPOMENSKA TRAKA

Isporuka i polaganje u rov opomenske PVC trake.

Obračun se vrši po m¹ ugrađene trake m¹ 20,00 60,00 1.200,00

9 . ISKOP I ZATRPAVANJE ROVA

Iskop i zatrpavanje rova 0,4 x 0,8 m u zemlji III kategorije sa nabijanjem zemlje u

slojevima i sa dovođenjem terena u prvobitno stanje. Napomena: radovi iz ove

pozicije se ne izvode kad se instalacija katodne zaštite izvodi nad otvorenim

rovom, istovremeno sa polaganjem cevi.

Obračun po m³ rova m³ 4,00 1.700,00 6.800,00

10 . ISPITIVANJE I PUŠTANJE U RAD

Ispitivanje, puštanje u rad sa podešavanjem i kontrolom potencijala duž

novoprojektovanog gasovoda, utvrđivanje uticaja na postojeći sistem katodne

zaštite i susedne podzemne instalacije i otklanjanje tih uticaja u slučaju potrebe i

izdavanje izveštaja.

Sve komplet kom 1,00 12.000,00 12.000,00

11 . PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Izrada projekta izvedenog objekta sa pogonskom dokumentacijom sistema

katodne zaštite sa rezultatima merenja, snimljenom krivom raspodele

potencijala, načinom uklanjanja interferencije i sl. i priprema za vršenje tehničkog

pregleda.

Sve komplet kom 1,00 10.000,00 10.000,00

UKUPNO (RSD) 230.300,00

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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DEO 4.6. STRANA 14

I INSTALACIJA KATODNE ZAŠTITE

1 . ISPORUKA SAMOSTOJEĆEG KONTROLNO MERNOG STUBIĆA (KMS)

Stubić čini siluminski ormarić, dimenzija cca 190x140x95 mm (DxŠxV - dimenzije

se odnose na korisnu površinu), u zaštiti IP 54 montiran na čeličnu cev Ø76,1 mm,

dužine 1,8 m.

Stavka obuhvata i izradu odgovarajućih temelja. Farbanje stubića izvesti nakon

čišćenja jednim slojem osnovne i sa dva sloja završne boje.

Ormarić opremiti rednim stezaljkama 10 mm², za otežane radne uslove - 10 kom.,

sa svim dodatnim priborom, kao što su montažna letva, krajnji nosači, jedna

pregradna ploča, nalepnice i pokrivna ploča.

Kablove u KMS označiti trajnim plastičnim oznakama, a sam KMS opremiti trajnim

natpisom i šemom povezivanja u plastificiranom omotu.

Izvesti zaptivanje spoja cevi i ormarića, kao i ulaza kablova u stubić masom

otpornom na uticaj tla, vode i sunčevog zračenja, starenje i bez korodirajućeg

uticaja na metalne delove, kao i na kabl.

Komplet sa svim sitnim priborom potrebnim za montažu i povezivanje.

Obračun se vrši po komadu KMS: kom 2,00 28.800,00 57.600,00

2 . KABL PP00 4x2,5 mm² I IZRADA IZVODA SA GASOVODA NA KMS

Isporuka i polaganje kabla PP00  4x2,5 mm² i izrada izvoda sa gasovoda na KMS.

Stavka obuhvata:

- uklanjanje izolacije i čišćenje mesta zavarnog spoja na propisan način,

- aluminotermičko zavarivanje kabla na jednom kraju,

- izolovanje i mehaničko zaštićivanje mesta zavarnog spoja,

- polaganje u rov,

- povezivanje kabla u stubiću spajanjem na redne stezaljke.

Koristiti odgovarajuće aluminotermičke patrone prema poluprečniku i materijalu

cevi i poprečnom preseku kabla.

Predviđena dužina kabla je 10 m.

Obračun se vrši po komadu izvedenog izvoda: kom 4,00 5.000,00 20.000,00

3 . KABL PP00 3x2,5 mm² I IZRADA IZVODA SA GASOVODA NA KMS

Isporuka i polaganje kabla PP00  3x2,5 mm² i izrada izvoda sa gasovoda na KMS.

Stavka obuhvata:

- uklanjanje izolacije i čišćenje mesta zavarnog spoja na propisan način,

- aluminotermičko zavarivanje kabla na jednom kraju,

- izolovanje i mehaničko zaštićivanje mesta zavarnog spoja,

- polaganje u rov,

- povezivanje kabla u stubiću spajanjem na redne stezaljke.

Koristiti odgovarajuće aluminotermičke patrone prema poluprečniku i materijalu

cevi i poprečnom preseku kabla.

Predviđena dužina kabla je 10 m.

Obračun se vrši po komadu izvedenog izvoda: kom 4,00 4.850,00 19.400,00

Objekat: DISTRIBUTIVNI GASOVOD GM 08-05/5-1 (MOP=16 BAR)

Lokacija 6 - Opština Veliko Gradište, K.O.Topolovnik

Faza: Idejni projekat (IDP)

Napomena: 

1. Sve pozicije podrazumevaju:

- nabavku, transport i isporuku opreme i materijala na gradilište,

- montažu i povezivanje koje izvodi odgovarajuća stručna snaga.

- funkcionalnu proveru i puštanje u probni rad.

2. Oprema mora da sadrži sav odgovarajući priključni i montažni materijal potreban za međusobno povezivanje uređaja i na instalaciju.

3 Sva oprema mora biti standardnog industrijskog kvaliteta i posedovati ateste ili izjave proizvođača o kvalitetu.

UkupnoRed. br. OPIS POZICIJA
Jed.

m.
Količina  Jed.cena

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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DEO 4.6. STRANA 15

4 . PROTEKTORSKA ZAŠTITA ZAŠTITNIH CEVI

Isporuka i ugradnja magnezijumskog protektora (Mg) na ukrštanjima sa zaštitnom

cevi. Stavka obuhvata: isporuku i polaganje u ležište Mg anode, mase približno 8

kg sa fabrički pakovanim aktivatorom u vrećici i kablom PP00 1x10 mm² (PP00

4x2,5 mm²), minimalne dužine 5 m; Minimalna količina Mg u sastavu anode 90 %.

Druge primese u leguri anode: Cu, Al, Si, Fe, Mn, Ni, Zn ukupno do 10 %.

Maksimalan procenat ostalih primesa pojedinačno može biti do 0,005 %. Anoda

se isproručuje u vrećicama sa hemijskim aktivatorom : praškasti gips 75 %,

bentonit: 20 %, natrijum sulfat: 5 %. Stavka obuhvata isporuku i povezivanje na

stezaljke u KMS regulacionih otpornika i povezivanje na oba kraja kabla PP00

1x10 mm² (PP00 4x2,5 mm²).

Obračun se vrši po komadu Mg protektora: kom 3,00 30.200,00 90.600,00

5 . ISPORUKA KATODNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Isporuka i postavljanje katodnog odvodnika prenapona za 380V ili 500V, sl. tipu

OP/OPU 0,38/0,5 kV "MINEL" - Ripanj. Katodni odvodnik prenapona se postavlja

u kutiju KMS i jednim krajem se vezuje na drenažni kabl sa gasovoda, a drugim

krajem na kućište kutije KMS (pomoću zupčaste podloške).

Obračun se vrši po komadu: kom 0,00 2.000,00 0,00

6 . ISPORUKA UZEMLJIVAČA KMS

Isporuka i polaganje u već iskopani rov pocinkovane čelične trake FeZn 25x4 mm

radi izrade uzemljivača KMS. Stavkom obuhvatiti izradu zemljovoda, ravnanje i

krojenje trake na potrebne mere, izradu spojeva trake sa metalnim masama, kao i

izradu ukrsnih komada.

Obračun se vrši po m¹ FeZn trake: m¹ 0,00 420,00 0,00

7 . GAL ŠTITNICI

Isporuka i polaganje u rov GAL štitnika.

Obračun se vrši po m¹ ugrađenih Gal štitnika m¹ 20,00 110,00 2.200,00

8 . OPOMENSKA TRAKA

Isporuka i polaganje u rov opomenske PVC trake.

Obračun se vrši po m¹ ugrađene trake m¹ 20,00 60,00 1.200,00

9 . ISKOP I ZATRPAVANJE ROVA

Iskop i zatrpavanje rova 0,4 x 0,8 m u zemlji III kategorije sa nabijanjem zemlje u

slojevima i sa dovođenjem terena u prvobitno stanje. Napomena: radovi iz ove

pozicije se ne izvode kad se instalacija katodne zaštite izvodi nad otvorenim

rovom, istovremeno sa polaganjem cevi.

Obračun po m³ rova m³ 4,00 1.700,00 6.800,00

10 . ISPITIVANJE I PUŠTANJE U RAD

Ispitivanje, puštanje u rad sa podešavanjem i kontrolom potencijala duž

novoprojektovanog gasovoda, utvrđivanje uticaja na postojeći sistem katodne

zaštite i susedne podzemne instalacije i otklanjanje tih uticaja u slučaju potrebe i

izdavanje izveštaja.

Sve komplet kom 1,00 12.000,00 12.000,00

11 . PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Izrada projekta izvedenog objekta sa pogonskom dokumentacijom sistema

katodne zaštite sa rezultatima merenja, snimljenom krivom raspodele

potencijala, načinom uklanjanja interferencije i sl. i priprema za vršenje tehničkog

pregleda.

Sve komplet kom 1,00 10.000,00 10.000,00

UKUPNO (RSD) 219.800,00

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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I INSTALACIJA KATODNE ZAŠTITE

1 . ISPORUKA SAMOSTOJEĆEG KONTROLNO MERNOG STUBIĆA (KMS)

Stubić čini siluminski ormarić, dimenzija cca 190x140x95 mm (DxŠxV - dimenzije

se odnose na korisnu površinu), u zaštiti IP 54 montiran na čeličnu cev Ø76,1 mm,

dužine 1,8 m.

Stavka obuhvata i izradu odgovarajućih temelja. Farbanje stubića izvesti nakon

čišćenja jednim slojem osnovne i sa dva sloja završne boje.

Ormarić opremiti rednim stezaljkama 10 mm², za otežane radne uslove - 10 kom.,

sa svim dodatnim priborom, kao što su montažna letva, krajnji nosači, jedna

pregradna ploča, nalepnice i pokrivna ploča.

Kablove u KMS označiti trajnim plastičnim oznakama, a sam KMS opremiti trajnim

natpisom i šemom povezivanja u plastificiranom omotu.

Izvesti zaptivanje spoja cevi i ormarića, kao i ulaza kablova u stubić masom

otpornom na uticaj tla, vode i sunčevog zračenja, starenje i bez korodirajućeg

uticaja na metalne delove, kao i na kabl.

Komplet sa svim sitnim priborom potrebnim za montažu i povezivanje.

Obračun se vrši po komadu KMS: kom 1,00 28.800,00 28.800,00

2 . KABL PP00 4x2,5 mm² I IZRADA IZVODA SA GASOVODA NA KMS

Isporuka i polaganje kabla PP00  4x2,5 mm² i izrada izvoda sa gasovoda na KMS.

Stavka obuhvata:

- uklanjanje izolacije i čišćenje mesta zavarnog spoja na propisan način,

- aluminotermičko zavarivanje kabla na jednom kraju,

- izolovanje i mehaničko zaštićivanje mesta zavarnog spoja,

- polaganje u rov,

- povezivanje kabla u stubiću spajanjem na redne stezaljke.

Koristiti odgovarajuće aluminotermičke patrone prema poluprečniku i materijalu

cevi i poprečnom preseku kabla.

Predviđena dužina kabla je 10 m.

Obračun se vrši po komadu izvedenog izvoda: kom 2,00 5.000,00 10.000,00

3 . KABL PP00 3x2,5 mm² I IZRADA IZVODA SA GASOVODA NA KMS

Isporuka i polaganje kabla PP00  3x2,5 mm² i izrada izvoda sa gasovoda na KMS.

Stavka obuhvata:

- uklanjanje izolacije i čišćenje mesta zavarnog spoja na propisan način,

- aluminotermičko zavarivanje kabla na jednom kraju,

- izolovanje i mehaničko zaštićivanje mesta zavarnog spoja,

- polaganje u rov,

- povezivanje kabla u stubiću spajanjem na redne stezaljke.

Koristiti odgovarajuće aluminotermičke patrone prema poluprečniku i materijalu

cevi i poprečnom preseku kabla.

Predviđena dužina kabla je 10 m.

Obračun se vrši po komadu izvedenog izvoda: kom 2,00 4.850,00 9.700,00

Objekat: DISTRIBUTIVNI GASOVOD GM 08-05/5-1 (MOP=16 BAR)

Lokacija 7 - Opština Veliko Gradište, K.O.Topolovnik

Faza: Idejni projekat (IDP)

Napomena: 

1. Sve pozicije podrazumevaju:

- nabavku, transport i isporuku opreme i materijala na gradilište,

- montažu i povezivanje koje izvodi odgovarajuća stručna snaga.

- funkcionalnu proveru i puštanje u probni rad.

2. Oprema mora da sadrži sav odgovarajući priključni i montažni materijal potreban za međusobno povezivanje uređaja i na instalaciju.

3 Sva oprema mora biti standardnog industrijskog kvaliteta i posedovati ateste ili izjave proizvođača o kvalitetu.

UkupnoRed. br. OPIS POZICIJA
Jed.

m.
Količina  Jed.cena

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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4 . PROTEKTORSKA ZAŠTITA ZAŠTITNIH CEVI

Isporuka i ugradnja magnezijumskog protektora (Mg) na ukrštanjima sa zaštitnom

cevi. Stavka obuhvata: isporuku i polaganje u ležište Mg anode, mase približno 8

kg sa fabrički pakovanim aktivatorom u vrećici i kablom PP00 1x10 mm² (PP00

4x2,5 mm²), minimalne dužine 5 m; Minimalna količina Mg u sastavu anode 90 %.

Druge primese u leguri anode: Cu, Al, Si, Fe, Mn, Ni, Zn ukupno do 10 %.

Maksimalan procenat ostalih primesa pojedinačno može biti do 0,005 %. Anoda

se isproručuje u vrećicama sa hemijskim aktivatorom : praškasti gips 75 %,

bentonit: 20 %, natrijum sulfat: 5 %. Stavka obuhvata isporuku i povezivanje na

stezaljke u KMS regulacionih otpornika i povezivanje na oba kraja kabla PP00

1x10 mm² (PP00 4x2,5 mm²).

Obračun se vrši po komadu Mg protektora: kom 0,00 30.200,00 0,00

5 . ISPORUKA KATODNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Isporuka i postavljanje katodnog odvodnika prenapona za 380V ili 500V, sl. tipu

OP/OPU 0,38/0,5 kV "MINEL" - Ripanj. Katodni odvodnik prenapona se postavlja

u kutiju KMS i jednim krajem se vezuje na drenažni kabl sa gasovoda, a drugim

krajem na kućište kutije KMS (pomoću zupčaste podloške).

Obračun se vrši po komadu: kom 0,00 2.000,00 0,00

6 . ISPORUKA UZEMLJIVAČA KMS

Isporuka i polaganje u već iskopani rov pocinkovane čelične trake FeZn 25x4 mm

radi izrade uzemljivača KMS. Stavkom obuhvatiti izradu zemljovoda, ravnanje i

krojenje trake na potrebne mere, izradu spojeva trake sa metalnim masama, kao i

izradu ukrsnih komada.

Obračun se vrši po m¹ FeZn trake: m¹ 0,00 420,00 0,00

7 . GAL ŠTITNICI

Isporuka i polaganje u rov GAL štitnika.

Obračun se vrši po m¹ ugrađenih Gal štitnika m¹ 10,00 110,00 1.100,00

8 . OPOMENSKA TRAKA

Isporuka i polaganje u rov opomenske PVC trake.

Obračun se vrši po m¹ ugrađene trake m¹ 10,00 60,00 600,00

9 . ISKOP I ZATRPAVANJE ROVA

Iskop i zatrpavanje rova 0,4 x 0,8 m u zemlji III kategorije sa nabijanjem zemlje u

slojevima i sa dovođenjem terena u prvobitno stanje. Napomena: radovi iz ove

pozicije se ne izvode kad se instalacija katodne zaštite izvodi nad otvorenim

rovom, istovremeno sa polaganjem cevi.

Obračun po m³ rova m³ 2,00 1.700,00 3.400,00

10 . ISPITIVANJE I PUŠTANJE U RAD

Ispitivanje, puštanje u rad sa podešavanjem i kontrolom potencijala duž

novoprojektovanog gasovoda, utvrđivanje uticaja na postojeći sistem katodne

zaštite i susedne podzemne instalacije i otklanjanje tih uticaja u slučaju potrebe i

izdavanje izveštaja.

Sve komplet kom 1,00 12.000,00 12.000,00

11 . PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Izrada projekta izvedenog objekta sa pogonskom dokumentacijom sistema

katodne zaštite sa rezultatima merenja, snimljenom krivom raspodele

potencijala, načinom uklanjanja interferencije i sl. i priprema za vršenje tehničkog

pregleda.

Sve komplet kom 1,00 10.000,00 10.000,00

UKUPNO (RSD) 75.600,00

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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I INSTALACIJA KATODNE ZAŠTITE

1 . ISPORUKA SAMOSTOJEĆEG KONTROLNO MERNOG STUBIĆA (KMS)

Stubić čini siluminski ormarić, dimenzija cca 190x140x95 mm (DxŠxV - dimenzije

se odnose na korisnu površinu), u zaštiti IP 54 montiran na čeličnu cev Ø76,1 mm,

dužine 1,8 m.

Stavka obuhvata i izradu odgovarajućih temelja. Farbanje stubića izvesti nakon

čišćenja jednim slojem osnovne i sa dva sloja završne boje.

Ormarić opremiti rednim stezaljkama 10 mm², za otežane radne uslove - 10 kom.,

sa svim dodatnim priborom, kao što su montažna letva, krajnji nosači, jedna

pregradna ploča, nalepnice i pokrivna ploča.

Kablove u KMS označiti trajnim plastičnim oznakama, a sam KMS opremiti trajnim

natpisom i šemom povezivanja u plastificiranom omotu.

Izvesti zaptivanje spoja cevi i ormarića, kao i ulaza kablova u stubić masom

otpornom na uticaj tla, vode i sunčevog zračenja, starenje i bez korodirajućeg

uticaja na metalne delove, kao i na kabl.

Komplet sa svim sitnim priborom potrebnim za montažu i povezivanje.

Obračun se vrši po komadu KMS: kom 2,00 28.800,00 57.600,00

2 . KABL PP00 4x2,5 mm² I IZRADA IZVODA SA GASOVODA NA KMS

Isporuka i polaganje kabla PP00  4x2,5 mm² i izrada izvoda sa gasovoda na KMS.

Stavka obuhvata:

- uklanjanje izolacije i čišćenje mesta zavarnog spoja na propisan način,

- aluminotermičko zavarivanje kabla na jednom kraju,

- izolovanje i mehaničko zaštićivanje mesta zavarnog spoja,

- polaganje u rov,

- povezivanje kabla u stubiću spajanjem na redne stezaljke.

Koristiti odgovarajuće aluminotermičke patrone prema poluprečniku i materijalu

cevi i poprečnom preseku kabla.

Predviđena dužina kabla je 10 m.

Obračun se vrši po komadu izvedenog izvoda: kom 4,00 5.000,00 20.000,00

3 . KABL PP00 3x2,5 mm² I IZRADA IZVODA SA GASOVODA NA KMS

Isporuka i polaganje kabla PP00  3x2,5 mm² i izrada izvoda sa gasovoda na KMS.

Stavka obuhvata:

- uklanjanje izolacije i čišćenje mesta zavarnog spoja na propisan način,

- aluminotermičko zavarivanje kabla na jednom kraju,

- izolovanje i mehaničko zaštićivanje mesta zavarnog spoja,

- polaganje u rov,

- povezivanje kabla u stubiću spajanjem na redne stezaljke.

Koristiti odgovarajuće aluminotermičke patrone prema poluprečniku i materijalu

cevi i poprečnom preseku kabla.

Predviđena dužina kabla je 10 m.

Obračun se vrši po komadu izvedenog izvoda: kom 4,00 4.850,00 19.400,00

Objekat: DISTRIBUTIVNI GASOVOD GM 08-05/5 (MOP=16 BAR)

Lokacija 9 - Opština Veliko Gradište, K.O. Veliko Gradište

Faza: Idejni projekat (IDP)

Napomena: 

1. Sve pozicije podrazumevaju:

- nabavku, transport i isporuku opreme i materijala na gradilište,

- montažu i povezivanje koje izvodi odgovarajuća stručna snaga.

- funkcionalnu proveru i puštanje u probni rad.

2. Oprema mora da sadrži sav odgovarajući priključni i montažni materijal potreban za međusobno povezivanje uređaja i na instalaciju.

3. Sva oprema mora biti standardnog industrijskog kvaliteta i posedovati ateste ili izjave proizvođača o kvalitetu.

UkupnoRed. br. OPIS POZICIJA
Jed.

m.
Količina  Jed.cena

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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4 . PROTEKTORSKA ZAŠTITA ZAŠTITNIH CEVI

Isporuka i ugradnja magnezijumskog protektora (Mg) na ukrštanjima sa zaštitnom

cevi. Stavka obuhvata: isporuku i polaganje u ležište Mg anode, mase približno 8

kg sa fabrički pakovanim aktivatorom u vrećici i kablom PP00 1x10 mm² (PP00

4x2,5 mm²), minimalne dužine 5 m; Minimalna količina Mg u sastavu anode 90 %.

Druge primese u leguri anode: Cu, Al, Si, Fe, Mn, Ni, Zn ukupno do 10 %.

Maksimalan procenat ostalih primesa pojedinačno može biti do 0,005 %. Anoda

se isproručuje u vrećicama sa hemijskim aktivatorom : praškasti gips 75 %,

bentonit: 20 %, natrijum sulfat: 5 %. Stavka obuhvata isporuku i povezivanje na

stezaljke u KMS regulacionih otpornika i povezivanje na oba kraja kabla PP00

1x10 mm² (PP00 4x2,5 mm²).

Obračun se vrši po komadu Mg protektora: kom 3,00 30.200,00 90.600,00

5 . ISPORUKA KATODNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Isporuka i postavljanje katodnog odvodnika prenapona za 380V ili 500V, sl. tipu

OP/OPU 0,38/0,5 kV "MINEL" - Ripanj. Katodni odvodnik prenapona se postavlja

u kutiju KMS i jednim krajem se vezuje na drenažni kabl sa gasovoda, a drugim

krajem na kućište kutije KMS (pomoću zupčaste podloške).

Obračun se vrši po komadu: kom 0,00 2.000,00 0,00

6 . ISPORUKA UZEMLJIVAČA KMS

Isporuka i polaganje u već iskopani rov pocinkovane čelične trake FeZn 25x4 mm

radi izrade uzemljivača KMS. Stavkom obuhvatiti izradu zemljovoda, ravnanje i

krojenje trake na potrebne mere, izradu spojeva trake sa metalnim masama, kao i

izradu ukrsnih komada.

Obračun se vrši po m¹ FeZn trake: m¹ 0,00 420,00 0,00

7 . GAL ŠTITNICI

Isporuka i polaganje u rov GAL štitnika.

Obračun se vrši po m¹ ugrađenih Gal štitnika m¹ 20,00 110,00 2.200,00

8 . OPOMENSKA TRAKA

Isporuka i polaganje u rov opomenske PVC trake.

Obračun se vrši po m¹ ugrađene trake m¹ 20,00 60,00 1.200,00

9 . ISKOP I ZATRPAVANJE ROVA

Iskop i zatrpavanje rova 0,4 x 0,8 m u zemlji III kategorije sa nabijanjem zemlje u

slojevima i sa dovođenjem terena u prvobitno stanje. Napomena: radovi iz ove

pozicije se ne izvode kad se instalacija katodne zaštite izvodi nad otvorenim

rovom, istovremeno sa polaganjem cevi.

Obračun po m³ rova m³ 4,00 1.700,00 6.800,00

10 . ISPITIVANJE I PUŠTANJE U RAD

Ispitivanje, puštanje u rad sa podešavanjem i kontrolom potencijala duž

novoprojektovanog gasovoda, utvrđivanje uticaja na postojeći sistem katodne

zaštite i susedne podzemne instalacije i otklanjanje tih uticaja u slučaju potrebe i

izdavanje izveštaja.

Sve komplet kom 1,00 12.000,00 12.000,00

11 . PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Izrada projekta izvedenog objekta sa pogonskom dokumentacijom sistema

katodne zaštite sa rezultatima merenja, snimljenom krivom raspodele

potencijala, načinom uklanjanja interferencije i sl. i priprema za vršenje tehničkog

pregleda.

Sve komplet kom 1,00 10.000,00 10.000,00

UKUPNO (RSD) 219.800,00

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd



  

 

 

NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

 

DEO 4.6. STRANA 20

I INSTALACIJA KATODNE ZAŠTITE

1 . ISPORUKA SAMOSTOJEĆEG KONTROLNO MERNOG STUBIĆA (KMS)

Stubić čini siluminski ormarić, dimenzija cca 190x140x95 mm (DxŠxV - dimenzije

se odnose na korisnu površinu), u zaštiti IP 54 montiran na čeličnu cev Ø76,1 mm,

dužine 1,8 m.

Stavka obuhvata i izradu odgovarajućih temelja. Farbanje stubića izvesti nakon

čišćenja jednim slojem osnovne i sa dva sloja završne boje.

Ormarić opremiti rednim stezaljkama 10 mm², za otežane radne uslove - 10 kom.,

sa svim dodatnim priborom, kao što su montažna letva, krajnji nosači, jedna

pregradna ploča, nalepnice i pokrivna ploča.

Kablove u KMS označiti trajnim plastičnim oznakama, a sam KMS opremiti trajnim

natpisom i šemom povezivanja u plastificiranom omotu.

Izvesti zaptivanje spoja cevi i ormarića, kao i ulaza kablova u stubić masom

otpornom na uticaj tla, vode i sunčevog zračenja, starenje i bez korodirajućeg

uticaja na metalne delove, kao i na kabl.

Komplet sa svim sitnim priborom potrebnim za montažu i povezivanje.

Obračun se vrši po komadu KMS: kom 2,00 28.800,00 57.600,00

2 . KABL PP00 4x2,5 mm² I IZRADA IZVODA SA GASOVODA NA KMS

Isporuka i polaganje kabla PP00  4x2,5 mm² i izrada izvoda sa gasovoda na KMS.

Stavka obuhvata:

- uklanjanje izolacije i čišćenje mesta zavarnog spoja na propisan način,

- aluminotermičko zavarivanje kabla na jednom kraju,

- izolovanje i mehaničko zaštićivanje mesta zavarnog spoja,

- polaganje u rov,

- povezivanje kabla u stubiću spajanjem na redne stezaljke.

Koristiti odgovarajuće aluminotermičke patrone prema poluprečniku i materijalu

cevi i poprečnom preseku kabla.

Predviđena dužina kabla je 10 m.

Obračun se vrši po komadu izvedenog izvoda: kom 4,00 5.000,00 20.000,00

3 . KABL PP00 3x2,5 mm² I IZRADA IZVODA SA GASOVODA NA KMS

Isporuka i polaganje kabla PP00  3x2,5 mm² i izrada izvoda sa gasovoda na KMS.

Stavka obuhvata:

- uklanjanje izolacije i čišćenje mesta zavarnog spoja na propisan način,

- aluminotermičko zavarivanje kabla na jednom kraju,

- izolovanje i mehaničko zaštićivanje mesta zavarnog spoja,

- polaganje u rov,

- povezivanje kabla u stubiću spajanjem na redne stezaljke.

Koristiti odgovarajuće aluminotermičke patrone prema poluprečniku i materijalu

cevi i poprečnom preseku kabla.

Predviđena dužina kabla je 10 m.

Obračun se vrši po komadu izvedenog izvoda: kom 4,00 4.850,00 19.400,00

Objekat: DISTRIBUTIVNI GASOVOD GM 08-05/5 (MOP=16 BAR)

Lokacija 10.1 - Opština Veliko Gradište, K.O. Kusiće

Faza: Idejni projekat (IDP)

Napomena: 

1. Sve pozicije podrazumevaju:

- nabavku, transport i isporuku opreme i materijala na gradilište,

- montažu i povezivanje koje izvodi odgovarajuća stručna snaga.

- funkcionalnu proveru i puštanje u probni rad.

2. Oprema mora da sadrži sav odgovarajući priključni i montažni materijal potreban za međusobno povezivanje uređaja i na instalaciju.

3 Sva oprema mora biti standardnog industrijskog kvaliteta i posedovati ateste ili izjave proizvođača o kvalitetu.

UkupnoRed. br. OPIS POZICIJA
Jed.

m.
Količina  Jed.cena

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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4 . PROTEKTORSKA ZAŠTITA ZAŠTITNIH CEVI

Isporuka i ugradnja magnezijumskog protektora (Mg) na ukrštanjima sa zaštitnom

cevi. Stavka obuhvata: isporuku i polaganje u ležište Mg anode, mase približno 8

kg sa fabrički pakovanim aktivatorom u vrećici i kablom PP00 1x10 mm² (PP00

4x2,5 mm²), minimalne dužine 5 m; Minimalna količina Mg u sastavu anode 90 %.

Druge primese u leguri anode: Cu, Al, Si, Fe, Mn, Ni, Zn ukupno do 10 %.

Maksimalan procenat ostalih primesa pojedinačno može biti do 0,005 %. Anoda

se isproručuje u vrećicama sa hemijskim aktivatorom : praškasti gips 75 %,

bentonit: 20 %, natrijum sulfat: 5 %. Stavka obuhvata isporuku i povezivanje na

stezaljke u KMS regulacionih otpornika i povezivanje na oba kraja kabla PP00

1x10 mm² (PP00 4x2,5 mm²).

Obračun se vrši po komadu Mg protektora: kom 4,00 30.200,00 120.800,00

5 . ISPORUKA KATODNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Isporuka i postavljanje katodnog odvodnika prenapona za 380V ili 500V, sl. tipu

OP/OPU 0,38/0,5 kV "MINEL" - Ripanj. Katodni odvodnik prenapona se postavlja

u kutiju KMS i jednim krajem se vezuje na drenažni kabl sa gasovoda, a drugim

krajem na kućište kutije KMS (pomoću zupčaste podloške).

Obračun se vrši po komadu: kom 0,00 2.000,00 0,00

6 . ISPORUKA UZEMLJIVAČA KMS

Isporuka i polaganje u već iskopani rov pocinkovane čelične trake FeZn 25x4 mm

radi izrade uzemljivača KMS. Stavkom obuhvatiti izradu zemljovoda, ravnanje i

krojenje trake na potrebne mere, izradu spojeva trake sa metalnim masama, kao i

izradu ukrsnih komada.

Obračun se vrši po m¹ FeZn trake: m¹ 0,00 420,00 0,00

7 . GAL ŠTITNICI

Isporuka i polaganje u rov GAL štitnika.

Obračun se vrši po m¹ ugrađenih Gal štitnika m¹ 20,00 110,00 2.200,00

8 . OPOMENSKA TRAKA

Isporuka i polaganje u rov opomenske PVC trake.

Obračun se vrši po m¹ ugrađene trake m¹ 20,00 60,00 1.200,00

9 . ISKOP I ZATRPAVANJE ROVA

Iskop i zatrpavanje rova 0,4 x 0,8 m u zemlji III kategorije sa nabijanjem zemlje u

slojevima i sa dovođenjem terena u prvobitno stanje. Napomena: radovi iz ove

pozicije se ne izvode kad se instalacija katodne zaštite izvodi nad otvorenim

rovom, istovremeno sa polaganjem cevi.

Obračun po m³ rova m³ 4,00 1.700,00 6.800,00

10 . ISPITIVANJE I PUŠTANJE U RAD

Ispitivanje, puštanje u rad sa podešavanjem i kontrolom potencijala duž

novoprojektovanog gasovoda, utvrđivanje uticaja na postojeći sistem katodne

zaštite i susedne podzemne instalacije i otklanjanje tih uticaja u slučaju potrebe i

izdavanje izveštaja.

Sve komplet kom 1,00 12.000,00 12.000,00

11 . PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Izrada projekta izvedenog objekta sa pogonskom dokumentacijom sistema

katodne zaštite sa rezultatima merenja, snimljenom krivom raspodele

potencijala, načinom uklanjanja interferencije i sl. i priprema za vršenje tehničkog

pregleda.

Sve komplet kom 1,00 10.000,00 10.000,00

UKUPNO (RSD) 250.000,00

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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I INSTALACIJA KATODNE ZAŠTITE

1 . ISPORUKA SAMOSTOJEĆEG KONTROLNO MERNOG STUBIĆA (KMS)

Stubić čini siluminski ormarić, dimenzija cca 190x140x95 mm (DxŠxV - dimenzije

se odnose na korisnu površinu), u zaštiti IP 54 montiran na čeličnu cev Ø76,1 mm,

dužine 1,8 m.

Stavka obuhvata i izradu odgovarajućih temelja. Farbanje stubića izvesti nakon

čišćenja jednim slojem osnovne i sa dva sloja završne boje.

Ormarić opremiti rednim stezaljkama 10 mm², za otežane radne uslove - 10 kom.,

sa svim dodatnim priborom, kao što su montažna letva, krajnji nosači, jedna

pregradna ploča, nalepnice i pokrivna ploča.

Kablove u KMS označiti trajnim plastičnim oznakama, a sam KMS opremiti trajnim

natpisom i šemom povezivanja u plastificiranom omotu.

Izvesti zaptivanje spoja cevi i ormarića, kao i ulaza kablova u stubić masom

otpornom na uticaj tla, vode i sunčevog zračenja, starenje i bez korodirajućeg

uticaja na metalne delove, kao i na kabl.

Komplet sa svim sitnim priborom potrebnim za montažu i povezivanje.

Obračun se vrši po komadu KMS: kom 2,00 28.800,00 57.600,00

2 . KABL PP00 4x2,5 mm² I IZRADA IZVODA SA GASOVODA NA KMS

Isporuka i polaganje kabla PP00  4x2,5 mm² i izrada izvoda sa gasovoda na KMS.

Stavka obuhvata:

- uklanjanje izolacije i čišćenje mesta zavarnog spoja na propisan način,

- aluminotermičko zavarivanje kabla na jednom kraju,

- izolovanje i mehaničko zaštićivanje mesta zavarnog spoja,

- polaganje u rov,

- povezivanje kabla u stubiću spajanjem na redne stezaljke.

Koristiti odgovarajuće aluminotermičke patrone prema poluprečniku i materijalu

cevi i poprečnom preseku kabla.

Predviđena dužina kabla je 10 m.

Obračun se vrši po komadu izvedenog izvoda: kom 4,00 5.000,00 20.000,00

3 . KABL PP00 3x2,5 mm² I IZRADA IZVODA SA GASOVODA NA KMS

Isporuka i polaganje kabla PP00  3x2,5 mm² i izrada izvoda sa gasovoda na KMS.

Stavka obuhvata:

- uklanjanje izolacije i čišćenje mesta zavarnog spoja na propisan način,

- aluminotermičko zavarivanje kabla na jednom kraju,

- izolovanje i mehaničko zaštićivanje mesta zavarnog spoja,

- polaganje u rov,

- povezivanje kabla u stubiću spajanjem na redne stezaljke.

Koristiti odgovarajuće aluminotermičke patrone prema poluprečniku i materijalu

cevi i poprečnom preseku kabla.

Predviđena dužina kabla je 10 m.

Obračun se vrši po komadu izvedenog izvoda: kom 4,00 4.850,00 19.400,00

Objekat: DISTRIBUTIVNI GASOVOD GM 08-05/5 (MOP=16 BAR)

Lokacija 10.2 - Opština Veliko Gradište, K.O. Kusiće

Faza: Idejni projekat (IDP)

Napomena: 

1. Sve pozicije podrazumevaju:

- nabavku, transport i isporuku opreme i materijala na gradilište,

- montažu i povezivanje koje izvodi odgovarajuća stručna snaga.

- funkcionalnu proveru i puštanje u probni rad.

2. Oprema mora da sadrži sav odgovarajući priključni i montažni materijal potreban za međusobno povezivanje uređaja i na instalaciju.

3 Sva oprema mora biti standardnog industrijskog kvaliteta i posedovati ateste ili izjave proizvođača o kvalitetu.

Red. br. OPIS POZICIJA
Jed.

m.
Količina  Jed.cena Ukupno
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4 . PROTEKTORSKA ZAŠTITA ZAŠTITNIH CEVI

Isporuka i ugradnja magnezijumskog protektora (Mg) na ukrštanjima sa zaštitnom

cevi. Stavka obuhvata: isporuku i polaganje u ležište Mg anode, mase približno 8

kg sa fabrički pakovanim aktivatorom u vrećici i kablom PP00 1x10 mm² (PP00

4x2,5 mm²), minimalne dužine 5 m; Minimalna količina Mg u sastavu anode 90 %.

Druge primese u leguri anode: Cu, Al, Si, Fe, Mn, Ni, Zn ukupno do 10 %.

Maksimalan procenat ostalih primesa pojedinačno može biti do 0,005 %. Anoda

se isproručuje u vrećicama sa hemijskim aktivatorom : praškasti gips 75 %,

bentonit: 20 %, natrijum sulfat: 5 %. Stavka obuhvata isporuku i povezivanje na

stezaljke u KMS regulacionih otpornika i povezivanje na oba kraja kabla PP00

1x10 mm² (PP00 4x2,5 mm²).

Obračun se vrši po komadu Mg protektora: kom 4,00 30.200,00 120.800,00

5 . ISPORUKA KATODNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Isporuka i postavljanje katodnog odvodnika prenapona za 380V ili 500V, sl. tipu

OP/OPU 0,38/0,5 kV "MINEL" - Ripanj. Katodni odvodnik prenapona se postavlja

u kutiju KMS i jednim krajem se vezuje na drenažni kabl sa gasovoda, a drugim

krajem na kućište kutije KMS (pomoću zupčaste podloške).

Obračun se vrši po komadu: kom 0,00 2.000,00 0,00

6 . ISPORUKA UZEMLJIVAČA KMS

Isporuka i polaganje u već iskopani rov pocinkovane čelične trake FeZn 25x4 mm

radi izrade uzemljivača KMS. Stavkom obuhvatiti izradu zemljovoda, ravnanje i

krojenje trake na potrebne mere, izradu spojeva trake sa metalnim masama, kao i

izradu ukrsnih komada.

Obračun se vrši po m¹ FeZn trake: m¹ 0,00 420,00 0,00

7 . GAL ŠTITNICI

Isporuka i polaganje u rov GAL štitnika.

Obračun se vrši po m¹ ugrađenih Gal štitnika m¹ 20,00 110,00 2.200,00

8 . OPOMENSKA TRAKA

Isporuka i polaganje u rov opomenske PVC trake.

Obračun se vrši po m¹ ugrađene trake m¹ 20,00 60,00 1.200,00

9 . ISKOP I ZATRPAVANJE ROVA

Iskop i zatrpavanje rova 0,4 x 0,8 m u zemlji III kategorije sa nabijanjem zemlje u

slojevima i sa dovođenjem terena u prvobitno stanje. Napomena: radovi iz ove

pozicije se ne izvode kad se instalacija katodne zaštite izvodi nad otvorenim

rovom, istovremeno sa polaganjem cevi.

Obračun po m³ rova m³ 4,00 1.700,00 6.800,00

10 . ISPITIVANJE I PUŠTANJE U RAD

Ispitivanje, puštanje u rad sa podešavanjem i kontrolom potencijala duž

novoprojektovanog gasovoda, utvrđivanje uticaja na postojeći sistem katodne

zaštite i susedne podzemne instalacije i otklanjanje tih uticaja u slučaju potrebe i

izdavanje izveštaja.

Sve komplet kom 1,00 12.000,00 12.000,00

11 . PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Izrada projekta izvedenog objekta sa pogonskom dokumentacijom sistema

katodne zaštite sa rezultatima merenja, snimljenom krivom raspodele

potencijala, načinom uklanjanja interferencije i sl. i priprema za vršenje tehničkog

pregleda.

Sve komplet kom 1,00 10.000,00 10.000,00

UKUPNO (RSD) 250.000,00

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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Lokacija 1 556.300,00

Lokacija 2 169.900,00

Lokacija 3 219.800,00

Lokacija 4 230.300,00

Lokacija 6 219.800,00

Lokacija 7 75.600,00

Lokacija 9 219.800,00

Lokacija 10.1 250.000,00

Lokacija 10.2 250.000,00

2.191.500,00

licenca IKS broj 350 3810 03

  REKAPITULACIJA RADOVA I MATERIJALA KATODNE ZAŠTITE:

UKUPNO RADOVI I MATERIJAL KATODNE ZAŠTITE (RSD)

Odgovorni projektant:

Blagoje Stojković, dipl.el.inž.

GAS INVEST D.O.O Dragoslava Srejovića 1v, Beograd
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OPŠTINA MALO CRNIĆE

LEGENDA:

Postojeći distributivni gasovodi MOP=16 bar

Postojeće distributivne gasovodne mreže MOP=4 bar

Napomene:
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4 - PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA
KATODNA ZAŠTITA GASOVODA

Blagoje Stojković, dipl.el.inž.
EU. OLFHQFH ,.6� 350 3810 03

01

*UDQLFD NDWDVWDUVNLK SDUFHOD

*UDQLFD NDWDVWDUVNLK RSãWLQD

%URM NDWDVWDUVNH SDUFHOH2835/1

*UDQLFD HNVSURSULMDFLMH

Analitičko-geodetski elementi za
obeležavanje gasovoda

7HPHQD WUDVH GLVWULEXWLYQH JDVRYRGQH PUHåH
023 4 EDU

7HPH ; <

D1-1 7527212.0789 4950705.9215

D1-2 7527216.0018 4950724.9674

D1-3 7527220.0726 4950737.1498

D1-4 7527224.1361 4950747.0196

D1-5 7527243.5275 4950774.9387

D1-6 7527223.7217 4950787.7415

D1-7 7527230.8483 4950798.5750

D1-8 7527201.4779 4950864.8968

/(*(1D$�

=DãWLWQL SRMDV JDVRYRGD�
- =D 3( L þHOLþQH JDVRYRGH 023�4EDU - SR 1P RG RVH JDVRYRGD QD REH VWUDQH

3RVWRMHüD GLVWULEXWLYQD JDVRYRGQD PUHåD D*0 0DMLORYDF� QD WHULWRULML RSãWLQH 9HOLNR *UDGLãWH�
023   4 EDU� SUHþQLND �125 PP� NRMD RVWDMH X IXQNFLML

5HNRQVWUXLVDQD �L]PHãWHQD� GHRQLFD GLVWULEXWLYQH JDVRYRGQH PUHåH D*0 0DMLORYDF� QD WHULWRULML
RSãWLQH 9HOLNR *UDGLãWH� 023   4 EDU� SUHþQLND �125 PP

=DãWLWQD FHY QD UHNRQVWUXLVDQRM GHRQLFL JDVRYRGD

3RVWRMHüD GLVWULEXWLYQD JDVRYRGQD PUHåD D*0 0DMLORYDF� QD WHULWRULML RSãWLQH 9HOLNR *UDGLãWH�
023   4 EDU� SUHþQLND �125 PP� NRMD VH VWDYOMD YDQ IXQNFLMH

1DSRPHQH�
· ,]JUDGQMD DUåDYQRJ SXWD ,% UHGD� GHRQLFD EU]H VDREUDüDMQLFH� $XWRSXW ( 75 %HRJUDG - 1Lã �SHWOMD

�3RåDUHYDF� - 3RåDUHYDF �RELOD]QLFD� - 9HOLNR *UDGLãWH - *ROXEDF� SRGGHRQLFD 2 L SRGGHRQLFD 3� SUHGPHW MH
SRVHEQLK ORNDFLMVNLK XVORYD�

· 5XãHQMH SRVWRMHüLK QDVHOMHQLK L SRPRüQLK REMHNDWD� NDR L SRVWRMHüH LQIUDVWUXNWXUH� NRML VX X NROL]LML VD
WUDVRP EU]H VDREUDüDMQLFH� QLMH SUHGPHW RYRJ ,GHMQRJ SURMHNWD�

· 3UHGYLÿHQD WUDVD L]PHãWDQMD JDVRYRGD MH X VNODGX VD RGUHGEDPD 

3UDYLOQLND R XVORYLPD ]D QHVPHWDQX L
EH]EHGQX GLVWULEXFLMX SULURGQRJ JDVD JDVRYRGLPD SULWLVND GR16 EDU

 �

6O. *ODVQLN 56

 EU. 86�2015� L QLMH X
NROL]LML QL VD MHGQLP RG SRVWRMHüLK REMHNDWD. 7UDVD JDVRYRGD ]DGRYROMDYD UDVWRMDQMD SURSLVDQD 3UDYLOQLNRP�
SUL þHPX VH SUHGX]LPDMX SRWUHEQH GRGDWQH PHUH ]DãWLWH� XNROLNR MH WR SRWUHEQR�

SITUACIONI PLAN
IZMEŠTANJA TRASE GASOVODA SA

INSTALACIJOM KATODNE ZAŠTITE - LOKACIJA 1

8NUãWDQMH JDVRYRGD VD SODQLUDQRP EU]RP VDREUDüDMQLFRP

8NUãWDQMH JDVRYRGD VD GDOHNRYRGRP

3Q

(Q

8NUãWDQMH JDVRYRGD VD VHUYLVQLP LOL ORNDOQLP SXWHP6Q

8NUãWDQMH JDVRYRGD VD YRGRWRNRYLPD9Q

3RVWRMHüD GLVWULEXWLYQD JDVRYRGQD PUHåD D*0 0DMLORYDF� QD WHULWRULML RSãWLQH 9HOLNR *UDGLãWH�
023   4 EDU� SUHþQLND �40 PP� NRMD RVWDMH X IXQNFLML

5HNRQVWUXLVDQD �L]PHãWHQD� GHRQLFD GLVWULEXWLYQH JDVRYRGQH PUHåH D*0 0DMLORYDF� QD WHULWRULML
RSãWLQH 9HOLNR *UDGLãWH� 023   4 EDU� SUHþQLND �40 PP

3RVWRMHüD GLVWULEXWLYQD JDVRYRGQD PUHåD D*0 0DMLORYDF� QD WHULWRULML RSãWLQH 9HOLNR *UDGLãWH�
023   4 EDU� SUHþQLND �40 PP� NRMD VH VWDYOMD YDQ IXQNFLMH

Analitičko-geodetski elementi za
obeležavanje gasovoda

7HPHQD WUDVH GLVWULEXWLYQH JDVRYRGQH PUHåH
023 4 EDU

7HPH ; <

D1-9 7527218.8923 4950883.3936

D1-10 7527221.9379 4950910.4832

D1-11 7527220.2287 4950922.5569

D1-12 7527250.7651 4950928.7239

D1-13 7527241.1320 4950974.0110

D1-14 7527236.4550 4951026.7820

D1-15 7527220.2770 4950929.9760

=D SRVWRMHüX GLVWULEXWLYQX JDVRYRGQX PUHåX D*0 0DMLORYDF� QD WHULWRULML RSãWLQH 9HOLNR *UDGLãWH
023 4 EDU L]GDWR MH�

1. 5HãHQMH R XSRWUHEQRM GR]YROL SRG EURM 523-9*5-10884-,83-10�2021� ]DYRGQL EURM
351-233�2021-06 RG 22.06.2021. JRGLQH � RG VWUDQH 2SãWLQVNH XSUDYH RSãWLQH 9HOLNR
*UDGLãWH� RGHOMHQMD ]D XUEDQL]DP L LPRYLQVNR SUDYQH RGQRVH�

2. 8VORYL ]D EH]EHGQR SRVWDYOMDQMH X SRJOHGX PHUD ]DãWLWH RG SRåDUD L HNVSOR]LMH 09.24.1 EURM
217.1-18167�20-2 RG 25.12.2020. JRGLQH� RG VWUDQH 0LQLVWDUVWYD XQXWUDãQMLK SRVORYD
5HSXEOLNH 6UELMH - 6HNWRU ]D YDQUHGQH VLWXDFLMH - 2GHOMHQMH ]D YDQUHGQH VLWXDFLMH X 3RåDUHYFX
- 2GVHN ]D SUHYHQWLYQX ]DãWLWX X 3RåDUHYFX.

*UDQLFD SODQD n
M Kontrolno merni stubić (KMS)

n - Broj KMS
M - Tip KMS

Magnezijumski (Mg) protektor

AutoCAD SHX Text
169.00
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Analitičko-geodetski elementi za
obeležavanje gasovoda
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SITUACIONI PLAN
IZMEŠTANJA TRASE GASOVODA SA

INSTALACIJOM KATODNE ZAŠTITE - LOKACIJA 2
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AutoCAD SHX Text
П+Пк

AutoCAD SHX Text
П+1

AutoCAD SHX Text
П+1+Пк

AutoCAD SHX Text
П+1

AutoCAD SHX Text
П+1+Пк

AutoCAD SHX Text
П

AutoCAD SHX Text
П

AutoCAD SHX Text
П

AutoCAD SHX Text
П+Пк

AutoCAD SHX Text
П+1+Пк

AutoCAD SHX Text
П+1+Пк

AutoCAD SHX Text
П+1

AutoCAD SHX Text
П+1

AutoCAD SHX Text
П

AutoCAD SHX Text
П+1

AutoCAD SHX Text
П+1+Пк

AutoCAD SHX Text
П+1+Пк

AutoCAD SHX Text
П+1

AutoCAD SHX Text
П



Асфалтни пут

Земљани пут

Зе
мља

ни
 пу

т

Асфалтни пут

Асфалтни пут Асфалтни пут

Зе
м

ља
ни

 п
ут

Зе
м

ља
ни

 п
ут

Зе
м

ља
ни

 п
ут

83.34

74.52

76.26

75.27

76.83

76.71

81.86

74.54

75.11

73.48

74.06

78.76

77.26

77.71

74.84

79.62

76.71

71.16

72.05

83.43

73.32

74.59

74.51

73.56

77.81

78.96

74.22

75.12

80.98

77.20

71.71

74.61

75.87

74.49

71.19

77.55

75.59

80.89

76.42

79.33
82.60

75.59

76.30

77.64

74.80

71.44

76.55
75.32

78.97

76.75

75.96

79.89

79.42

76.70

74.97

76.78

77.10

76.21

81.05

76.62

74.64

74.35

74.59

76.59

76.23

74.78

74.98

76.49

74.80

76.50

78.75

82.77

74.82

73.53

74.61

76.02

76.19

81.92

80.87

81.69

82.30

76.41

80.21

73.99

77.06

75.50

73.89
71.39

71.3471.29

74.81

73.38

73.17

75.02

76.21

75.31

75.56

81.67

75.73

82.60

75.87

77.27

77.69

76.75

79.66

80.21

79.10

80.40

74.48

76.13

75.02

75.17

76.64

76.32

74.97

80.75

76.70

78.69

76.54

74.27

79.88

74.16

77.62

78.97

78.02

71.28

71.57

80.75

71.29

71.24

71.33

80.32

81.83

73.35

74.67

71.24

74.56

78.63

79.06

76.14

79.73

76.14

77.9877.83

75.34

79.49

75.69

82.37

76.68

77.22

79.69

80.56

77.20

79.33

81.37

74.20

79.91

75.26

76.60

77.37

73.17

73.30

73.18

71.02

71.10

73.37

73.23

74.45

71.06

73.32

73.14

71.82

76.55

74.24

79.29

80.17

80.97

71.78

75.47

75.88

75.34

74.55

74.56

74.49

74.14

73.96

80.87

80.23

79.61

78.85

78.40

75.77

74.79

74.80

82.02

74.44

81.09

74.15

78.49

77.85

76.64

75.85

75.26

74.94

74.30

81.86

80.95

74.35

80.06

78.78

74.10

77.60

75.12

74.69

74.46

74.43

74.32

78.86

79.87

77.94

77.16

77.90

75.33

81.29

75.02

80.50

74.85

79.40

74.62

74.37

74.33

79.31

78.43

77.56

75.49

75.09

74.91

77.42

74.84

75.72

74.59

75.35

74.47

74.97

74.75

74.46

82.68

74.23

79.32

77.67

76.84

76.50

75.16

74.89

74.65

74.51

81.46

74.42

74.32

80.38

79.27

78.40

77.35

75.06

74.65

76.49

76.20

75.04

74.77

74.61

74.58

74.42

74.19

74.51

77.29

76.47

74.38

75.85

74.25

74.02

81.05

74.75

74.64

74.59

74.37

74.19

74.01

79.76

79.61
77.44

77.50
76.21

74.63

75.49

74.39

74.28
74.29

74.20

74.17

74.11

74.07

74.04

73.87

80.12

77.53

75.95

75.18

73.71

73.60

74.01

73.49

73.60

73.88

73.61

79.96

73.35

79.63

77.14

75.32

74.89

73.41

73.34

73.13

73.13

73.12

73.06

78.51

76.17

74.66

73.23

73.28

73.29

73.11

73.07

73.19

75.30

74.59

74.51

73.20

73.13

73.09

73.06

73.16

73.32

77.03

74.85

74.52

74.51

73.83

73.60

78.57

73.34

75.49

76.75

75.80

75.11

74.76

74.75

73.93

73.52

73.51

73.54

73.14

73.10

73.91

75.46

75.06

73.96

74.86

73.86

73.62

73.77

73.10

73.14

73.18

73.11

72.87

76.34

75.56

75.19

73.59

74.95

80.92

75.02

73.60

78.87

73.15

73.10

72.97

73.13

72.92

75.47

75.05

77.74

74.77

76.41

74.96

75.38

73.58

73.12

74.06

73.04

73.77

72.69

73.25

73.10

76.88

75.87

75.15

74.76

74.90

73.61

73.79

73.18

73.67

73.65

72.92

73.46

72.79

79.21

77.14

76.28

75.52

75.06

75.02

73.70

73.29

73.03

72.81

73.27

79.61

77.03

76.15

75.51

74.01

73.39

73.14

72.97

73.19

80.69

77.91

77.11

76.32

76.24

74.74

73.87

73.58

73.35

73.33

81.22

80.39

78.23

75.32

74.47

74.24

73.97

73.88

73.81

82.00

80.64

78.33

75.50

79.76

76.75

78.38

76.05

74.78

79.68

76.36
77.2677.37

75.84

75.95 75.56

74.74

76.41

80.51

77.38
78.00

76.67

78.96

76.56

82.03
81.65

82.52

73.50
72.08

71.80

79.56
78.83

78.31

78.61

76.18

73.35

71.39
71.53

74.41

74.18
74.17

75.19

77.87

76.83
77.31

79.73

79.35

78.40

77.75

77.55

73.08
73.31

72.97

71.35

73.8973.92

74.44

74.61

73.40

73.12

71.36
73.24

71.24

73.81

74.58

76.23

76.36

78.56

77.41

77.3677.24

77.06

79.09 79.1578.7878.89

79.19
77.41

77.75

76.45
75.51

74.6875.27

74.60

73.56

74.56

74.65 74.59

73.99

75.01

74.24

78.11
77.90

78.3579.4779.91

77.40

76.05
76.6477.38

80.55

80.52

75.99 75.82

79.98

78.09

75.47

76.46 75.96

76.52

76.60
76.99

75.59 75.59

77.39

79.27

81.09

80.01

79.51

77.83 77.64

79.98

78.22

79.36

75.59

77.88

77.94

80.59

77.46

75.62

75.24

80.23

76.11

75.50 75.15

76.51

80.89

78.02

76.85

77.56
78.18

80.70

73.75

76.46

76.33

76.43 76.60

79.06

79.21

76.06

76.29

72.92

73.16

72.99

73.34

75.52

75.8974.92

76.93
77.46

79.98

77.72

73.17

73.84

74.81

74.6874.56

72.98

73.71

75.22

74.04

74.48 74.64

74.59

76.25 76.36

76.59

78.56
78.6778.83

77.30

77.38

76.36 76.34

77.5777.3977.46

77.76

75.55

73.82

74.57

74.77

74.06

75.19 74.96

75.26

74.92

75.72 75.50

75.54

78.56

76.36

82.58

82.62

80.83
80.70

78.04

76.26

76.31

75.4975.68 75.5375.53 75.7976.15

76.86

76.93

79.38

79.8979.9879.99

78.08

79.93

79.39
78.1878.34 78.31

79.12
79.60

76.74

77.50

78.12

77.65

80.27 79.9580.35

76.53

73.26

71.11

71.36

73.39

73.32

73.25

73.51 71.28

71.46

70.99

73.26

73.17

71.06

71.02

73.29

73.17

71.02

73.28

73.27

73.10

77.02

83.13

75.63

79.23

77.47

73.30

78.47

77.34

71.38

76.68

82.80

75.52

81.79

83.13

71.48

73.49

73.46

82.49

74.49

75.09

79.08

72.43

78.26

73.27
71.29

71.22

76.02

71.25

73.36

76.49

75.99

72.45

77.18

72.39

74.8874.60

80.23

78.92

74.18

76.62

79.85

80.17

79.60

74.11

78.01

73.11

75.28

83.89

75.47

71.33

76.67 75.09

73.88

76.29
76.66

76.70

76.46

75.51

73.25

76.03

82.07

76.80

73.61

75.20

77.80

76.58

79.82

70.94

75.44

76.28

76.91

73.19

77.92

76.2576.12

71.38

74.85

74.81

80.24

75.08

76.99

75.28

74.76

78.74

71.26

73.71

75.81

74.98

76.17

74.36

75.23

74.52

75.96

74.88

71.00

75.15

73.53

76.27

80.47

76.48

78.87

75.17

80.03
79.62

76.41

73.41

75.71

80.44

82.27

80.97

73.93

79.70

76.02

75.87

71.29

74.60

74.68

77.37

71.32

77.74

75.71

75.82

77.58
77.35

77.21

74.63

74.93

76.08

80.07

77.58

77.09

76.57

74.75

75.13

76.49

74.12

76.18

74.53

73.22

76.38

74.79

75.45

74.75

76.19

75.39

74.47

74.52

75.32

77.18

78.06

76.60

76.69
76.53

80.12

80.15

82.54

71.46

73.26

78.65
80.72

75.90

77.44

74.58

75.43

76.43

76.68

76.78

77.76

72.37

79.30

71.29

75.03

73.26

78.94

81.07

77.32

76.99

81.02

76.16

75.01

76.25

76.86

76.69

77.07

76.31

75.85

74.89

77.74

75.55

79.24

76.55

76.38

76.29

75.25

73.43

78.02

76.88

75.9976.30 76.18

76.85
74.93

77.43

75.71

73.87

75.27

76.62

78.00

75.09

75.66

71.22

74.61
76.68

75.63

74.66

75.70

76.73

73.41

74.48

75.05
75.88

76.65

76.06

74.29

75.78

76.64

81.61

73.91

76.63

76.40

76.73

76.52

71.57

75.04

75.05

76.69 76.03

75.91

74.31

74.65

74.56

73.49

76.6476.83

73.89

75.96
76.30

76.01
76.35

75.30

76.53
76.01

75.09
76.46

76.02

76.10

75.10

76.87

76.57

73.8574.17

76.75

75.97

76.33 75.12

79.77

76.62

74.09

76.48

79.06

76.70

75.46

76.98

76.74

75.68

75.93

76.70 76.65

78.02

74.69

76.76

75.05

72.20

77.07
76.67

77.8774.45

76.69

76.83
76.79

75.83

76.72

76.47

76.6876.71

76.88

76.98

76.55 76.02 75.56

75.03

73.81
74.79

76.62

76.51

75.78

73.40

77.47

76.29

75.95

73.72

76.06

74.41

76.70

76.31

75.06

75.96
74.13

74.71

76.35

76.21

75.57

74.55

76.17

74.28

76.52

75.34

76.76

75.2675.68
76.59

74.67

76.52
75.52

75.86

78.12

74.64

75.21

75.36

76.22

74.31
74.62

75.95

75.52

76.68

77.4674.49

76.18

73.92

76.53

77.96

75.87

73.62

74.74

76.35

76.25

76.03

75.22 75.15

76.21
75.41

75.55

75.65

71.16

71.26

76.86

75.87

79.39

79.41

76.81

76.72

76.25

77.89

76.34

75.96

75.97

76.39

78.06

76.61

76.47

77.87

76.74

77.58

77.74

76.67

76.93

76.02

76.99

76.18
74.58

75.69

75.47

78.57

77.9279.04 78.38 78.35

79.03

78.14

73.68

79.89

79.85

80.51

79.90

73.55

74.62

74.67

74.15

76.69

77.13

77.10

76.76
76.32

77.57
77.50

75.69

77.20

73.07
71.27

73.10

71.44

73.31

71.42

74.87

74.29

76.62

78.13

76.50

76.14

77.18

76.39

76.98

76.68

76.50

77.28

76.49

76.59

73.69

75.04

75.16

74.63

75.74

75.13

75.64

78.12

79.49

78.94

79.25

80.80

79.31

77.61 76.37

76.60

76.25

79.30

76.73

75.02

77.63

74.78

75.16

76.60

74.18

76.82
76.24

75.15

74.48

74.79
75.92

75.75

74.49

79.67

74.62

76.00

75.68

79.01

75.12

75.19

76.83

75.26
75.02

73.40

76.2976.78

76.7573.90
74.47

76.3376.65

76.35

74.71

76.23
76.51

78.72

76.61

74.34

76.04

75.51

76.29
76.13

74.48

76.67

74.5177.99

77.41

75.80

74.34

76.17

76.87
76.00

76.31

80.29

76.74
76.66

77.60

76.3076.56

76.5076.40

76.13 75.27

74.62
76.00

76.06

71.20

74.79

76.59

77.28

74.99

76.33

76.70

76.36

73.84

74.59

75.52

75.40

76.46

77.06

75.85

77.26

72.45

75.03
76.75

77.85

75.10

75.39

76.61

76.29

74.38

80.29

76.53

74.07

76.19

74.69

75.91

75.8275.77

76.10

75.55

75.54

76.01

75.93

73.56

77.10

76.37

76.77

76.04

75.92

76.73

76.86

77.41

73.28

73.91

76.67
76.01

75.11

74.34
73.71

76.6375.64

75.51

74.49

76.87

76.43
75.76

79.08

77.45
76.25

73.46

76.20

78.80

75.62 75.3075.27

77.18

75.42

76.67

75.69

76.51

76.10

74.63

76.70

75.91

76.56
75.93

76.53

74.18

74.75

73.79

76.87

73.86

75.72

74.78

76.65

76.67

75.77

76.65

76.02

76.02

76.96

75.37

76.88

74.77 76.00

76.88

73.93

76.16

76.66

74.64

77.00

78.01

75.01
76.83

80.03

75.21

74.99

754

1935

778

784

762

779

1171

756

542

773 780

781

10954/1

1236

755

753/2

782

760

770

783

759

4940

771

761

4932

4933

775

4907

4931

758

757

4916

1135

4884

4915

772

4912

776

4934

777

4856

4936

4935

4850

4928

4861

4913

4927

4918

4922
4914

48674911

4903

4889

4904

4880

4869

4845

4906

4920

4924

4941

4862

4882

4919

4866

4926

4921

4925

4891

4877

4892

4909

4847

1144

4885

4858

4901

4910/1

4890

4902

4857

4887

4886

4846

4853

4908

4878

4888

4879

4930

4917

4929

4923

4965

1290

1172/2

4868/1

774

4881

4864

4865

1291

4883

4863

4898

4827/1

4900/1

4910/4

4905

4848
4849

1172/1

4868/2

4910/3

4900/2

4910/2

�42�725.000

�42�750.000

�42�775.000

�42�800.000

�42�825.000

�42�850.000

�42�875.000

�42�900.000

�42�925.000

�42�950.000

�42�975.000

�43�000.000

�43�025.000

�43�050.000

�43�075.000

�43�100.000

�43�125.000

�43�150.000

�43�175.000

�43�200.000

�43�225.000

�43�250.000

�43�275.000

�43�300.000

�43�325.000

�43�350.000

�43�375.000

�43�400.000

�43�425.000

�43�450.000

�43�475.000

.........................  16EDU��114�3PP

С

3ODQLUDQD�WUDVD�GUåDYQRJ�SXWD�,%�UHGD�'HRQLFD�EU]H�VDREUDüDMQLFH�$XWRSXW
(-75�%HRJUDG-1Lã��SHWOMD�Ä3RåDUHYDF´��-�3RåDUHYDF��RELOD]QLFD��-�9HOLNR
GUDGLãWH�-�GROXEDF�-�3RGGHRQLFD�2

.�.2�.�7RSR
ORYQLN

.�.2�.�.LVLOMH
YR

.�.2
�.�3RSRYDF

.�.2
�.�.LVLOMHYR

.�
.2
�.�
7R
SR
OR
YQ
LN

.�
.2
�.�
3R

SR
YD
F

303

�42�811.000

�43�341.000

902

89
�

72
�

7.699.99

11.32

10.57

11.29

G3-1

G3-2
G3-3

0HVWR�XNODSDQMD�L]PHãWHQH
GHRQLFH�G0�08-05�5-1

0HVWR�XNODSDQMD�L]PHãWHQH
GHRQLFH�G0�08-05�5-1

15.04

11.05

F5-1
/9

5-1
/9b

F

'DWH�'DWXP

6FDOH�5D]PHUD

5HYLVLRQ�5HYL]LMD 5-0

,QYHVWRU���,QYHVWLWRU

2EMHFW��2EMHNDW

0DLQ�GHVLJQHU����
2GJ.�SURMHNWDQW

&RQWUROHG�E\��
.RQWUROLVDR

'HVLJQ���3URMHNDW

'HVLJQ�QU.��3URMHNDW�EU.

'HVLJQHU���3URMHNWDQW

'HVLJQHUV��
3URMHNWDQWL

1:1000

Gas Invest d.o.o.
Dragoslava Srejovića 1v

Beograd

'HVLJQ�SKDVH�)D]D�SURMHNWD

6KHHW�1R.�/LVW�EU.

'HVLJQHUV��
3URMHNWDQWL

�'UDZLQJ�QDPH��1D]LY�FUWHåD�

JP Srbijagas
Bulevar oslobođenja 69

Novi Sad

IDP

Februar 2023.

08-22/IDP-4

'LVWULEXWLYQL�JDVRYRG�G0�08-05�5��'LVWULEXWLYQL�JDVRYRG�G0�08-05�5-1
'LVWULEXWLYQD�JDVRYRGQD�PUHåD�'G0�0DMLORYDF��'LVWULEXWLYQD�JDVRYRGQD�PUHåD�'G0�7RSRORYQLN�

2SãWLQD�9HOLNR�GUDGLãWH��..2.�0DMLORYDF��..2.�3RSRYDF��..2.�.LVLOMHYR��..2.�7RSRORYQLN��..2.�.XPDQH��..2.�9HOLNR�GUDGLãWH��.�.2�.�.XVLüH

4 - PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA
KATODNA ZAŠTITA GASOVODA

Blagoje Stojković, dipl.el.inž.
EU.�OLFHQFH�,.6��350�3810�03
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Analitičko-geodetski elementi za
obeležavanje gasovoda
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n - Broj KMS
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Analitičko-geodetski elementi za
obeležavanje gasovoda
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Magnezijumski (Mg) protektor

AutoCAD SHX Text
П

AutoCAD SHX Text
П



906

948

945

946

893

949

954

944

961

950

895

903

957

909

926

956

953

951

952

943

897

960

896

894

942

899

908

962
964

947

955

898

971

907

972

959

963

973

904

1352

902

901

900

969
970

1351

905

958

1353

1354

+- +-
+-

+ -

0.0

0.0

46+571.518

4.500

4.5008.000

8.0001.51.5

K .O . Topolovnik

954

С

72.08

72.38

72.37

Земљ
ани пут

72.04

72.00

72.20

72.31

72.34

72.24

72.61

72.48

72.57

72.71

72.76

72.20

72.24

72.30

72.44

72.49

72.65

72.61

72.50

72.60

72.66

71.86

72.11

71.77

71.84

71.97

71.90

72.04

71.86

71.80

72.04

72.07

72.06

72.01

72.16

72.29

72.46

72.22

71.92

72.15

72.23

72.28

71.89

71.83

71.90

71.72

71.90

71.89

72.02

72.06

72.12

71.92

71.94

71.97

72.09

71.97

72.38

72.60

72.51
72.04

72.06

72.19

71.85

71.90

72.51

72.62

71.83

72.47

72.48

72.51

72.72

72.45

72.50

72.45

72.57

72.65

72.70

72.57

72.64

73.01

72.94

72.10

72.29

72.31

72.40

72.42

72.28

72.36

72.50

72.61

72.71

73.11

72.38

73.41

73.07

73.38 73.13

72.61

73.44 73.34

72.68

72.97

72.95

72.00

72.00

72.05

72.13

73.26

73.38

Земљ
ани пут

72.49

72.74

72.09

71.87

72.02

71.96

71.94

71.98

71.50

71.55

71.61

71.59

71.89

72.92

Земљ
ани пут

71.87
72.11

71.80

71.94

71.90

71.95

72.10

71.57

71.75

71.83

71.82

71.87

71.72

71.84
72.1171.70

71.27

71.29

71.36

71.39

71.31

71.47

71.20

71.21

71.27

71.33

71.55
71.70

71.38

71.53

71.58

71.67

71.76

71.43

71.39

71.62

71.68

71.37

71.50
71.58

Земљани пут

71.49

71.55

71.96

71.81

71.83

71.77

71.81

71.76

71.84

71.70

71.79

71.68

71.62

71.74

71.76

72.30

72.14

72.87

Земљани пут

72.32

72.07

72.04

72.46

71.13

71.18

71.11

71.52

71.17

71.21

71.29

71.49

71.64

71.12

71.22

71.28

71.29

71.45 71.38
71.37

71.54

71.13

71.01

71.15

71.21

71.20

71.22

71.09

71.20

71.24

71.16

71.13

71.34

71.39

71.34

71.55

71.54

71.41

71.43

71.48

71.56

71.63

71.66

71.61

71.32

71.22

71.46

71.61

71.6571.65

71.77

71.54

71.48
71.2971.22

71.28

71.29

71.44

71.55

71.09

71.15

71.14

71.17

71.04

71.36
71.32

71.57

71.26

71.39

71.41

71.47

71.53

71.48

71.42

71.61

71.30

71.30

71.02

71.10

70.99

71.07

70.80

71.31

71.04

71.08

71.12

71.35

71.39

71.43

70.94

71.01

71.06

71.04

71.12

71.07

71.19
71.04

71.14

Земљани пут

71.41

71.15

71.24

71.29

71.35

71.37

71.38

71.13

71.21

71.25

71.27

70.73

70.76

70.85

70.88

70.84

70.94

70.71

70.64

70.82

70.89

70.95

71.06

71.01

71.24

71.43

71.38

71.54

71.63

71.30

46+225.00

46+250.00

46+275.00

46+300.00

46+325.00

46+350.00

46+375.00

46+400.00

46+425.00

46+450.00

46+475.00

46+500.00

46+525.00

46+550.00

46+575.00

46+600.00

46+625.00

46+635.81

46+650.00

46+675.00

46+700.00

Planirana trasa državnog puta IB reda Deonica brze saobraćajnice Autoput

E-75 Beograd-Niš (petlja „Požarevac”) - Požarevac (obilaznica) - Veliko

Gradište - Golubac - Poddeonica 3

Distributivni gasovod MOP=16bar Ø114,3mm

P05

Mesto uklapanja izmeštene
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Distributivni gasovod GM 08-05/5; Distributivni gasovod GM 08-05/5-1
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Analitičko-geodetski elementi za
obeležavanje gasovoda

Temena trase distributivnog gasovoda
MOP=16 bar

Teme X Y

G6-1 7536153.8648 4953800.1701

G6-2 7536172.2031 4953757.0149

G6-3 7536191.0932 4953764.5084

G6-4 7536289.8789 4953814.6643

G6-5 7536381.1470 4953867.3570

LEGENDA:

Zaštitni pojas gasovoda:
- Za čelične gasovode 10 bar<MOP≤16bar - po 3m od ose gasovoda na obe strane

Postojeći distributivni gasovod GM 08-05/5-1, na teritoriji opštine Veliko Gradište, MOP = 16 bar,
prečnika Ø114,3 mm, koji ostaje u funkciji
Rekonstruisana (izmeštena) deonica distributivnog gasovoda GM 08-05/5-1, na teritoriji opštine
Veliko Gradište, MOP = 16 bar, prečnika Ø114,3 mm

Zaštitna cev na rekonstruisanoj deonici gasovoda

Postojeći distributivni gasovod GM 08-05/5-1, na teritoriji opštine Veliko Gradište, MOP = 16 bar,
prečnika Ø114,3 mm, koji se stavlja van funkcije

Ukrštanje gasovoda sa planiranom brzom saobraćajnicomPn

Ukrštanje gasovoda sa servisnim ili lokalnim putemSn

Ukrštanje gasovoda sa vodotokovimaVn

Za postojeći distributivni gasovod GM 08-05/5-1, na teritoriji opštine Veliko Gradište MOP = 16 bar
izdato je:

1. Rešenje o upotrebnoj dozvoli pod broj ROP-VGR-10090-IUP-18/2021, zavodni broj
351-79/2021-06 od 30.03.2021. godine, od strane Opštinske uprave opštine Veliko Gradište ,
odeljenja za urbanizam i imovinsko pravne odnose;

2. Uslovi za bezbedno postavljanje u pogledu mera zaštite od požara i eksplozije 09/25/2 broj
217-14393/18-1 od 09.10.2018. godine , od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike
Srbije - Sektor za vanredne situacije - Odeljenje za vanredne situacije u Požarevcu - Odsek
za preventivnu zaštitu u Požarevcu.

Granica katastarskih parcela

Granica katastarskih opština

Broj katastarske parcele2835/1

Granica eksproprijacije

Napomene:
· Izgradnja Državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice: Autoput E 75 Beograd - Niš (petlja

"Požarevac" - Požarevac (obilaznica) - Veliko Gradište - Golubac, poddeonica 2 i poddeonica 3, predmet je
posebnih lokacijskih uslova;

· Rušenje postojećih naseljenih i pomoćnih objekata, kao i postojeće infrastrukture, koji su u koliziji sa
trasom brze saobraćajnice, nije predmet ovog Idejnog projekta;

· Predviđena trasa izmeštanja gasovoda je u skladu sa odredbama ''Pravilnika o uslovima za nesmetanu i
bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do16 bar'' (''Sl. Glasnik RS'' br. 86/2015) i nije u
koliziji ni sa jednim od postojećih objekata. Trasa gasovoda zadovoljava rastojanja propisana Pravilnikom,
pri čemu se preduzimaju potrebne dodatne mere zaštite, ukoliko je to potrebno;

Granica plana n
M Kontrolno merni stubić (KMS)

n - Broj KMS
M - Tip KMS

Magnezijumski (Mg) protektor
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'iVWUiEuWivni JaVovoG G0 08-05�5� 'iVWUiEuWivni JaVovoG G0 08-05�5-1
'iVWUiEuWivna JaVovoGna mUeåa 'G0 0aMilovaF� 'iVWUiEuWivna JaVovoGna mUeåa 'G0 Topolovnik�

OpãWina 9eliko GUaGiãWe� K.O. 0aMilovaF� K.O. 3opovaF� K.O. KiVilMevo� K.O. Topolovnik� K.O. Kumane� K.O. 9eliko GUaGiãWe� K .O . KuViüe

4 - PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA
KATODNA ZAŠTITA GASOVODA

Blagoje Stojković, dipl.el.inž.
EU. liFenFe ,K6� 350 3810 03

=a poVWoMeüi GiVWUiEuWivni JaVovoG G0 08-05�5-1� na WeUiWoUiMi opãWine 9eliko GUaGiãWe 0O3 = 16 EaU
i]GaWo Me�

1. 5eãenMe o upoWUeEnoM Go]voli poG EUoM 5O3-9G5-10090-,83-18�2021� ]avoGni EUoM
351-79�2021-06 oG 30.03.2021. JoGine� oG VWUane OpãWinVke upUave opãWine 9eliko GUaGiãWe �
oGelMenMa ]a uUEani]am i imovinVko pUavne oGnoVe�

2. 8Vlovi ]a Ee]EeGno poVWavlManMe u poJleGu meUa ]aãWiWe oG poåaUa i ekVplo]iMe 09�25�2 EUoM
217-14393�18-1 oG 09.10.2018. JoGine � oG VWUane 0iniVWaUVWva unuWUaãnMiK poVlova 5epuElike
6UEiMe - 6ekWoU ]a vanUeGne ViWuaFiMe - OGelMenMe ]a vanUeGne ViWuaFiMe u 3oåaUevFu - OGVek
]a pUevenWivnu ]aãWiWu u 3oåaUevFu.

06

SITUACIONI PLAN
IZMEŠTANJA TRASE GASOVODA SA

INSTALACIJOM KATODNE ZAŠTITE - LOKACIJA 7

Analitičko-geodetski elementi za
obeležavanje gasovoda

Temena WUaVe GiVWUiEuWivnoJ JaVovoGa
0O3=16 EaU

Teme ; <

G7-1 7536825.0145 4954188.5795

G7-2 7537087.6945 4954384.1604

G7-3 7537104.2360 4954395.4022

G7-4 7537160.0806 4954433.3548

G7-5 7537208.4085 4954465.8432

/(G(1'$�

=aãWiWni poMaV JaVovoGa�
- =a þeliþne JaVovoGe 10 EaU�0O3�16EaU - po 3m oG oVe JaVovoGa na oEe VWUane

3oVWoMeüi GiVWUiEuWivni JaVovoG G0 08-05�5-1� na WeUiWoUiMi opãWine 9eliko GUaGiãWe� 0O3 = 16 EaU�
pUeþnika �114�3 mm� koMi oVWaMe u IunkFiMi
5ekonVWUuiVana �i]meãWena� GeoniFa GiVWUiEuWivnoJ JaVovoGa G0 08-05�5-1� na WeUiWoUiMi opãWine
9eliko GUaGiãWe� 0O3 = 16 EaU� pUeþnika �114�3 mm

=aãWiWna Fev na UekonVWUuiVanoM GeoniFi JaVovoGa

3oVWoMeüi GiVWUiEuWivni JaVovoG G0 08-05�5-1� na WeUiWoUiMi opãWine 9eliko GUaGiãWe� 0O3 = 16 EaU�
pUeþnika �114�3 mm� koMi Ve VWavlMa van IunkFiMe

8kUãWanMe JaVovoGa Va planiUanom EU]om VaoEUaüaMniFom3n

8kUãWanMe JaVovoGa Va VeUviVnim ili lokalnim puWem6n

8kUãWanMe JaVovoGa Va voGoWokovima9n

=aãWiWa aUmiUano EeWonVkim ploþama

GUaniFa kaWaVWaUVkiK paUFela

GUaniFa kaWaVWaUVkiK opãWina

%UoM kaWaVWaUVke paUFele2835/1

GUaniFa ekVpUopUiMaFiMe

1apomene�
· ,]JUaGnMa 'UåavnoJ puWa ,% UeGa� GeoniFa EU]e VaoEUaüaMniFe� $uWopuW ( 75 %eoJUaG - 1iã �peWlMa

�3oåaUevaF� - 3oåaUevaF �oEila]niFa� - 9eliko GUaGiãWe - GoluEaF� poGGeoniFa 2 i poGGeoniFa 3� pUeGmeW Me
poVeEniK lokaFiMVkiK uVlova�

· 5uãenMe poVWoMeüiK naVelMeniK i pomoüniK oEMekaWa� kao i poVWoMeüe inIUaVWUukWuUe� koMi Vu u koli]iMi Va
WUaVom EU]e VaoEUaüaMniFe� niMe pUeGmeW ovoJ ,GeMnoJ pUoMekWa�

· 3UeGviÿena WUaVa i]meãWanMa JaVovoGa Me u VklaGu Va oGUeGEama 

3Uavilnika o uVlovima ]a neVmeWanu i
Ee]EeGnu GiVWUiEuFiMu pUiUoGnoJ JaVa JaVovoGima pUiWiVka Go16 EaU

 �

6l. GlaVnik 56

 EU. 86�2015� i niMe u
koli]iMi ni Va MeGnim oG poVWoMeüiK oEMekaWa. TUaVa JaVovoGa ]aGovolMava UaVWoManMa pUopiVana 3Uavilnikom�
pUi þemu Ve pUeGu]imaMu poWUeEne GoGaWne meUe ]aãWiWe� ukoliko Me Wo poWUeEno�

GUaniFa plana n
M Kontrolno merni stubić (KMS)

n - Broj KMS
M - Tip KMS

Magnezijumski (Mg) protektor
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INSTALACIJOM KATODNE ZAŠTITE - LOKACIJA 9
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1. 5HãHQMH�R�XSRWUHEQRM�GR]YROL�SRG�EURM�523-9G5-10090-,83-18�2021��]DYRGQL�EURM
351-79�2021-06�RG�30.03.2021.�JRGLQH��RG�VWUDQH�2SãWLQVNH�XSUDYH�RSãWLQH�9HOLNR�GUDGLãWH��
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]D�SUHYHQWLYQX�]DãWLWX�X�3RåDUHYFX.

Analitičko-geodetski elementi za
obeležavanje gasovoda

7HPHQD�WUDVH�GLVWULEXWLYQRJ�JDVRYRGD
023 16�EDU

7HPH ; <

G9-1 7540736.7283 4955016.6582
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GUDQLFD�SODQD n
M Kontrolno merni stubić (KMS)

n - Broj KMS
M - Tip KMS

Magnezijumski (Mg) protektor
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