
Прилог 9. 
ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 
1.1.  НАСЛОВНА СТРАНА 

3 – ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

3.1 Водовод 
 
 
Инвеститор:     Град Београд, Градска управа града Београда   
     Секретаријат за инвестиције, Трг Николе Пашића 6      

 
Објекат: саобраћајница Тадеуша Кошћушка и Париске у Београду , 

у дужини од око 1060 метара  
 Кат.парцеле бр. 1922/1,1922/2, 1922/3, 73/1, 1921,  
 555, 576, 689, 697, 711, 1848, 1892/1, 1984 и 68/2  
 К.О. Стари град  

 

Врста техничке документације: ИДП Идејни пројекат 

 

Назив и ознака дела пројекта: 3 – ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

3.1 Пројекат водовода 

 
За грађење / извођење радова: реконструкција 

 

Потпис:   Пројектант: 

Хидропројекат – саобраћај д.о.о 

Београд, Веле Нигринове 16а 

Рег.бр.07422768 

Лиценца Министарства бр.:  

351-02-01691/2019-07 

Небојша Видић,дипл.инж.саоб. 

 

 

 

Потпис:  Одговорни пројектант: 

Др.Жељка Остојић дипл.инж.грађ..број лиценце    

314  2494 03 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Број дела пројекта: 14/2020 

Место и датум:                                  Београд, 13.01.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ОВЕРА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ПРЕДМЕТНОГ ДЕЛА ПРОЈЕКТА 

На основу чл. 129 Закона о планирању и изградњи објеката (Сл.гласник РС бр.72/2009, 81/2009 
- исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 
98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 37/2019 и 9/2020) и одредби 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС бр. 73/19) потврђује се 
да је извршена контрола техничке документације и у складу са тим 

 

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА 

 

Подаци предузетника: Огранак Институт за Грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања      

Лука, Београд 

Одговорно лице техничке 
контроле: 

Маја Братић 

 

Потпис:  

 

Вршилац техничке контроле: 

 

Милан Бановић, дипл. инж. грађ. 

Број лиценце:  314 R139 18  

Електронски потпис: 

 

 

 

Назив и ознака дела пројекта: 
Пројекат хидротехничких инсталација -3.1  Водовод , 
14/2020 

Место и датум: Београд, Јун 2020 
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1.1.  САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

1.1. Насловна страна  

1.2. Садржај  

1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта  

1.4. Изјава одговорног пројектанта  

1.5. 
Текстуална документација 

1.5.1. Технички опис 
 

1.6. 

Нумеричка документација 
1.6.1. Хидраулички прорачун 
1.6.2. Доказница-Табеле ископа, песка, шљунка 
1.6.3. Предмер и предрачун радова 

 

1.7. 

Графичка документација 

1.7.1 Прегледна  карта Р 1:5000 цртеж бр.1 

1.7.2 СИТУАЦИЈА  постојећег стања Р 1:1000 цртеж бр.2 

1.7.3 

СИТУАЦИОНИ ПЛАН-пројектовано 

стање Р 1:500 

цртеж бр.3 

1.7.4. 

КОПИЈА ПЛАНА ВОДОВА са 

пројектованим цевоводом Р 1:500 

цртеж бр.4 

1.7.5. Нормални попречни профили Р 1:50 цртеж бр.5 

1.7.6. Подужни профили цевовода  Р 1:100/500 цртеж бр.6 

1.7.7. Детаљи шахтова '' Р 1:25 цртеж бр.7 

1.7.8 Шема чворова на цевоводима Р 1:25 цртеж бр.8 

1.7.9. 
Типски детаљ аб прстена и лг 
поклопца Р 1:10 

цртеж бр.9 

1.7.10. Типски детаљ шахт поклопца Р 1:10 цртеж бр.10 

1.7.11. Типски детаљ пењалица Р 1:10 цртеж бр.11 

1.7.12. Типски детаљ рова Р 1:25 цртеж бр.12 

1.7.13. Детаљ анкер блокова Р 1:25 цртеж бр.13 

1.7.14. СИНХРОН ПЛАН  Р 1:500 цртеж бр.14 

1.7.15. 

СИНХРОН ПЛАН - распоред 

инсталација у попречном профилу 

пресека Р 1:50 

цртеж бр.15 
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Прилог 8. 

Бр. 13 

1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 
- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон) и  одредби 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката „Службени гласник РС”, бр. 73/19) као: 
 

 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

за израду  пројекта хидротехничких инсталација -3.1. водовод који је део ИДП-а за 
реконструкцију објекта саобраћајница Тадеуша Кошћушка и Париске у Београду , у дужини од 
око 1060 метара  
 
 Кат.парцеле бр. 1922/1,1922/2, 1922/3, 73/1, 1921,  
 555, 576, 689, 697, 711, 1848, 1892/1, 1984 и 68/2  
 К.О. Стари град  
 
одређује се: 
 

Др.Жељка Остојић дипл.инж.грађ......................................................број лиценце  314  2494 03 

Пројектант: Хидропројекат – саобраћај д.о.о 
Београд, Веле Нигринове 16а 

 

Одговорно лице/заступник:  Небојша Видић,дипл.инж.саоб. 

Потпис: 

 

 

 

 

 

Број дела пројекта: 14/2020 
Место и датум: Београд, 13.01.2020.  
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Прилог 4. 

 
1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА ХИДРОТЕХНИЧКИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА 
 

Одговорни пројектант пројекта хидротехничких инсталација -3.1. водовод који је део ИДП-а за 

реконструкцију објекта саобраћајница Тадеуша Кошћушка и Париске у Београду , у дужини од 

око 1060 метара  

 

 Кат.парцеле бр. 1922/1,1922/2, 1922/3, 73/1, 1921,  

 555, 576, 689, 697, 711, 1848, 1892/1, 1984 и 68/2  

 К.О. Стари град  

  
 

Др.Жељка Остојић дипл.инж.грађ. 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
 
1. да је пројекат у свему у складу са издатим локацијским условима  
2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 
3. да je пројекaт у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних 
захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама. 
 
 
Одговорни пројектант : Др.Жељка Остојић дипл.инж.грађ.  
ИДП 
Број лиценце:    314  2494 03 
  
Потпис: 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број техничке документације: 14/2020 
Место и датум: Београд, 13.01.2020.. 
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1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 

 



1.5.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС 
Идејни пројекат  

 
Реконструкција саобраћајница Тадеуша Кошћушка и Париске у Београду у дужини од око 

1060 метара (катастарскепарцеле1922/1, 1922/2, 1922/3, 73/1  1921,555, 576, 689, 697, 711, 
1848, 1892/1, 1984 и 68/2 K.O.Стари град) 

 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ  
 
Инвеститор: Град Београд, Градска управа града Београда, 

секретаријат за инвестиције, 
Београд, Трг Николе Пашића бр.6 

 
 
Пројектна организација:  Хидропројекатсаобраћај 

Београд, ВелеНигринове 16а 
 
Главни пројектант:   Никола Никитовић, дипл.инж. грађ. 
 
Одговорни пројектант : Др.Жељка Остојић дипл.инж.грађ 

 



 
Предмет пројектног решења 
 
Предмет Идејног пројекта је реконструкција саобраћајница Тадеуша Кошћушког и Париске 
са припадајућом инфраструктуром у постојећој регулацији од улице Цара Душана до 
Карађорђеве улице, уз уклапање у постојеће стање / пројектно решење раскрсница улица 
Тадеуша Кошћушка и Цара Душана ( Геопут ) и пројектно решење раскрснице улица 
Париске и Карађорђеве ( ЦИП ) .  
 
Реконструкција предметног саобраћајног потеза предвиђена је само на делу постојеће 
регулације и укључује коловоз и тротоар са леве стране коловоза на делу од улице Цара 
Душана до улице Кнеза Симе Марковића, односно коловоз и тротоар са десне стране 
коловоза на делу од улице Карађорђеве до улице Кнеза Симе Марковића. Трамвајска 
баштица и трамвајски колосеци са десне стране коловоза нису предмет ове пројектне 
документације. Уклапање са свим попречним саобраћајницама је предвиђено у 
парцелама попречних саобраћајница.  
 
У оквиру ове свеске је приказано постојеће и планирано стање водоводне мреже. 
 
Подлоге за израду техничке документације 

-  
- Пројектни задатак Инвеститора 
- Локацијски услови бр. ROP-MSGI-23879-LOCH-2/2019 , издати од стране 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре под заводним бројем 
350-02-00415/2019-14 од 2.12.2019. године 

- Услови ЈКП БВК бр. В1037/2019 издати 18.11.2019. за израду Локацијских услова 
бр. ROP-MSGI-23879-LOCH-2/2019  

- План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединицелокалне 
самоуправе-Град Београд – Целине (I-XIX) (“Службени лист града Београда”) 

- ПДР комплекса станице за снабдевање горивом у Улици Господар Јевремовој 
(‘’Службени лист града Београда’’, број 43/2015) 

- Катастарско-топографска подлога терена Р 1:500 
- Катастар подземних инсталација 
- Елаборат инжењерскогеолошких и геотехничких истраживања  
- Важећи меродавни закони, прописи и техничка регулатива  
- Информација о локацији за к.п. бр. 1922/1, 1922/2, 1922/3 и 73/1 КО Стари град, 

градска општина Стари град, територија града Београда, издата од стране 
Министраства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре под бројем 350-02-
01410/2019-14 од 29.07.2019. године.  

- Каталог урбане опреме за уређење и опремање јавних површина на делу 
територије Града Београда обухваћене Генералним урбанистичким планом 

- Подаци прикупљени са терена 
 

 
Постојеће стање водоводне мреже 

 
По свом висинском положају предметна територија припада првој висинској зони 
снабдевања Београда водом са радним притисцима у мрежи 2 -6 bara. Прва висинска зона 
београдског водоводног система представља јединствен дистрибуциони системкоји 
обухвата потрошаче на левој и десној обали Саве и левој обали Дунава између кота 
терена 74.00-125.00m.n.m. 



Допремање воде у водоводни систем Iвисинске зоне на десној обали реке Саве реализује 
се из црпне станице ‘’Ташмајдан ‘’магистралним цевоводом Ø700mm у Дунавској улици, 
који је изграђен до ‘’Дорћола‘’, као незавршен цевовод и цевовод Ø700mm у Југ 
Богдановој улици,  у Улици Мике Аласа и део недовршеног цевовода Ø700mm у Улици 
Тадеуша Кошћушка.  
 
Примарни цевовод Ø300mm, као део водоводног система, који кружно обилази 
Калемегданску тврђаву, а од важности је за водоснабдевање предметне локације, налази 
се у улицама  Булевара Војводе Бојовића и Карађорђевој. 
 
Подаци о постојећој водоводној мрежи се разликују од података из плана подземних 
инсталација, односно података из РГЗ-а  

 

На предметној локацији, према подацима ГИС-а постоје следећи цевоводи: 

 

Цевоводи у улици Тадеуша Кошћушког 

 

- Ø 300 мм, Ø200мм, Ø150мм и Ø125мм од ливено гвозденог материјала у раскрсници 

са улицом цара Душана и Булеваром војводе Бојовића 

- Ø 700 мм од дуктилног лива , Ø125 мм од ливеногвозденог материјала и  Ø110мм од 

полиетилена са непарне стране улице и Ø125мм од ливеногвозденог материјала са 

парне стране улице у делу од улице Цара Душана до Страхињића Бана 

- Ø 700 мм од дуктилног лива и   Ø110мм од полиетилена са непарне стране улице и 

Ø150мм од ливеногвозденог материјала са парне стране улице у делу од 

Страхињића Бана до Господар Јевремове 

- Ø 700 мм од дуктилног лива ,  Ø110мм од полиетилена, Ø100мм од ливеногвозденог 

материјала са  непарне стране улице и Ø125 мм од ливеногвозденог материјала са 

парне стране улице у делу одулице господар Јевремове до Риге од Фере 

-  Ø 100 мм од ливеногвозденог материјала са непарне стране улице и Ø 150 мм од 

дуктилног лива са парне стране у делу од улице Риге од Фере до Узун Миркове 

- Ø 150 мм од дуктилног лива у раскрсници са злицом Змаја од Ноћаја 

- Ø 80 мм од ливеногвозденог материјала у раскрсници са улицом Цинцар Јанкова 

- Ø 150 мм  од дуктилног лива и у раскрсници са улицом Узун Миркова и Ø 100 мм од 

ливеногвозденог материјала са Калемегданске стране 

- Ø 100 мм  од ливеногвозденог материјала са непарне стране улице и Ø 150 мм  од 

ливеногвозденог материјала са парне стране у делу од улице Узун Миркове до Кнеза 

Михаила  

- Ø 300 мм, Ø150мм и Ø100мм од ливеногвозденог материјала у расскрсници са 

улицом кнеза Михаила  

-  

Цевоводи у Париској улици  

 

- Ø 150 мм од ливеногвозденог материјала са непарне стране улице и Ø 125 мм од 

ливеногвозденог материјала са парне стране у делу од Грачаничке улице до 

раскрснице са улицама Кнеза Симе Марковића , Косанчићев венац и Великим 

степеницама 

-  Ø225мм и Ø160мм од полиетилена, Ø150мм, Ø125мм и Ø100 мм од ливеногвозденог 

материјала у раскрсници улица Кнеза Симе Марковића , Косанчићев венац и Велике 

степенице 



- Ø225мм од полиетилена са непарне стране улице и Ø160мм од полиетилена са 

парне стране у делу од раскрснице са улицама Кнеза Симе Марковића , Косанчићев 

венац и Великим степеницама до раскрснице са Карађорђевом и Булеваром војводе 

Бојовића 

- Ø400мм од челика, Ø300мм од ливеногвозденог материјала и Ø225мм и Ø160мм од 

полиетилена у раскрсници са Карађорђевом и Булеваром војводе Бојовића. 

 
Пројектовано и планирано  стање водоводне мреже 
 

У  условима ЈКП БВК бр. В1037/2019 издатим 18.11.2019. за израду Локацијских услова 

бр. ROP-MSGI-23879-LOCH-2/2019  су побројани сви плански документи који су на снази 

за предметну локацију  као и  важећа пројектна документација. Такође, напоменуто је да је 

изведена деоница постојећег цевовода Ø 700 мм у улици Тадеуша Кошћушког ван 

функције, а планом и пројектном документацијом је предвиђено повезивање постојећег 

довода Ø 700 мм на Дорћолу ( ул. Дубровачка ) са постојећим доводом Ø 700 мм у Југ 

Богдановој улици , чиме би се формирао прстен транзитних довода I висинске зоне 

Београдског водоводног система и омогућило сигурније снабдевање потрошача на 

предметном конзуму, као и поуздано стање притиска на подручју Теразијског платоа, што 

је од изузетног значаја за квалитетније и стабилније функционисање београдског 

водоводног система ( са аспекта усаглашавања динамике пројектовања и извођења 

радова на уређењу саобраћајнице и магистралног цевовода ).  

Да би се омогућило повезивање постојећег цевовода Ø 700 мм у улици Тадеуша 

Кошћушког како је то предвиђено  ПДР-ом за изградњу водовода прве висинске зоне 

Ø700мм – Ø500мм од постојећег водовода Ø 700 мм на Дорћолу до постојећег водовода Ø 

400 мм у улици Вука Караџића, Градска општина стари град ( Сл. лист Београда бр 44/16) 

потребно је извођење радова у складу са важећом пројектном докумантацијом Пројекат за 

извођење водовода Ø700мм – Ø500мм прве висинске зоне од улице Мике Аласа до улице 

Вука Караџића ( Нови Хидропројекат, 2017 године ). У оквиру овог пројекта нису 

предмером предвиђени радови на извођењу дела цевовода , већ је само испоштован 

коридор за вођење новопројектованог цевовода Ø500мм на раскрсници улица Тадеуша 

Кошћушког и Господар Јевремове, у складу са скицом приложеном у Локацијским 

условима.  

 



 

 

На Синхрон плану ПДР-а просторне целине Косанчићев венац ( "Службени лист  града 

Београда " број 52/2012 ) предвиђен је цевовод Ø 300 у оквиру десне стране Париске 

улице која се везује на постојећи цевовод Ø 300 , који се налази у раскрсници улица 

Карађорђеве и Париске, предмет пројектне документације коју је израдио Саобраћајни 

Иститут ЦИП. Деоница овог цевовода Ø 300 у границама регулације овог пројекта је 

обрађена предмером.  

У наставку је дат списак интервенција по деоницама примарне и секундарна водоводне 

мреже који је предвиђен овим пројектом  

 

1. Од раскрснице цара Душана - Тадеуша Кошћушка, односно раскрснице војводе Бојовића-

Тадеуша Кошћушког  до раскрснице Тадеуша Кошћушка - Страхињића Бана  
 

У новопројектованом стању нема интервенција на овим деловима цевовода. Наиме, према 

условима ЈКП БВК бр. В1037/2019 издатим 18.11.2019. за израду Локацијских услова бр. 

ROP-MSGI-23879-LOCH-2/2019 секундарни цевовод В1 Л Ø125 са леве стране Тадеуша 

Кошћушког није предвиђен на том делу за замену са цевоводом Ø150мм.На овом 

цевоводу су остварени прикључци за објекте и постоје надземни хидранти. Траса 

постојећег цевовода се налази у коловозу, а један део у тротоару испод ивичњака 
 

2  Од раскрснице Тадеуша Кошћушка-Страхињића Бана до раскрснице Тадеуша Кошћушка-

Господар Јовановаf 

 

У новопројектованом стању нема интервенција на овим деловима цевовода. Секундарни 

цевоводи  В1ЛØ150 са десне стране Тадеуша Кошћушка и В1 Л Ø150 из Господар 

Јованове су повезани међусобно у шахту ( са 2 вентила )  који се налази на раскрсници 



улица Јованове и Тадеуша Кошћушка.Траса постојећег цевовода /В1ЛØ150 се налази у 

коловозу, а један део у тротоару испод ивичњака. Са овог цевовода В1ЛØ150 су 

остварени прикључци за објекте и постоје надземни хидранти.  
 

3. Од раскрснице Тадеуша Кошћушка - Господар Јованова до раскрснице Тадеуша 

Кошћушка-Господар Јевремова  

 

У новопројектованом стању нема интервенција на овим деловима цевовода. Секундарни 

цевовод  В1ЛØ150 са десне  стране Тадеуша  Кошћушка. Овај цевовод остварује везу са 

примарним цевоводом В1ЛØ300mm у постојећем шахту  (раскрсница Тадеуша Кошћушка - 

Господар Јевремова). Траса постојећег цевовода В1ЛØ150 се налази у коловозу. Са овог 

цевовода су остварени прикључци за објекте.Траса постојећег примарног цевовода 

В1ЛØ300mm се налази у коловозу, а један део у тротоару и на овом цевоводу су надземни 

хидранти. 

 

4. Од раскрснице Тадеуша Кошћушка-Господар Јевремова до раскрснице Тадеуша 

Кошћушка- Риге од Фере - Змаја од Ноћаја 

 

У новопројектованом стању је предвиђена замена овог дела цевовода секундарним ливено-

гвозденим цевоводом минималних димензија В1Л Ø150 у дужини од цца 162м од 

новопројектованог чвора V1-150 -1 ( шахт на раскрсници са Господар Јевремовом ) до 

новопројектованог чвора V1-150-11 ( повезивање са деоницом цевовода у улици Риге од 

Фере која има пречник Ø150 ).  Наиме у постојећем стању се секундарни цевовод  В1ЛØ150 

са десне  стране Тадеуша  Кошћушка се рачва на цевовод Ø125 који продужава улицом 

Тадеуша Кошћушког и Ø80 за улицу Риге од Фере и то у чворишту на раскрсници са  улицом 

Риге од Фере, а рачвање је са три вентила без шахта. Новопројектована деоница се 

завршава новопројектованим надземним  хидрантом NH1.  

 

5. Од раскрснице Тадеуша Кошћушка-Змај од Ноћаја до раскрснице Тадеуша Кошћушка-

Цинцар Јанкова 

 

У новопројектованом стању нема интервенција на овим деловима цевовода. Секундарни 

цевовод  В1ЛØ150 са десне  стране Тадеуша  Кошћушка и секундарни цевовод Ø80 у улици 

Цинцар Јанка су повезани у чвору без шахта.. Траса постојећег цевовода В1Л Ø150 се  

налази у коловозу. 
 
6. Од раскрснице Тадеуша Кошћушка-Цинцар Јанкова дораскрснице Тадеуша Кошћушка-

Узун Миркова 

 
У новопројектованом стању нема интервенција на овим деловима цевовода. На овом 

цевоводу  се остварују везе са  цевоводом Ø150mmиз Узун Миркове. Траса постојећег 

цевовода В1ЛØ150 се налази у коловозу (могуће проширење тротоара). Са овог цевовода су 

остварени прикључци за објекте. 

 

7. Од раскрснице Тадеуша Кошћушка-Узун Миркова дораскрснице Тадеуша Кошћушког -Кнез 

Михаила 

 

У новопројектованом стању нема интервенција на овим деловима цевовода. Са секундарног 

цевовода  В1ЛØ150 са десне  стране Тадеуша Кошћушка. овог цевовода је остварена веза са  



цевоводом В1ЛØ300mm (раскрсница Тадеуша Кошћушка-Кнез Михаила) који долази из 

правца Кнез Михаилове. Такође, ову раскрсницу пролази и још један цевовод Ø300 из правца 

Кнез Михајлове. 

 

8. Од раскрснице Тадеуша Кошћушког - Кнез Михаила до раскрснице Париска- 
Грачаничка и у продужетку од раскрснице  Париска - Грачаничка до раскрснице  
Париска - Симе Марковића  
 

У границама интервенције овог пројекта се налази секундарни цевовод  В1ЛØ125 чије је 

рачвање  реализовано у шахту на раскрсници улица Грачаничка и Париска, тако да се у делу 

Париске који је ван границе интервенције овог пројекта налазе паралелни цевоводи В1ЛØ125 

и В1ЛØ100  ( који су повезани на В1ЛØ300mm за Кнез Михајлову ван граница интервенције 

овог пројекта ). На другој страни овај секундарни цевовод  В1ЛØ125  остварује везу са 

цевоводима ПЕØ225 из Карађорђеве улице и цевоводима В1ЛØ100 mm из улице Кнеза Симе 

Марковића, који су у хидрауличкој вези са цевоводом В1ЛØ150 из улице Кнеза Симе 

Марковића. Траса постојећег цевовода В1ЛØ125 се налази у коловозу. Са овог цевовода су 

остварени прикључци за објекте.  
 

У новопројектованом стању је предвиђена замена постојећег секундарног вода В1ЛØ125 у 

дужини од 158 м и то од  V2 -150-1 ( граница интервенције у делу Париске улице )  до V2 -150-

17 ( граница интервенције у улици Симе Марковића ). У околини водоводног чвора V2 -150-7 

је предвиђена изградња новопројектованог надземног хидранта.  Новопројектована 

водоводна мрежа се од чвора  V2 -150-17 (Vpost -150-1) наставља и висински уклапа са 

делом изведеног В1ЛØ150 цевовода дужине цца 50м од Vpost -150-1 (V2 -150-17) до Vpost -

150-6 (V3 -150 - 5)  који пролази раскрсницу улица Косанчићев венац и Симе Марковића . 

Повезивање овог секундарног цевовода на примарну мрежу се остварује у чвору V300-11 и то 

истовремено са новопројектованим цевоводом примарне мреже ДН 300 и постојећим 

цевоводом I 225 PE који остаје у функцији. Између новопројектованих водоводних чворова  

V300-11 и V300-10 је остварен превез Ø 200мм. Оваквим решењем су испоштована сва 

решења према синхрон плану  ПДР-а просторне целине Косанчићев венац ( "Службени лист  

града Београда " број 52/2012 ) .  

 

 



 
 

9. Од раскрснице Париске и  Кнеза Симе Марковића до раскрснице улица 
Париске, Карађорђеве и Војводе Бојовића  

 

После раскрснице са улицом Симе Марковића цевовод I 225 PE наставља десном страном 

Париске улице све до раскрснице Париска- Карађорђева где се повезује са магистралним 

цевоводом I 300 L из правца Карађорђеве улице. На овом потезу се на левој страни налази 

изведени цевовод B1 PE 160 који такође има директну хидрауличку везу са магистралним 

цевоводом I 300 L из правца Карађорђеве улице. Траса постојећег цевовода I 225 PE и B1 PE 

160  се налазе делимично у коловозу. Према овим подацима се долази до закључка да су у 

постојећем стању водоводне мреже само делимично испоштована решења из синхрон плана  

ПДР-а просторне целине Косанчићев венац ( "Службени лист  града Београда " број 52/2012 ) 

према ком није била предвиђена директна хидрауличка веза између цевовода I 225 PE и 

цевовода I 300 L из правца Карађорђеве улице већ повезивање са дистрибутивним 

цевоводом  V 150 L у Карађорђевој улици,  као ни директна хидрауличка веза између 

цевовода B1 PE 160  и цевовода I 300 L из правца Карађорђеве, већ превезивање са I 225 PE 

и повезивање са дистрибутивним цевоводом  V 150 L у Карађорђевој улици. На овом делу 

трасе није предвиђено увођење нових хидраната, с обзиром да њихов постојећи број и 

распоред задовољава пожарне прописе. У новопројектованом стању је предвиђена изградња 

новопројектованог цевовода LGC DN 300 у дужини од 190.41м. Цевовод почиње у 

новопројектованом шахту V300-11 ( чвор V300-10 ) у коме се остварује хидрауличка веза са 

цевоводом I 225 PE, а завршава на граници регулације овог пројекта, с обзиром да би  

остваривање везе са  магистралним цевоводом I 300 L из правца улице Војводе Бојовића 

захтевало излазак ван граница регулације овог пројекта.   

 
 
 



Новопројектованим решењем су испоштовани захтеви из Пројектног задатка Инвеститора, 
извршена је замена  дела постојеће водоводне мрежа чији је пречник мањи од прописаног 
новим цевоводом Ø150. За цевоводе који остају у функцији, а могу бити угрожени постојећом 
реконструкцијом, предвиђена је заштита цевовода.  
На водоводној мрежи потребно је остварен довољан број надземних хидраната увођењем 3 
нова надземна хидранта на потребним местима. Положај постојећих цевовода који се налазе 
у коловозу у окиру границе плана је прилагођен новом саобраћајном решењу. 
 
ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Сви ископи за планирани водовод и канализацију ће се обавити у комплексу насутих и 

делувијалних лесних глиновитих седимената.Дубина ископа креће се у распону од 1,5 за 

водовод до 5,0м за канализацију. Према ГН-200 нормама сви ископи спадају у II и   

IIIкатегорију. На основу изведених радова ниво подземне воде није констатован до 6,0м 

дубине  тако да при ископу не треба очекивати прилив подземне воде. Изузетно у 

екстремним хидролошким условима могућ је прилив у нижим деловима терена тј  на 

почетку и на крају деонице. Имајући у виду утврђену геолошку грађу терена као и дубину 

укопавања новопројектованог водовода и канализације дефинисане су геотехничке 

препоруке и услови за изградњу водовода: 

- Обзиром на пројектовану дубину грађевинског ископа за полагање цеви, потребно је 

предвидети  мере заштите грађевинског ископа, које треба предвидети у деловима терена 

где је грађевински ископ дубљи од 1 m. Заштита грађевинског ископа се може вршити 

подграђивањем ископа уз разупирање.  

- У грађевинским ископима не треба очекивати присуство подземне воде, па није потребно 

предвиђати ни посебне мере заштите ископа од утицаја подземне воде.Изузетно у кишном 

периоду могућ мањи прилив у дну ископа на почетку и на крају деонице. 

- Пре полагања цеви водовода неопходно је извршити припрему подтла у оквиру које 

треба предвидети контролисано збијање подтла.  

- Затрпавање рова    вршити    некохерентним материјалом  обзиром да се 

инфраструктура налази испод саобраћајнице. 

- Затрпавање ровова вршити у слојевима дебљине 0,25-0,30 m, при чему треба 

проверавати постигнути степен збијености сваког слоја. 

 

УКУПНА ПРЕДИНВЕСТИЦИОНА ВРЕДНОСТ РАДОВА ИЗНОСИ  9,142,442.45 РСД 

 
 
Београд, март 2020.     Одговорни пројектант :  
    Др.Жељка Остојић дипл.инж.грађ 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 



 
 

1.6.1. ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН  
Идејни пројекат  

 
Реконструкција саобраћајница Тадеуша Кошћушка и Париске у Београду у дужини од око 

1060 метара (катастарскепарцеле1922/1, 1922/2, 1922/3, 73/1  1921,555, 576, 689, 697, 711, 
1848, 1892/1, 1984 и 68/2 K.O.Стари град) 

 
 
 

С обзиром да се ради о веома сложеном и захтевном систему у оквиру овог пројекта није 
сповођен никакав одвојен хидраулички прорачун . Са подацима меродавним за његово 
спровођење ће се располагати тек после достављања пројектне документације на 
мишљење Комисији за преглед техничке документације ЈКПБВК.  Пројектом су 
испоштована у границама његовог обухвата саобраћајна, хидрауличка решења ( без 
обзира на фазност изградње ). 
 
Према подацима преузетим из Услови ЈКП БВК бр. В1037/2019 издати 18.11.2019. за 
израду Локацијских услова бр. ROP-MSGI-23879-LOCH-2/2019 ЈКП БВК је издало услове 
за потребе уређења саобраћајница у постојећој регулацији улице Косанчићев венац 
(Ф/880 од 28.04.2016. године), изградњу водовода Ø700-Ø500 прве висинске зоне (Л/503 
од 26.05.2017. године ), потребе реконструкције и уређења саобраћајница Краљице 
Марије, 27.марта, Џорџа Вашингтона и Цара Душана ( В-704/2018 од 12.09.2018. године ).  
 
С обзиром да је потребно извршити усаглашавање предложеног Идејног решења и 
приложених услова водовода, пре почетка радова на реконструкцији предметне 
саобраћајнице треба доставити пројектну документацију на мишљење Комисији за 
преглед техничке документације ЈКПБВК.   
 
 
 
 
Београд, март 2020.     Одговорни пројектант :  
    Др.Жељка Остојић дипл.инж.грађ 
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(mm) (m) (m) (m) (mnm) (mnm) (mnm) (mnm) (m) (m) (m) (m) 0-2 2-4 4-6 >6 0-2 2-4 4-6 >6 0-2 2-4 4-6 >6 m
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3
m

3
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2 m
3

m
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150 0.15 0.15 V1-150-1 1 86.66 85.96 85.46 85.36 1.30 0.70 1.30 0.90 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00

150 0.15 0.15 V1-150-2 12.17 1 87.53 86.83 86.37 86.27 1.26 0.70 1.26 0.90 1.13 0.00 0.00 0.00 1.15 0.00 0.00 0.00 14.02 0.00 0.00 0.00 15.33 1.10 3.62 1.42 15.42 10.95 0.22 7.67

150 0.15 0.15 V1-150-3 10.88 1 88.30 87.6 87.24 87.14 1.16 0.70 1.16 0.90 1.04 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 11.85 0.00 0.00 0.00 26.33 0.98 3.23 0.59 13.03 9.79 0.19 6.85

150 0.15 0.15 V1-150-4 23.99 1 90.13 89.43 89.13 89.03 1.10 0.70 1.10 0.90 0.99 0.00 0.00 0.00 1.02 0.00 0.00 0.00 24.40 0.00 0.00 0.00 54.22 2.16 7.13 -0.43 26.84 21.59 0.42 15.11

150 0.15 0.15 V1-150-5 7.39 1 90.73 90.03 89.56 89.46 1.27 0.70 1.27 0.90 1.14 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 0.00 0.00 7.88 0.00 0.00 0.00 17.51 0.67 2.20 0.23 8.67 6.65 0.13 4.66

150 0.15 0.15 V1-150-6 30.07 1 93.46 92.76 92.50 92.40 1.06 0.70 1.06 0.90 0.95 0.00 0.00 0.00 1.05 0.00 0.00 0.00 31.53 0.00 0.00 0.00 70.06 2.71 8.94 0.41 34.68 27.06 0.53 18.94

150 0.15 0.15 V1-150-7 39.03 1 97.28 96.58 96.00 95.90 1.38 0.70 1.38 0.90 1.24 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 42.85 0.00 0.00 0.00 95.23 3.51 11.60 2.46 47.14 35.13 0.69 24.59

150 0.15 0.15 V1-150-8 22.49 1 99.62 98.92 98.07 97.97 1.65 0.70 1.65 0.90 1.49 0.00 0.00 0.00 1.36 0.00 0.00 0.00 30.67 0.00 0.00 0.00 68.14 2.02 6.69 7.38 33.73 20.24 0.40 14.17

150 0.15 0.15 V1-150-9 3.14 1 99.99 99.29 98.36 98.26 1.73 0.70 1.73 0.90 1.56 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 4.78 0.00 0.00 0.00 10.61 0.28 0.93 1.53 5.25 2.83 0.06 1.98

150 0.15 0.15 V1-150-10 8.34 1 101.04 100.34 99.02 98.92 2.12 0.70 2.12 0.90 1.80 0.11 0.00 0.00 1.68 0.05 0.00 0.00 14.00 0.42 0.00 0.00 32.11 0.75 2.48 5.78 15.86 7.51 0.15 5.25

150 0.15 0.15 V1-150-11 4.50 1 101.55 100.85 99.47 99.37 2.18 0.70 2.18 0.90 1.80 0.16 0.00 0.00 1.80 0.13 0.00 0.00 8.10 0.59 0.00 0.00 19.35 0.41 1.34 4.03 9.55 4.05 0.08 2.84

150 0.15 0.15 V2-150-1 1 110.69 109.99 109.49 109.39 1.30 0.70 1.30 0.70 0.91 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150 0.15 0.15 V2-150-2 9.44 1 110.22 109.52 109.06 108.96 1.26 0.70 1.26 0.90 1.13 0.00 0.00 0.00 1.02 0.00 0.00 0.00 9.65 0.00 0.00 0.00 24.17 0.85 2.81 -0.13 10.61 8.50 0.17 5.95

150 0.15 0.15 V2-150-3 1.45 1 110.21 109.51 109.00 108.90 1.31 0.70 1.31 0.90 1.18 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 3.73 0.13 0.43 0.18 1.84 1.31 0.03 0.91

150 0.15 0.15 V2-150-4 9.43 1 109.77 109.07 108.57 108.47 1.30 0.70 1.30 0.90 1.17 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 0.00 0.00 11.08 0.00 0.00 0.00 24.61 0.85 2.80 1.32 12.18 8.49 0.17 5.94

150 0.15 0.15 V2-150-5 13.39 1 109.16 108.46 107.96 107.86 1.30 0.70 1.30 0.90 1.17 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 0.00 0.00 15.67 0.00 0.00 0.00 34.81 1.21 3.98 1.81 17.23 12.05 0.24 8.44

150 0.15 0.15 V2-150-6 9.97 1 108.66 107.96 107.46 107.36 1.30 0.70 1.30 0.90 1.17 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 0.00 0.00 11.66 0.00 0.00 0.00 25.92 0.90 2.96 1.35 12.83 8.97 0.18 6.28

150 0.15 0.15 V2-150-7 18.58 1 107.31 106.61 106.21 106.11 1.20 0.70 1.20 0.90 1.08 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00 20.90 0.00 0.00 0.00 46.45 1.67 5.52 1.68 22.99 16.72 0.33 11.71

150 0.15 0.15 V2-150-8 7.04 1 106.78 106.08 105.68 105.58 1.20 0.70 1.20 0.90 1.08 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 16.9 0.63 2.09 0.32 8.36 6.34 0.12 4.44

150 0.15 0.15 V2-150-9 7.01 1 106.25 105.55 105.04 104.94 1.31 0.70 1.31 0.90 1.18 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00 7.92 0.00 0.00 0.00 17.6 0.63 2.08 0.67 8.71 6.31 0.12 4.42

150 0.15 0.15 V2-150-10 27.34 1 104.19 103.49 103.09 102.99 1.20 0.70 1.20 0.90 1.08 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00 30.88 0.00 0.00 0.00 68.62 2.46 8.13 2.58 33.97 24.61 0.48 17.22

150 0.15 0.15 V2-150-11 20.76 1 102.65 101.95 101.55 101.45 1.20 0.70 1.20 0.90 1.08 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 22.42 0.00 0.00 0.00 49.82 1.87 6.17 0.94 24.66 18.68 0.37 13.08

150 0.15 0.15 V2-150-12 9.56 1 101.93 101.23 100.89 100.79 1.14 0.70 1.14 0.90 1.03 0.00 0.00 0.00 1.05 0.00 0.00 0.00 10.07 0.00 0.00 0.00 22.37 0.86 2.84 0.17 11.07 8.60 0.17 6.02

150 0.15 0.15 V2-150-13 5.88 1 101.53 100.83 100.49 100.39 1.14 0.70 1.14 0.90 1.03 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 6.03 0.00 0.00 0.00 13.41 0.53 1.75 -0.05 6.64 5.29 0.10 3.70

150 0.15 0.15 V2-150-14 3.76 1 101.45 100.75 100.48 100.38 1.07 0.70 1.07 0.90 0.96 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 3.74 0.00 0.00 0.00 8.31 0.34 1.12 -0.15 4.11 3.38 0.07 2.37

150 0.15 0.15 V2-150-15 2.90 1 101.47 100.77 100.48 100.38 1.09 0.70 1.09 0.90 0.98 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 0.00 0.00 2.82 0.00 0.00 0.00 6.26 0.26 0.86 -0.18 3.10 2.61 0.05 1.83

150 0.15 0.15 V2-150-16 8.43 1 101.83 101.13 100.46 100.36 1.47 0.70 1.47 0.90 1.32 0.00 0.00 0.00 1.15 0.00 0.00 0.00 9.71 0.00 0.00 0.00 21.58 0.76 2.51 0.98 10.68 7.59 0.15 5.31

150 0.15 0.15 V2-150-17 3.03 1 101.76 101.06 100.46 100.36 1.40 0.70 1.40 0.90 1.26 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00 0.00 0.00 3.91 0.00 0.00 0.00 8.7 0.27 0.90 0.78 4.30 2.73 0.05 1.91

150 0.15 0.15 V3-150-1 1 99.72 99.02 98.00 97.90 1.82 0.70 1.82 0.90 1.64 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150 0.15 0.15 V3-150-2 1.26 1 99.74 99.04 98.00 97.90 1.84 0.70 1.84 0.90 1.66 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00 0.00 0.00 4.61 0.11 0.37 0.78 2.28 1.13 0.02 0.79

150 0.15 0.15 V3-150-3 16.86 1 100.84 100.14 99.76 99.66 1.18 0.70 1.18 0.90 1.06 0.00 0.00 0.00 1.36 0.00 0.00 0.00 22.91 0.00 0.00 0.00 50.92 1.52 5.01 5.47 25.20 15.17 0.30 10.62

150 0.15 0.15 V3-150-4 5.41 1 101.07 100.37 99.98 99.88 1.19 0.70 1.19 0.90 1.07 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 0.00 0.00 5.77 0.00 0.00 0.00 12.82 0.49 1.61 0.17 6.35 4.87 0.10 3.41

150 0.15 0.15 V3-150-5 9.02 1 101.42 100.72 100.30 100.20 1.22 0.70 1.22 0.90 1.10 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 9.78 0.00 0.00 0.00 21.74 0.81 2.68 0.45 10.76 8.12 0.16 5.68

300 0.3 0.3 V300-0 1 86.73 86.03 85.23 85.13 1.60 0.70 1.60 1.05 1.68 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

300 0.3 0.3 V300-1 2.08 1 86.84 86.14 85.34 85.24 1.60 0.70 1.60 1.05 1.68 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 3.49 0.00 0.00 0.00 6.66 0.22 0.94 0.66 3.84 2.18 0.15 1.53

300 0.3 0.3 V300-2 5.33 1 87.20 86.5 85.65 85.55 1.65 0.70 1.65 1.05 1.73 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 0.00 0.00 9.09 0.00 0.00 0.00 17.32 0.56 2.42 1.82 10.00 5.60 0.38 3.92

300 0.3 0.3 V300-3 23.34 1 88.68 87.98 87.13 87.03 1.65 0.70 1.65 1.05 1.73 0.00 0.00 0.00 1.73 0.00 0.00 0.00 40.44 0.00 0.00 0.00 77.02 2.45 10.60 8.58 44.48 24.51 1.65 17.15

300 0.3 0.3 V300-4 17.58 1 90.07 89.37 88.57 88.47 1.60 0.70 1.60 1.05 1.68 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 57.14 1.85 7.99 6.00 33.00 18.46 1.24 12.92

300 0.3 0.3 V300-5 7.50 1 90.70 90 89.20 89.10 1.60 0.70 1.60 1.05 1.68 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 12.60 0.00 0.00 0.00 24 0.79 3.41 2.36 13.86 7.88 0.53 5.51

300 0.3 0.3 V300-6 14.55 1 91.95 91.25 90.45 90.35 1.60 0.70 1.60 1.05 1.68 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 24.44 0.00 0.00 0.00 46.56 1.53 6.61 4.58 26.89 15.28 1.03 10.69

300 0.3 0.3 V300-7 19.39 1 93.83 93.13 92.33 92.23 1.60 0.70 1.60 1.05 1.68 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 32.58 0.00 0.00 0.00 62.05 2.04 8.81 6.11 35.83 20.36 1.37 14.25

300 0.3 0.3 V300-8 27.22 1 96.50 95.8 95.00 94.90 1.60 0.70 1.60 1.05 1.68 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 45.73 0.00 0.00 0.00 87.1 2.86 12.37 8.57 50.30 28.58 1.92 20.01

300 0.3 0.3 V300-9 18.39 1 98.30 97.6 96.80 96.70 1.60 0.70 1.60 1.05 1.68 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 30.90 0.00 0.00 0.00 58.85 1.93 8.35 5.80 33.98 19.31 1.30 13.52

300 0.3 0.3 V300-10 15.55 1 100.00 99.3 97.97 97.87 2.13 0.70 2.13 1.05 2.10 0.14 0.00 0.00 1.89 0.07 0.00 0.00 29.39 1.09 0.00 0.00 58 1.63 7.06 9.26 33.53 16.33 1.10 11.43

300 0.3 0.3 V300-11 5.73 1 99.76 99.06 97.89 97.79 1.97 0.70 1.97 1.05 2.07 0.00 0.00 0.00 2.08 0.07 0.00 0.00 11.94 0.40 0.00 0.00 23.49 0.60 2.60 4.53 13.58 6.02 0.41 4.21

676.95 2.49 0.00 0.00 1410.43 48.18 175.94 100.79 747.38 481.76 17.30 337.23

ТАБЕЛА ИСКОПА, РАЗУПИРАЊА, ПЕСКА, ШЉУНКА 

СУМА:

а) ВОДОВОДНА МРЕЖА Ø150mm и Ø300mm

Površina (m
2
) Srednja površina (m

2
) Iskop (m

3
)

1



Naziv elementa Jedinica VŠ200 VŠ300 Hidranti UKUPNO 

N DN80 NP10 kom 2 2

EU SPN DN 200 kom 1 1

FFG DN 200 kom 2 2

FFG DN 150 kom 1 2 3

FFG DN 300 kom 1 1 2

FFR komad 300/200 NP10 kom 1 1

T OP DN300/300 NP10 kom 1 1

T OP DN200/200 NP10 kom 1 1

F/S DN300 kom 1 1

F/S DN200 kom 1 1

F/S DN150 kom 1 1

TT 300/300 kom 1 1

FFG DN150 kom 1 3 4

FFR 200/150 kom 1 1

FFR 300/150 kom 2 2

FFK 22 1/2 DN150 kom 1 1

FFK 22 1/2 DN200 kom 1 1

FFK 30 DN150 kom 1 1

FFK 11 1/4 DN150 kom 1 1
X komad /Blind flansh DN300mm kom 1 1

X komad /Blind flansh DN200mm kom 1 1

Naziv elementa / Name of eelement
Jedinica 

mere
VŠ200 VŠ300 Hidranti UKUPNO 

EV DN200 NP10 kom 0

EV DN150 NP10 kom 1 2 3

EV DN300 NP10 kom 3 0 3

EV DN80 NP10 kom 2 2

MDK DN200 NP10 kom 1 1 2

MDK  DN150 NP10 kom 2 1 3
Nadzemni hidrant kom 2 2

Penjalice DIN1211 kom 4 4 8

Poklopac  D400 DN625mm kom 1 1 2

FAZONSKI KOMADI 

VODOVODNA ARMATURA



Р.Б. ОПИС РАДОВА
ЈЕД.  

МЕРЕ
КОЛ. ЦЕНА      

ИЗНОС у 

динарима

3.1.1.

3.1.1.1. Пријава радова

Пријава радова надлежним Комуналним предузећима, 

најкасније 10 дана пре почетка радова. Радове пријавити 

свим Предузећима која су надлежна за подземне 

инсталације које се налазе дуж трасе колектора(ЈП 

Србијагас, Телеком Србија, ЈКП Водовод и канализација, 

Електродистрибуција Београд..).Обрачун паушално. пауш. 60,000.00

3.1.1.2. Обележавање трасе

Позицијом су обухваћена сва мерења са циљем преноса 

података из пројекта на терен, као и осигурање, обнављање 

и одржавање тачака успоставњених на терену током читавог 

перода грађеа, односно до предаје радова Инвеститору и 

сви трошкови преузимања података од РГЗ-а. Мерње и 

обрачун по  м' комплетно снимљене трасе. m' 510.00 60.00 30,600.00

3.1.1.3. Обележавање трасе постојећих подземних инсталација

Позицијом су обухваћени сви трошкови на обезбеђењу

ажурног катастра подземних инсталација за предметну

локацију од стране РГЗ-а и достављању истог надзорном

органу пре отпочињања радова, сви трошкови на

прибављању података о положају постојећих инсталација од

ЈКП-а и других предузећа, испитивање локације помоћу

одговарајућих детектора, "шлицовање" попречних профила

на траси канализације ручним ископом рова дубине 1,0-2,5 м

и сарадња са надлежним комуналним и другим предузећима

у циљу благовремено предузимања мера заштите.

Мерење и обрачун је по м' водовода. m' 510.00 90.00 45,900.00

3.1.1.4. Надзор над радовима од стране овлашћених лица 
Вршење Надзора над радовима од стране овлашћених лица

Комуналних предузећа, која су надлежна за постојеће

подземне инсталације. Обрачун паушално. пауш. 100,000.00

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  : 236,500.00

1.6.3.ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  - ВОДОВОД

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ



Р.Б. ОПИС РАДОВА
ЈЕД.  

МЕРЕ
КОЛ. ЦЕНА      

ИЗНОС у 

динарима

3.1.2.

3.1.2.1. Ископ

Ручни и машински ископ. Ископ извршити у свему према

нагибима, димензијам и котама назначеним у пројекту или

до нивоа и димензија одобрених од стране надзорног

органа, техничким прописима и упутствима надзорног

отгана. Ископ вршити машински, осим на деоницама где се

траса укршта са подземним инсталацијама где ће се ископ

вршити ручно. Приликом ископа где дубина ископа

прелази1.0 м, одмах треба извршити подграђивање рова

како би се могао несметанои безбедно обавити рад на

ископу, монтажи и испитивању цевовода.Ископани материјал

депоновати на најмање 1 м од ивице рова. Уколико се при

ископу наиђе на подземне инсталације извођач је дужан да

изврши обезбеђење истих. У току трајања радова предузети

мере за обезбеђење пешачких прелаза.

У цену ископа су урачунати ископ, ометање од подземних

инсталација, депоновање земљишта на 1 м од ивице рова,

грубо планирање дна као и радна снага. Препоручена

ширина рова је Ø+1 м. Све количине се могу видети у

табелама ископа.Обрачун се врши по m
3
 ископа.

         0 - 2 m m
3

678.00

 -80% машински ископ m
3

542.40 260.00 141,024.00

 -20% ручни ископ m
3

135.60 640.00 86,784.00

         2 - 4 м 5.00

 -80% машински ископ m
3

4.00 450.00 1,800.00

 -20% ручни ископ m
3

1.00 950.00 950.00

Широки ископ у земљи II категорије за шахтове. Обрачун се 

врши по м3 ископа. 

         0 - 4m

 -80% машински ископ m
3

80.00 260.00 20,800.00

 -20% ручни ископ m
3

16.00 640.00 10,240.00

3.1.2.2. Планирање дна рова

Планирање дна рова према котама и падовима из подужног

профила. Прекопана места се морају насути и набити, а

вишак ископаног материјала на мин. од 1.0 м од ивице рова.

Обрачун по м
2
 испланиране површине. m

2
482.00 50.00 24,100.00

3.1.2.3. Песak

Набавка, транспорт и уграђивање песка испод, са стране и

изнад цеви. После постављања цеви на постељицу и

завршеног испитивања на вододржљивост, извршити

коначно затрпавање цеви у слоју дебљине 10 цм.Насипање

вршити ручно у слојевима са истовременим подбијањем

испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Највећа

величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3мм.

Плаћа се по м3 уграђеног песка у ров. m
3

225.00 1,020.00 229,500.00

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
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3.1.2.4. Затрпавање рова шљункoм

Затрпавање  рова шљункoм.Затрпавање се врши до нивоа 

постељице саобраћајнице.  Материјал се збија у слојевима 

од 30 цм до и набијање засипа вибро плочом, до потребне 

збијености према Прокторовој скали (СП) у коловозу 98-

100%.

Позицијом је обухваћен утовар материјала до места 

уградње, сав рад на уграђивању материјала у ров, сва 

текућа испитивања  и све остало што је потребно за потпуни 

и прописани завршетак ове позиције радова.

Мерење и обрачун је по m
3
 уграђеног материјала. m

3
101.00 1,400.00 141,400.00

Шахтови m
3

50.00 1,400.00 977,270.00

3.1.2.5. Транспорт вишка материјала

Одвоз вишка ископаног материјала до Градске депоније. У

цену улази утовар, превоз, истовар и грубо планирање

материјала по депонији. Обрачун се врши по м3 материјала. m
3

790.00 340.00 268,600.00

3.1.2.6. Тампон слој од шљунка

Набавка, транспорт и уграђивање шљунка са набијањем

ради израде тампон слоја од шљунка, дебљине 10цм, испод

темељне плоче шахтова. Обрачу се врши по м3 изведеног

тампон слоја. m
3

1.70 1,400.00 2,380.00

3.1.2.9 Црпљење воде из рова

Црпљење подземне или атмосферске воде на најпогоднији

начин за време док трају радови, опремом коју извођач

одреди као најпогоднију.

Обрачун по овој позицији ће се извршити по стварном броју

часова црпљења што ће потврдити и надзорни орган.

Обрачун по часу црпљења час 25.00 600.00 15,000.00

 УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  : 1,919,848.00

3.1.3.

3.1.3.1. Разупирање рова

Ради осигурања бочнихн страна рова од зарушавања,

потребно је извршити двоструко разупирање рова здравом

грађом, у свему према техничким прописима за ту врсу

радова, тако да се обезбеди потпуна заштита радника и

неометана монтажа цеви у рову.Позицијом су обухваћени

набавка, транспорт, монтажа, демонтажа, чишћење и

сортирање оплате. Обрачун по м2 разупрте површине. m
2

1,410.00 250.00 352,500.00

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ  : 352,500.00

ТЕСАРСКИ РАДОВИ
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3.1.4.

3.1.4.1. Доња плоча шахтоваДоња плоча шахта. Бетонирање доњих плоча шахтова у

свему према приложеним детаљима и спецификацији

арматуре водонепропусним бетоном МB30 (C25/30), марке

водонепропустљивости V-6 и отпорности на мраз М-150.

Материјали употребљени за справљање бетона у свему

морају задовољити важеће прописе (БАБ 87). Справљање

бетона вршиће се машинским путем.

 Обрачун по м3 финално уграђеног бетона. m
3

4.75 13,760.00 65,360.00

3.1.4.2. Зидови шахтова

Зидови шахтова. Постављање оплате и бетонирање зидова

у свему према приложеним детаљима и спецификацији

арматуре водонепропусним бетоном МB30 (C25/30), марке

водонепропустљивости V-6 и отпорности на мраз М-150.

Материјали употребљени за справљање бетона у свему

морају задовољити важеће прописе (БАБ 87). Справљање

бетона вршиће се машинским путем.

Бетон се мора убацити између двоструке оплате и набити до

потпуне компактности и монолитности бетонске масе.

При бетонирању оставити отворе у бетону за пролазак цеви

кроз зидове и уградбених гарнитура затварача кроз плочу

шахта.

Јединичном ценом обухваћена је комплетна израда м3

бетона са потребном оплатом и скелом.

Обрачун по м3 финално уграђеног бетона. m
3

9.88 16,860.00 166,576.80

3.1.4.3. Горња плоча шахтова

Горња плоче шахтова. Постављање оплате и бетонирање

делова плоче ливених на лицу места у свему према

приложеним детаљима и спецификацији арматуре

водонепропусним бетоном МB30 (C25/30), марке

водонепропустљивости V-6 и отпорности на мраз М-150.

Материјали употребљени за справљање бетона у свему

морају задовољити важеће прописе (БАБ 87). Справљање

бетона вршиће се машинским путем. При бетонирању

оставити отворе у бетону за уградбених гарнитура затварача

кроз плочу шахта. 

Обрачун по м3 финално уграђеног бетона. m
3

3.82 17,000.00 64,940.00

3.1.4.4. АБ монтажно-демонтажне плоче

Армирано бетонске монтажно-демонтажне плоче.

Постављање оплате и бетонирање монтажно-демонтажних

плоча, за нове шахтове у свему према приложеним

детаљима и спецификацији арматуре водонепропусним

бетоном МB30 (C25/30), марке водонепропустљивости V-6 и

отпорности на мраз М-150. Материјали употребљени за

справљање бетона у свему морају задовољити важеће

прописе (БАБ 87). Справљање бетона вршиће се машинским

путем. При самој изради монтажно-демонтажних плоча

монтирају се куке које се користе за качење плоча приликом

монтаже, односно демонтаже. 

Обрачун по м3 финално уграђеног бетона. m
3

1.20 17,000.00 20,400.00

3.1.4.5. Бетонирање подлоге

Бетонирање подлоге испод доње плоче шахтова набијеним 

бетоном МB15 (C12/15), д=10цм у свему према приложеним 

детаљима из пројекта.

Обрачун по м3 финално уграђеног бетона. m
3

1.70 9870 16,779.00

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
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3.1.4.6. Анкер  блокови
Израда анкер блокова МB20 (C16/20) на хоризонталним и

вертикалним скретањима цевовода, као и подметача у

шахтовима испод арматуре и испод фазонских

комада.Обрачун по m
3
 финално уграђеног бетона.  m

3
2.50 10,270.00 25,675.00

3.1.4.7. Арматура за доњу плочу, зидове и делове горње плоче 

ливених на лицу места

Набавка, чишћење, сечење, савијање и уграђивање 

арматуре за доњу плочу, зидове и делове горње плоче 

ливених на лицу места. Позиција обухвата сав потребан 

материјал, рад и све друге трошкове поребне за израду ове 

позиције. Обрачун се врши по кг уграђене арматуре.

 (B500B) kg 2,215.0 120 265,800.00

3.1.4.8. Арматура за монтажно-демонтажне плоче

Набавка, чишћење, сечење, савијање и уграђивање 

арматуре за монтажно-демонтажне плоче (за нове шахтове 

и за постојећи шахт, на углу улица Борске и Црнотравске, 

предвиђен за санацију). Позиција обухвата сав потербан 

материјал, рад и све друге трошкове поребне за израду ове 

позиције. Обрачун се врши по кг уграђене арматуре.

 (B500B) kg 132.0 110 14,520.00

3.1.4.9. Армирани бетонски подложни прстенови

Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа армирано 

бетонских подложних прстенова. Подложни прстенови се 

монтирају на горњу плочу водоводног шахта. Израда и 

монтажа у свему  треба да одговарају приложеном 

детаљу.Плаћа се по комаду. ком. 2 4500 9,000.00

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ  : 649,050.80
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3.1.5.

3.1.5.1. Дуктил водоводне цеви

Набавка, транспорт и уграђивање водоводних дуктил цеви за 

радни притисак 10 бара израђених у складу са ЕН 545:2010,

класе Ц40 за димензије од ДН80 – ДН300, класе Ц30 за

димензије од ДН350 – ДН600, класе Ц25 за димензије од

ДН700 – ДН1000. Под монтажом цеви и фазонских комада

подразумева се: припрема свог потребног материјала за

монтажу водоводне инсталације, пренос елемената до

места уграђивања и спајање цеви. Спајање цеви врши се

према упутствима произвођача. Радове извести у свему

према: пројекту и техничким прописима за ову врсту цеви,

приложеним цртежима и упутствима надзорног органа.

Обрачун по m' уграђених цеви с тим што се фазонски комади

плаћају посебно.

Ø300 m
1 157.00 9,800.00 1,538,600.00

Ø150 m
1 353.00 4,397.25 1,552,229.25

Ø80 m
1

6.00 3,075.00 18,450.00

3.1.5.2. Фазонски комади од нодуларног лива за НП 10 бара

Набавка, транспорт и монтажа ливено гвоздених фазонских

комада, у свему према техничким условима, цртежима и

датој спецификацији у прилогу. У јединичну цену позиције

улази сав потребан рад и спојни и заптивни

материјал.Обрачун по кг.  kg 1,262.70 460.00 580,842.00

3.1.5.3. Водоводна  арматура од нодуларног лива  за НП 10 бара

Набавка, транспорт и монтажа водоводне арматуре према

спецификацији датој у пројекту. У јединичну цену позиције

улази и сав потребан рад и спојни и заптивни

материјал.Обрачун по ком.

Затварач ЕУРО ДН 80 НП 10 са уградбеном гарнитуром и

капом ком. 2.00 13,960.00 27,920.00

Затварач ЕУРО ДН 150 НП 10 са уградбеном гарнитуром и

капом ком. 4.00 30,504.00 122,016.00

Затварач ЕУРО ДН 200 НП 10 са уградбеном гарнитуром и

капом ком. 2.00 65,800.00 131,600.00

Затварач ЕУРО ДН 300 НП 10 са уградбеном гарнитуром и

капом ком. 3.00 85,600.00 256,800.00

Универзална спојка   ДН 80, НП 10 ком. 2.00 7,500.00 15,000.00

Универзална спојка   ДН 150, НП 10 ком. 2.00 8,200.00 16,400.00

Универзална спојка ДН 200 , НП 10 ком. 1.00 30,000.00 30,000.00

Ваздушни вентил ДН  80 ,НП 10 са две кугле ком. 1.00 25,000.00 25,000.00

МОНТЕРСКИ РАДОВИ
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3.1.5.3. Надземни против-пожарни хидрант ДН 80             

Набавка, транспорт и монтажа хидранта у свему према

приложеном детаљу и цртежима. Цевасто кућиште и

подножни лук-колено осигурати бетонским блоком, а око

хидранта извести дренажу. Ценом је обухваћен хидрант са

аутоматским испустом, осигурање кућишта и подножног

лука, као и извођење дренаже испод хидранта. 

Плаћа се по комаду комплетно монтираног надземног

хидранта. ком. 2 49,200.00 98,400.00

3.1.5.4. Ливено гвоздени поклопци

Извршити набавку, транспорт и монтажу тешких поклопаца

од нодуларног лива заједно са рамом за саобраћајно

оптерећење од 400 кН према ЕН 124, светлог отвора Ø600.

Обрачун по комаду монтираног поклпца. ком. 2.00 14,000.00 28,000.00

3.1.5.8. Пењалице 

Набавка, транспорт и монтажа ливено гвоздених пењалиаца  

ДИН 1212. Пењалице уградити на вертикалним одстојању од 

30 цм, наизменично за по 5 цм од осовине отвора. Обрачун 

по комаду. ком. 10.00 600.00 6,000.00

3.1.5.9. Радови на прикључењу на постојеће цевоводе

Извшити прикључење новопројектованог цевовода на

постојећи цевовод. Повезивање извести према датој шеми

чвора и важећим прописима. Јединичном ценом су

обухваћени следећи радови: 

- ручни (допунски) ископ радне јаме

- пресецање постојећег цевовода

- испуштање воде са испумпавањем вишка воде муљном

пумпом 

- прикључење новог водовода

Обавештење о затварању воде приликом прикључења на

мрежу је обавеза Извођача. Радове на прикључењу радити

уз уз обавезно присуство надзорног органа ЈКП БВК.

Обрачун по комаду прикључка.

ком. 6.00 55,000.00 330,000.00

3.1.5.10. Пребациване пост.прикључака на пројектовану цев

Пребацивање постојећих прикључака на пројектовану цев.

Тачан положај и број локација се утврђује на лицу места,

током извођења радова, уз обавезно присуство надзорног

органа ЈКП БВК. Цена обухвата набавку, транспорт свог

потребног материјала. Обрачун по комаду. ком. 10 25,000.00 250,000.00

5,027,257.25УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ  :
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3.1.6. ОСТАЛИ РАДОВИ

3.1.6.1. Хидрауличко испитивање водовода

Извршити испитивање монтиране водоводне мреже на

пробни притисак према упутствима ЈКП "Београдски водовод

и канализација" и техни-чким условима, уз обавезно

присуство Надзорног органа.Обрачун по м цевовода. m
1

510.00 100.00 51,000.00

3.1.6.2. Дезинфекција и  прање цевовода 

Дезинфекција и прање цевовода према упутствима ЈКП

"Београдски водовод и канализација", уз обавезно присуство

Надзорног органа. Обрачун по м'. m
1

510.00 110.00 56,100.00

3.1.6.3.

Геодетско снимање изведене водоводне мреже и кућних

прикључака

Снимање изведеног стања. Након комплетно завршене

монтаже водоводне мреже, а пре затрпавања, извршити

геодетско снимање цевовода, хидраната, шахтова, кућних

прикључака и других објеката на мрежи.По извршеном

снимању, податке унети у катастар подземних инсталација.

Позиција обухвата пријаву у РГЗ-у о извршеном геодетском

снимању инсталација са припадајућим уредјајима и

објектима,предају елабората геодетских радова и добијање

потврде о извршеном снимању водовода од РГЗ-а. Потврда

се доставља Инвеститору пре обављања Техничког

прегледа објекта.Јединичном ценом су обухваћене све

неопходне таксе за почетак радова и оверу од стране

Надлежног органа .Сав рад на снимању водоводне мреже се

плаћа по м' комплетно снимљене водоводне мреже са

добијеном и достављеном потврдом од стране РГЗ-а.

Мерење и обрачун се врши по м'  дужном рова. m
1

510.00 140.00 71,400.00

3.1.6.4. Демонтажа постојећих цевовода ван шахтова

Демонтирање постојећих цевовода у дужини од 5 м на

почетку и крају деонице која се укида.Обрачун по комаду ком. 4 20,000.00 80,000.00

3.1.6.5. Рушење постојећих шахтова

Рушење постојећих шахтова са одвозом материјала на

предвиђену депонију на коју одреди Надзорни орган. Јаму на

месту порушеног шахта затрпати песком и земљом из ископа

рова. Обрачун по комаду. ком. 1.000 2,500.00 2,500.00
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3.1.6.6. Осигуравање постојећих инсталација

Осигуравање постојећих инсталација током извођења

радова на местима укрштања са трасом цевовода.

Неопходно је извршити осигурање и заштиту свих постојећих

подземних и надземних инсталација лоцираних у

непосредној близини трасе изградње водовда, а који су

евидентирани у пројекту и који су евидентирани на лицу

места. Осигурање извршити дашћаном оплатом, носачима,

заштитним цевима по целој ширини откопа. Откривање,

начин осигурања и надзор вршиту уз присуство и сагласност

валсника предметне инсталације. Обрачун паушално. пауш. 75,000.00

3.1.6.7. Измештање  и заштита постојећих инсталација

Позицијом су обухваћени трошкови на измештању и/или

заштити ЕЕ или ТТ водова и осталих прикључака који нису

евидентирани у пројекту и катастру подземних инсталација

од стране власника инсталације, а које онемогућавају

извођење уговорених радова или би исте биле угрожене

током градње. Мерење и обрачун је паушално.

пауш. 75,000.00

3.1.6.8. Маркирање цевовода

Израда бетонских блокова од МБ 15 са месинганом

плочицом за маркирање цевовода. Ове ознаке поставити на

сваких 50 м по правцу,и на сваком скретању цевовода.

Обрачун по комаду. ком. 10 3,650.00 36,500.00

3.1.6.9. Израда хидроизолације шахтова

Израда хидроизолације од битулита, два премаза врућим

битуменом и једног слоја траке "Кондор ИВ", спољашњих

бетонских површина.

Плаћа се по м² готове, заштићене површине, а у цену улази

набавка свог материјала, транспорт, постављање, преклопи

и сав рад на лицу места. m
2

32.6 1,510.00 49,286.40

3.1.6.10.  ПЕ Ø40мм за провлачење каблова.

Набавка,транспорт и монтажа у ров новог водовода 2 x ПЕ

цеви Ø40 мм за провлачење оптичких каблова.Цев се

поставља у два реда паралелно са водоводом на дубини од

0,80м. м 510.00 130.00 66,300.00
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3.1.6.11.
Израда провизоријума

Извршити набавку, транспорт и монтажу, привременог

цевовода од полиетилена пречника Ø50 мм за привремено

водоснабдевање кућних прикључака за време изградње и

реконструкције основног цевовода.Мерење и обрачун је по

м' привременог цевовода

m' 400.00 740.00 296,000.00

3.1.6.12. Висинско регулисање постојећих шахти

Постојећи шахтови који својим висинским положајем не

одговарају новопројектованим котама се уклапају у нову

нивелету уз одговарајуће издизање-спуштање рама од

метала, рушење и израда бетонског јастука испод рама. Сав

отпадни материјал настао овим послом утоварити у возило и

транспортовати на Градску депонију. Позицијом је

обухваћена сав рад и материјал, као и сви припадајући

трошкови на њиховом висинском регулисању. 

Мерење и обрачун се врши по комаду (ком) регулисане

шахте. У цену је урачунат и нови шахт поколпац.

kom. 5.00 19,400.00 97,000.00

3.2.6.13.

Демонтажа старих фазонских комада на постојећем

цевоводу   Ø225мм

Позиција обухвата комплетну демонтажу, извлачење фазона

из рова - шахта, утовар у транспортно средство и одвоз на

локацију коју одреди Инвеститор kom. 1.00 1,200.00 1,200.00

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ  : 957,286.40

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:  236,500.00

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:  1,919,848.00

ТЕСАРСКИ РАДОВИ: 352,500.00

БЕТОНСКИ И АРМ.БЕТОНСКИ РАДОВИ: 649,050.80

МОНТЕРСКИ РАДОВИ: 5,027,257.25

ОСТАЛИ РАДОВИ: 957,286.40

9,142,442.45

Жељка Остојић, дипл.грађ.инж.

        ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

УКУПНО:

Београд, март 2020 год.                 
Одговорни пројектант:
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3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

3. 1 ПРОЈЕКАТ ВОДОВОДА
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Постојећа водоводна мрежа

ЛЕГЕНДА:

Пројектовани и измештени водовод

Планирани коридор магистралне водоводне мрежа  - ПДР

Граница пројекта

Постојећа водоводна мрежа-УКИДА СЕ

ПРОЈЕКТОВАНИ ВОДОВОДНИ ШАХТ

ПРОЈЕКТОВАНИ НАДЗЕМНИ ХИДРАНТ
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сарадник:
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ХИДРОПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈ

врста техничке документације:

1:500

датум:

бр.цртежа:

Београд,  Веле Нигринове 16а

Тел: 2836-794,  Факс 3047-341

инвеститор:

ХИДРОПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈ

Град Београд, Градска управа града Београда,
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ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

улицe Тадеуша Кошћушка и Париске у

Београду, у дужини од око 1060 метара

ЦАРА ДУШАНА КНЕЗА СИМЕ МАРКОВИЋА

ЦАРА ДУШАНА КНЕЗА СИМЕ МАРКОВИЋА

4.1

2020
14/2020

1:500

СИТУАЦИЈА ПЛАНИРАНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НА

КОПИЈИ ПЛАНА ВОДОВА

`

3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Жељка Oстојић, дипл.инг.грађ.

314  2494 03

Сања Марчета, дипл.инг.грађ.
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3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Жељка Oстојић, дипл.инг.грађ.
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3. 1 ПРОЈЕКАТ ВОДОВОДА

Сања Марчета, дипл.инг.грађ.

НОРМАЛНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ
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3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Жељка Oстојић, дипл.инг.грађ.

314  2494 03

3. 1 ПРОЈЕКАТ ВОДОВОДА

Сања Марчета, дипл.инг.грађ.
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Шлицеви се раде на местима која одреде одговорни представници

власника постојећих подземних инсталација и надзорни орган и у

4

2

3

1



размера:

бр.документације:назив цртежа:

ознака и назив пројекта:

објекат: одговорни пројектант:

сарадник:

пројектна организација:

ХИДРОПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈ

врста техничке документације:

1:500

датум:

бр.цртежа:

Београд,  Веле Нигринове 16а

Тел: 2836-794,  Факс 3047-341

инвеститор:

Град Београд, Градска управа града Београда,

секретаријат за инвестиције, Трг Николе Пашића бр.6

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

улицe Тадеуша Кошћушка и Париске у

Београду, у дужини од око 1060 метара

6.2

2020
14/2020

3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Жељка Oстојић, дипл.инг.грађ.
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3. 1 ПРОЈЕКАТ ВОДОВОДА
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сарадник:

пројектна организација:

ХИДРОПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈ

врста техничке документације:

1:500

датум:

бр.цртежа:

Београд,  Веле Нигринове 16а

Тел: 2836-794,  Факс 3047-341

инвеститор:

Град Београд, Градска управа града Београда,

секретаријат за инвестиције, Трг Николе Пашића бр.6

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

улицe Тадеуша Кошћушка и Париске у

Београду, у дужини од око 1060 метара

6.3

2020
14/2020

3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Жељка Oстојић, дипл.инг.грађ.

314  2494 03

3. 1 ПРОЈЕКАТ ВОДОВОДА

Сања Марчета, дипл.инг.грађ.

ПОДУЖНИ ПРОФИЛ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

ХИДРОПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈ

Staciona`a

0
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0
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3
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3
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1
5
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9
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1
5
6
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6
5

Pad[%]

-5.60% -5.64% -6.34% -8.22% -8.43% -8.56% -9.73% -9.80% -7.60% -0.44%

Rastojanje (m)

 2.08  5.33  23.34  17.58  7.50  14.55  19.39  27.22  18.39  15.55  5.73

Vertikalni kut (°)
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8
5
.
1
2

8
5
.
2
4

8
5
.
5
4

8
7
.
0
2

8
8
.
4
6

8
9
.
0
9

9
0
.
3
4

9
2
.
2
2

9
4
.
8
9

9
6
.
6
8

9
8
.
3
4

9
8
.
0
7

Kota dna cevi (m.n.m)

8
5
.
2
3

8
5
.
3
4

8
5
.
6
5

8
7
.
1
3

8
8
.
5
7

8
9
.
2
0

9
0
.
4
5

9
2
.
3
3

9
5
.
0
0

9
6
.
8
0

9
8
.
4
6

9
8
.
1
9

Kota terena (m.n.m)
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Pre~nik i materijal

Ø300mm; ductil; Ø200mm; ductil;

Naziv

82.00

83.00

84.00

85.00

86.00

87.00

88.00

89.00

90.00

91.00

92.00

93.00

94.00

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00
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102.00

103.00

104.00

105.00

106.00

81.00

Ø200mm

V300-11

Kdc= 98.00

Ø160 mm

dc=0.08

dh=0.41

niv=86.42;niv=86.82

kdc=86.42

Ø300 mm

dc=2.19

dh=2.52

niv=95.48;niv=98.00

kdc=98.00

ВШ1

ВШ2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

M
IV

Пре почетака радова ископа извођач радова је обавезан шлицовањем или помоћу

одвоговарајућих детектора да утврди тачан положај постојећих инсталација

Шлицеви се раде на местима која одреде одговорни представници

власника постојећих подземних инсталација и надзорни орган и у

4

2

3

1



размера:

бр.документације:назив цртежа:

ознака и назив пројекта:

објекат: одговорни пројектант:

сарадник:

пројектна организација:

ХИДРОПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈ

врста техничке документације:

1:25

датум:

бр.цртежа:

Београд,  Веле Нигринове 16а

Тел: 2836-794,  Факс 3047-341

инвеститор:

Град Београд, Градска управа града Београда,

секретаријат за инвестиције, Трг Николе Пашића бр.6

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

улицe Тадеуша Кошћушка и Париске у

Београду, у дужини од око 1060 метара

7.1

2020
14/2020

3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Жељка Oстојић, дипл.инг.грађ.

314  2494 03

3. 1 ПРОЈЕКАТ ВОДОВОДА

Сања Марчета, дипл.инг.грађ.

ДЕТАЉ ШАХТА ВШ1

ХИДРОПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈ

MIV MIV

MIV

MIV

100.00

MIV MIV

3
1

 6

ЗАТВАРАЧ ЕУРО 20  DN 200, L=230mm

2
10

ЗАТВАРАЧ ЕУРО 20  DN 150, L=210mm

2
13

1

5

2

4

8

7

9

ЕЛЕМЕНТИ ОД ДУКТИЛНОГ ЛИВА ЗА РАДНИ ПРИТИСАК ОД 10 БАРА

НАЗИВ

ПОЗ.

УГРАДБЕНА

ДУЖИНА

ПРОФИЛ

    DN

(kg/koм.)

УКУПНА

 (kg)

КОМАДА

 (mm)  (mm)

МАСА

ЈЕДИН.

МАСА

УКУПНО

(комада)

ком.

СПЕЦИФИКАЦИЈА АРМАТУРЕ

НАЗИВ АРМАТУРЕ

ПОЗ.

ЗА РАДНИ ПРОТИСАК ОД 10 БАРА

Ø200mm

пројектована дуктилна цев

Ø300mm

пројектована дуктилна цев

п
о
с
т
о
ј
е
ћ
и

 
в
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д
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о

д

о
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о

д

P

E

 

Ø

1

6

0

m

m

1000
200

FFG

300
300/200

FFR

T/OP 800
300/300

ЗАТВАРАЧ ЕУРО 20  DN 300   mm, L=270mm
3

1000FFG

300

300
440F/S

TT 800
300/300

10
300

300/150
FFR

12

800FFG

150

14

15

16

1000FFG

150

17

18

X

300

98.46

99.73

   178.37

Ø200mm

пројектована дуктилна цев

Ø150mm

пројектована дуктилна цев

постојећи водовод

PE Ø160mm

97.83

100.00

99.73



размера:

бр.документације:назив цртежа:

ознака и назив пројекта:

објекат: одговорни пројектант:

сарадник:

пројектна организација:

ХИДРОПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈ

врста техничке документације:

1:25

датум:

бр.цртежа:

Београд,  Веле Нигринове 16а

Тел: 2836-794,  Факс 3047-341

инвеститор:

Град Београд, Градска управа града Београда,

секретаријат за инвестиције, Трг Николе Пашића бр.6

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

улицe Тадеуша Кошћушка и Париске у

Београду, у дужини од око 1060 метара

7.2

2020
14/2020

3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Жељка Oстојић, дипл.инг.грађ.

314  2494 03

3. 1 ПРОЈЕКАТ ВОДОВОДА

Сања Марчета, дипл.инг.грађ.

ДЕТАЉ ШАХТА ВШ2

ХИДРОПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈ

MIV

Ø200mm

пројектована дуктилна цев

Ø200mm

пројектована дуктилна цев

4
1

 6

ЗАТВАРАЧ ЕУРО 20  DN 200, L=230mm

2
 8

ЗАТВАРАЧ ЕУРО 20  DN 150, L=210mm

1

5

2

3

9

7

ЕЛЕМЕНТИ ОД ДУКТИЛНОГ ЛИВА ЗА РАДНИ ПРИТИСАК ОД 10 БАРА

НАЗИВ

ПОЗ.

УГРАДБЕНА

ДУЖИНА

ПРОФИЛ

    DN

(kg/koм.)

УКУПНА

 (kg)

КОМАДА

 (mm)  (mm)

МАСА

ЈЕДИН.

МАСА

УКУПНО

(комада)

ком.

СПЕЦИФИКАЦИЈА АРМАТУРЕ

НАЗИВ АРМАТУРЕ

ПОЗ.

ЗА РАДНИ ПРОТИСАК ОД 10 БАРА

10

11

постојећи водовод

Ø200mm

Ø150mm

пројектована дуктилна цев

150
Q 90°

1

300
200/150

FFR

99.45

99.72

98.19

   178.37

Ø150mm

пројектована дуктилна цев

97.55



размера:

бр.документације:назив цртежа:

ознака и назив пројекта:

објекат: одговорни пројектант:

сарадник:

пројектна организација:

ХИДРОПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈ

врста техничке документације:

1:25

датум:

бр.цртежа:

Београд,  Веле Нигринове 16а

Тел: 2836-794,  Факс 3047-341

инвеститор:

Град Београд, Градска управа града Београда,

секретаријат за инвестиције, Трг Николе Пашића бр.6

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

улицe Тадеуша Кошћушка и Париске у

Београду, у дужини од око 1060 метара

8

2020
14/2020

3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Жељка Oстојић, дипл.инг.грађ.

314  2494 03

3. 1 ПРОЈЕКАТ ВОДОВОДА

Сања Марчета, дипл.инг.грађ.

ШЕМА ЧВОРОВА

ХИДРОПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈ

1

4

5

ЕЛЕМЕНТИ ОД ДУКТИЛНОГ ЛИВА ЗА РАДНИ ПРИТИСАК ОД 10 БАРА

НАЗИВ

ПОЗ.

УГРАДБЕНА

ДУЖИНА

ПРОФИЛ

    DN

(kg/koм.)

УКУПНА

 (kg)

КОМАДА

 (mm)
 (mm)

МАСА

ЈЕДИН.

МАСА

УКУПНО

(комада)

T/OP 800
300/300

3

ком.

СПЕЦИФИКАЦИЈА АРМАТУРЕ

НАЗИВ АРМАТУРЕ

ПОЗ.

ЗА РАДНИ ПРОТИСАК ОД 10 БАРА

2
УНИВЕРЗАЛНА СПОЈКА, TIP E DN 300mm

2

ЗАТВАРАЧ ЕУРО 20  DN 300   mm, L=270mm
3

1000FFG

300

1

4

ЕЛЕМЕНТИ ОД ДУКТИЛНОГ ЛИВА ЗА РАДНИ ПРИТИСАК ОД 10 БАРА

НАЗИВ

ПОЗ.

УГРАДБЕНА

ДУЖИНА

ПРОФИЛ

    DN

(kg/koм.)

УКУПНА

 (kg)

КОМАДА

 (mm)  (mm)

МАСА

ЈЕДИН.

МАСА

УКУПНО

(комада)

T/OP

3

ком.

СПЕЦИФИКАЦИЈА АРМАТУРЕ

НАЗИВ АРМАТУРЕ

ПОЗ.

ЗА РАДНИ ПРОТИСАК ОД 10 БАРА

2
УНИВЕРЗАЛНА СПОЈКА, TIP E DN 300mm

2

ЗАТВАРАЧ ЕУРО 20  DN 150   mm, L=210mm
3



бр.документације:назив цртежа:

ознака и назив пројекта:

3 - Пројекат  хидротехничких инсталација

објекат: одговорни пројектант:

сарадник:

врста техничке документације:

датум:

бр.цртежа:

9
1:10

3.1 - Пројекат  водовода

ТИПСКИ ДЕТАЉ

 AБ ПРСТЕНА И ЛГ ПОКЛОПЦА

размера:

Град Београд, Градска управа града Београда,

секретаријат за инвестиције, Трг Николе Пашића бр.6

2020
14/2020

Жељка Остојић, дипл.грађ.инж

Сања Марчета, дипл.грађ.инж

ИДП - Идејни пројекат

314 2494 03

пројектна организација:

ХИДРОПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈ

Београд,  Веле Нигринове 16а

Тел: 2836-794,  Факс 3047-341
ХИДРОПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈ

Саобраћајница Тадеуша Кошћушка и Париске у

Београду, у дужини од око 1060 метара



ТИПСКИ ДЕТАЉ ШАХТ ПОКОЛОПЦА

10

бр.документације:назив цртежа:

ознака и назив пројекта:

3 - Пројекат  хидротехничких инсталација

објекат: одговорни пројектант:

сарадник:

врста техничке документације:

1:10

датум:

бр.цртежа:

3.1 - Пројекат  водовода

размера:

3 - Пројекат  хидротехничких инсталација

3.1 - Пројекат  водовода

Град Београд, Градска управа града Београда,

секретаријат за инвестиције, Трг Николе Пашића бр.6

2020
14/2020

Жељка Остојић, дипл.грађ.инж

Сања Марчета, дипл.грађ.инж

ИДП - Идејни пројекат

314 2494 03

пројектна организација:

ХИДРОПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈ

Београд,  Веле Нигринове 16а

Тел: 2836-794,  Факс 3047-341
ХИДРОПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈ

Саобраћајница Тадеуша Кошћушка и Париске у

Београду, у дужини од око 1060 метара

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø590

Ø

Ø

Ø

kN N/kom.

kN N/kom.

према СРПС ЕН 



11

бр.документације:назив цртежа:

ознака и назив пројекта:

3 - Пројекат  хидротехничких инсталација

објекат: одговорни пројектант:

сарадник:

врста техничке документације:

1:10

датум:

бр.цртежа:

ТИПСКИ ДЕТАЉ ПЕЊАЛИЦА

3.1 - Пројекат  водовода

размера:

3 - Пројекат  хидротехничких инсталација

3.1 - Пројекат  водовода

Град Београд, Градска управа града Београда,

секретаријат за инвестиције, Трг Николе Пашића бр.6

2020
14/2020

Жељка Остојић, дипл.грађ.инж

Сања Марчета, дипл.грађ.инж

ИДП - Идејни пројекат

314 2494 03

пројектна организација:

ХИДРОПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈ

Београд,  Веле Нигринове 16а

Тел: 2836-794,  Факс 3047-341
ХИДРОПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈ

Саобраћајница Тадеуша Кошћушка и Париске у

Београду, у дужини од око 1060 метара

No 

kg/kom.

No 

kg/kom.

No 

kg/kom.



Ø

бр.документације:назив цртежа:

ознака и назив пројекта:

3 - Пројекат  хидротехничких инсталација

објекат: одговорни пројектант:

сарадник:

врста техничке документације:

датум:

бр.цртежа:

ТИПСКИ ДЕТАЉ РОВА 

3.1 - Пројекат  водовода

12
1:25

размера:

Град Београд, Градска управа града Београда,

секретаријат за инвестиције, Трг Николе Пашића бр.6

2020
14/2020

Жељка Остојић, дипл.грађ.инж

Сања Марчета, дипл.грађ.инж

ИДП - Идејни пројекат

314 2494 03

пројектна организација:

ХИДРОПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈ

Београд,  Веле Нигринове 16а

Тел: 2836-794,  Факс 3047-341
ХИДРОПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈ

Саобраћајница Тадеуша Кошћушка и Париске у

Београду, у дужини од око 1060 метара



размера:

бр.документације:назив цртежа:

ознака и назив пројекта:

3 - Пројекат  хидротехничких инсталација

објекат: одговорни пројектант:

сарадник:
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3.1. Водовод

3 - ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА: 

"ХИДРОПРОЈЕКАТ- САОБРАЋАЈ д.о.о."

0 - ГЛАВНА СВЕСКA

* 

0

1- ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА: 

* 

1

* 

3

Др.Жељка Остојић дипл.инж.грађ.

4

Стјепан Шкрњуг,дипл.инж.ел

Небојша Вучковић,дипл.инж.грађ. 

4 - ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА: 

* 

САГЛАСНИ ГЛАВНИ ПРОЈАКТАНТ И ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ДА СУ ИНСТАЛАЦИЈЕ МЕЂУСОБНО УСАГЛАШЕНЕ:

Никола Никитовић,дипл.инж.грађ. 

                           СВЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СУ ПРЕУЗЕТЕ ИЗ КАТАСТРА ВОДОВА И ИЗ УСЛОВА ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА У САСТАВУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

"ХИДРОПРОЈЕКАТ- САОБРАЋАЈ д.о.о."

"ХИДРОПРОЈЕКАТ- САОБРАЋАЈ д.о.о."

5

Саша Дуњић,дипл.инж.ел

5 - ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА: 

* 

"ХИДРОПРОЈЕКАТ- САОБРАЋАЈ д.о.о."

6

Богдан Радојевић,дипл.инж.маш 

6 - ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА: 

* 

"ХИДРОПРОЈЕКАТ- САОБРАЋАЈ д.о.о."

8

8 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАEЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ: 

* 

"ХИДРОПРОЈЕКАТ- САОБРАЋАЈ д.о.о."

9

Драган Николић,дипл.инж.арх

9 -  ПРОЈЕКАТ СПОЉЊЕГ  УРЕЂЕЊА

* 

"ХИДРОПРОЈЕКАТ- САОБРАЋАЈ д.о.о."

Марија Стојановић,дипл.инж.саоб

9.1. Спољно уређење терена

9.2. Синхрон план

Мирјана Секулић,дипл.инж.пејз.арх

9.3. Пејзажна архитектура

Небојша Вучковић,дипл.инж.грађ. 

3.2. Канализација

4.1.Јавно  осветљење

4.2. Измештање и заштита постојећих ЕЕ објеката

4.3.Напајање семафорских уређаја и опреме

6.1. Заштита и измештање топловодних инсталација

6.2. Заштита и измештање гасоводних  инсталација

8.1. Стална сигнализација

8.2. Привремена сигнализација

"ХИДРОПРОЈЕКАТ- САОБРАЋАЈ д.о.о."
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Планирани топловод према "ПДР 5 блокова између улица:

Узун Миркове, Краља Петра, Господар Јевремове и

Тадеуша Кошћушког, на територији општине Стари град",

("Службени лист града Београда" бр. 15/04)

Топловодна мрежа

Планирани топловод према Измена и допуна ПДР-а просторне

целине Косанчићев венац, блок између улица: Карађорђеве,

Париске и Улице Велике степенице, ГО Стари град,

("Службени лист града Београда" бр. 52/12)

Постојећи топловод-оријентациона траса-није уцртан у КПВ

Постојећи топловод-уцртан у КПВ

Планирани топловод према ''ПДР комплекса станице за

снабдевање горивом у улици Господар Јевремовој", ГО

Стари град, ("Службени лист града Београда" бр. 43/15)

ЛЕГЕНДА

ПОСТОЈЕЋЕ ТК ОКНО

НОВОПРОЈЕКТОВАНО ТК ОКНО

ПОСТОЈЕЋА ТК КАНАЛИЗАЦИЈА

ПОСТОЈЕЋА ТК КАНАЛИЗАЦИЈА КОЈА СЕ УКИДА

ПОСТОЈЕЋЕ ТК ОКНО КОЈЕ СЕ УКИДА

НОВОПРОЈЕКТОВАНА ТК КАНАЛИЗАЦИЈА

PK(26)

10x4x0.4

PK(92)

TOSM (4x6)

ПОСТОЈЕЋИ БАКАРНИ КАБЛ

ПОСТОЈЕЋИ ОПТИЧКИ КАБЛ

НОВОПТОЈЕКТОВАНИ БАКАРНИ КАБЛ

30

100x2x0.4

N2/3

НОВОПТОЈЕКТОВАНИ НАСТАВАК НА БАКАРНОМ КАБЛУ

Постојећа водоводна мрежа

Постојећа општа канализација

Пројектовани и измештени водовод

Планирани коридор магистралне водоводне мрежа  - ПДР

Постојећа водоводна мрежа-УКИДА СЕ

Пројектована општа канализација

Реконструкција опште кишне канализације

Постојећа општа канализације-УКИДА СЕ

Хидроинсталације

TT инсталације

Сливничка веза

НОВА СВЕТИЉКА AMPERA MIDI 5139 64 LED WW  900 mA 

НОВА СВЕТИЉКА AMPERA MIDI 5139 48 LED WW 700 mA

ПОСТОЈЕЋИ GSP SO СТУБ СА ДВЕ ЛИРЕ - ЗАДРЖАВА СЕ

ПОСТОЈЕЋИ GSP SO СТУБ СА ЈЕДНОМ ЛИРОМ - ЗАДРЖАВА СЕ

НОВИ CRS-8 СТУБ ЈО СА ЈЕДНОМ ЛИРОМ - ПРЕМЕШТЕНОМ СА УКИНУТОГ СТУБА 

ПОСТОЈЕЋИ KRS СТУБ JO  И СВЕТИЉКА  AMPERA MIDI - ВАН ОБУХВАТА ПРОЈЕКТА

ПОСТОЈЕЋИ SO СТУБ JO  И СВЕТИЉКА CITEA MIDI - ВАН ОБУХВАТА ПРОЈЕКТА

НОВА СВЕТИЉКА AMPERA MIDI 5141 48 LED WW 600 mA

ПОСТОЈЕЋИ КАБЛОВСКИ ВОД JO - ЗАДРЖАВА СЕ

НОВИ КАБЛОВСКИ ВОД, КАБЛ ТИПА PP00-A 4x25 mm2

ПОСТОЈЕЋИ КАБЛОВСКИ ВОД JO - УКИДА СЕ

ГРАНИЦА НАПАЈАЊА НА КАБЛОВСКОМ ВОДУ JO

ПОСТОЈЕЋИ РАЗВОДНИ ОРМАР JO - ЗАДРЖАВА СЕ

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 

Остале електро инсталације

ПОСТОЈЕЋИ КАБЛОВСКИ ВОД 10 kV

ПОСТОЈЕЋИ КАБЛОВСКИ ВОД 1 kV

КАБЛОВСКА СПОЈНИЦА НА КАБЛОВСКОМ ВОДУ JO

ПОСТОЈЕЋИ КАБЛОВСКИ ВОД JO - БЛИНДИРА СЕ КРАЈ УКИНУТОГ  ВОДА

ПОСТОЈЕЋА КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА КАБЛОВСКИ ВОД JO

НОВА КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА

КАБЛОВСКИ ВОД JO, 4 (2) x PVC ЦЕВ Fi 100 mm

ПОСТОЈЕЋА КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА

КАБЛОВСКЕ ВОДОВЕ 10 И 1 kV И JO

ПОСТОЈЕЋИ SKS X00-A 2x16 mm2 ЗА НАПАЈАЊЕ

ИНФОДИСПЛЕЈА ПАРКИНГ СЕРВИСА НА СТУБОВИМА JO

ПОСТОЈЕЋИ ИНФОДИСПЛЕЈИ ПАРКИНГ СЕРВИСА

ПРЕБАЧЕНИ НА НОВЕ СТУБОВЕ JO

ПОСТОЈЕЋИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛ ЗА НАПАЈАЊЕ

ИНФОДИСПЛЕЈА ПАРКИНГ СЕРВИСА НА СТУБОВИМА JO

ПРЕБАЧЕНИ НА НОВЕ СТУБОВЕ JO

ПОСТОЈЕЋИ ПРОЈЕКТОРИ ЗА ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ ОБЈЕКАТА

МОНТИРАНИ НА СТАБЛО СТУБА JO - НА ИСТОМ ОДНОСНО

ПРЕБАЧЕНИ НА НОВИ СТУБ JO

ПРОЈЕКТОВАНИ ИВИЧЊАК

Саобраћајница

ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

Електро инсталације

ПОСТОЈЕЋЕ ДРВОРЕДНО СТАБЛО

Induktivne petlje - detektori

šaht

Standardni stub semafora

Konzolni stub semafora

POSTOJEĆE TRASE KABLOVA

SA_kabl za induktivnu petqu_NO

postojeći šaht

KS-KABL

S-KABL

PTZ IP KAMERA

postojeći semaforski uređaj

POSTOJEĆE TRASE KABLOVA - koje se ukidaju

Postojeći stub semafora



веза листова:

1

2
3

3
СИНХРОН ПЛАН ИНСТАЛАЦИЈА

1:50

размера:

бр.документације:назив цртежа:

ознака и назив пројекта:

објекат: одговорни пројектант:

сарадник:

пројектна организација:

ХИДРОПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈ

врста техничке документације:

датум:

бр.цртежа:

Београд,  Веле Нигринове 16а

Тел: 2836-794,  Факс 3047-341

инвеститор:

Град Београд, Градска управа града Београда,

секретаријат за инвестиције, Трг Николе Пашића бр.6

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

улицe Тадеуша Кошћушка и Париске у

Београду, у дужини од око 1060 метара

14.2

2020
14/2020

3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Жељка Oстојић, дипл.инг.грађ.

314  2494 03

3. 1 ПРОЈЕКАТ ВОДОВОД

Сања Марчета, дипл.инг.грађ.

ХИДРОПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈ

3.1. Водовод

3 - ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА: 

"ХИДРОПРОЈЕКАТ- САОБРАЋАЈ д.о.о."

0 - ГЛАВНА СВЕСКA

* 

0

1- ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА: 

* 

1

* 

3

Др.Жељка Остојић дипл.инж.грађ.

4

Стјепан Шкрњуг,дипл.инж.ел

Небојша Вучковић,дипл.инж.грађ. 

4 - ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА: 

* 

САГЛАСНИ ГЛАВНИ ПРОЈАКТАНТ И ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ДА СУ ИНСТАЛАЦИЈЕ МЕЂУСОБНО УСАГЛАШЕНЕ:

Никола Никитовић,дипл.инж.грађ. 

                           СВЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СУ ПРЕУЗЕТЕ ИЗ КАТАСТРА ВОДОВА И ИЗ УСЛОВА ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА У САСТАВУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

"ХИДРОПРОЈЕКАТ- САОБРАЋАЈ д.о.о."

"ХИДРОПРОЈЕКАТ- САОБРАЋАЈ д.о.о."

5

Саша Дуњић,дипл.инж.ел

5 - ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА: 

* 

"ХИДРОПРОЈЕКАТ- САОБРАЋАЈ д.о.о."

6

Богдан Радојевић,дипл.инж.маш 

6 - ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА: 

* 

"ХИДРОПРОЈЕКАТ- САОБРАЋАЈ д.о.о."

8

8 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАEЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ: 

* 

"ХИДРОПРОЈЕКАТ- САОБРАЋАЈ д.о.о."

9

Драган Николић,дипл.инж.арх

9 -  ПРОЈЕКАТ СПОЉЊЕГ  УРЕЂЕЊА

* 

"ХИДРОПРОЈЕКАТ- САОБРАЋАЈ д.о.о."

Марија Стојановић,дипл.инж.саоб

9.1. Спољно уређење терена

9.2. Синхрон план

Мирјана Секулић,дипл.инж.пејз.арх

9.3. Пејзажна архитектура

Небојша Вучковић,дипл.инж.грађ. 

3.2. Канализација

4.1.Јавно  осветљење

4.2. Измештање и заштита постојећих ЕЕ објеката

4.3.Напајање семафорских уређаја и опреме

6.1. Заштита и измештање топловодних инсталација

6.2. Заштита и измештање гасоводних  инсталација

8.1. Стална сигнализација

8.2. Привремена сигнализација

"ХИДРОПРОЈЕКАТ- САОБРАЋАЈ д.о.о."
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Планирани топловод према "ПДР 5 блокова између улица:

Узун Миркове, Краља Петра, Господар Јевремове и

Тадеуша Кошћушког, на територији општине Стари град",

("Службени лист града Београда" бр. 15/04)

Топловодна мрежа

Планирани топловод према Измена и допуна ПДР-а просторне

целине Косанчићев венац, блок између улица: Карађорђеве,

Париске и Улице Велике степенице, ГО Стари град,

("Службени лист града Београда" бр. 52/12)

Постојећи топловод-оријентациона траса-није уцртан у КПВ

Постојећи топловод-уцртан у КПВ

Планирани топловод према ''ПДР комплекса станице за

снабдевање горивом у улици Господар Јевремовој", ГО

Стари град, ("Службени лист града Београда" бр. 43/15)

ЛЕГЕНДА

ПОСТОЈЕЋЕ ТК ОКНО

НОВОПРОЈЕКТОВАНО ТК ОКНО

ПОСТОЈЕЋА ТК КАНАЛИЗАЦИЈА

ПОСТОЈЕЋА ТК КАНАЛИЗАЦИЈА КОЈА СЕ УКИДА

ПОСТОЈЕЋЕ ТК ОКНО КОЈЕ СЕ УКИДА

НОВОПРОЈЕКТОВАНА ТК КАНАЛИЗАЦИЈА

PK(26)

10x4x0.4

PK(92)

TOSM (4x6)

ПОСТОЈЕЋИ БАКАРНИ КАБЛ

ПОСТОЈЕЋИ ОПТИЧКИ КАБЛ

НОВОПТОЈЕКТОВАНИ БАКАРНИ КАБЛ

30

100x2x0.4

N2/3

НОВОПТОЈЕКТОВАНИ НАСТАВАК НА БАКАРНОМ КАБЛУ

Постојећа водоводна мрежа

Постојећа општа канализација

Пројектовани и измештени водовод

Планирани коридор магистралне водоводне мрежа  - ПДР

Постојећа водоводна мрежа-УКИДА СЕ

Пројектована општа канализација

Реконструкција опште кишне канализације

Постојећа општа канализације-УКИДА СЕ

Хидроинсталације

TT инсталације

Сливничка веза

НОВА СВЕТИЉКА AMPERA MIDI 5139 64 LED WW  900 mA 

НОВА СВЕТИЉКА AMPERA MIDI 5139 48 LED WW 700 mA

ПОСТОЈЕЋИ GSP SO СТУБ СА ДВЕ ЛИРЕ - ЗАДРЖАВА СЕ

ПОСТОЈЕЋИ GSP SO СТУБ СА ЈЕДНОМ ЛИРОМ - ЗАДРЖАВА СЕ

НОВИ CRS-8 СТУБ ЈО СА ЈЕДНОМ ЛИРОМ - ПРЕМЕШТЕНОМ СА УКИНУТОГ СТУБА 

ПОСТОЈЕЋИ KRS СТУБ JO  И СВЕТИЉКА  AMPERA MIDI - ВАН ОБУХВАТА ПРОЈЕКТА

ПОСТОЈЕЋИ SO СТУБ JO  И СВЕТИЉКА CITEA MIDI - ВАН ОБУХВАТА ПРОЈЕКТА

НОВА СВЕТИЉКА AMPERA MIDI 5141 48 LED WW 600 mA

ПОСТОЈЕЋИ КАБЛОВСКИ ВОД JO - ЗАДРЖАВА СЕ

НОВИ КАБЛОВСКИ ВОД, КАБЛ ТИПА PP00-A 4x25 mm2

ПОСТОЈЕЋИ КАБЛОВСКИ ВОД JO - УКИДА СЕ

ГРАНИЦА НАПАЈАЊА НА КАБЛОВСКОМ ВОДУ JO

ПОСТОЈЕЋИ РАЗВОДНИ ОРМАР JO - ЗАДРЖАВА СЕ

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 

Остале електро инсталације

ПОСТОЈЕЋИ КАБЛОВСКИ ВОД 10 kV

ПОСТОЈЕЋИ КАБЛОВСКИ ВОД 1 kV

КАБЛОВСКА СПОЈНИЦА НА КАБЛОВСКОМ ВОДУ JO

ПОСТОЈЕЋИ КАБЛОВСКИ ВОД JO - БЛИНДИРА СЕ КРАЈ УКИНУТОГ  ВОДА

ПОСТОЈЕЋА КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА КАБЛОВСКИ ВОД JO

НОВА КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА

КАБЛОВСКИ ВОД JO, 4 (2) x PVC ЦЕВ Fi 100 mm

ПОСТОЈЕЋА КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА

КАБЛОВСКЕ ВОДОВЕ 10 И 1 kV И JO

ПОСТОЈЕЋИ SKS X00-A 2x16 mm2 ЗА НАПАЈАЊЕ

ИНФОДИСПЛЕЈА ПАРКИНГ СЕРВИСА НА СТУБОВИМА JO

ПОСТОЈЕЋИ ИНФОДИСПЛЕЈИ ПАРКИНГ СЕРВИСА

ПРЕБАЧЕНИ НА НОВЕ СТУБОВЕ JO

ПОСТОЈЕЋИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛ ЗА НАПАЈАЊЕ

ИНФОДИСПЛЕЈА ПАРКИНГ СЕРВИСА НА СТУБОВИМА JO

ПРЕБАЧЕНИ НА НОВЕ СТУБОВЕ JO

ПОСТОЈЕЋИ ПРОЈЕКТОРИ ЗА ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ ОБЈЕКАТА

МОНТИРАНИ НА СТАБЛО СТУБА JO - НА ИСТОМ ОДНОСНО

ПРЕБАЧЕНИ НА НОВИ СТУБ JO

ПРОЈЕКТОВАНИ ИВИЧЊАК

Саобраћајница

ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

Електро инсталације

ПОСТОЈЕЋЕ ДРВОРЕДНО СТАБЛО

Induktivne petlje - detektori

šaht

Standardni stub semafora

Konzolni stub semafora

POSTOJEĆE TRASE KABLOVA

SA_kabl za induktivnu petqu_NO

postojeći šaht

KS-KABL

S-KABL

PTZ IP KAMERA

postojeći semaforski uređaj

POSTOJEĆE TRASE KABLOVA - koje se ukidaju

Postojeći stub semafora
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3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Жељка Oстојић, дипл.инг.грађ.

314  2494 03

3. 1 ПРОЈЕКАТ ВОДОВОДА

Сања Марчета, дипл.инг.грађ.
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ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ - ПОЛОЖАЈ

ИНСТАЛАЦИЈА

размера:

бр.документације:назив цртежа:

ознака и назив пројекта:

објекат: одговорни пројектант:

сарадник:

пројектна организација:

ХИДРОПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈ

врста техничке документације:

датум:

бр.цртежа:

Београд,  Веле Нигринове 16а

Тел: 2836-794,  Факс 3047-341

инвеститор:

Град Београд, Градска управа града Београда,

секретаријат за инвестиције, Трг Николе Пашића бр.6
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3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Жељка Oстојић, дипл.инг.грађ.

314  2494 03

3. 1 ПРОЈЕКАТ ВОДОВОДА

Сања Марчета, дипл.инг.грађ.
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