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                                        PROJEKTNI ZADATAK 

                                                         za izradu 
 
 

              Projekta za  vađenje  rečnog nanosa iz inundacije reke Drine  
                           naspram ST  od km 39+800 do km 40+200 
           
            
 
Uvod 
 
Vađenjem  materijala iz korita i priobalja Drine u komercijalne svrhe i za  građevinske 
potrebe,veoma je razvijena u donjem delu vodotoka.Zbog  strukture aluvijona u pojasu rečnog  
korita i priobalja,ova zona je značajan prirodni resurs kvalitnog građevinskog materijala.Ovakvu 
namenu rečnog  korita Drine treba prihvatiti kako u sadašnjim uslovima, tako i u bedućnosti uz 
napomenu da eksploatacija materijala mora biti kontrolisana i usklađena sa interesima svih 
ostalih korisnika i delatnosti uz poštovanje uslova Zavoda za zaštitu prirode i izdatog akta o 
zaštiti zivotne sredine. 
 
Lokacija za vađenje rečnih nanosa  se nalazi između rečnog km 39+800 i km 40+200(stacionaža  
preuzeta iz Plana vađenja rečnih nanosa za 2019 do 2021 godine). 
 
Projekat  za  vađenje  rečnog  nanosa iz inundacije reke  Drine na lokaciji  od km 39+800 do km 
40+200, radi se na osnovu izdatih  Vodnih  uslova  br.271/1 od 21.01.2010 godine od  JVP 
"Srbijavode" Beograd,Vodoprivredni centar "Sava-Dunav" –Beograd i Planom za  vađenje  
rečnih nanosa  za  period 2019 godine do 2021 godine 
 
 
Geodetski radovi za potrebe projekta  su : 
 
-snimanje terena duž desne inundacije reke Drine na prostoru eksploatacionog polja  i izrada 
situacije R 1:1500 
-snimanje poprečnih profila na rastojanju od 25m 
-ižvršiti obeležavanje graničnih tačaka eksploatacionog  polja  vidljivim  belegama 
-sve snimljene  tačke povezati sa državnom koordinatnom mrežom i nivelmanom 
-snimanjem obuhvatiti i priobalni deo korita vodotoka 
 
Sadrzaj  Projekta za vađenje rečnih nanosa treba da  sadrzi: 
 
1.Opšti deo 
2.Numerički deo 
3.Tekstualni deo 
4.Grafički deo 
 
 
 

                                                                     INVESTITOR 
                  __________________ 

 
 

         



                                                                                                                             

Opšti  opis  lokacije 
 
Lokacija budućeg  vađenja rečnih nanosa nalazi po svom položaju se nalazi se uz desnu obalu 
reke  Drine naspram stacionaće od km 39+800 do km 40+200 prirodnog rečnog toka,udaljena od 
glavnog rečnog korita 1430 m. 
Planirano  polje za vađenje  je izduženog nepravilnog oblika do pravougaonog,proselne dužine 
oko 400 m i prosečne širine 300m sastavljeno od 2 katastarske  parcela, ukupne površine 9.36.44 
ha. . Do samog  polja ima pristupni put od regionalnog puta Sabac-Loznica koji prelazi preko 
reke Jadar do same lokacije i podoban je za prevoz izvađenog rečnog nanosa do deponije i 
separacije šljunka i peska na k.p.br.  KO Lešnica  . Inače u administrativnom pogledu ovaj 
lokalitet se nalazi na teritoriji R.Srbije i pripada KO Lešnica, na teritoriji grada Loznice. 
Na  preglednoj situaciji reke Drine iz 2019 godine, list 6 u razmeri 1:25000 označen je položaj 
ovog eksploatacionog polja. 
 
Bliži opis lokacije na kojoj se predviđa vađenje  šljunka 
 
Ukupna površina  polja za vađenje rečnih nanosa iznosi 9.36.44 ha.Prilazni put do polja za 
vađenje rečnih nanosa je dužini javni put na katastarskoj parceli 1247/2 prosečne širine oko 
6m.Po svom geometrijskom obliku eksploataciono polje je nepravilnog oblika koje jednom 
dužom stranom paralelno obali reke Drine, a po širini ide uzvodno ka nizvodnom delu u obliku 
trapeza. 
Pravac prostiranja  polja je zapad istok u odnosu na korito reke Drine duž ovoga sektora. 
Do sam lokacije  postoji zvanično uplanjen javni put, koga će korisnik vađenja rečnih nanosa 
morati održavati za vreme  i po završetku radova ostaviti u kvalitetnom stanju. 
U blizini eksploatacionog polja nema objekata na koje bi ovakav način eksploatacije sa 
inundacije  reke Drine mogao imati negativan uticaj što je i najvažnije za projektovanu vrstu 
radova. 
Pre početka radaova ceo ovaj kompleks  se mora posebno obeležiti ukopanim betonskim 
belegama od strane  licenciranog  geodetskog preduzeća. 
Pri ovome je potrebno izvesti na terenu i obeležavanje tačaka internog poligona A- B kao stalnih 
tačaka za kontrolu eksploatacije rečnih nanosa sa ovoga lokaliteta. 
Uskladu a ovim na terenu je potrebno označiti i obeležiti poprečne profile koji će jasno biti vidno 
istaknuti i osigurani za sve vreme vršenja eksploatacije. 
U samoj blizini ove lokacije nema vodoprivrednih objekata . 
Samo lokacija se prostire  1430 m od  aktivnog rečnog toka  na  konkavnoj strani  obali reke 
Drine tako da se sistemom planiranog iskopa može vaditi u smeru koji su dati u osnovnim 
kriterijumima i principima za plansku vađenje šljunka u podužnom smeru od nizvodne strane  u 
poprečnom od od matice reke,odnosno reke prema desnoj strani polja.  
 
 
Opis sadašnjeg stanja lokacije 
 
U pozicionom smislu lokacija se nalazi  u inundaciji uz desnu obalu reke Drine,sa ukupnom 
površinom  P= 9.36.44 ha udaljena 1430 m od glavnog korita reke Drine.  
Inače do ove lokacije  postoji kvalitetan i dobro pošljunčen  prilazni put, koji je u dobrom stanju 
te se isti i u buduće mora kvalitetno održavati. 
U visinskom smislu površina ovoga lokacije se nalazi između kota  101,71 do 105,60 m.n.m sto 
prestavlja i osnovni kriterijum za  određivanje ukupne dubine iskopa u odnosu na  kotu male 
vode  rečnog  toka reke Drine  što je uslovljeno u  izdatim vodnim uslovima. 
Kako se radi inundaciji reke Drine, preko koje se izlivaju samo ekstremno velike vode, to će 
pristup lokaciji suvozemnom mehanizacijom biti moguć u skoro svim periodima godine. Sastav 
zemljišta ovoga eksploatacionog polja prikazan je u geotehničkom profilima izvršenih iskopa 
istražnih geoloških jama  a u suštini se odlikuje  površinskim slojem jalovine od 0,5m do 1,2m i 
dobro graduiranim šljunkovima. 



 
Lokacija je obrasla niskim rastinjem i pre eksploatacije je potrebno prvo očistiti lokaciju 
buldozerom a materijal deponovati van eksploatacionog polja. 
Eksploataciono polje je podeljeno u tri kasete jer se preko njega neće izlivati vode i obnavljati 
rečne nanose na njemu sem u slučaju ekstremno visokih voda. 
 Zaštitna širina  od 6,0 m je projektovana oko eksplatacionog polja a pregrade su projektovane 
širine 8,0 m    , prilog  u grafičkom delu projekta  Situacioni plan. 
 
Nagibi kosina su  1:2 što pretavlja i garantuje dovoljnu stabilnost  po osnovu  zadovoljavanja 
ugla  unutrašnjeg  trenja za  ovu vrstu materijala. 
Zavisno od konfiguracije terena ukupna dubina iskopa se kreće prosečno 2,37 m sto se može  
videti uvidom u  snimljene i iscrtana poprečne profile iz grafičkog priloga  br.3. 
Projektovani način eksploatacije šljunka sa ovog eksploatacionog  polja dat je na situacionom 
planu  u razmeri R 1:1500  i  predviđeno je tri  kaseta sa oznakama od  K1 do K3. 
 
Uticaj  vađenja rečnih nanosa na promenu režima voda 
 
Projektovani način vađenja rečnih nanosa iz inundacije reke Drine  sa desne obale reke Drine, 
neće i ne može imati negativan uticaj na sam režim tečenja osnovnog toka  reke Drine, jer se 
lokacija ovoga kompleksa nalazi na udaljenosti od glavnog korita oko 1,4 km i  što velike vode 
ne plave ovu lokacije gde  se  garantuje bezbedno vađenje rečnih nanosa tokom cele godine. 
  
U konkretnom slučaju situacija je vrlo jasna jer je vađenje šljunka u naznačenoj količini ne može 
uticati ni  promeniti stanje vodotoka, režima  reke Drine, utoliko pre što se ista lokacija nalazi na  
visoko formiranom terenu i dovoljnoj udaljenosti  od glavnog rečnog korita te se kao takva uz 
potpuno i dosledno poštovanje određenih tehničkih uslova – može dozvoliti. 
 
 
 
 Podaci  o merama koje se moraju preduzeti u  toku i po završetku  vađenja 
 
U  toku i po završetku vađenja  rečnih nanosa saa ovog  lokaliteta a u cilju zaštite od negativnog 
uticaja potrebno je preduzeti sledeće mere: 

1. Pri pristupanju  vađenja  šljunka po projektovanim poprečnim profilima kao i prethodnog 
skidanja površinskog sloja jalovine i humusa, investitor je dužan i obavezan, polje 
propisno omeđiti sa ukopanim betonskim belegama, a zatim i obeležiti po projektovanim 
profilima, prema uslovima i rastojanjima datim na situacionom planu. Neupotrebljiv 
površinski sloj humusa i rastinja potrebo je odložiti i deponovati na granične pojaseve  
eksploatacionog polja u okviru zaštitnog pojasa prema susednim parcelama. 

2. Na ovaj način će se ustanoviti kriterijumi koji će tokom eksploatacije omogućiti kontrolu  
nadležnim ustanovama da li se Investitor  pridržava  tehničke dokumentacije i 
projektovanih uslova u pogledu dispozicije i veličine projektovanih kaseta. 

3. Investitor je takođe obavezan svakodnevno voditi dnevnik rada o eksploataciji šljunka sa 
tačnim podacima koliko je kada i iz koje kasete ukupno izvadio šljunka,po čijem nalogu i 
za čije potrebe  i sl. Takođe je neophodno u smislu pravdanja količina izvađenog 
materijala kod kasnijeg obračuna i  plačanja obaveza nadležnom ministarstvu. U cilju 
evidencije tačnih količina eksploatacije šljunka  u dnevniku treba evidentirati količine 
koje investitor ima prema mesnim zajednicama, po osnovu šljunčenja  prilaznih puteva, 
kao i drugih obaveza. 

4. Posle izvršene eksploatacije šljunka iz projektovanih kaseta, a pre vađenja odložene i 
deponovane jalovine u materijalne rovove ili kasete, investitor je dužan da vrši ponovno 
geodetsko snimanje  eksploatacionog polja sa snimanjem stanja projektovanih profila i 
snimljeno nulto stanje evidentirati Elaboratom o stvarno izvedenim radovima na 
eksploatacionom polju. 

5. Posle usvojenog i zajedničkog usaglašavanja Izveštaja o elaboratu o stvarno izvedenim 
radovima između investitora i za to nadležne institucije,investitor je obavezan da 



prethodno iskopan neupotrebljiv materijal prethodno odloženu jalovinu, humus vratiti u 
pripadajuće kasete, poravnanja i isplanira do potrebnog obima nivelacije. 

6. Na osnovu svih napred navedenih mera ,investitor je obavezan predmetnu vađenja  
šljunka  vršiti na način kako je to ovom tehničkom dokumentacijom predviđeno. 

 
Predviđeni način evidencije iskopanog materijala 
 
Izvođač radova, odnosno korisnik koji se bavi vađenjem  materijala  dužan je voditi urednu 
dokumentaciju o evidenciji iskopanog materijala. To znači da evidencija mora biti vođena tako 
da u svakom momentu mogu pružiti dokazi da nisu prekoračeni projektovani gabariti 
eksploatacionih polja ,to jest kaseta po osnovu projektovanih dubina i drugih dimenzija. Ukoliko 
se ukaže potreba za povećanje dimenzija kaseta za isto se mora prethodno konsultovati  
projektant,bez čije saglasnosti se rešenje iz projekta  ne može menjati. 
 
 Prikaz  ukupne količine  šljunka  
 
 
Pri proračunu ukupnih količina šljunka  za  eksploataciju sa ovog  lokaliteta primenjen je  
tabelarni  proračun po osrednjenim površinama  poprečnih  profila koji su  na rastojanju  od 25m. 
Prema dimenzijama ove lokacije P=9.36.44 ha  ukupno proračunata kolićina šljunka  za 
eksploataciju iznosi 165744,64 m3 ovog materijala. 
 
Prikaz  količina je dat u narednoj  tabeli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  PREGLED PROJEKTOVANIH KOLIČINA 

REČNOG NANOSA  ZA VAĐENJE 
 

TABELARNI PREGLED 

  KOLIČINE VODNOG NANOSA 

        
profil stacionaža površina 

m2 
F1+F2   

m2 
F/2     
  m2 

razmak 
profila  

m' 
kubatura 

m3 
kumulativno 

m3  

2 0+025 732.13           
3 0+050 734.14 1,466.27 733.14 25.00 18,328.38 18,328.38 
4 0+075 961.78 1,695.92 847.96 25.00 21,199.00 39,527.38 
5 0+100 899.43 1,861.21 930.61 25.00 23,265.13 62,792.50 
6 0+125 1,001.76 1,901.19 950.60 25.00 23,764.88 86,557.38 
7 0+150 821.70 1,823.46 911.73 25.00 22,793.25 109,350.63 
8 0+175 817.17 1,638.87 819.44 25.00 20,485.88 129,836.50 
9 0+200 627.00 1,444.17 722.09 25.00 18,052.13 147,888.63 

10 0+225 628.52 1,255.52 627.76 25.00 15,694.00 163,582.63 
11 0+250 700.14 1,328.66 664.33 25.00 16,608.25 180,190.88 
12 0+275 557.80 1,257.94 628.97 25.00 15,724.25 195,915.13 
13 0+300 596.54 1,154.34 577.17 25.00 14,429.25 210,344.38 
14 0+325 550.33 1,146.87 573.44 25.00 14,335.88 224,680.25 
15 0+350 337.25 887.58 443.79 25.00 11,094.75 235,775.00 
            SVEGA: 235,775.00 

   REKAPITULACIJA 

  
UKUPNO RASPOLOŽIVE KOLIČINE VODNOG NANOSA 

  
UKUPNA KOLIČINA VODNOG NANOSA                                               235,775.00 
UKUPNA KOLIČINA  JALOVINE                                              56,899.75 
 KOLIČINA MATERIJALA POD PREGRADAMA                      13,130.61 

   PROJEKTOVANA  KOLIČINA ZA VAĐENJE ( m3 ) 165,744.64 

  

    
  PROJEKTANT 

 
 



 
HIDRAULIČKI   PRORAČUN  MERODAVNIH KOTA  NIVOA 

KARAKTERISTIČNIH PROTICAJA U ZONI  LOKACIJE 
 
Osnovni  zadatak hidrauličkog  proračuna je proračun linija  nivoa za prirodno stanje korita 
deonice Drine od Zvornika do ušća reke Drine u Savu,a samim tim i definisanje plavnih zona za 
ovo stanje na osnovu čega bi se donosile projektantske odluke u vezi sa generalnim projektom 
uređenja toka reke Drine. 
Za prirodne talase povratnog perioda  T-50 godina I T-100 godina, preuzetih iz hidrloškog 
elaborata ovog  projekta  izvršeni su proračuni transformacije talasa duž toka donje Drine 
nestacionarnim matematičkim modelom tečenja vode u otvorenim tokovima,dok su za talase 
manjih povratnih perioda proračuni izvršeni matematičkim modelom za stacionarne uslove 
tečenja u otvorenom toku sa vrednošću računskih proticaja koji predstavljaju maksimalnu 
ordinatu talasa različitih povratnih perioda. 
 
Računske  varijante za  talase različitih  povratnih perioda: 
 
Varijanta 1. Linija  nivoa za talas povratnog  perioda T=100 godina  
                    (Velika  voda  Qmax=4657m3/sec) 
                   Ublaženje talasa proračunato nestacionarnim matematičkim modelom 
 
 Varijanta 2. Linija  nivoa za talas povratnog  perioda T=50 godina  
                    (Velika  voda  Qmax=1906m3/sec) 
                   Proračuni su izvršeni za stacionarne uslove tečenja sa proticajima  
                   u profilima koji su jednaki maksimalnoj vrednosti proticaja  talasa 
Varijanta 3. Linija  nivoa za talas  koji uglavnom ispunjava korito 
                    (  Qmax= 1100m3/sec) 
                     Proračuni su izvršeni za stacionarne uslove tečenja sa proticajima  
                   u profilima koji su jednaki maksimalnoj vrednosti proticaja  talasa 
 
Varijanta 4. Linija  nivoa za talas povratnog  perioda T=2 godina  
                    (Srednja  voda  Qmax= 363m3/sec) 
                  Proračuni su izvršeni za stacionarne uslove tečenja sa proticajima  
                   u profilima koji su jednaki maksimalnoj vrednosti proticaja  talasa 
 
Varijanta 5. Linija  nivoa za talas povratnog  perioda T=2 godina  
                    (Mala srednja dnevna  voda  Qmax= 77 m3/sec) 
                    
 
Proračuni su izvršeni za stacionarne uslove tečenja sa proticajima u profilima koji su jednaki 
maksimalnoj vrednosti proticaja  talasa 
 
             REZULTATI HIDRAULIČKOG PRORAČUNA 
              Za lokaciju naspram stacionaže od  km 39+800 do km 40+200 
 
 
U  donjoj  tabeli  daje se hidraulički proračun za merodavne ulazne proticaje u karakterističnim 
profilima  PR 70,PR72  i  najbličem  uzvodnom PR 74 profilu naspram samog  
kompleksa  polja  za  vađenje rečnih nanosa. 
 
 
 
 
 
                   
 



 
                            KOTA   NIVOA 

 Profil Varijanta 1 
Q=4657m3/s 

Varijanta 2 
Q=1906m3/s 

Varijanta 3 
Q=1100m3/s 

Varijanta 4 
Q=363m3/s 

Varijanta 5 
Q=77m3/s 

N  m.n.m m.n.m m.n.m m.n.m m.n.m 

PR70        104.10 103.05 102.65 101.38 100.30 

39+800   104.70 103.58 103.13 101.97 101.51 

PR72        105.11 103.94 103.45 102.38 101.56 

40+200   105.18 104.77 103.51 102.42 101.60 

PR72 106.02 104.72 104.17 102.90 102.06 

 
                                                                                                                                                                         
Data  hidraulička  analiza i izvod hidrauličkog proračuna  za  pet varijanti povratnih  perioda 
pokazuje da s obzirom na nadmorsku visinu  tačaka eksploatacionog  polja od  101,71 do 105,60 
m.n.m predmetno  eksploatacija  šljunka i peska  sa ovoga  polja nije bezbedna samo za veliku 
vodu povratnog perioda T=100 godina proticaja Q=4657 m3/sec. 
Za  druge  varijante  proticaja  nivoi  talasa  na  lokaciji  obezbeđuju  bezbednu  i ekonomičnu 
eksploataciju  šljunka i peska. 
Sve ovo ukazuje korisniku predmetne eksploatacije da o ovim pokazateljima  mora stalno voditi 
računa te ne vršiti eksploataciju pri velikim vodama reke Drine,a sve u cilju očuvanja 
mehanizacije od oštećenja velikih voda prevashodno sa aspekta zaštite i očuvanja bezbednosti 
ljudstva koje radi na ovim poslovima. 
 
- Određivanje kota iskopa, određeno je na  osnovu  izdatih vodni uslova  
 
- u  inundaciji do 1.5m ispod kote srednje male vode koja iznosi Qmin50%=77m3/sec- 
 
Kota iskopa u kasetama  je 100,00 m.n.m. 
 
Kota talvega reke Drine naspram ove lokacije je 99,10 m.n.m tako da je ispunjen uslov da je kota 
iskopa viša od kote talvega. 
 
Na  katastarsko topografskom planu izvršeno je snimanje poprečnog profila  celog polja za 
vađenje rečnih nanosa, pri čemu je određena i linija poprečnog profila po sredini polja. 
. 
 
 Efekti  vađenja rečnih nanosa 
 
S obzirom na udaljenost polja za vađenje rečnih nanosa od glavnog korita reke Drine od 1430m i 
na visinu  obale na tom potezu koja se kreće od 104,50 m.n.m do 107,80 m.n.m neće doći do 
izlivanja vode iz osnovnog korita i pri velikim vodama .Iz prethodnog   se može izvući  zaključak 
da hidraulički efekat vađenja rečnih nanosa iz inundacije reke Drine nije takav da bi mogla 
ugroziti stabilnost korita na uzvodnom  i nizvodnom sektoru vodotoka. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
TEHNIČKI  USLOVI  VAĐENJA REČNIH  NANOSA  IZ KORITA REKE DRINE 
 
Pri eksplotaciji materijala iz korita i obala treba zadovoljiti sledeće uslove: 
 

 Vađenje materijala iz korita i obala vodotoka se mora obavljati isključivo na osnovu 
vodne saglasnosti JVP "Srbijavode",Beograd, Vodoprivredni centar Sava-Dunav a na 
osnovu Projekta vađenja rečnih nanosa (tehničke dokumentacije urađene prema 
geodetskim podlogama ne starijim od tri meseci). 

 Zahvatanje materijala vrši se u projektovanim granicama, označenim na situacionom 
planu i profilima, sa tolerancijom od projektovane nivelete od oko  0,3 m. 

. 
 Iskop iz rečnog korita sa sprudišta desne obale reke Drine se vrši u uzvodnom smeru, a od 

granice kinete u rečnom toku ka  obali. 
 Izvađeni materijal mora se deponovati izvan domašaja velikih voda (najmanje iznad nivoa 

desetogodišnje velike vode). 
 Jalovinu iskopanu na sprudovima treba deponovati u otoke, starače i depresije tako da se 

ne smanji proticajni profil i pogoršaju uslovi tečenja velikih voda. 
 Eksploatacija materijala ne sme da ugrozi stabilnost i funkcionalnost objekata u rečnom 

koritu i stabilnost obala. 
 Obavezno je snimanje rečnog korita pre i po završenom vađenju materijala. Na ovaj način 

dobijaju se podaci ne samo o količini izvađenog materijala, već to predstavlja podlogu za 
praćenje obnavljanja rezervi na potezu eksploatacije. 

 Skladištenje goriva, ulja i maziva nije dozvoljeno u blizini vodotoka. Takođe, zabranjena 
je zamena ulja, podmazivanje i pranje mehanizacije u blizini vodotoka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ZAKLJUČNE NAPOMENE 
 
Na  osnovu datih potrebnih kriterijuma i tehničkih uslova za vađenje rečnih nanosa sa sprudišta 
uz desnu obalu reke Drine, mora se zaključiti: 

 Da  se planirano vađenje materijala neće i ne može uticati na osnovni režim voda 
osnovnog toka reke Drine, kao ni u zoni ovoga sektora pod najnepovoljnijim uslovima,iz 
razloga što u blizini ovog eksploatacionog polja nema vodoprivrednih i drugih objekta 
koji bi bili ugroženi. 

 Za izvršenje radova po ovom projektu,investitor je obavezan pribaviti pismenu Vodnu 
saglasnost, od za to Zakonom nadležne institucije JVP "Srbijavode", Beograd, 
Vodoprivredni centar Sava-Dunav 

 Investitor će sam snositi sve eventualne štete od ekstremno velikih voda reke Drine,koje 
mogu izazvati plavljenje eksploatacionog polja i odnošenje privremeno deponovanog  
šljunka,ukoliko se iste pojave,a korisnik izvađeni materialne odloži na bezbedno mesto. 

 Za slučaj da investitor planira iskop i odlaganje izbagerovanog materijala na posebnu 
deponiju ili privremenu separaciju,za istu se moraju prethodno pribaviti posebni vodni 
uslovi i uraditi posebna tehnička dokumentacija. 

 Projektovana količina  rečnog nanosa  po ovom Projektu  u iznosu  od 165744,64 m3,sa 
ovog eksploatacionog polja, ne sme se prekoračiti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loznica, januar  2020. godine                                                           Projektant 
                                                                                                   Petrović Vojislav dipl.ing. 
 

                                                                                             
 
        
  

 

 

 

 

          

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
                   

                                     III. GRAFIĆKI DEO 
 

 

 
 


