
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИДР – ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 

 
Мост преко реке Млаве  

на државном путу IIA реда број 147, 
деоница:  
Петровац на Млави (Велико Лаоле) - Петровац на Млави 
Општина Петровац на Млави, КО Петровац на Млави, к.п. 
бр.5948/9, 795/1, 795/2, 5942/1, 785/2, 785/1, 875/3, 875/1, 786/1, 
786/2 и  2042/1 
 

Студија:  

ХИДРОЛОШКА СТУДИЈА  

 
Бр: 17-7206/2-СТ-ИДР   





СТ.2.  САДРЖАЈ СТУДИЈЕ  
 

СТ.1. Насловна страна Студије  

СТ.2. Садржај Студије 

СТ.3. Учесници у изради Студије 

СТ.4. 

Текстуална документација 
- Увод 
- Подлоге 
- Хидролошки подаци 
- Опис решења 
- Хидраулички прорачун 

СТ.5. 
Нумеричка документација 

- Подаци од РХМЗ-а о максималним протицајима 

СТ.6. 
Графичка документација 

- Попречни пресек речног кореита испод моста 1:50 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТ.4.  ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





1. УВОД 
 
Предмет ове пројектне документације је израда хидролошке студије за локацију моста у 
Петровцу преко реке Млаве.  
 
Напомена: За наведени мост не постоји претходна техничка документација као ни 
претходни водни акти.  
 

2. ПОДЛОГЕ 
 
- Геодетска подлога 
- Пројекат моста (у току рада) 
- Подаци РХМЗ-а о протицајима са реперне мерне станице  - Велик Село 
(табела у прилогу) 
 

3. ХИДРОЛОШКИ ПОДАЦИ 
 
Програмским пакетом SMADA извршена је статистичка обрада низа протицаја.  
Следи приказ. 
 
Табела 1: Резултати статистичке обраде  

Povratni 
period 
(god) 

1000 100 50 20 10 5 2 1 

p (%) 0.1 1 2 5 10 20 50 99 

F(x) 0.999 0.99 0.98 0.95 0.9 0.8 0.5 0.01 

Maximalni 
proticaji 
(m3/s) 

60.25 57.80 50.76 36.61 22.79 9.45 10.00 14.28 

 
Функција расподеле вероватноћа протицаја 
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Вероватноће појаве протицаја 
 

 
 
На основу препорука за димензионисање усваја се рачунски протицај  са верорватноћом од 
1% и контролни од 0.1%. 
 
Табела 2: Срачунате вредности протицаја 

Вероватноћа (%) Q (m
3
/s) 

1 58 

0.1 61 

 
4. ОПИС РЕШЕЊА 

 
Наведено решење подразумева довођење постојећег веш регулисаног корита у стање пре 
поплава. 
 
Елементи корита су: 
 

• трапезни попречни пресек – камен у цементном малтеру, 

• ширина дна b=19.5m,  

• нагиби косина обала 1:2 

• дубина корита h=2.20 m  

• подужни нагиб 0.1%  
 

5. ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН  
 
Основу за прорачун чини Шези-Манингова једначина: 
 

Q=(1/n)*AR2/3*Id1/2 
 
 
n – манингов коефицијент храпавости 
A – површина попречног пресека тока 
R – хидраулички радијус R=A/O (О – оквашајни обим) 
Id – подужни нагиб регулисаног корита 
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Табела 3: Резултати хидрауличког прорачуна: 
T 

(god) 
Q 

(m
3
/s) 

I(%) n 
H 

(m) 
b (m) m B (m) 

A 
(m2) 

O(m) 
R 

(m) 
ΔQ 

v 
(m/s) 

1000 60.25 0.10 0.015 1.23 19.50 2.00 24.43 27.10 25.02 1.08 0.00 2.22 

100 57.80 0.10 0.015 1.20 19.50 2.00 24.32 26.37 24.88 1.06 0.00 2.19 

50 50.76 0.10 0.015 1.12 19.50 2.00 23.96 24.24 24.49 0.99 0.00 2.09 

 
Остварена кота меродавне воде је у границама висине корита, као и контролна. Параметри 
брзина су у регуларним критеријумуима. 
 
Минимална потребна вредност DIK-а 
 
minDIK= H1%+1.40 = 1.20+1.40 = 2.60 (122.56mnm) -  далеко испод реалне вредности - 
испоштован је критеријум 
 
 

Одговорни пројектант 
 
 

      Бојан Бркић, дипл.грађ.инж. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТ.5.  НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Табела 1: Подаци РХМЗ-а о максималним протицајима 

Година Датум Проток (m
3
/s) 

1987 23-05-87 125 

1988 30-03-88 107 

1989 10-05-89 85.9 

1990 16-02-90 83.5 

1991 05-08-91 88.0 

1992 20-04-92 36.3 

1993 20-03-93 41.0 

1994 16-04-94 9.08 

1995 18-04-95 68.4 

1996 06-04-96 74.9 

1997 04-08-97 110 

1998 27-05-98 61.6 

1999 11-07-99 137 

2000 10-02-00 67.4 

2001 22-06-01 123 

2002 12-06-02 151 

2003 14-04-03 56.1 

2004 28-02-04 110 

2005 19-04-05 123 

2006 12-04-06 131 

2007 05-03-07 55.1 

2008 17-04-08 65.1 

2009 09-03-09 120 

2010 28-02-10 115 

2011 18-03-11 27.1 

2012 17-05-12 48.8 

2013 15-03-13 110 

2014 16-05-14 158 

2015 06-03-15 57.4 

2016 15-06-16 44.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТ.6.  ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 



Велико Лаоле

Петровац на

Млави

Д.И.К.=125.76

Облагање каменом у цементном малтеру у зони моста - d=30cm

до довођења у стање пре поплава

KT=119.96

K-0.1%=121.19

K-1%=121.16

b=19.5m, 1:2, H=2.20, berma 1.4m

1:50

2 - ПРОЈЕКАТ МОСТА

314 6919 04

Врста техничке документације:
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Пројектна организација: Инвеститор:
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