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1.1 NASLOVNA STRANA TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE 

26/17-01-IDP-3.1 -00 A4 1 0 15.01.2018. 

1.2 SADRŽAJ 26/17-01-IDP-3.1 -00 A4 1 0 15.01.2018. 

1.3 REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG 
PROJEKTANTA   

26/17-01-IDP-3.1 -00 A4 1 0 15.01.2018. 

1.4 IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA  26/17-01-IDP-3.1 -00 A4 1 0 15.01.2018. 

1.5 TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 26/17-01-IDP-3.1 -00 A4 1 0 15.01.2018. 

1.5.1 Osnovni izveštaj 26/17-01-IDP-3.1 -00 A4 2 0 15.01.2018. 

1.5.2 Tehnički opis 26/17-01-IDP-3.1 -00 A4 3 0 15.01.2018. 

1.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 26/17-01-IDP-3.1 -00 A4 1 0 15.01.2018. 

1.6.1 Proračun 26/17-01-IDP-3.1 -00 A4 10 0 15.01.2018. 

1.6.2 Procenjena investiciona vrednost 26/17-01-IDP-3.1 -00 A4 1 0 15.01.2018. 

1.6.3 Liste - Specifikacije 26/17-01-IDP-3.1 -00 A4 3 0 15.01.2018. 

1.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA  A4 1 0 15.01.2018. 

1.7.1 Izvod iz situacionog plana hidrotehničkih 
instalacija 

26/17-01-IDP-3.1 -01 A2 1 0 15.01.2018. 

1.7.2 Situacioni plan - Izmeštanje hidrotehničkih 
instalacija 

26/17-01-IDP-3.1 -02 A2 1 0 15.01.2018. 

1.7.3 Situacioni plan - Razvod novoprojektovane 
spoljne sanitarne i hidrantske mreže 

26/17-01-IDP-3.1 -03 A2 1 0 15.01.2018. 

1.7.4 Osnova na koti ± 0.00 - Unutrašnji razvod 
sanitarne vode i hidrantsak mreža 

26/17-01-IDP-3.1 -04 A1 1 0 15.01.2018. 

1.7.5 Osnova na koti ± 0.00 - Unutrašnji razvod fekalne 
i tehnološke kanalizacije 

26/17-01-IDP-3.1 -05 A1 1 0 15.01.2018. 

1.7.6 Situacioni plan -Razvod novoprojektovane 
spoljne atmosferske kanalizacione mreže 

26/17-01-IDP-3.1 -05 A1 1 0 15.01.2018. 

1.7.7 
Osnova krova 
Razvod atmosferske kanalizacije 

26/17-01-IDP-3.1 -05 A1 1 0 15.01.2018 
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Na osnovu člana 128.Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeniglasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 
24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,  98/2013–odluka US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o 
sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata 
(“Službeni glasnik RS”, br. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 i 67/2017) kao: 

O D G O V O R N I  P R O J E K T A N T  

 

 
Zaplanjska br. 86, 11010 

Beograd – Voždovac 

Br. 80/18 
08.01.2018 god. 

za izradu tehničke dokumentacije : 

Naziv i oznaka dela projekta: 
Projekat hidrotehničkih instalacija 

 

Objekat Magacin za smeštaj opreme,  
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Za građenje/izvođenje radova: 
Nova gradnja 
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Odgovorno lice projektanta: Jugoslav Pavlović,dipl.ing.maš., direktor 
 

Potpis i pečat: 
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Odgovorni projektant za izradu tehničke dokumentacije: 
 

Naziv i oznaka dela projekta: 
Projekat hidrotehničkih instalacija 

 

Objekat Magacin za smeštaj opreme,  
Lokacija: TE Kostolac, K.P. 303, K.O. Kostolac selo  

Vrsta tehničke dokumentacije: 
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Za građenje/izvođenje radova: 
Nova gradnja 

 

 
Odgovorni projektant: 

Zlatko Rajković, dipl.ing.građ. 
 

Broj licence: 
314 3111 03 

 

I Z J A V L J U J E M  

• da je projekat u svemu u skladu sa: izdatim Lokacijskim uslovima 
• da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz oblasti 

izgradnje objekata i pravilima struke; 
• da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva za 

objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih 
zahteva. 

Odgovorni projektant: 
Zlatko Rajković, dipl.ing.građ. 

 

Broj licence: 
314 3111 03 

 

Potpis i lični pečat: 
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PODLOGE ZA IZRADU PROJEKTA  

Izdati uslovi Lokacijski uslovi br. 350-02-00343/2017-14, od 04.01.2018.god. 

Prethodna tehnička dokumentacija Idejno rešenje, Delta inženjering, Septembar 2017. 

Izvod iz katastra Kopija katastarskog plana priložena u glavnoj svesci projekta 

Geodetski snimak Overen KTP priložen u glavnoj svesci projekta 

Elaborati o ispitivanjima Ne 
Projekti i/ili podaci o postojećem stanju objekata 
i/ili instalacija Ne 

Podloge za izbor opreme Oprema je izabrana u skladu sa projektnim zadatkom 

Podloge iz drugih projekata Ne 

VARIJANTNA REŠENJA  

Da li su razmatrana varijantna rešenja Ne 
Razlozi za izbor rešenja po kome je urađen 
projekt Projektni zadatak i raspoloživ prostor na parceli 

OGRANIČENJA  
Ograničenja koja su postojala kod izrade 
projekata Raspoloživ prostor na parceli 

REVIZIJE  
Razlozi za sprovedene revizije ako su rađene 
revizije dokumentacije Projekat urađen u Reviziji 0 

ISPUNJENJE OSNOVNIH ZAHTEVA  

NOSIVOST I STABILNOST  
Sprečavanje rušenja celog ili dela objekta; Primenjene mere u delu projekta 2/1-konstrukcija 
Sprečavanje deformacije iznad dozvoljenog 
nivoa; 

Primenjene mere u delu projekta 2/1-konstrukcija 

ZAŠTITA OD POŽARA  
Sprečavanje širenja vatre i dima u objektu; Predviđene mere u Elaboratu zaštite od požara i delu projekta 3-

Projekat hidrotehničkih instalacija 
Sprečavanje širenja vatre na susedne objekte; Obezbeđeno 
Omogućavanje sigurne i bezbedne evakuacija 
ljudi, odnosno njihovog spasavanja. 

U objektu su predviđeni putevi za evakuaciju 

HIGIJENA, ZDRAVLJE I ŽIVOTNA SREDINA  
Sprečavanje ispuštanja otrovnih gasova; U magacinu ne dolazi do ispuštanja otrovnih gasova 
Sprečavanje emisije opasnih materija, isparljivih 
organskih jedinjenja, gasova sa efektom staklene 
bašte ili opasnih čestica u vazduh unutar objekta 
ili okolinu; 

U magacinu ne dolazi do emisije otrovnih materija i opasnih 
čestica 

Sprečavanje emitovanja opasnih zračenja; Nema zračenja 
Sprečavanje ispuštanja opasnih supstanci u 
podzemne vode, površinske vode ili zemljište; 

Obezbeđeno. Pored magacina je predviđena tankvana za prihvat 
eventualno prosutog ulja. 



eo projekta: 
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Sprečavanje ispuštanja opasnih supstanci u 
vodu za piće ili supstanci koje imaju neki drugi 
negativan uticaj na vodu za piće; 

Obezbeđeno 

Sprečavanje zagađenja ispuštanjem otpadnih 
voda, emisije dimnih gasova ili pogrešnog 
odlaganja čvrstog ili tečnog otpada 

Obezbeđeno 

Sprečavanje prisustva vlage u delovima objekta 
ili na površinama unutar objekta. 

Obezbeđeno 

BEZBEDNOST I PRISTUPAČNOST PRILIKOM 
UPOTREBE  

Sprečavanje opasnosti od nezgoda ili oštećenja 
pri radu ili upotrebi, kao što su klizanje, pad, 
sudar, opekotine, strujni udari, povrede od 
eksplozija i provale 

Obezbeđeno 

Obezbeđivanje pristupačnosti i korišćenja 
osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama 

U opsluživanju magacina ne mogu da učestvuju osobe sa 
invaliditetom 

ZAŠTITA OD BUKE  
Obezbeđivanje da buka kojoj su izloženi korisnici 
ili susedi bude na nivou koji ne ugrožava njihovo 
zdravlje i koja im omogućava spavanje, odmor i 
rad u odgovarajućim uslovima 

Obezbeđeno 

EKONOMIČNO KORIŠĆENJE ENERGIJE I 
OČUVANJE TOPLOTE  

Obezbeđivanje što je moguće nižeg nivoa 
potrošnje energije tokom građenja, upotrebe, 
održavanja i uklanjanja. 

Obezbeđeno 

ODRŽIVO KORIŠĆENJE PRIRODNIH 
RESURSA  

Obezbeđivanje ponovnog korišćenja ili 
mogućnost reciklaže objekta, ugrađenih 
materijala i delova objekta nakon uklanjanja; 

Da 

Obezbeđivanje trajnosti objekta; Da - Adekvatan izbor materijala 
Obezbeđivanje korišćenja ekoloških materijala i 
sekundarnih sirovina pri izgradnji objekta Da 

 
 
 
 

Odgovorni projektant: 
Zlatko Rajković, dipl.ing.građ.. 
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Uvod 

Idejnim projektom hidrotehničkih instalacija obrađena su tehnička rešenja unutrašnjih i spoljašnjih instalacija vodovoda, 
hidrantske mreže, fekalne, tehnološke i atmosferske kanalizacije magacina za smeštaj opreme i priključci na postojeću 
mrežu vodovoda i kanalizacije u okviru kompleksa TEKO B. Projekat instalacija vodovoda i kanalizacije urađen je na 
osnovu dispozicije iz idejnog arhitektonsko-građevinskog i mašinskog, projekta, lokacijiskih uslova i stanja na terenu. 

Lokacija objekta 

Magacin za smeštaj opreme dimenzija u osnovi 90,00 m x 96,80 m lociran je na slobodnom prostoru katastarske parcele 
br. 303, K.O. Drmno, severozapadno od proizvodnih blokova termoelektrane. Prostor za izgradnju magacina je u smeru 
jugozapad ograničen postojećim objekatom laboratorije, u smeru severoistok postojećim skladištem ulja i maziva, u 
smeru jugoistok postojećom internom saobraćajnicom i u smeru severozapad putem prema Viminacijumu.Preko puta 
novoprojektovanog objekta se nalazi Vatrogasna stanica.. 

Opis objekta i funkcionalne celine 

Skladišni prostor za smeštaj opreme je objekat organizaciono podeljen na: Magacin 1, Magacin 2, Magacin 3 koji se 
sastoji iz dva fizički odvojena dela 3.1 i 3.2 i Magacin 4.  

Magacin 1 – ukupne površine 3455.23 m² biće opremljen konzolnim regalima za smeštaj cevi istalažama za skladištenje 
provodnika na koturovima. U ovom prostoru će se nalaziti kancelarijski prostor i sanitarni čvor.  

Podna ploča skladišta projektovana je u nagibu prema slivnicima preko kojih će se voda od pranja prikupljati i odvoditi u 
separator zauljene vode. 

Magacin 2 - površine 1034.60 m²predviđen je za skladištenje materijala za vatrostalni ozid i mineralne vune.  

Magacin 3 - ukupne bruto površina 539,60 m²organizovan u dva odvojena prostora: skladišni prostor Br.3.1 i skladišni 
prostor Br.3.2, zbog maksimalnog iskorišćenja raspoloživog prostora. Prostor će biti opremljen paletnim regalima za 
smeštaj sitne i osetljive elektro opreme. 

Magacin 4 - površine 236,05 m² predviđen je za privremeno odlaganje i skladištenje otpadnih ulja i maziva. Maksimalna 
količina ulja koje će se odlagati je 20000 l. 

Otpadna ulja i maziva koja se skladište u ovom prostoru, prema Zakonu o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim 
gasovima Sl. glasnik RS br. 54/2015, član 3, ne pripadaju kategoriji zapaljivih i gorivih tečnosti. 

Izmeštanje postojećih hidrotehničkih instalacija 

Na lokaciji, gde se predviđa izgradnja novih magacina, nalaze se deonice: glavnog kolektora za odvođenje drenažnih 
voda sa kopa „Drmno“ do crpnog jezera i cevovoda tehničke vode PE 150-200mm, pa je neophodno izvršiti njihovo 
izmeštanje.  

Dreanažni kolektor se sastoji od dva paralelno postavljena cevovoda PE D1200 mm. Na uzvodnom i nizvodnom kraju 
deonice izvedeni su revizioni šahtovi od PE prečnika 1,8 m. Revizioni šahtovi su locirani blizu granica parcele.  

Novi položaj izmeštenih dernažnih cevovoda i cevovoda tehnološke vode pomeren je prema granici parcele, i vodi se 
delom po terenu između novoprojektovane saobraćajnice i ograde kompleksa, a delom ispod saobraćajnice.  

Trasa izmeštenih drenažnih kolektora se lomi kako bi se izvršilo njihovo priključenje na postojeće šahtove drenažnih 
cevovoda. Na prelomu nove trase svakog od kolektora projektovani su novi šahtovi (ŠI, ŠII, ŠIII i ŠIV). Dužina nove 
deonice drenažnih kolektora iznosi 2x163.5 m. Postojeće cevi će se izvaditi i ukoliko su u dobrom stanju upotrebiće se 
za izgradnju novoprojektovanog kolektora. 

Dužina nove trase cevovoda tehničke vode iznosi 141.5 m. 
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Vodovod 

Snabdjevanje dva sanitarna čvora, muškog i ženskog toaleta, smeštenih u delu Magacina 1 potrebnim količinama 
hladne vode vrši će se iz postojećeg vodovoda kompleksa TEKO B, koji prolazi u neposrednoj blizini novoprojektovanog 
magacina. 

Razvod unutrašnje instalacije pitke vode u objektu iznad poda projektovan je od PP cevi prečnika DN20. 

Ukopani deo cevovoda projektovan je od PE cevi prečnika DN25.  

Topla voda za oba sanitarna čvora obezbediće se iz bojlera zapremine 50 l smeštenog u prostoriji sa umivaonicima 
muškog toaleta. Razvod tople vode projektovan je od PP cevi DN 20. 

Hidrantska mreža 

U skladu sa zahtevima Pravilnika o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara ("Službeni 
glasnik RS", br. 3/2018) projektom je definisano tehničko rešenje za potrebe protivpožarne zaštite novoprojektovanih 
objekata magacina.  

Ukupna količina potrebne vode za gašenje požara je 30 l/s, za istovremeni rad pet spoljašnjih hidranata (5x5l/s) i dva 
unutrašnja (2x2,5l/s), sa minimlnim trajanjem njihovog rada od 120 min. Potrebna količina vode za gašenje požara 
obezbediće se iz komore crpne stanice rashladne vode. Pritisak u mreži obezbeđuje se postojćim pumpama. U mreži se 
održava pritisak preko hidrofora. Protivpožarne pumpe se uključuju kada pritisak u hidroforu padne na 6,3 bara, a 
isključuju kada pritisak u hidroforu dostigne vrednost od 12 bara.  

Obzirom da je navedenim pravilnikom propisano da maksimalni hidrostatički pritisak u unutrašnjoj hidrantskoj mreži ne 
sme biti veći od 7 bara, predviđena je ugradnja reducira pritiska na dovodu iz spoljne mreže. Ventil će se regulisati da 
daje nizvodni pritisak od 6.5 bara.  

Spoljna hidrantska mreža  

Spoljnu hidrantsku mrežu magacina formira ukupno šest hidranata od kojih su tri novoprojektovana (PH) a tri su 
postojeća (PPH). 

Projektovana deonica spoljne hidrantske mreže trasirana je paralelno sa novoprojektovanim protivpožarnim putem. Ova 
deonica će se priključiti na postojeću spoljnu hidrantsku mrežu u oviru kompleksa i formiraće prsten oko novih objekata. 
Na mreži će se izvesti 3 nova nadzemna spoljna hidranta DN80 mm (PH1, PH2 i PH3).  

Spoljni razvod hidrantske mreže projektovan je od HDPE cevi prečnika DN 125 za radni pritisak PN16. 

Unutrašnja hidrantska mreža 

Unutrašnja hidrantska mreža priključiće se na spoljni razvod na dva mesta. Jedan priključak projektovan je ispod 
temeljne ploče magacina 1 sa postojećeg razvoda cevovoda protivpožarne vode, a drugi ispod temeljne ploče magacina 
3.1. sa novoprojektovanog spoljnjeg razvoda cevovoda  protivpožarne vode. 

Priključci na unutrašnju hidratnsku mrežu projektovani su od HDPE cevi prečnika DN125 za radni pritisak PN16.  

Unutrašnji razvod predviđen je od čeličnih pocinkovanih cevi DN50 i DN 65 za radni pritisak PN10. 

Unutar objekta razvod hidrantske mreže projektovan je sa dve požarne vertikala PV1 i PV 2 prečnika DN80 i 
horizontalnim razvodom prečnika DN 50 i DN 65 za sve magacine u okviru objekta.  

Unutrašnji magacinski prostor štiti će se sa 15 protivpožarnih hidranata (PH1-PH15), opremljenih odgovarajućom 
opremom. Predviđeni hidranti su prečnika DN52 mm, postavljaju se na 1.5m od poda prostorije i biće smešteni u limene 
ormane dimenzija 50/50/12. 

Fekalna kanalizacija 

Za potrebe dva novoprojektovana sanitarna čvora, muškog i ženskog toaleta, u objektu Magacina 1 predviđa se razvod 
unutrašnje instalacije fekalne kanalizacije. Mreža u objektu i odvod projektovani su od PVC kanalizacionih cevi.  

Unutrašnji razvod čine dva cevovoda prečnika PVC DN110 na koji su priključeni sanitarni uređaji.  

Otpadne vode iz objekta evakuišu se cevovodom prečnika PVC DN160. 

Priključak se predviđa na postojeću mrežu fekalne kanalizacije u krugu elektrane preko novoprojektovanog šahta. 
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Atmosferska kanalizacija 

Odvođenje atmosferskih voda predviđeno je sa krovova novoprojektovanih magacina, saobraćajnica i manipulativnih 
prostora sistemom separatne kanalizacije. 

Arhitektonsko-građevinskim projektom je definisano da se sakupljanje i evakuacija atmosferskih voda sa krovova objekta 
vrši pomoću horizontalnih oluka i spoljnih olučnih vertikala. 

Sistem atmosferske kanalizacije sačinjavaju: 

- sabirni cevni kanali (horizontalni razvod) 
- krovni slivnici 
- kišne vertikale  
- kolektor atmosferskih voda 

Voda sа krova prikupljaće se horizontalnim sabirnim PVC kanalima dimnezija 15/15 montiranim о krovnu konstrukciju. 
Horizontalni odvodni kanali, preko slivnika, ulivaju se u kisne PVC vertikale Ov1-Ov37 dimenzija 10/10 i 15/15 
projektovane uz stubove magacina. 

Na krajevima vertikalnih oluka projektovana su reviziona okna i kolektorski PVC cevovod prečnika DN200, DN 250 i DN 
300 za prihvat vode sa krova objekta. Obzirom na velike količine vode koje je potrebno odvesti sa krovova 
novoprojektovanih magacina, kao i činjenicu da je u pitanju čista voda, odvod kišne kanalizacije se predviđa da se 
ispušta u kolektore za odvod drenažne vode sa kopa „Drmno“. 

Projektovana su dva sabirna kolektora koji se priključuju preko novoprojektovanih šahtova ŠI i ŠII  

Ukupna dužina kolktorske mreže iznosi L= m. 

Sistem za prikupljanje oborinskih voda sa saobraćajnice i manipulativnih prostora sačinjavaju tačkasti slivnici locirani uz 
ivičnjak i sabirni kolektori I i II koji su trasirani delom paralelno sa saobraćajnicom a delom ispod nje. Kolektor I prikuplja 
oborinske vode sa dela saobraćajnice od stacionaže km 0+000 do km 0+175.4, a kolektor II od stacionaže km 0+175.4 
do stacionaže km 0+320.0. Kolektor I i II se priključuju preko dva postojeća šahta na mrežu atmosferske kanalizacije u 
okviru kompleksa.  

Kolektori su projektovani od PE cevi prečnika DN250 i DN 300. Ukupna dužina kolektora I iznosi 193.5 m, kolektora II 
163.0 m.  

Na mestima preloma trase projektovani su revizioni šahtovi od prefabrikovanih AB elemenarta DN 1000 montiranih na 
AB ploči. 

Tehnološka kanalizacija 

U Magacina1 i 2 za smeštaj opreme projektovan je sistem tehnološke kanalizacije za prikupljanje zauljenih voda od 
pranja. Podna ploča u oba magacina projektovana je u nagibu prema slivnicima preko kojih će se voda od pranja 
prikupljati i odvoditi u separator zauljene vode.  

Sistem tehnološe kanalizacije projektovan je separatno za svaki od magacina. Sastoji se od slivnika sa 
livenogovzdenom rešetkom za teški saobraćaj i taložnikom koji se preko cevovoda DN 110 priključuje na glavne 
horizontalne kolektore DN 200 - DN 250 i dalje odvodi do separatora. Horizontalni razvod i kolektori projektovani su 
ispod temeljne ploče. 

Pre ispuštanja u kalizacioni sistem kompleksa prediviđeno je prečišćavanje zauljenih voda u gravitacionom separatoru 
dimenzionisanom za dotok od 6 l/s.  

Prostor Magacina 4 predviđen je za privremeno odlaganje i skladištenje otpadnih ulja i maziva. Maksimalna količina ulja 
koje će se odlagati je 20000 l. 

Pod skladišnog prostora će biti izveden sa nagibom prema sabirnom kanalu sa reštkom iz koga će se, eventualno 
prosuto ulje podzemnim cevovodom odvoditi u tankvanu, korisne zapremine 20 m³, koja će biti smeštena severoistočno 
od skladišnog prostora Br.4. Tankvana će se prazniti mobilnom potapajućom pumpom u auto cisternu. 

Odgovorni projektant: 
Zlatko Rajković, dipl.ing.građ. 

______________________  
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Proračun i dimenzionisanje vodovodne mreže 

Sve deonice vodovodne mreže su dimenzionisane prema najvećem proticaju koji u njima može da se javi. Analiza je 
urađena na onsovu broja i tipa planiranih sanitranih uređaja, i na bazi ukupnog broja jedinica opterećenja JO. Suma ovih 
veličina daje ukupnu količinu potreba za hladnom vodom. Na osnovu toga definišu se prečnici sekundarne mreže 
sanitarne vode, uzimajući u obzir jednovremenost rada. 
Proticaj je sračunat prema Brix-ovom obrascu: 

∑×= j.p.0.25Qmax  

IZLIVNO MESTO j.p. 

WC sa rezervoarom za ispiranje 0.25 
Umivaonik 0.50 

Pisoar 0.25 

Unutrašnja vodovodna mreža 

deonica L ∑ j.p. q Dusv IE ∆hi 

 [m] [l/s] [l/s] [mm] [m/m'] [m] 

Topla voda 

1-2 0.5 2.0 0.35 20 0.18 0.09 
2-3 0.5 1.5 0.31 20 0.13 0.065 
3-4 0.8 0.5 0.18 16 0.15 0.12 

Hladna voda 

1-2 1.65 0.5 0.18 20 0.15 0.247 
1-3 1.9 0.5 0.18 20 0.15 0.285 
1-4 3.3 2.5 0.40 20 0.22 0.726 
4-5 0.9 2.0 0.35 20 0.18 0.162 
5-6 1.4 1.0 0.25 20 0.09 0.126 

Spoljna mreža 

deonica L ∑ j.p. q Dusv IE ∆hi 

 [m] [l/s] [l/s] [mm] [m/m'] [m] 

1-1’ 2.9 3.5 0.47 25 0.11 0.319 
1’-2’ 7.1 3.5 0.47 25 0.11 0.781 
2’-3’ 52.0 3.5 0.47 25 0.11 5.72 

 
deonica lokalni gubici pi/g zi pi/g 

   ∑∆ h [m] [m] [m] [m] 

 Hladna voda 1- 6 8.64 4.5 3.0 16.14 
 

Potreban pritisak na priključnom mestu 1.7 bara. 
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Proračun i dimenzionisanje hidrantske mreže 

Hidraulički proračun hidrantske mreže za objekat Magacin za smeštaj opreme u okviru kompleksa TE Drmno je urađen 
primenom računarskog programa za modeliranje mreža pod pritiskom EPANET (Ver. 2.00.12, US EPA). Urađena su dva 
hidraulička modela – po jedan za spoljnu i unutrašnju hidrantsku mrežu. Proračuni su urađeni za hidraulički najnepovoljniji 
slučaj, tj. kada su u jednovremenom radu pet spoljnih i dva unutrašnja hidranta najudaljenija od priključka na izvora 
vodosnabdevanja, odnosno kada hidrantska mreža radi sa maksimalnim hidrauličkim opterećenjem.  

Spoljna hidrantska mreža 

Proračun spoljašnje hidrantske mreže je urađen za postojeću spoljnu hidrantsku mrežu u kompleksu, rekonstruisanu prema 
potrebama PP zaštite za objekat Magacin za smeštaj opreme. Potrebna količina vode za gašenje požara uzima se iz 
komore crpne stanice rashladne vode. Potreban pritisak u mreži obezbeđuje se pumpama. U mreži se održava pritisak 
preko hidrofora. Protivpožarne pumpe se uključuju kada pritisak u hidroforu padne na 6,0 bara, a isključuju kada pritisak u 
hidroforu dostigne vrednost od 12 bara. 

Model postojeće hidrantske mreže kompleksa TE je napravljen prema podacima iz Glavnog projekta protivpožarne 
hidrantske mreže za TE Kostolac – izmena materijala („Hidrokop“, Beograd, 2002.). Model je osim postojeće, obuhvatio i 
novoprojektovane delove hidrantske mreže, tj dodatni prsten za zaštitu objekta Magacin. Pretpostavljeno je da su u radu pet 
spoljnih hidranta najudaljenija od izvora snabdevanja vodom – hidranti PH1, PH2, PH3, PPH1 i PPH2 sa potrošnjom od po 
5,0 l/s, kao i dva unutrašnja hidranta predstavljena potrošnjom od 5,0 l/s u čvoru PRU (čvor gde se odvaja priključak za 
unutrašnju hidrantsku mrežu objekta).  

Proračun je urađen na bazi sledećih ulaznih podataka: 

- Linijski gubici pritiska:   računati su preko formule Darsi-Vajsbaha, 
- Unutrašnji prečnik cevi: uzeti su stvarni unutrašnji prečnici, 
- Apsolutna rapavost cevi: k = 0,07 mm (za PEHD cevi), 
- Lokalni gubici pritiska u cevovodu su zanemareni, 
- U mreži vlada minimalni pritisak – p = 6,3 bara. 

Šema korišćena za hidraulički proračun spoljne hidrantske mreže, kao i rezultati proračuna se daju u nastavku. 

Iz rezultata proračuna se vidi da su pritisci na hidrantima u spoljnoj hidrantskoj mreži između 5,9 i 6 bara tako da ona 
zadovoljava uslove predviđene Pravilnika o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara 
("Službeni glasnik RS", br. 3/2018). 
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Šema za hidraulički proračun spoljne hidrantske mreže
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REZULTATI PRORAČUNA PRITISAKA U SPOLJNOJ HIDRANTSKOJ MREŽI  

 
Network Table - Nodes 
                         Demand           Head             Pressure         Quality          
 Node ID               LPS              m                m                                 
Junc 1                   0.00             137.28           61.40            0.00             
Junc 2                   0.00             136.82           63.19            0.00             
Junc 3                   0.00             136.79           62.04            0.00             
Junc 19                 0.00             136.76           61.92            0.00             
Junc 6                   0.00             136.66           61.86            0.00             
Junc 7                   0.00             136.39           62.21            0.00             
Junc 8                   0.00             136.39           61.97            0.00             
Junc 5                   0.00             136.64           61.81            0.00             
Junc 9                   0.00             136.62           61.92            0.00             
Junc 10                 0.00             136.64           61.90            0.00             
Junc 11                 0.00             136.68           61.73            0.00             
Junc 12                 0.00             136.68           61.65            0.00             
Junc 13                 0.00             136.67           61.59            0.00             
Junc 14                 0.00             136.67           61.57            0.00             
Junc 15                 0.00             136.68           61.68            0.00             
Junc 16                 0.00             136.68           61.68            0.00             
Junc 4                   0.00             136.74           61.84            0.00             
Junc 18                 0.00             136.73           61.79            0.00             
Junc 17                 0.00             136.68           61.68            0.00             
Junc 20                 0.00             136.40           61.90            0.00             
Junc 21                 0.00             136.38           61.98            0.00             
Junc PH3              5.00             135.75           58.90            0.00             
Junc 24                 0.00             135.60           61.43            0.00             
Junc 23                 0.00             135.62           60.87            0.00             
Junc PH1              5.00             135.62           58.67            0.00             
Junc PH2              5.00             135.59           59.19            0.00             
Junc 25                 0.00             135.75           61.10            0.00             
Junc 26                 0.00             136.38           62.08            0.00             
Junc 27                 0.00             136.38           62.18            0.00             
Junc 28                 0.00             136.39           62.09            0.00             
Junc PPH1            0.00             136.39           59.39            0.00             
Junc PPH2            5.00             136.38           59.58            0.00             
Junc PPH3            5.00             136.33           60.03            0.00             
Junc PRU             0.00             135.60           61.40            0.00             
Resvr CB           -25.00           137.30           0.00             0.00             
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Unutrašnja hidrantska mreža 

Proračun unutrašnje hidrantske mreže je urađen za najnepovoljniji slučaj, tj. kada su u radu dva unutrašnja hidranta – PH1 i 
PH3, koji su najudaljeniji od priključka na spoljnu mrežu - sa proticajima od po 2,5 l/s, tj. ukupno 5,0 l/s. Pritisak na mestu 
priključka na spoljnu mrežu je preuzet iz proračuna spoljne hidrantske mreže. 

Proračun je urađen na bazi sledećih ulaznih podataka: 

- Linijski gubici pritiska:   računati su preko formule Darsi-Vajsbaha 
- Unutrašnji prečnik cevi: uzeti su stvarni unutrašnji prečnici  
- Apsolutna rapavost cevi: k = 0,07 mm (za PEHD cevi) 
- k = 0,15 mm (za čelične pocinkovane cevi) 

Lokalni gubici pritiska u cevovodu su računati uz primenu sledećih koeficijenata lokalnih otpora (prema literaturi - M. 
Radonić: „Vodovod i kanalizacija u zgradama“, 1980.): 

- T račva - odvajanje    ζ = 1,5 
- T račva – prolaz, odvajanje   ζ = 0,5 
- T račva – razdvajanje    ζ = 3,0 
- koleno 90°     ζ = 0,5 
- redukcija     ζ = 0,5 
- proširenje     ζ = 1,0 
- ventil, otvoren     ζ = 2,0 
- koleno 90°     ζ = 1,0 

Šema korišćena za hidraulički proračun hidrantske mreže, kao i rezultati proračuna se daju u nastavku. 

Iz rezultata proračuna se vidi da su minimalni pritisci na hidrantima u unutrašnjoj hidrantskoj mreži oko 5,5 bara tako da ona 
zadovoljava uslove predviđene Pravilnika o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara 
("Službeni glasnik RS", br. 3/2018). 

Obzirom da je navedenim pravilnikom propisano da maksimalni hidrostatički pritisak u unutrašnjoj hidrantskoj mreži ne sme 
biti veći od 7 bara, predviđena je ugradnja reducira pritiska na dovodu iz spoljne mreže. Ventil će se regulisati da daje 
nizvodni pritisak od 6 bara. 
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Šema za hidraulički proračun spoljne hidrantske mreže
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REZULTATI PRORAČUNA PRITISAKA U UNUTRAŠNJOJ HIDRANTSKOJ MREŽI  

   Protok           π kota             Pritisak         
Čvor   l/s              m                bar                
Junc 1                    0.00             134.27           5.047            
Junc 2                    0.00             134.11           5.031            
Junc 3                    0.00             134.48           5.068            
Junc 4                    0.00             134.66           5.086            
Junc 5                    0.00             134.88           5.108            
Junc 6                    0.00             134.98           5.118            
Junc 7                    0.00             134.83           5.103            
Junc 8                  0.00             134.81           5.101            
Junc 9                    0.00             134.69           5.089            
Junc 10                  0.00             134.52           5.072            
Junc 11                  0.00             134.40           5.060            
Junc 12                  0.00             134.21           5.041            
Junc 13                  0.00             133.67           4.987            
Junc 14                  0.00             133.61           4.981            
Junc 15                  0.00             133.39           4.959            
Junc 16                  0.00             133.39           4.959            
Junc 17                  0.00             133.39           4.959            
Junc 18                  0.00             133.50           4.970            
Junc 19                  0.00             134.22           5.042            
Junc PH11                0.00             134.22           5.637            
Junc 21                  0.00             134.22           5.637            
Junc 22                  0.00             134.22           5.042            
Junc 23                  0.00             134.55           5.075            
Junc 24                  0.00             134.55           5.075            
Junc 25                  0.00             134.55           5.670            
Junc PH12                0.00             134.55           5.670            
Junc 26                  0.00             135.07           5.127            
Junc 27                  0.00             135.68           6.023            
Junc 28                  0.00             135.89           6.044            
Junc 29                  0.00             136.01           6.056            
Junc 30                  0.00             135.17           5.137            
Junc 31                  0.00             135.46           6.001            
Junc 32                  0.00             134.83           5.103            
Junc 33                  0.00             134.83           5.103            
Junc 34                  0.00             134.83           5.698            
Junc PH9                 0.00             134.83           5.698            
Junc 35                  0.00             134.60           5.080            
Junc 36                  0.00             134.60           5.080            
Junc 37                  0.00             134.60           5.675            
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Junc PH14                0.00             134.60           5.675            
Junc 38                  0.00             134.36           5.056            
Junc 39                  0.00             134.36           5.056            
Junc 40                  0.00             134.36           5.056            
Junc 41                  0.00             134.36           5.056            
Junc 42                  0.00             134.36           5.651            
Junc PH8                 0.00             134.36           5.651            
Junc 43                  0.00             134.36           5.056            
Junc 44                  0.00             134.36           5.056            
Junc 45                  0.00             134.36           5.056            
Junc 46                  0.00             134.36           5.056            
Junc 47                  0.00             134.36           5.651            
Junc 48                  0.00             134.36           5.651            
Junc PH4                 0.00             134.36           5.651            
Junc PH5                 0.00             134.36           5.651            
Junc 49                  0.00             134.13           5.033            
Junc 50                  0.00             134.02           5.022            
Junc 51                  0.00             133.75           4.995            
Junc 56                  0.00             134.13           5.033            
Junc 57                  0.00             134.13           5.628            
Junc PH7                 0.00             134.13           5.628            
Junc 58                  0.00             134.02           5.022            
Junc 59                  0.00             134.02           5.617            
Junc PH6                 0.00             134.02           5.617            
Junc 60                  0.00             133.75           4.995            
Junc 61                  0.00             133.75           5.590            
Junc PH2                 0.00             133.75           5.590            
Junc 62                  0.00             134.83           5.103            
Junc 63                  0.00             134.83           5.103            
Junc 64                  0.00             134.83           5.698            
Junc PH13                0.00             134.83           5.698            
Junc 65                  0.00             133.39           4.959            
Junc 66                  0.00             133.36           4.956            
Junc 67                  0.00             133.18           5.533            
Junc PH3                 2.50             133.11           5.526            
Junc 68                  0.00             133.74           4.994            
Junc 69                  0.00             133.74           4.994            
Junc 70                  0.00             133.74           5.589            
Junc PH10                0.00             133.74           5.589            
Junc 71                  0.00             133.39           4.959            
Junc 72                  0.00             133.34           4.954            
Junc 73                  0.00             133.20           5.535            
Junc PH1                 2.50             133.00           5.515            
Resvr SHM                -5.00            136.01           6.181             
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Proračun i dimenzionisanje kanalizacione mreže 

Dimenzionisanje unutrašnjih kanalizacionih razvoda za sanitarnu otpadnu vodu izvršen je na osnovu merodavnih proticaja 
određenih analizom ukupnih količina sanitarnih otpadnih voda koje se evakuišu iz objekta. Analiza je urađeni na osnovu 
priključnih vrednosti (AWs), odnosno na osnovu oticaja iz pojedinih sanitarnih uređaja, čiji zbir daje oticaje Qs, na koje se 
sanitarni vodovi dimenzionišu. 

Q=N0 x Po x qo/100 

gde je: 

Q- količina zagađene vode [l/s], 

No - broj sanitarnih uređaja iste vrste, 

Po - verovatnoća jednovremenog rada sanitarnih uređaja iste vrste. 

 

Vrsta sanitarnog 
uređaja 

Ukupan broj 
 sanitarnih 

uređaja  
No 

Ekvivalentn
i faktor 

Ke 

Ekvivalentni broj  
sanit. uređaja 

NoKe 
Po(%) qo(l/s) Q(l/s) 

Umivaonik 4 2 8 14.3 0.17 0.10 

Pisoar 2 4 8 14.3 0.17 0.05 

WC baltik 4 10 40 14.3 2.0 1.14 

     
Qs= 1.29 

Atmosferska kanalizacija 

Dotok vode od padavina:  

Q = F x i x Ψ  

F - slivna površina 

i - intenzitet kiše 

Ψ - koeficijent oticaja 

Računski parametri ( za posmatrano područje ): 
- povratni period kiše   T = 2 god 
- trajanje kiše    t =  20 min 
- intenzitet kiše    i 123 l/s/ha 
- koeficijenti oticaja (Ψ ): 

• za krovove  Ψ = 0.95 

• za saobraćajnice Ψ = 0.95 
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Proračun oticaja sa krovnih površina 

Deonica 
L 

(m) FxΨ 
i 

(l/s/ha) 
q 

(l/s) 
D 

(mm) 

T1-T2 63.5 0.13 123.0 16.59 300 

T2-T3 15.0 0.16 123.0 19.98 300 

T3-T4 21.5 0.16 123.0 19.98 300 

T4-T5 14.0 0.16 123.0 19.98 300 

T5-T6 19.5 0.16 123.0 19.98 300 

T6-T7 5.0 0.17 123.0 21.15 300 

T7-T8 14.0 0.17 123.0 21.15 300 

T8-T9 19.0 0.08 123.0 10.40 300 

T9-T10 14.5 0.04 123.0 4.32 250 

T10-T11 17.5 0.04 123.0 4.32 250 

T11-T12 14.5 0.01 123.0 1.40 200 

T12-T13 16.0 0.01 123.0 1.40 200 

T14-T15 35.5 0.11 123.0 12.97 300 

T15-T16 37.5 0.15 123.0 19.05 300 

T16-T17 16.0 0.17 123.0 20.45 300 

Proračun oticaja sa saobraćajnica i manipulativnih površina – Kolektor I 

Deonica 
L 

(m) FxΨ 
i 

(l/s/ha) 
q 

(l/s) 
D 

(mm) 

S1-S3 41.5 0.019 123 2.34 250 

S3-S4 32.0 0.031 123 3.86 250 

S4-S6 34.5 0.044 123 5.43 300 

S6-S9 62.5 0.058 123 7.15 300 

Proračun oticaja sa saobraćajnica i manipulativnih površina – Kolektor II 

Deonica L 
(m) 

Fx� i 
(l/s/ha) 

q 
(l/s) 

D 
(mm) 

S1-S11 30.5 0.013 123 1.64 250 

S11-S12 40.0 0.029 123 3.62 250 

S12-S14 31.5 0.044 123 5.47 300 

S14-S17 52.5 0.071 123 8.79 300 
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1.6.2 Procenjena investiciona vrednost 

Br. Pozicija Jed. 
mere 

Količina 
Cena (RSD) 

Jedinična Ukupna 
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Procenjena investiciona vrednost opreme (specificirane u listi – specifikaciji) i radova na montaži iste iznosi 
29.500.000,00 RSD. 
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SPECIFIKACIJA RADOVA NA INSTALACIJAMA VODOVODA I KANALIZACIJE 

R.B. Opis 
Jed. 
mere Količina 

        
I Izmeštanje postojećih hidrotehničkih instalacija     

        
1 Radovi i oprema na izmeštanju glavnog kolektora za odvođenje 

drenažnih voda sa kopa „Drmno“  i cevovoda tehničke vode. 
  

  demontaža i montaža postojećeg cevovoda  2x DN 1200 (60% od ukupne 
dužine cevovoda) m' 197.00 

  nabavka i montaža postojećeg cevovoda 2xDN 1200 (40% od ukupne dužine 
cevovoda) m' 131.00 

  nabavka i montaža revizioni šahtovi od PE prečnika 1,8 m kom. 4 
  demontaža i montaža postojećeg cevovoda DN 200 (60% od ukupne dužine 

cevovoda) m' 85.00 
  nabavka i montaža postojećeg cevovoda DN 200 (40% od ukupne dužine 

cevovoda) m' 56.50 
     

 II Instalacije vodovoda 
  

    
  1 Nabavka i montaža cevovoda i opreme unutrašnje vodovodne 

instalacije. 
  

 PP cevi DN20 mm m' 10.60 

 
Ventili DN 20, NP6 kom. 4 

2 Nabavka i montaža cevovoda i opreme spoljne vodovodne instalacije. 

  
 

PE cevi DN25mm m' 62.00 

 
ventili DN25mm, (NP6 ) . kom. 4 

3 Sanitarna oprema   

 WC šolje  kom. 4 

 
umivaonik  kom. 4 

 pisoara  kom. 2 

 
akumulacioni bojleri od 80 l.  kom. 1 

 
podni slivnik Ø100 sa rešetkom od nerđajućeg čelika (prohroma) i sifonom.  kom. 4 
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III Instalacije hidrantske mreže     

        
1 Nabavka i montaža cevovoda i opreme spoljne instalacije hidrantske 

mreže. 
   HDPE cevi DN125mm NP16 m' 320.00 

 nadzemni spoljni hidranti DN80 mm  kom. 3 
2 Nabavka i montaža cevovoda i opreme unutrašnje instalacije hidrantske 

mreže. 
  

 čelične pocinkovane cevi -  DN65mm NP16 m' 445.00 

 
zidni protivpožarni hidranti kom. 15 

     
 IV Instalacije fekalna kanalizacija 

  
      

1 Nabavka i montaža cevovoda sa fazonskim komadima unutrašnje 
instalacije fekalne kanalizacije. 

 

 
 PVC cevi DN50 mm m' 3.00 

 PVC cevi  DN75 mm m' 3.00 

 
PVC cevi DN110 mm m' 15.00 

2 Nabavka i montaža cevovoda sa fazonskim komadima  i revizionim 
šahtovima spoljne instalacije fekalne kanalizacije. 

  
 PVC cevi DN160 mm m' 10.00 

 Izrada armiranobetonskog temelja MB 25, debljine d=0.20 cm za priključni 
kanalizacioni šaht.  m3 0.80 

 Izrada  priključnog kanalizcionog šahta od prefabrikovanih elemenata 
prečnika Ø 1000 mm sa konusnim završetkom Ø600 mm.  m' 8.00 

    
  V  INSTALACIJA ATMOSFERSKA KANALIZACIJE 
      
  

  

Nabavka i montaža horizontalnih sabirnih PVC kanala, olučnih vertikala, 
priključnih cevovoda i kolektora  spoljne instalacije atmosferske 
kanalizacije sa krova magacina. 

    horizontalni oluci 15/15  m' 310.00 
  vertikalni oluci 15/15 m' 430.00 
  priključni cevovodi PVC DN160 mm m' 60.00 
  sabirni kolektor  PVC DN 200 m' 30.50 
  sabirni kolektor  PVC DN 250 m' 32.00 
  sabirni kolektor  PVC DN 300 m' 250.50 
  sahtovi 

 
37 

  

Nabavka i montaža uličnih slivnika sa rešetkom, priključnih cevovda, 
revizionih šahtova i sabirnih kolekotora spoljne instalacije atmosferske 
kanalizacije sa saobraćajnice. 

    ulični slivnici 
 

36 
  priključni cevovodi m' 360.00 
  kolektor m' 425.00 
  Izrada armiranobetonskog temelja MB 25, debljine d=0.20 cm za priključni 

kanalizacioni šaht.  m3 14.00 
  Izrada  priključnog kanalizcionog šahta od prefabrikovanih elemenata 

prečnika Ø 1000 mm sa konusnim završetkom Ø600 mm.  m' 144.00 



Deo projekta: 
26/17-01-IDP-3.1 -00 Projekat hidrotehničkih instalacija 

Mašinska oprema 
List: 

1.6.3.3 
Rev.: 

0 
Project part Page Rev.: 

1.6.3 Liste - Specifikacije / Datasheets - Specifications 

 

 

ZA.Q.01.c Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inženjeringa Rev. 0 - 15.01.18 
 

 
VI  INSTALACIJA TEHNOLOŠKE KANALIZACIJE     

        
1 Nabavka i montaža cevovoda sa fazonskim komadima, unutrašnje 

instalacije tehnološke kanalizacije kanalizacije. 
    

  PVC DN110 mm  110.00 
  PVC DN160 mm  114.00 
  slivnici kom 11 
  AB  kanal  sa linijskom rešetkom  3 
  separator kom 2 
  tankvana m3 1 
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