
 
 
 
Наручилац и   Министарство грађевинарства, саобраћаја и
Финансијер: инфраструктуре, Немањина бр.22
 
Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“

Булевар краља 
 
Објекат: Државни пут I реда, нa трaси пoстojeћeг држaвнoг путa I

реда бр.24 ( раније М1.11), веза коридор 10 
од км 0+000,00 ( петља Крагујевац на аутопуту Е
петља „Баточина“) до км 5+000,00 ( крај буду
„Баточина 
Брзан и КО Баточина варош

 
Врста техничке документације:
 
Нaзив и oзнaкa дeлa прojeктa:
 
За грађење / извођење радова:
 
 
Печат и потпис: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Печат и потпис: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Број техничке документације:
Место и датум:  
 

 

 2.2 – ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Немањина бр.22-26, Београд

ЈП „Путеви Србије“ 
Булевар краља Александра бр.282, Београд

Државни пут I реда, нa трaси пoстojeћeг држaвнoг путa I
реда бр.24 ( раније М1.11), веза коридор 10 
од км 0+000,00 ( петља Крагујевац на аутопуту Е
петља „Баточина“) до км 5+000,00 ( крај буду
„Баточина –Исток“) – „Прва А фаза“, на КО Лапово, КО 
Брзан и КО Баточина варош 

Врста техничке документације: ИДР Идејно решење 

Нaзив и oзнaкa дeлa прojeктa:  2.2 – ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ

За грађење / извођење радова: доградња 

   Пројектант:  
Геопут д.о.о., Београд 
Томе Росандића бр. 2 
Милица Трифковић, дипл. грађ. инж.

   Одговорни пројектант: 
Ана Рајковић, дипл. грађ. инж.
Бр. лиценце: 310 О435 15 

Број техничке документације: 171107-10/04-170067 
  Београд, новембар 2017. год. 

 

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
26, Београд 

Александра бр.282, Београд 

Државни пут I реда, нa трaси пoстojeћeг држaвнoг путa I-Б 
реда бр.24 ( раније М1.11), веза коридор 10 – Крагујевац, 
од км 0+000,00 ( петља Крагујевац на аутопуту Е-75- раније 
петља „Баточина“) до км 5+000,00 ( крај будуће петље 

„Прва А фаза“, на КО Лапово, КО 

ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ 

 

Милица Трифковић, дипл. грађ. инж. 

, дипл. грађ. инж. 

  



 

 
 

1.2.  САДРЖАЈ  
 

1.1. Насловна страна  

1.2. Садржај  

1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта 

1.4. Изјава одговорног пројектанта 

1.5. Текстуална документација 

1.5.1 Технички опис 

1.6. Нумеричка документација 

1.6.1 Процена вредности инвестиције 

1.7. Графичка документација 

1.7.1 
Подпутњак М1 на стационажи km 4+250,00  
- ОСНОВА КОЛОВОЗА 

P 1:100 

1.7.2 
Подпутњак М1 на стационажи km 4+250,00  
- ОСНОВА TEMЕЉА 

P 1:100 

1.7.3 
Подпутњак М1 на стационажи km 4+250,00  
- ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 1-1 

P 1:50 

1.7.4 
Подпутњак М1 на стационажи km 4+250,00  
- ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕЦИ 2-2 И 3-3 

P 1:50 

1.7.5 
Подпутњак М1 на стационажи km 4+250,00  
- ИЗГЛЕД 

P 1:100 

1.7.6 
Подпутњак М2 на стационажи km 4+450,00  
- ОСНОВА КОЛОВОЗА 

P 1:100 

1.7.7 
Подпутњак М2 на стационажи km 4+450,00  
- ОСНОВА TEMЕЉА 

P 1:100 

1.7.8 
Подпутњак М2 на стационажи km 4+450,00  
- ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 1-1 

P 1:50 

1.7.9 
Подпутњак М2 на стационажи km 4+450,00  
- ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕЦИ 2-2 И 3-3 

P 1:50 

1.7.10 
Подпутњак М2 на стационажи km 4+450,00  
- ИЗГЛЕД 

P 1:100 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
2.2.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
 
На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–
одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и одредби Правилника о садржини, 
начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 
96/2016 и 67/2017.) као: 
 

 
О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 
за израду пројекта конструкције у оквиру Идејног решења државног пута I реда, нa 
трaси пoстojeћeг држaвнoг путa I-Б реда бр.24 (раније М1.11), веза коридор 10 – 
Крагујевац, од км 0+000,00 (петља Крагујевац на аутопуту Е-75- раније петља 
„Баточина“) до км 5+000,00 (крај будуће петље „Баточина –Исток“) – „Прва А фаза“, 
на КО Лапово, КО Брзан и КО Баточина варош, одређује се: 
 
 
 

Ана Рајковић, дипл. грађ.инж.................................... Бр. лиценце: 310 О435 15 
 
 
 
 
Пројектант: ГЕОПУТ ДОО Београд, Томе Росандића бр.2, 

Београд,  
Одговорно лице/заступник:  Милица Трифковић, дипл.инж.грађ. 
Печат: Потпис: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број техничке документације: 171107-10/04-170067 
Место и датум: Београд, новембар 2017. год. 
 
 



 

 
2.2.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА КОНСТРУКЦИЈЕ 
 
 
Одговорни пројектант конструкције у оквиру Идејног решења државног пута I реда, 
нa трaси пoстojeћeг држaвнoг путa I-Б реда бр.24 (раније М1.11), веза коридор 10 – 
Крагујевац, од км 0+000,00 (петља Крагујевац на аутопуту Е-75- раније петља 
„Баточина“) до км 5+000,00 ( крај будуће петље „Баточина –Исток“) – „Прва А фаза“, 
на КО Лапово, КО Брзан и КО Баточина варош 
 
 

Ана Рајковић, дипл. грађ.инж 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
 

1. да је идејно решење израђено у складу са Законом о планирању и изградњи, 
прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и 
правилима струке; 

2. да су при изради идејног решења поштоване све прописане и утврђене мере и 
препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у 
складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних 
захтева. 

 
 
 
 
Одговорни пројектант ИДР: Ана Рајковић, дипл. грађ. инж. 
 
Број лиценце: 310 О435 15 

  
Печат: Потпис: 
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1.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   

1.5.1 ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

 

1.1  ОПШТЕ 

НАРУЧИЛАЦ: Министарство грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, Немањина бр.22-26, Београд 

ИНВЕСТИТОР: ЈП „Путеви Србије“                                      

Булевар краља Александра бр.282, Београд  

ОБЈЕКАТ: Државни пут I реда, нa трaси пoстojeћeг 

држaвнoг путa I-Б реда бр.24 ( раније М1.11), 

веза коридор 10 – Крагујевац, од км 0+000,00 ( 

петља Крагујевац на аутопуту Е-75- раније 

петља „Баточина“) до км 5+000,00 ( крај 

будуће петље „Баточина –Исток“) – „Прва А 

фаза“, на КО Лапово, КО Брзан и КО 

Баточина варош 

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА: Подпутњаци у трупу пута 

ФАЗА ПРОЈЕКТА: ИДР Идејно решење 

 

1.2  ПОДЛОГЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ  

Подлоге коришћене за израду Идејног решења моста: 

 Ситуација варијанте саобраћајница на локацији моста, 

 Подужни профил варијанте трасе саобраћајница на потезу моста, 

 Попречни профили саобраћајнице на локацији моста, 

 Информациони подаци о тлу на локацији моста, 

 Пројектни задатак Инвеститора. 

 

1.3  ОПИС ТРАСЕ 

Идејним пројектом проширања постојећег државног пута предвиђене су  две 

мостовске конструкције типа подпутњака на стационажама km 4+250,00 и 

km4+450,00 (средина распонске конструкције објеката). 

Подпутњацима се омогућава прелаз преко локалног пута нове коловозне 

траке проширења постојећег државног пута 1б-15, са разделним појасом од 4m и 

две саобраћајне траке 2x3,50m. Уз саобраћајне траке предвиђена је заштитна 

трака ширине 50cm. Планирана саобраћајница подразумева коришћење 

постојећег државног пута као друге половине будуће магистрале. На местима 

укрштања постојећег државног пута 1б-15 са локалним путем налазе се постојећи 

подпутњаци у чијем наставку се предвиђају новопројектовани објекти. 

Нова коловозна трака на стационажи km 4+250,00 наилази на подпутњак М1 

који се укршта са локалним путем под углом од 90°. На стационажи km 4+450,00 

налази се други подпутњак М2. Осовина новог коловоза укршта се са постојећим 



   

локалним путем под углом од ~68°. Новопројектовани подпутњаци се налазе у 

хоризонталној кружној кривини радијуса R=506m. Нивелета подпутњака М1 је у 

вертикалном порасту од 0,5% у правцу раста стационаже, док је нивелета на 

локацији подпутњака М2 у паду од 0,5%. Попречни падови су константни и износе 

5,50% и усмерени су ка центру кривине. Подаци о геометрији трасе и нивелети 

пута, као и попречним нагибима су усвојени из пројекта саобраћајнице. 

 

1.4  ДИСПОЗИЦИОНО РЕШЕЊЕ ПОДПУТЊАКА 

Пројектовани подпутњаци су од армираног бетона, статичког система крутог 

рама са армиранобетонским платнима – стубовима, плитко фундираним преко 

темељних носача - трака. 

Димензије, облик и распон новопројектованих конструкција условљен је пре 

свега конструкцијом постојећих објеката. На десној страни конструкције 

подпутњака гледано у правцу пораста стационаже се налази челична пешачка 

ограда и пешачке стазе ширине 75cm са ивичним венцем дебљине 35cm. Коловоз 

је од пешачких стаза одвојен челичним еластичним одбојним оградама. Уз леву 

страну коловоза према постојећим објектима предвиђена је челична еластична 

одбојна ограда. Укупна ширина моста са ивичним венцима износи 11,65m. 

Коловозна плоча је дебљине d=70cm, распона од ~9,1m гледано управно на 

осовину локалног пута.  Плоча је монолитно везана за зидове конструкције – 

обалне стубове, који су пројектовани дебљине d=65cm. Преко коловозне плоче је 

изведена коловозна конструкција саобраћајнице. Крилни зидови код улазног 

потрала подпутњака су изведени као посебне потпорне конструкције. Дебљина 

крилних зидова износи 80cm и фундирани су преко темељне траке димензија 

b/d=400/110cm. 

Висина зидова је променљива и прати попречни пад новопројектоване 

саобраћајница и коловозне плоче на којој лежи. На делу улазног портала висина 

износи 6,78m (код подпутњака М2) односно 5,61m (код подпутњака М1), док је на 

излазном 6,37m, односно 5,20m. Зидови подпутњака преносе оптерећења преко 

темељне траке димензија b/d1/d2=350/125/100cm на темељно тло. Темељ обалних 

платана је закошен да би се мобилисало додатно трење између тла и 

конструкције чиме је повећана сигурност темеља према клизању. 

Фундирање је плитко на темељним носачима-тракама у средини 

неповољној за темељење. У циљу постизања потребних карактеристика тла у 

нивоу контактне спојнице, предвиђена је замена тла слојем шљунка  уз 

стабилизацију збијањем до постизања модула стишљивости од Мs=30MPa. 

Крилни зидови су такође фундирани на темељним стопама уз побољшање 

темељног тла заменом материјала. Дубина темељних трака од нивоа 

саобраћајнице локалног пута износи ~1,7m. 

Прелазак са конструкција подпутњака на насип пута изведен је преко 

прелазних плоча димензија 350/25cm. 

У опрему моста спадају одбојна челична еластична ограда, пешачка ограда, 

бетонски ивичњаци, асфалт, хидроизолација. Ови елементи подлежу 

стандардима за овакву врсту конструкције. 



   

1.5  ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ - ТЕРЕН 

Подпутњак М1 

Локација моста је у подножју брда Стражевица, на граници са алувијоном 

реке Лепенице. Површински део терена прекривен је насипом дебљине 0,8-1,9m, 

изграђеним од асфалта, туцаника и песка са комадима стене. У зони стуба 1 (БМ-

1), испод насипа, терен је изграђен алувијалних седимената, глине дебљине 2,0m 

и песка и шљунковитог песка до дубине 7,5m. Испод алувијалних пескова је 

чврста стенска маса (гнајс, амфиболи, микашисти). У зони стуба 2 (БМ-2) терен је 

изграђен елувијално-делувијалних глина и прашина са уклопцима стене до дубине 

4,5m испод којих је чврста стенска маса. Ниво подземне воде је на око 5,0m 

дубине. 

Подпутњак М2 

Локација моста је у подножју брда Стражевица, на граници са алувијоном 

реке Лепенице. Површински део терена прекривен је насипом дебљине 2,8-3,0m, 

изграђеним од туцаника, глиновите прашине, песка, шљунка и дробине шкриљца. 

Испод насипа су алувијални седименти до дубине 4,6-4,9m. Изграђени су од 

глиновите фације поводња дебљине 0,6-1,0m и песковито шљунковите фације 

корита дебљине 0,8-1,3m. Испод алувијалних седимената је чврста стенска маса 

(гнајс, амфиболи, микашисти) са зоном физичко-хемијске измене дебљине 1,0m. 

Ископе дубље од 2,0m треба обавезно подграђивати и штитити уз црпљење 

подземне воде. Све ископе обављати у сушном периоду уз константан 

геотехнички надзор и примену подграђивања ископа у току извођења радова. 

 

1.6  МАТЕРИЈАЛИ ПРЕДВИЂЕНИ ЗА ИЗГРАДЊУ МОСТОВА 

Пројектом су предвиђене минималне марке бетона:  

- за коловозну плочу подпутњака МБ40, 

- за обална стубна платна МБ35, 

- за крилне зидове, темеље крилних зидова и обалних стубова МБ30 

- за ивични венци и бетон пешаких стаза МБ40, M-150, V-6 

- подложни бетон МБ15. 

Допунски услови за бетоне: за конструктивне елементе моста су отпорности 

према дејству мраза М-150 и марка водонепропустивости V-6. 

Бетонско гвожђе примењено у пројекту је ребрасти арматурни челик 

квалитета  B500B SRPS EN-10080. 

Остали употребљени материјали: 

- ограда: челична еластична ограда, пешачка челична ограда, 

- хидроизолација: хидроизолација од префабрикованих трака које се 

грејањем лепе на подлогу дебљине 1cm; све хоризонталне заштите 

хидроизолације, као и слојеви за пад су од бетона марке MB15. 

 

1.7  ТЕХНИЧКА РЕГУЛАТИВА (ЗАКОНИ, ПРОПИСИ, СТАНДАРДИ) 

Идејни пројекат израђен је у складу са прописима наведеним у тексту који 

следи. Примењени су важећи закони, прописи и нормативи Републике Србије: 



   

- Правилник о техничким нормативима за одређивање величине оптерећења 

мостова, 

- Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон, 

- Правилник о техничким нормативима за изградњу инжењерских објеката у 

сеизмичким условима, 

- Правилник о техничким нормативима за темељење грађевинских објеката. 

 

 

Одговорни пројектант: 

 

______________________________ 
/Ана Рајковић, дипл. инж. грађ./ 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   

1.6.1 ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 

I. Подпутњак М1 

 

Процењена вредност радова на изградњи потпутњака М1 је 16.178.000,00 РСД, и 

то, по радовима: 

 

1. Припремни радови     250.000,00 РСД 

2. Земљани радови      2.065.000,00 РСД 

3. Бетонски радови      7.528.000.00 РСД 

4. Армирачки радови     4.848.000.00 РСД 

5. Радови од метала     273.000,00 РСД 

6. Завршни и остали радови    1.054.000,00 РСД 

7. Накнадни и непредвиђени радови   160.000,00 РСД 

УКУПНО 16.178.000,00 РСД 

II. Подпутњак М2 

 

Процењена вредност радова на изградњи потпутњака М2 је 18.537.000,00 РСД, и 

то, по радовима: 

 

1. Припремни радови     250.000,00 РСД 

2. Земљани радови      2.600.000,00 РСД 

3. Бетонски радови      8.372.000.00 РСД 

4. Армирачки радови     5.454.000.00 РСД 

5. Радови од метала     313.000,00 РСД 

6. Завршни и остали радови    1.368.000,00 РСД 

7. Накнадни и непредвиђени радови   180.000,00 РСД 

УКУПНО 18.537.000,00 РСД 

 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 

ПОДПУТЊАК М1 + ПОДПУТЊАК М2    34.715.000,00 РСД 

 

 

 

 

Одговорни пројектант: 

 

______________________________ 
/Ана Рајковић, дипл. инж. грађ./ 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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КВАЛИТЕТ УПОТРЕБЉЕНИХ МАТЕРИЈАЛАКВАЛИТЕТ УПОТРЕБЉЕНИХ МАТЕРИЈАЛА

MB 40, M-150, V-6MB 40, M-150, V-6

MB 30, M-100MB 30, M-100

АБ стубови, крилни зидови,АБ стубови, крилни зидови,

ЕлементЕлемент
Коловозна плочаКоловозна плоча

АрматураАрматураБетонБетон
2,0 cm2,0 cm

Зашт.слојЗашт.слој
B500B EN10380B500B EN10380

3,0 cm3,0 cm

Подложни бетонПодложни бетон
3,5 cm3,5 cm

MB 15MB 15

B500B EN10380B500B EN10380

B500B EN10380B500B EN10380

MB 35, M-150, V-6MB 35, M-150, V-6
прелазне плочепрелазне плоче

Темељ стубова и крилаТемељ стубова и крила

Венци и пешачке стазеВенци и пешачке стазе

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, БеоградЈавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд
ИЗГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА ИЗГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА  РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-I-Б РЕДА БР. 24 (РАНИЈЕБ РЕДА БР. 24 (РАНИЈЕ
М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГИЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГИЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -
РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')

Подпутњак М1 на стационажи kmПодпутњак М1 на стационажи km
4+250,00 - ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 1-14+250,00 - ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 1-1НОВЕМБАР 2017НОВЕМБАР 2017

ИДР ИДЕЈНО РЕШЕЊЕИДР ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

1:1:5050

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

2.2 ПРОЈЕКАТ KOНСТРУКЦИЈЕ2.2 ПРОЈЕКАТ KOНСТРУКЦИЈЕ

Графички прилог:Графички прилог:

ВРСТА ТЕХНИЧКЕВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТАНАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОРИНВЕСТИТОР

ДАТУМ:ДАТУМ:

ГЕОПУТГЕОПУТ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.И УСЛУГЕ, д.о.о.

Лист бр.Лист бр.РазмераРазмера

1.7.31.7.3

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТАКООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                            315 К567 11Милан Николић дипл.грађ.инж.                            315 К567 11

РАДНИ ТИМРАДНИ ТИМ

Ана Рајковић дипл.грађ.инж.                               310 О435 15Ана Рајковић дипл.грађ.инж.                               310 О435 15
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КВАЛИТЕТ УПОТРЕБЉЕНИХ МАТЕРИЈАЛАКВАЛИТЕТ УПОТРЕБЉЕНИХ МАТЕРИЈАЛА

MB 40, M-150, V-6MB 40, M-150, V-6

MB 30, M-100MB 30, M-100

АБ стубови, крилни зидови,АБ стубови, крилни зидови,

ЕлементЕлемент
Коловозна плочаКоловозна плоча

АрматураАрматураБетонБетон
2,0 cm2,0 cm

Зашт.слојЗашт.слој
B500B EN10380B500B EN10380

3,0 cm3,0 cm

Подложни бетонПодложни бетон
3,5 cm3,5 cm

MB 15MB 15

B500B EN10380B500B EN10380

B500B EN10380B500B EN10380

MB 35, M-150, V-6MB 35, M-150, V-6
прелазне плочепрелазне плоче

Темељ стубова и крилаТемељ стубова и крила

Венци и пешачке стазеВенци и пешачке стазе

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, БеоградЈавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд
ИЗГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА ИЗГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА  РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-I-Б РЕДА БР. 24 (РАНИЈЕБ РЕДА БР. 24 (РАНИЈЕ
М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГИЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГИЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -
РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')

Подпутњак М1 на стационажи kmПодпутњак М1 на стационажи km
4+250,00 - ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 2-2 и 3-34+250,00 - ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 2-2 и 3-3НОВЕМБАР 2017НОВЕМБАР 2017

ИДР ИДЕЈНО РЕШЕЊЕИДР ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

1:501:50

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

2.2 ПРОЈЕКАТ KOНСТРУКЦИЈЕ2.2 ПРОЈЕКАТ KOНСТРУКЦИЈЕ

Графички прилог:Графички прилог:

ВРСТА ТЕХНИЧКЕВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТАНАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОРИНВЕСТИТОР

ДАТУМ:ДАТУМ:

ГЕОПУТГЕОПУТ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.И УСЛУГЕ, д.о.о.

Лист бр.Лист бр.РазмераРазмера

1.7.41.7.4

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТАКООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                            315 К567 11Милан Николић дипл.грађ.инж.                            315 К567 11

РАДНИ ТИМРАДНИ ТИМ

Ана Рајковић дипл.грађ.инж.                               310 О435 15Ана Рајковић дипл.грађ.инж.                               310 О435 15



КрагујевацКрагујевацБаточинаБаточина

ИЗГЛЕДИЗГЛЕД
R=1:100, ПОГЛЕД А-АR=1:100, ПОГЛЕД А-А

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, БеоградЈавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд
ИЗГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА ИЗГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА  РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-I-Б РЕДА БР. 24 (РАНИЈЕБ РЕДА БР. 24 (РАНИЈЕ
М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГИЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГИЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -
РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')

Подпутњак М1 на стационажи kmПодпутњак М1 на стационажи km
4+250,00 - ИЗГЛЕД4+250,00 - ИЗГЛЕДНОВЕМБАР 2017НОВЕМБАР 2017

ИДР ИДЕЈНО РЕШЕЊЕИДР ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

1:1:100100

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

2.2 ПРОЈЕКАТ KOНСТРУКЦИЈЕ2.2 ПРОЈЕКАТ KOНСТРУКЦИЈЕ

Графички прилог:Графички прилог:

ВРСТА ТЕХНИЧКЕВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТАНАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОРИНВЕСТИТОР

ДАТУМ:ДАТУМ:

ГЕОПУТГЕОПУТ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.И УСЛУГЕ, д.о.о.

Лист бр.Лист бр.РазмераРазмера

1.7.51.7.5

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТАКООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                            315 К567 11Милан Николић дипл.грађ.инж.                            315 К567 11

РАДНИ ТИМРАДНИ ТИМ

Ана Рајковић дипл.грађ.инж.                               310 О435 15Ана Рајковић дипл.грађ.инж.                               310 О435 15



отворотвор
ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКАТ

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКАТ

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКАТ

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКАТ

АА

АА

1

5

0

1

5

0

5

0

5

0

7

0

0

7

0

0

5

0

5

0

2

0

0

2

0

0

1

6

7

1

6

7

7

6

0

7

6

0

1

7

7

1

7

7

8

9

8

9

1

5

0

1

5

0

5

0

5

0

7

0

0

7

0

0

5

0

5

0

2

0

0

2

0

0

5

0

5

0

7

0

0

7

0

0

1

6

8

1

6

8

7

5

0

7

5

0

1

7

0

1

7

0

8

9

8

9

1

6

5

1

6

5

5

0

5

0

2

0

0

2

0

0

R=1:100, ПРЕСЕК 1-1R=1:100, ПРЕСЕК 1-1
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Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, БеоградЈавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд
ИЗГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА ИЗГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА  РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-I-Б РЕДА БР. 24 (РАНИЈЕБ РЕДА БР. 24 (РАНИЈЕ
М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГИЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГИЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -
РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')

Подпутњак М2 на стационажи kmПодпутњак М2 на стационажи km
4+450,00 - ОСНОВА КОЛОВОЗА4+450,00 - ОСНОВА КОЛОВОЗАНОВЕМБАР 2017НОВЕМБАР 2017

ИДР ИДЕЈНО РЕШЕЊЕИДР ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

1:1:100100

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

2.2 ПРОЈЕКАТ KOНСТРУКЦИЈЕ2.2 ПРОЈЕКАТ KOНСТРУКЦИЈЕ

Графички прилог:Графички прилог:

ВРСТА ТЕХНИЧКЕВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТАНАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОРИНВЕСТИТОР

ДАТУМ:ДАТУМ:

ГЕОПУТГЕОПУТ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.И УСЛУГЕ, д.о.о.

Лист бр.Лист бр.РазмераРазмера

1.7.61.7.6

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТАКООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                            315 К567 11Милан Николић дипл.грађ.инж.                            315 К567 11

РАДНИ ТИМРАДНИ ТИМ

Ана Рајковић дипл.грађ.инж.                               310 О435 15Ана Рајковић дипл.грађ.инж.                               310 О435 15
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КВАЛИТЕТ УПОТРЕБЉЕНИХ МАТЕРИЈАЛАКВАЛИТЕТ УПОТРЕБЉЕНИХ МАТЕРИЈАЛА

MB 40, M-150, V-6MB 40, M-150, V-6

MB 30, M-100MB 30, M-100

АБ стубови, крилни зидови,АБ стубови, крилни зидови,

ЕлементЕлемент
Коловозна плочаКоловозна плоча

АрматураАрматураБетонБетон
2,0 cm2,0 cm

Зашт.слојЗашт.слој
B500B EN10380B500B EN10380

3,0 cm3,0 cm

Подложни бетонПодложни бетон
3,5 cm3,5 cm

MB 15MB 15

B500B EN10380B500B EN10380

B500B EN10380B500B EN10380

MB 35, M-150, V-6MB 35, M-150, V-6
прелазне плочепрелазне плоче

Темељ стубова и крилаТемељ стубова и крила

Венци и пешачке стазеВенци и пешачке стазе

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, БеоградЈавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд
ИЗГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА ИЗГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА  РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-I-Б РЕДА БР. 24 (РАНИЈЕБ РЕДА БР. 24 (РАНИЈЕ
М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГИЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГИЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -
РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')

Подпутњак М2 на стационажи kmПодпутњак М2 на стационажи km
4+450,00 - ОСНОВА ТЕМЕЉА4+450,00 - ОСНОВА ТЕМЕЉАНОВЕМБАР 2017НОВЕМБАР 2017

ИДР ИДЕЈНО РЕШЕЊЕИДР ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

1:1:100100

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

2.2 ПРОЈЕКАТ KOНСТРУКЦИЈЕ2.2 ПРОЈЕКАТ KOНСТРУКЦИЈЕ

Графички прилог:Графички прилог:

ВРСТА ТЕХНИЧКЕВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТАНАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОРИНВЕСТИТОР

ДАТУМ:ДАТУМ:

ГЕОПУТГЕОПУТ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.И УСЛУГЕ, д.о.о.

Лист бр.Лист бр.РазмераРазмера

1.7.71.7.7

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТАКООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                            315 К567 11Милан Николић дипл.грађ.инж.                            315 К567 11

РАДНИ ТИМРАДНИ ТИМ

Ана Рајковић дипл.грађ.инж.                               310 О435 15Ана Рајковић дипл.грађ.инж.                               310 О435 15
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ПОДУЖНИ ПРЕСЕК УПРАВАН НА ОСУ ЛОКАЛНОГ ПУТАПОДУЖНИ ПРЕСЕК УПРАВАН НА ОСУ ЛОКАЛНОГ ПУТА
R=1:50, ПРЕСЕК 1-1R=1:50, ПРЕСЕК 1-1

22

КВАЛИТЕТ УПОТРЕБЉЕНИХ МАТЕРИЈАЛАКВАЛИТЕТ УПОТРЕБЉЕНИХ МАТЕРИЈАЛА

MB 40, M-150, V-6MB 40, M-150, V-6

MB 30, M-100MB 30, M-100

АБ стубови, крилни зидови,АБ стубови, крилни зидови,

ЕлементЕлемент
Коловозна плочаКоловозна плоча

АрматураАрматураБетонБетон
2,0 cm2,0 cm

Зашт.слојЗашт.слој
B500B EN10380B500B EN10380

3,0 cm3,0 cm

Подложни бетонПодложни бетон
3,5 cm3,5 cm

MB 15MB 15

B500B EN10380B500B EN10380

B500B EN10380B500B EN10380

MB 35, M-150, V-6MB 35, M-150, V-6
прелазне плочепрелазне плоче

Темељ стубова и крилаТемељ стубова и крила

Венци и пешачке стазеВенци и пешачке стазе

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, БеоградЈавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд
ИЗГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА ИЗГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА  РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-I-Б РЕДА БР. 24 (РАНИЈЕБ РЕДА БР. 24 (РАНИЈЕ
М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГИЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГИЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -
РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')

Подпутњак М2 на стационажи kmПодпутњак М2 на стационажи km
4+450,00 - ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 1-14+450,00 - ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 1-1НОВЕМБАР 2017НОВЕМБАР 2017

ИДР ИДЕЈНО РЕШЕЊЕИДР ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

1:1:5050

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

2.2 ПРОЈЕКАТ KOНСТРУКЦИЈЕ2.2 ПРОЈЕКАТ KOНСТРУКЦИЈЕ

Графички прилог:Графички прилог:

ВРСТА ТЕХНИЧКЕВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТАНАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОРИНВЕСТИТОР

ДАТУМ:ДАТУМ:

ГЕОПУТГЕОПУТ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.И УСЛУГЕ, д.о.о.

Лист бр.Лист бр.РазмераРазмера

1.7.81.7.8

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТАКООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                            315 К567 11Милан Николић дипл.грађ.инж.                            315 К567 11

РАДНИ ТИМРАДНИ ТИМ

Ана Рајковић дипл.грађ.инж.                               310 О435 15Ана Рајковић дипл.грађ.инж.                               310 О435 15
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R=1:100, ПРЕСЕК 3-3R=1:100, ПРЕСЕК 3-3
КРИЛНИ ЗИДКРИЛНИ ЗИД

200200

165165

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5

1
1
0

1
1
0

88

3
3

3
3

1
1
0

1
1
0

1
0
1
0

400400

2102108080110110

77

200200

2525757550505050

5
5

5
5

3535

757580801010

4

%

4

%

5

,

5

%

5

,

5

%

4

%

4

%

4

%

4

%

5

,

5

%

5

,

5

%

166166 740740 182182 8989 165165 800800 200200

5050 5050 7575 25256565 5050 5050 5050 350350 350350 5050

10891089 11651165

+109,88+109,88

+117,09+117,09

+117,55+117,55

+117,11+117,11

+116,39+116,39

3535

7575 945945 7575

3535

11651165

+116,66+116,66

+108,78+108,78

5
8
4

5
8
4

6
3
7

6
3
7

1
1
0

1
1
0

6
7
8

6
7
8

8
9

8
9

8
7
8

8
7
8

7
1

7
1

88

7
0

7
0

6
5
1

6
5
1

1
1
0

1
1
0

+110,48+110,48

+110,62+110,62

+116,14+116,14

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКАТПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКАТ

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕКПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК
R=1:100, ПРЕСЕК 2-2R=1:100, ПРЕСЕК 2-2

НОВОПРОЈЕКТОВАНОНОВОПРОЈЕКТОВАНО

1
0
1
0

КрагујевацКрагујевацБаточинаБаточина

144144

1199/sin67°=13021199/sin67°=1302 210210966/sin67°=1050966/sin67°=1050

КВАЛИТЕТ УПОТРЕБЉЕНИХ МАТЕРИЈАЛАКВАЛИТЕТ УПОТРЕБЉЕНИХ МАТЕРИЈАЛА

MB 40, M-150, V-6MB 40, M-150, V-6

MB 30, M-100MB 30, M-100

АБ стубови, крилни зидови,АБ стубови, крилни зидови,

ЕлементЕлемент
Коловозна плочаКоловозна плоча

АрматураАрматураБетонБетон
2,0 cm2,0 cm

Зашт.слојЗашт.слој
B500B EN10380B500B EN10380

3,0 cm3,0 cm

Подложни бетонПодложни бетон
3,5 cm3,5 cm

MB 15MB 15

B500B EN10380B500B EN10380

B500B EN10380B500B EN10380

MB 35, M-150, V-6MB 35, M-150, V-6
прелазне плочепрелазне плоче

Темељ стубова и крилаТемељ стубова и крила

Венци и пешачке стазеВенци и пешачке стазе

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, БеоградЈавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд
ИЗГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА ИЗГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА  РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-I-Б РЕДА БР. 24 (РАНИЈЕБ РЕДА БР. 24 (РАНИЈЕ
М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГИЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГИЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -
РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')

Подпутњак М2 на стационажи kmПодпутњак М2 на стационажи km
4+450,00 - ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 2-2 и 3-34+450,00 - ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 2-2 и 3-3НОВЕМБАР 2017НОВЕМБАР 2017

ИДР ИДЕЈНО РЕШЕЊЕИДР ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

1:1:5050

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

2.2 ПРОЈЕКАТ KOНСТРУКЦИЈЕ2.2 ПРОЈЕКАТ KOНСТРУКЦИЈЕ

Графички прилог:Графички прилог:

ВРСТА ТЕХНИЧКЕВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТАНАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОРИНВЕСТИТОР

ДАТУМ:ДАТУМ:

ГЕОПУТГЕОПУТ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.И УСЛУГЕ, д.о.о.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПОСРЕДОВАЊЕПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ, д.о.о.И УСЛУГЕ, д.о.о.

Лист бр.Лист бр.РазмераРазмера

1.7.91.7.9

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТАКООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА Милан Николић дипл.грађ.инж.                            315 К567 11Милан Николић дипл.грађ.инж.                            315 К567 11

РАДНИ ТИМРАДНИ ТИМ

Ана Рајковић дипл.грађ.инж.                               310 О435 15Ана Рајковић дипл.грађ.инж.                               310 О435 15



КрагујевацКрагујевацБаточинаБаточина

ИЗГЛЕДИЗГЛЕД
R=1:100, ПОГЛЕД А-АR=1:100, ПОГЛЕД А-А

Јавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, БеоградЈавно предузеће "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, Београд
ИЗГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА ИЗГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА  РЕДА, НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ДРЖАВНОГ ПУТА I-I-Б РЕДА БР. 24 (РАНИЈЕБ РЕДА БР. 24 (РАНИЈЕ
М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГИЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -М-1.11), ВЕЗА КОРИДОР 10 - КРАГУЈЕВАЦ ОД КМ 0+000,00 (ПЕТЉА ''КРАГИЈЕВАЦ'' НА АУТОПУТУ Е-75 -
РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')РАНИЈЕ ПЕТЉА ''БАТОЧИНА'') ДО КМ 5+000,00 (КРАЈ БУДУЋЕ ПЕТЉЕ ''БАТОЧИНА - ИСТОК'')

Подпутњак М2 на стационажи kmПодпутњак М2 на стационажи km
4+450,00 - ИЗГЛЕД4+450,00 - ИЗГЛЕДНОВЕМБАР 2017НОВЕМБАР 2017
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